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GLOSSAIRE :

DIRMC : Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central
PMYV : Panneaux a Messages Variables

DPEE : Département des politiques d’entretien et d’exploitation
TTISR : Tunnel Trafic Informations et Sécurité Routiéres

BAS : Bureau Administratif et Secrétariat

MER : Maintenance Equipements et Réseaux

MRE : Maintenance Réseaux Energie

CEI : Centre d’Entretien et d’Intervention

CIGT : Centre d’Ingénierie et de Gestion de Trafic

PPHM : Portique Potence Haut-mat

CCTP : Cahiers des Clauses Techniques Particulieres

CCAP : Cahier des clauses administratives particuliéres

DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

LCR : Langage de Commande Routier

UC : Unité de controle

SSH : Secure Shell

TLS : Transport Layer Security

TOR : Tout Ou Rien

EPI : Equipement de Protection Individuel
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1. PRESENTATION GENERALE
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1.2. Contexte opérationnel et fonctionnel

' = Au 01/09/2022
: | )Y LES S ERVI CES D E LA Les directions interdépar des routes (DIR)
5 Les 11 DIR sont chargées d'une part de I'entretien et de I'exploitation du réseau existant
DI R MASSI F C ENTRAL et d’autre part de la maitrise d’ceuvre du développement du réseau routier national.
e DIR MASSIF CENTRAL o Sidge de la DIR &) oistrict
DIR CENTRE-EST Pilote et coordonne I'action des CEI, Fexploitation
DIR MEDITERRANEE o _ s
DIR SUD-OUEST @ ci6T: centre d'ingénierie et de gestion @ CEl : centre d’entretien et d’intervention
e & du trafic Assure I'entretien courant et la viabilité
“NE - assure le suivi et la gestion en temps réel d’un réseau routier d’environ 50 km.
AUTOROUTES CONCEDEES du trafic routier et des mesure d’exploitation. } . —
@ Point d’appui INTERDEPARTIMENTALE
Les sections en traits discontinus représentent Annexe d’un CEl. DES ROUTES
des projets dont le tracé n’est qu'indicatif. MASSIF CENTRAL

La prestation demandée a 1’entreprise couvre uniquement 1’A75 et 1’A750, soit les départements

12, 15, 34, 43, 48, 63.

Le réseau routier géré par la DIRMC comprend environ 800 km de 2 x 2 voies (cumul des 2 sens de

circulation) et 500 km de routes bidirectionnelles.

L’organisation opérationnelle de la DIR MC repose sur les Centres d’Entretien et d’Intervention

(CEI) répartis sur les différents itinéraires
* Lessiege de la DIR Massif Central est basé a Clermont-Ferrand.
* Trois Districts sont implantés sur le territoire. Les Districts Nord et

Sud, basés

respectivement a Issoire et Clermont-1'Hérault, gerent le réseau autoroutier de la DIR. Le
réseau routier national (bidirectionnel et ponctuellement a 2 x 2 voies) est géré par le
District Centre, basé au Puy-en-Velay. L’ensemble du réseau de la DIRMC est couvert par

19 CEI et 2 points d’appui, répartis dans ces 3 districts.

* L’unité Parc en charge de I’entretien et la gestion de la flotte de véhicules de la DIR. elle
intervient également en appui des districts pour certaines taches d’entretien et d’exploitation

du réseau routier.

Districts CEI : Centre d’Exploitation et d’Intervention

CEI Issoire - 63

CEI Massiac - 15

NORD

Issoire 63 CEI Saint Flour - 15

CEI Saint Chély d'Apcher - 48

CEI Antrenas - 48
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CENTRE
Le Puy en Velay 43

CEI Saint Mamet la Salvetat - 15

CEI Murat - 15

CEI Brioude - 43

CEI Cussac-Le-Puy - 43

CEI Monistrol-Sur-Loire - 43

CEI Langogne - 48

Point d’appui Lanarce - 07

CEI Labégude - 07

CEI Mende - 48

Point d’appui de Florac - 48

SUD
Clermont I'Herault 34

CEI La Cavalerie - 12

CEI Le Caylar - 34

CEI Clermont I'Hérault - 34

CEI Montarnaud - 34

CEI Séverac-Le-Chateau - 12

CEI Servian - 34

1.3. Les CIGT

En termes d’ingénierie du trafic et de coordination de 1’exploitation routiére, la DIR MC dispose de
deux Centres d’Ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT), situés sur I’axe A75 a Issoire (63) et
Clermont-1"'Hérault (34). Ces deux CIGT fonctionnent 24 h/24.
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2. DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

La DIRMC souhaite posséder un support d’achat pour :

— 4 PMV en rénovant:leur partie électrique/électronique (pas d’intervention sur le caisson ni sur le
PPHM). Cette rénovation comprendra :

— Les afficheurs lignes,
— Le panonceau,
— Le Pictogramme,
— La carte UC,
— Les feux Flash,
— Les cellules de luminosité.
—un PMV en changeant le caisson :
— retrait de I’ancien caisson et armoire de commande en pied de panneau (sur fiit),
— fabrication d’un nouveau caisson + électronique,

— installations du nouveau caisson sur I’ancien support existant et d’une nouvelle armoire.

2.2. L'organisation de la DIRMC

Dans le cadre de ce marché, c’est le bureau DPEE/TTISR qui assurera la maitrise d’ouvrage. Le
suivi administratif sera assuré par le bureau DPEE/BAS.

La maitrise d’ceuvre sera assurée par les cellules maintenance MER au District Nord et MRE au
District Sud .

2.3. Prescriptions générales

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les spécifications techniques
de la rénovation des PMV ainsi que les conditions d’intervention.

Il s’agit d’un marché unique a prix global et forfaitaire, il comprend au forfait : la rénovation des
PMYV, la fourniture de documentation et des lots de maintenance.
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2.4. Prestations attendues de I’Entreprise

Les prestations a la charge de I’Entreprise sont clairement définies dans le CCTP.

2.4.1.Dossier d’études

Un dossier d’études sera établi pour chaque PMV, il comprendra a minima :
— I’implantation des différents éléments,
— le dossier de récolement sans étre exhaustif :

* les schémas électriques,

e la documentation constructeur de chaque composant.

2.4.1.1. Etudes d’exécution

La prestation comprend :

* les fiches techniques des cables et produits installés présentant 1’ensemble des
caractéristiques techniques ainsi que les modes de mise en ceuvre préconisés par les
constructeurs de chaque composant ,

* Le planning prévisionnel ainsi que le phasage de réalisation,

* L’organisation du chantier.

2.4.1.2. Visa

Un dossier d’études complet numérique sera remis au maitre d’ceuvre pour examen, visa et
observations éventuelles. Celui-ci disposera d’un délai de 3 semaines suivant leur réception pour les
examiner et les retourner a I’entrepreneur avec son visa et ses éventuelles observations. Le délai pris
par le maitre d’ceuvre pour I’examen du dossier est ajouté au délai de réalisation des études.

Apres validation, le dossier d’études sera fourni au maitre d’ceuvre en format informatique.

24.1.3. Signalisation

La mise en place, la maintenance et le repliement de la signalisation temporaire en amont du
chantier sera réalisée par la DIR MC.

2.4.1.4. Dossiers DOE

Le dossier des ouvrages exécutés devra étre complet, en francais, et ne pas renvoyer a d’autres
documents.
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Il comprendra :

* les fiches techniques des produits installés ainsi que les modalités de maintenance
préconisées par le constructeur,

* les plans de montage et électriques réalisés dans le cadre des études d’exécution, mis a jour
au regard des prestations réalisées, en incluant les éléments électriques conservés
(chauffage, éclairage, ventilation, prises de service 230V),

* Les plans électriques seront fournis au format papier,

* Les fichiers de configuration nécessaires au remplacement de la carte UC et des afficheurs,
* Les notices et procédures de maintenance,

* Lanotice d’ajout et suppression de pictogrammes,

* La liste des commandes LCR y compris les commandes propriétaires de type TST,

* La commande ou procédure pour inhiber les sabordages en cas de défauts afficheurs.

Le DOE sera fourni au maitre d’ceuvre au format *.pdf.

2.4.2.Recettes et réception

2.4.2.1. Recette site

La validation porte notamment sur les points suivants :
* Conformité visuelle des matériels installés et caractéristiques générales,
* Bonne exécution des cablages et des raccordements sur le site,

* Vérification de I’alimentation des équipements (consommation, réaction en cas de coupure,
protections, mise a la terre),

e Vérification de la documentation,
* Fonctionnement local et distant a partir du frontal labocom de I’équipement,
*  PMV lot 2, fonctionnement liaison RS485 pour connexion automate.
Le titulaire doit fournir, au minimum un mois avant la date programmeée de la recette le ou les

cahiers de recettes de I’équipement et de sa structure pour validation par le maitre d’ouvrage.

2.4.2.2. Essais complémentaires

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par un tiers, a des essais
complémentaires concernant les points du cahier des charges ou des documents associé qu’il juge
insuffisamment vérifié. Ces essais sont alors a la charge du Maitre d’ouvrage sauf s’il s’avére que
les points vérifiés sont effectivement non conformes au Cahier Technique du titulaire. Dans ce cas,
ce dernier supporte la charge des essais.
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2.4.3. VSR

A P’issue de la recette du PMV la vérification de service régulier a pour objet de constater que le
PMV rénové est capable d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation.
Le début de la VSR est déclenché par la mise en service de 1’installation dans son intégralité pour
une période de 3 mois reconductibles 2 fois.

Le bon fonctionnement des systémes est défini comme étant le fonctionnement conforme aux
dispositions du CCTP et aux études d’exécution. Toute anomalie par rapport au fonctionnement est
considérée comme une indisponibilité et donne lieu a I’intervention du titulaire a ses frais, sans
utilisation du lot de maintenance.

2.4.4.Réception du PMV rénové

Les PMV seront réceptionnés a 1’issue de la période de VSR. Cette réception vaut admission des
équipements.

2.4.5.Garantie

A P’issue de la réception, les équipements entrent en phase d’exploitation et donc de garantie.

Il est demandé au titulaire d’assurer une garantie de deux ans pour le bon fonctionnement de
I’ensemble des systéemes électriques / électroniques.

2.4.6.Prestation non comprise

Les installations de chauffage, de ventilation, d’éclairage et prises de services 230V ne sont pas
concernées par la rénovation.

2.4.7.Elimination des déchets

Les éléments non conservés par la DIRMC seront évacués, éliminés ou recyclés par le prestataire.
Les cofits sont a la charge du prestataire.

Les candidats préciseront dans leur offre 1’organisation de I’entreprise dans le domaine de
I’élimination des déchets.
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3. Consistance des prestations

3.1. Allotissement

La consultation comporte deux lots :
* Lot 1: rénovation électronique des PMV A75 (104, 174, 273) et A750 (21)

* Lot 2 : changement du caisson + électronique du PMV A75 (276).

3.2. Objectifs Lot 1 et Lot 2
Rénovation de la partie électronique des PMV de la DIRMC.

La rénovation concerne :

* Les lignes de 15 caracteres hauteur 400 mm ou 320 mm, y compris les alimentations
nécessaires et leurs dispositifs de protection électrique,

* Le Panneau pictogramme trés grande gamme, y compris les alimentations nécessaires et
leurs dispositifs de protection électrique,

* Le panonceau sous le pictogramme composé de 6 caracteres hauteur 250 mm et 200 mm, y
compris les alimentations nécessaires et leurs dispositifs de protection électrique,

* Lacarte UC, y compris les alimentations nécessaires, la batterie et leurs dispositifs de
protection électrique,

¢ Les cellules de luminosité,

* Les feux flashs, y compris les alimentations nécessaires, la batterie et leurs dispositifs de
protection électrique

* Ladépose de tous les éléments devenus inutiles : cablages, alimentations, cartes
électronique, protections €électriques, borniers, etc.

* Les modifications et remplacements des protections électriques nécessaires afin de
conserver la sélectivité électrique de I’installation,

¢ IL’installation d’un ré enclencheur en téte du circuit d’alimentation.

3.3. Remplacement des afficheurs lignes, pictogramme et
panonceau

Les candidats préciseront dans leur offre la méthode utilisée et les modifications mécaniques
éventuelles.

Les candidats préciseront également dans leur offre les caractéristiques visuelles des différents
afficheurs.
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3.4. Remplacement de la carte UC

Le frontal de pilotage est Mivisu de la société Labocom.

Les candidats préciseront dans leur offre la compatibilité avec le frontal Mivisu.

3.4.1.Caractéristiques principales demandées

» 2 ports Ethernet (1 port pour I’exploitation, 1 port pour la maintenance)
* Protocoles LCR 99-340 et 99-341
* Interface web avec les fonctions suivantes :
o Sécurité informatique :
= Identifiant et mot de passe pour tous les accés (interface web, SSH),
= Acces https en TLS 1.3 (Certificat auto-signé),
= Gestion des identifiants/mots de passe et droits utilisateurs.
o Informations générales/Etat systéme,
o Etat des entrées et sorties TOR et analogiques,
o Paramétrage des parametres de connexion Ethernet et des ports séries,
o Mise a I’heure,
o Reset/redémarrage de I’UC,
o Visualisations des défauts (Systeme, afficheurs, etc.),

o Etat de fonctionnement des afficheurs (Version, Communication, Pixel,
Température, Alimentation, Adresse, etc.)

o Lecture de I’état d’affichage du PMV,

o Pilotage du PMYV,

o Mode terminal pour passer les commandes LCR,
° Visualisation des traces.

 Export et import de la configuration de facon simple, les candidats préciseront dans leur
offre la méthode,

* Ajout et suppression de pictogrammes de facon simple, les candidats préciseront dans leur
offre la méthode,

« [’alimentation de secours de I’UC sera assurée par une batterie. Cette batterie sera
alimentée par une alimentation chargeur.
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3.4.2.Fonctionnement en cas de défauts

3.4.2.1. Défauts afficheurs

 Défaut d’un ou plusieurs afficheurs ligne : Extinction des 3 lignes
 Défaut d’un ou plusieurs afficheurs picto : Extinction picto + panonceau
 Défaut d’un ou plusieurs afficheurs panonceau : Extinction panonceau seul

Dans tous les cas il sera possible de réafficher un message sur le ou les modules en panne

3.5. Intégration dans les PMV

Il n’y a pas d’armoire au pied des PMV sauf pour le Lot 2, tous les éléments seront donc a intégrer
dans le caisson des PMV et celle du lot 2 a remplacer.

Il est souhaité que tous les éléments (hormis les afficheurs, cellules de luminosité et feux flash)
soient installés dans le caisson électrique existant.

4. Détails de chaque PMV

4.1. Lot1

Les PMYV du Lot 1 sont localisés dans I’annexe 1 en couleur bleu.

4.1.1.PMV A75 (PR 104 + 990 sens 1)
Marque : SES

Nombre de lignes : 3 lignes 15 caracteres hauteurs 400mm
Pictogramme : oui 64x64

Panonceau : 6 caracteres hauteurs 250mm

Feux flash : 2 de diametre 300mm

PPHM : portique

4.1.2.PMV A75 (PR 174 + 710 sens 2)
Marque : SES

Nombre de lignes : 3 lignes 15 caracteres hauteurs 400mm
Pictogramme : oui 64x64
Panonceau : 6 caracteres hauteurs 250mm

Feux flash : 2 de diamétre 300mm
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PPHM : portique

4.1.3.PMV A75 (PR 273 sens 2)

Marque : Lacroix

Nombre de lignes : 3 lignes 15 caractéres 400 mm
Pictogramme : oui 64*64

Panonceau : 6 caractéres hauteur 250 mm

Feux flash : 2 de diametre 300 mm

PPHM : Potence

4.1.4.PMV A750 (PR 21 + 500 sens 1)

Marque : Lacroix

Nombre de lignes : 4 lignes, 15 caracteres hauteur 320 mm
Pictogramme : oui 64X64

Panonceau : 8 caractéres hauteur 200 mm

Feux flash : 2 de diametre 300 mm

PPHM : portique

4.2. Lot 2

Le PMV 276 est localisé en annexe 1, couleur rouge.

4.2.1.PMV A75 276
Marque : TTS/SVMS

Nombre de lignes : 3 lignes 15 caractéres hauteur 320mm
Pictogramme : oui 48*48
Panonceau : 6 caractéres hauteur 200 mm

PPHM : portique.

Le caisson de ce PMV n’est plus étanche, les prestations consisteront en un échange complet du

caisson avec dépose repose sur le portique existant. L’électronique sera intégralement changée.
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5. Sécurité des interventions et intervenants

5.1. Sécurité du chantier

Toutes les dispositions a prendre dans le cadre de la sécurité du chantier sont précisées dans le
CCAP.

5.2. Autorisation de circuler a pied

Une autorisation de stationner et circuler a pied est obligatoire, pour toute personne intervenant sur
le réseau routier de la DIR Massif Central.

L’entreprise devra faire la demande d’autorisation aupres de la maitrise d’ceuvre.

Ces attestations sont transmises au maitre d’ouvrage pour délivrer les autorisations de stationner et
circuler a pied sur RCS. Ces autorisations ont une validité d’un an.

Le titulaire doit fournir les indications suivantes pour chacun des intervenants, dans un dé-
lai de huit jours apres notification du marché :

* Nom,

*  Prénom,

* N° de permis de conduire (et sa photocopie),

* Une copie de toutes les habilitations et autorisations (a jour de recyclage) nécessaires a
I’exécution des missions définies aux thermes du présent marché.

En cas de mouvement de personnel au sein de 1’entreprise, entrainant une modification de
la liste des intervenants :

* Le titulaire s’engage a fournir toutes les informations concernant les nouveaux intervenants
ainsi que toutes les habilitations et autorisations (a jour de recyclage) nécessaires a
I’exécution des missions définies aux thermes du présent marché,

¢ Aucune intervention sur le territoire de la DIR n’est autorisée sans accord du MOE.

En vertu de I’article R.421-2 du code de la route, si I’intervenant ne peut, sur demande des forces de
I’ordre, présenter 1’autorisation de circuler a pied, celui-ci s’expose a une amende prévue pour les
contraventions de la premiére classe.

5.3. Contraintes et sujétions liées aux acces et a la circulation

5.3.1.Conditions d’accessibilité au chantier

Les zones de chantier sont accessibles par 1’autoroute pour la majorité des sites. Cependant,
I’Entrepreneur peut proposer au Maitre d’ceuvre d’accéder aux zones de chantier via des routes ou

17/19



chemin le long de I’autoroute. Dans ce cas, c’est a I’Entrepreneur de faire les démarches
administratives pour utiliser ces acces.

5.3.2.Signalisation

La signalisation est a la charge du Maitre d’ouvrage.

5.4. Visibilité des intervenants

Lors de toutes interventions sur les routes de la DIR Massif Central, les intervenants doivent porter
un EPI de Classe 3 ou a défaut un EPI de Classe 2, en parfait état et propre, ceci de maniéere a
garantir leur correcte visibilité par les usagers de la route.

5.5. Visibilité des véhicules

Il est demandé aux entreprises, conformément aux guides du chef de chantier et a la 8eme partie de
I’Instruction interministérielle sur la signalisation routiere, de prévoir des véhicules d’intervention
de type 2, pour tous les sites.

5.5.1.Equipements complémentaires des véhicules

Les véhicules doivent étre équipés d’au moins une trousse de secours.

Depuis le 1er octobre 2008, tous les véhicules en circulation doivent étre équipés d’un triangle de
présignalisation et d’un gilet rétro réfléchissant, rangés dans 1’habitacle et aux normes CE.

5.5.2.Visibilité des véhicules d’interventions

Un véhicule de type 2 doit comporter des bandes chevrons blanches et rouges sur le capot du
véhicule pour une surface minimum de 0,16 m?, sur les c6tés pour une surface globale de 0,32 m? et
sur ’arriere pour une surface minimum de 0,35 m2.
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