Office National des Foréts

MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Travaux routier de diverses routes forestiéres en foréts domaniales de Lozére

MA R CHE N°2025-8720-002

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

Lotissement et localisation :

Lot Foret - Parcelle Type de travaux Principales Quantités Agent responsable
Reprofilage avec
arasement du bourrelet 2 300 ml.
aval.
Empierrement de la 600 ml
Forét Domaniale de chaussée
Charpal . , Mr Hervé GIMBERT
1 Empierrement d’'une place 1U
o 06.19.58.41.83
Route forestiere de retournement
d’Arzenc
Nivélement d’'une placede | 1U
dépot.
Traitement d’'une fondriere | 300 m3
Empierrement 5842 m?
Reprofilage 1195 ml
Forét Domaniale du Cura,ge et création de 459 mi
| fossés
Bouges
- Mr Olivier MERCIER
2 Routes forestieres de Création de places de 2U 06.09.50.07.55
retournement
Jalcreste
Curage d’avaloir 6 U
Enrochement aval 6 m3
Tranchées drainantes 2U




Forét Domaniale de
le Loubiére

Route forestiére de
I'Evers

Travaux d’empierrement
Création d’un fossé

Création d’'un passage
busé

Création d’'un enrochement

1690 m3

50 ml

Mme Sandra
HOUBERDON
06.18.75.57.65

Voir plans de localisations en annexes.




2 Descriptions technigues du lot N°1 — FD Charpal — route
forestiere d’Arzenc:

2.1 Nature et quantité des travaux

Les surfaces et quantités annoncées ci-apres et dans le bordereau des prix - devis estimatif ne sont
qgue des ordres de grandeur. La facturation sera réalisée au prorata des longueurs ou surfaces
effectivement réalisées.

2.2 Travaux de reprofilage de la chaussée (en jaune et rouge sur le plan)

Quantités : 2 300 ml — Prix au ml

Les travaux viseront principalement a reprendre la bande de roulement par élimination des tétes de
chat et arasement du bourrelet central. Pour cela il sera demandé de :

- Scarifier 'ensemble de la bande de roulement sur une largeur de 3.5 m (en fonction de I'existant)
tout en enlevant les tétes de chats existantes et purge du bourrelet central.

- Niveler 'ensemble de la bande de roulement.

- Compacter la bande de roulement par 3 passes minimum d’un rouleau vibrant jusqu’a ce qu’un
essieu de 13 tonnes ne marque plus la plate-forme.

- Le bourrelet aval devra étre arrasé afin que le niveau des accotements soit inférieur au niveau
de la bande de roulement.

- Il faudra créer ou reprendre des revers d'eau perpendiculaire a la piste de 5m de longueur
minimum et 25cm de fleche au centre : tous les 30 métres linéaires sur les trongons de pente
supérieure a 8%, tous 50 metres linéaires, sur les trongons de pente 6 a 8%, tous 100 métres
linéaires, sur les trongons de pente 4 a 6%.

2.3 Travaux d’empierrement (en rouge sur le plan)

Quantités : 600 ml — Prix au ml

Avant mise en place de I'empierrement le fond de forme de la chaussée devra étre préparé y compris
la formation de revers d’eau (prestation déja comptabilisée dans la rubrique 2.2).

Remodelage des accotements sur les portions a empierrer afin de conserver les matériaux de carriére
sur la bande de roulement. La hauteur des accotements ne devra dépasser la hauteur de 'empierrement
compacte.

Un rechargement sur les 3 portions (cf. plan) devra étre réalisé avec des matériaux issus de carriere
agréée de type 0/31.5 sur 600 ml cumulé, 3.5 ml de large et avec une épaisseur aprés compactage de
25 cm.

Le compactage de I'empierrement et de I'accotement sera réalisé par 3 passes minimum d’un rouleau
vibrant jusqu’a ce qu’un essieu de 13 tonnes ne marque plus la plate-forme



2.4 Travaux de d’empierrement d’'une place de retournement (Cf. plan)

Quantité : 1 unité — prix forfaitaire
Les travaux consisteront a purger la terre végétale présente sur la place de retournement existante sur
environ 350 m?. La terre sera régalée a proximité selon les indications du maitre d’ceuvre dans une
distance maximale de 200ml.
Il faudra curer le fossé amont sur 50ml.
La place de retournement de 350 m2 devra étre empierrée avec les mémes matériaux utilisés pour

'empierrement de la chaussée avec une épaisseur de 25cm compactée.

2.5 Travaux de nivellement d’une place de dépot

Quantités : 1 unité — prix forfaitaire

Les travaux consisteront a :
- Evacuer les blocs présents sur la place de dépdt sur un rayon de 200 ml.
- Niveler la place de dép6t sur 42 x 6 m afin de la rendre fonctionnelle.
- Conserver 'accessibilité aux cloisonnements arrivants sur cette place.

2.6 Travaux de traitement d’une fondriére

Quantités : 300 m3—prix au m3

Les travaux consisteront :
- Purger la terre argileuse sur environ 30 ml sur 3m de profond et 3.5 ml de large.
- Stockage de la terre sur une zone indiquée par le maitre d’ouvrage située a environ
200 ml de la zone de travaux.
- Apporter de matériaux déclassés de carriére de type 20/100 ou équivalent.
- Nivellement et compactage sommaire des matériaux.

2.7 Délais de réalisation :

Travaux a effectuer avant le 15 octobre 2025.



3 Descriptions technigues du lot N°2 — FD du Bougés — Route
forestiere de Jalcrestre :

3.0 Nature et guantité des travaux

Les surfaces et quantités annoncées ci-apres et dans le bordereau des prix - devis estimatif ne sont
gue des ordres de grandeur. La facturation sera réalisée au prorata des longueurs ou surfaces
effectivement réalisées.

Se référer a 'annexe 1 pour connaitre la localisation, le type et la quantité des différents travaux a
réaliser.

L’Ensemble de ces travaux sont soumis a autorisation du Parc National des Cévennes.

L’ensemble des travaux décrits ci-apres ont été proposés et définis en concertation avec le PNC. Pour
autant si la décision autorisant les travaux venait a imposer des prescriptions techniques
supplémentaires, celles-ci devront obligatoirement étre mise en ceuvre. L’arrété sera communiqué aux
entreprises.

3.1 Descriptif technigue - Route forestiére de Jalcreste

3.1.1 Travaux d’empierrement de route forestiére

Quantités : 5192 ml —5 842 m3 - prix au m3

L’empierrement sera réalisé sur plusieurs trongons préalablement désignés sur le terrain et devra étre
conforme aux quantités décrites dans I'annexe 1. Il sera composé de matériaux acides de type 0/200
issus de carriere agréée, ameneés sur place, compactés sur une épaisseur de 25 a 50 cm finis suivant
les indications dans I'annexe 1 et sur une largeur de 3,5 meétres en ligne droite et 4,5 métres dans les
courbes.

Les fonds de formes destinés a recueillir 'empierrement seront scarifiés, nivelés, compactés avec un
dévers aval.

Les travaux d'empierrement respecteront les préconisations suivantes :

- Avant la mise en place des matériaux, une scarification, nivélement et compactage sur une
largeur de 3.5 m minimum seront réalisés afin de purger le bourrelet central et créer sur sol
meuble un décaissement d’une profondeur égale a I'épaisseur d’empierrement prévue. La terre
végétale issue de ce déblai sera déposée et régalée en aval de la route contre le peuplement
en couche mince (20 cm maximum).

- Le fond de forme devra avoir une pente en long réguliere réglée selon la pente moyenne des
trongons. Il ne sera toléré aucune bosse ou incurvation de celle-ci. Il aura un profil en dévers
aval réglé selon une pente de 2%.

- Les renvois d'eau seront ébauchés avant la mise en place de I'empierrement en respectant les
préconisations décrites ci-apres. Tous les renvois d’eau seront installés de la fagon suivante :

- longueur : 6 ml minimum

- perpendiculaires a I'axe de la route.

- profondeur : 25 cm sous le niveau de la route au point le plus bas.

- ouverture d'un exutoire dans l'accotement. Exutoire qui pourra ponctuellement, en fonction
de la topographie, étre prolongé a la pelle TP de quelques meétres afin de permettre un
écoulement des eaux.



Il sera nécessaire d'en prévoir tous les 50 a 80 ml environ selon la pente. Le maitre d'ceuvre se
réserve le droit de pouvoir en prescrire davantage sur certains trongons si cela s'avére nécessaire.

L’entrepreneur devra fournir dans son offre — mémoire technique - les courbes
granulométriques des fournitures utilisées.

Les matériaux devront impérativement étre d’origine acide (granite, grés, gneiss ...).

Différentes épaisseurs et largeurs sont demandées sur ce tracé (cf. annexe 1). L’épaisseur de
'empierrement prévue est une épaisseur aprés compactage. Les contrdles d’épaisseurs compactées
pourront étre exécutés par sondage simple avant réception.

Le compactage de I'empierrement sera réalisé par 3 passes minimum d’un rouleau vibrant jusqu’a ce
gu’un essieu de 13 tonnes ne marque plus la plate-forme, tout en veillant a maintenir un dévers aval de
2%.

Attention en bordure des zones humides, aucuns produits de curage ou purge
de terrassement ne peuvent étre déposé en aval. lls devront donc étre chargés
et déposés sur une zone indiquée par le responsable ONF du chantier.

3.1.2 Travaux de scarification, nivellement, compactage

Quantités : 1 195 ml - prix au ml

Les travaux consisteront & scarifier, niveler, compacter la bande de roulement sur une largeur de 3.5
métres minimum.

La chaussée devra avoir une pente en long réguliére réglée selon la pente moyenne des trongons. Il ne
sera toléré aucune bosse ou incurvation de celle-ci. Il aura un profil en dévers aval réglé selon une
pente de 2%.

Des renvois d’eau seront repris ou créés selon les mémes régles qu’au paragraphe 1.1.

Il sera nécessaire de compacter le tout par 3 passes minimum de rouleau vibrant jusqu'a ce qu'un essieu
de 13 tonnes ne marque plus la plate-forme, tout en veillant & maintenir un devers aval de 2%.

3.1.3 Curage et création de fossés amont

Quantités : 349 + 110 ml - prix au ml

Cing portions de fossés amont de 183+53+31+42+40 ml (soit 349 ml) sont a curer.
Un fossé amont sera créé sur une portion de 110 ml (Cf. annexe 1).

Les matériaux excavés seront régalés soigneusement en aval de la route, le long du peuplement. Les
fossés, ouverts a la pelle mécanique, devront présenter une section trapézoidale avec une profondeur
de 0.5 m et avec une ouverture en gueule de 1,20 m et une ouverture en base de 0.6 m. Les talus
présenteront une pente de 3/2.

Attention en bordure des zones humides, aucun produit de curage ne peut y étre déposé dessus.
Les matériaux devront étre exportés et déposés dans un rayon de 1 km selon indication de ’ONF.

3.1.4 Création de places de retournement

Quantités : 2 unités - prix forfaitaire




Au point 22 et au point 36 sur le plan, une place de retournement en T sera créée.
Il sera nécessaire de réaliser en amont de la route :

- Abattage des pins présents sur 'emprise (prestation réalisée par IONF), stockage a
proximité.

- Déplacement de la terre végétale dans le talus aval (régaler en couche mince de 20 cm
maximum).

- Les souches et blocs de pierre seront rangés proprement a proximité.

- Travail en déblais remblais.

- Talus amont 3/2.

Un empierrement de cette zone sera réalisé avec des matériaux acide (granite, grés, gneiss...).
Prestation déja comptabilisée dans la partie Empierrement.
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3.1.5 Curage d’avaloir

Quantités : 6 unités - prix forfaitaire
Six avaloirs amont devront étre curés conformément a I'annexe 1. Ceux-ci s’effectueront avec une pelle
mécanique sur, en général, une longueur de 2 m, largeur de 1 m et profondeur de 1 m afin que la base
de l'avaloir soit 4 0.5 m en dessous de la buse.

Les remblais seront évacués et régalés soigneusement en aval de la piste.

A la fin de I'opération, les connexions entre fossés et passages busés devront permettre le parfait
écoulement de I'eau. Le profil du talus sera rétabli.

3.1.6 Enrochement aval

Quantités : 6 m3 - prix au m?
Au point 34 (cf annexe 1) un enrochement aval avec des blocs de nature acide devra étre réalisé.

3.1.7 Tranchées drainantes

Quantités : 2 unités - prix forfaitaire

Au point 19 et 20 (cf annexe 1) deux tranchées drainantes seront créées pour assurer une meilleure
évacuation des eaux. Les travaux consisteront a creuser sur 4 m de long sur la route et 6m de large et
y déposer des blocs rocheux sur 1m d’épaisseur.

Ces blocs seront de nature acide et apportés d’'une carriere. Une couche de finition sur 25 cm
d’épaisseur sera mise en place avec les mémes matériaux utilisés dans le paragraphe « 3.1.1 »
(prestation déja comptabilisée dans cette méme rubrique). Le résultat devra permettre le passage des
camions.



Les blocs rocheux devront étre enveloppés d’un géotextile avant la mise en place, prévoir 2 fois 60
m2 (la tranchée faisant 6m de large, 4m de long et 1m de hauteur).

Le Géotextile devra respecter les caractéristiques suivantes :
- Classe 7 ;

- Résistance a la traction transversale et longitudinale entre 25 et 30 kN/m ;
- Résistance a la déchirure entre 1.2 et 1.7 kN.

Date de réalisation des travaux :

Avant le 15 octobre 2025

4 Descriptions technigues du lot N°3 — FD de la Loubiére —route
forestiere de I’Evers

4.0 Nature et quantité des travaux

Les surfaces et quantités annoncées ci-aprés et dans le bordereau des prix - devis estimatif ne sont
gue des ordres de grandeur. La facturation sera réalisée au prorata des longueurs ou surfaces
effectivement réalisées.

L’Ensemble de ces travaux sont soumis a autorisation du Parc National des Cévennes.
Vous trouverez les autorisations du PNC en annexe 3 du présent CCTP.

L’ensemble des travaux décrits ci-apres ont été proposés et définis en concertation avec le PNC. Pour
autant si la décision autorisant les travaux venait a imposer des prescriptions techniques
supplémentaires, celles-ci devront obligatoirement étre mise en ceuvre. L’arrété sera communiqué
aux entreprises.

4.1 Travaux d’empierrement de la route forestiére avec des matériaux de carriére

Quantités : 1 380 ml — 1 690 m?3 - prix au m3

L’'empierrement sera répandu sur la totalité de la réfection de la route forestiére, 3 zones d’épaisseurs
différentes seront délimitées : 30cm d’épaisseur sur 1125ml, 50cm sur 75ml et 60cm sur 180ml.

Les matériaux utilisés proviendront de carriére homologuée et seront de nature acide.
Les travaux d'empierrement respecteront les préconisations suivantes :
4.1.1 Préparation du fond de forme :
- Avant la mise en place des matériaux, un nivellement sera réalisé afin de régler le fond de forme.
- Le fond de forme devra avoir une pente en long réguliére réglée selon la pente moyenne du trongon.
Il ne sera toléré aucune bosse ou incurvation de celle-ci. Il aura un profil en dévers aval réglé selon

une pente de 3%.

- Les renvois d'eau seront ébauchés avant la mise en place de I'empierrement en respectant les
préconisations décrites ci-apres.




Tous les renvois d’eau seront installés de la fagon suivante :

- longueur : 5 ml minimum

- perpendiculaires a I'axe de la route.

- profondeur : 25 cm sous le niveau de la route au point le plus bas.

- ouverture d'un exutoire dans I'accotement. Exutoire qui pourra ponctuellement, en fonction
de la topographie, étre prolongé a la pelle TP de quelques métres afin de permettre un
écoulement des eaux.

- Il sera nécessaire d'en prévoir tous les 50 ml environ. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de
pouvoir en prescrire davantage si cela s'avére nécessaire.

Les accotements ne seront pas touchés par les travaux sur toute la partie ou la benoite des
ruisseaux est présente. L’emplacement des coupes d’eau et des coupes d’évacuation de I’eau dans
le bourrelet aval seront mises en place avec le technicien du Parc National des Cevennes.

4.1.2 Mise en place de I'empierrement :

L’entrepreneur devra fournir dans son offre — mémoire technique - les courbes
granulométriques des fournitures utilisées.

Les matériaux devront impérativement étre d’origine acide (granite, grés, gneiss ...) et de carriére
agréée.

L’épaisseur de 'empierrement demandé est de 30cm pour les zones 1, 50cm pour la zone 2 et 60cm
pour la zone 3. La granulométrie est de 0/200.

Le volume estimatif a mettre en place est de

zone 1: 1125 ml X 3,5m de large X 0.30 m d’épais = 1181 m3
Zone 2 : 75 ml X 3,5m de large X 0,50 m d’épais = 131 m3
Zone 3:180 ml X 3,5m de large X 0,60 m d’épais = 378 m3
Total estimé : 1 690 m3

Aprés empierrement, le dévers aval devra étre de 3%.

La stabilité mécanique sera obtenue par 3 passes minimum de rouleau vibrant jusqu'a ce qu'un essieu
de 13 tonnes ne marque plus la plate-forme.

L'épaisseur de I'empierrement prévue est une épaisseur aprés compactage. Les contrdles d’épaisseurs
compactées pourront étre exécutés par sondage simple avant réception.

4.2 Travaux de création d’un fossé

Quantité : 50 ml —prix au ml

Afin de gérer la source, un fossé sera créeé le long de la petite prairie sur une longueur de 50m, largeur
et profondeur 40cm.

Les matériaux terreux excavés seront régalés proprement a proximité.

4.3 Travaux de création d’un passage busé

Quantité : 1 unité — prix forfaitaire




Un passage busé sera créé (cf plan) avec la pose d’'une buse en PEHD de 16 m de long et 300 mm de
diameétre afin de permettre I'écoulement de I'eau sous la route forestiere. Un avaloir sera créé coté
amont et les tétes de buse seront créés avec des pierres de nature acide.

4.4 Création d’'un enrochement

Quantité : 1 unité — prix forfaitaire

Un enrochement avec des blocs de nature acide, longueur 3m, largeur 1m, hauteur 2m sera créé afin
de consolider la route forestiére au point d’écoulement des eaux.

4.5 Délais de réalisation

Avant le 30 octobre 2025.



