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EMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat TRAVAUX REMPLACEMENT DES STORES EXTERIEURS ET DE
NETTOYAGE DES FACADES DE LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE

Acheteur Université Paris 8

Type de contrat Marché ordinaire de travaux

Structure 2 lots - 6 tranches

Lieu d’exécution Université Paris 8 - Bibliothéque - 2, rue de la Liberté - 93526
SAINT-DENIS

Durée du 24 Mois & compter de la notification a titre indicatif

marché

Pénalités de P = LOT 1:150 €/ jour de retard — LOT 2: 50 € [ jour de retard

retard

Variation des prix Fermes actualisables

Nature des prix Prix forfaitaires
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Article 1.

Article 2.

DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte
(Article R2123-11° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code
de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du
30 mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent document,
ses annexes et les autres piéces constitutives du marché.

L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il
est le donneur d'ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est
exécuté et le maitre d'ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur @économique qui conclut
le contrat avec l'acheteur. En cas d’attribution @ un groupement
d’opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement représenté

par son mandataire.

La prestation est I'ensemble des tdches prévues au contrat qui incombent
au titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise
également une partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

2.1.1. Objetde la prestation :

Le contrat porte sur les prestations de remplacement des stores extérieurs et de travaux de nettoyage
des fagades de la bibliothéque universitaire.

Les stores extérieurs seront des stores enrouleurs motorisés. Leur réle principal est de protéger les
fagades de I'exposition directe au soleil, de réduire les apports thermiques et d’‘améliorer le confort des
usagers en offrant de 'ombre tout en respectant I'esthétique du batiment. La pose de ces stores devra
permettre une utilisation optimale sans compromettre la structure de la fagade.

2.1.2. Lieu d'exécution:

Le lieu d’exécution des prestations est Université Paris 8 - Bibliothéque - 2, rue de la Liberté - 93526

SAINT-DENIS.

2.1.3. Piéces contractuelles:

Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte dengagement et ses annexes financiéres éventuelles ;

- le présent CCAP;
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- le planning prévisionnel d'exécution ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particuliere (CCTP) et ses annexes :
¢ leplan de repérage des fagades
e Les plans des fagcades
e La méthodologie de remplacement d'un store (prototype BU202) ;
- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
- le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;
- le mémoire technique du titulaire ;
- l'offre technique du titulaire ;
- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution.

2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Université Paris 8, représenté par Annick Allaigre
Présidente de I'Université qui assure la maitrise d'ouvrage.

Adresse et coordonnées :

Direction du patrimoine

Université Paris 8

2,Rue de la Liberté

Saint-Denis

93526 SAINT-DENIS cedex

Téléphone : 01 49 40 67 89

Courriel : service.marches@univ-paris8.fr
Site internet : https://www.univ-paris8.fr/

Les travaux sont suivis par:

Direction du patrimoine
Nadjah Bouneb — Chef de projet
nadjah.bouneb@univ-paris8.fr

2.2.1. conduite d'opération :

La conduite d'opération est assurée par la maitrise d'ouvrage.

2.2.2. Controle technique:

Le contréle technique est effectué par un bureau de contréle qui sera ultérieurement désigné par la
maitrise d'ouvrage.

Les missions suivantes lui sont confiées : A (L+P1+PV) + E + S + F + Th + Ph + Hand.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique doivent étre observées et
ne peuvent faire l'objet d'une majoration des codts.

2.2.3. Représentation des parties:

Dés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
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cours d'exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
lacheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou
ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

Article 3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

3.1.1. Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 2 lots et 6 tranches.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

Lot Lot n°1 : Remplacement des stores extérieurs
Tranche Tranche ferme : Remplacement des stores extérieurs de la fagade Ouest
Tranche Tranche optionnelle n°1: Remplacement des stores extérieurs de la fagcade Est
Tranche Tranche optionnelle n°2 : Remplacement des stores extérieurs de la fagade Sud
Lot Lot n°2 : Nettoyage des facades et des fenétres
Tranche Tranche ferme : Nettoyage des fagades et des fenétres de la fagade Ouest
Tranche Tranche optionnelle n°1 : Nettoyage des facades et des fenétres de la facade Est
Tranche Tranche optionnelle n°2 : Nettoyage des fagades et des fenétres de la fagade Sud

Définitions :
Lot :  Unité autonome d’attribution du contrat a I'intérieur d’'une consultation
Tranche : La tranche ferme est exécutée de maniére certaine, les tranches optionnelles sont affermies ou
non en cours d’'exécution
3.1.2. Nature de la prestation :
Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.
3.1.3. Délai d’affermissement:
Les tranches optionnelles 1 et 2 de chaque lot sont affermies dans les délais maximums suivants :

- Tranchel:mars 2026
- Tranche 2 : mars 2027
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Tranche optionnelle n°1: Remplacement des stores extérieurs de la fagcade

Mars 2026
Lot 1 Ouest
Tranche optionnelle n°2 : Remplacement des stores extérieurs de la fagade Sud Mars 2027
Lot 2 Tranche optionnelle n°1 : Nettoyage des fagades et des fenétres de la fagade Mars 2026
Ouest
T h ti lle n°2 : Nett des fagad t des fenétres de la fagad
ranche optionnelle n ettoyage des fagades et des fenétres de la fagcade Mars 2027

Sud

3.1.4. Indemnités liées aux tranches optionnelles :

Le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le titulaire en cas de retard ou de non affermissement
d'une tranche optionnelle.

Article 4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

4.1.1. Délais d’exécution :

Le délai d’exécution des prestations est fixé comme suit d compter de la notification du contrat ou de

la tranche:

Lot1- tranches ferme et optionnelles : 6 mois pour chaque tranche
LOT1 Délai d’exécution
Tranche ferme : Remplacement des stores extérieurs de la fagade
Ouest
Tranche optionnelle n°1 : Remplacement des stores extérieurs de la 6 mois
fagade Est
Tranche optionnelle n°2 : Remplacement des stores extérieurs de la
fagade Sud

Lot 2 — tranches ferme et optionnelles : 4 semaines pour chaque tranche

LOT 2 Délai d’exécution

Tranche ferme : Nettoyage des fagades et des fenétres de la
fagade Ouest

Tranche optionnelle n°1 : Nettoyage des fagades et des fenétres de
la fagade Est

Tranche optionnelle n°2 : Nettoyage des fagades et des fenétres de
la fagade Sud

4 semaines

4.1.2. Calendrier détaillé d'exécution:

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du planning prévisionnel
annexé au présent contrat, qui sera rendu définitif en période de préparation du marché.
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4.1.3. Délais de remise des DOE :
Ces éléments sont a remettre au plus tard le jour de la réception.

4.1.4. Prestations similaires :

L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations
similaires, dans un délai de 3 ans & compter de la notification du présent contrat, conformément aux
dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

L'acheteur se réserve la possibilité de passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence
notamment pour des salles de capacité inférieure & 550 personnes.

Article 5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prixducontrat
5.1.1. Nature des prix:
Les prix du contrat sont forfaitaires.
5.1.2. Variation des prix:
Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L'actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d'établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par I'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la
durée du contrat.

P = prix actualisé

Po = prix initial

lo = valeur de I'index au mois Mo

Im = valeur de I'index pour le mois de référence

BT50 Rénovation - Entretien tout corps d'état

La date d'établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.
En cas de remises d'offres multiples, la date d’établissement des prix s'’appuie sur I'offre finale.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.
Le coefficient de variation obtenu est arrondi & 3 décimales au milliéme supérieur.

5.1.3. Contenu des prix:

Conformément & l'article 9.1.1 du CCAG Travauy, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de 'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.
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Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de lutilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cdbles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des couts résultant de 'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve daucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés & ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour lusage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir & supporter en cours de
chantier, par suite de lapplication de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient,
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d’en tenir compte
pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

5.1.4. Frais de coordination:
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est

incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de
contréle des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

5.1.5. Initiative du calcul de la variation des prix:

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Les demandes de paiement sont
présentées hors variation des prix.

5.1.6. Poursuite des travaux apreés atteinte du montant du contrat:

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

5.1.7. TVA:
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.
Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur & la date du fait
générateur de la taxe au sens de larticle 269 du Code général des impbts. Lors du paiement des

acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

Consultation n°2025ADT02 CCAP 8/20



En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. conditions de paiement

5.2.1. Avance:

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur & 50 000 € HT et le
délai d'exécution supérieur d 2 mois.

Le taux de cette avance est fixé & 5%. Le taux de I'avance passe & 30% (option A du CCAG) si le titulaire
ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions prévues & l'article R. 2191-7 du Code de la
commande publique.

Le versement de I'avance n'est pas conditionné & la constitution d'une garantie & premiére demande
par le titulaire.
L'avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de I'avance simpute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de lavancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du
remboursement.

5.2.2. Mode de réglement:

Le mode de réglement est le virement administratif.
5.2.3. Nantissement:
En vue de l'application du régime de nantissement prévu par les articles R.2191-46 & R.2191-62, du code

de la commande publique, sont désignés :

- comme ordonnateur : la présidente de l'université Paris 8

- comme comptable assignataire des paiements : 'agent comptable de 'université Paris 8

- comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements énumérés a l'articles R2191-62
du code de la commande publique : 'agent comptable de l'université Paris 8.

5.2.4. Paiement des membres du groupement:

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement pergoit directement les sommmes se rapportant & I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet
la répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du
montant du contrat par cotraitant fixé dans son offre.

5.2.5. Présentation des demandes de paiement:
Les factures portent, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom ou la raison sociale du titulaire,
- Le numéro du compte bancaire ou postal,
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- Le numéro et I'objet du marché ou de I'accord-cadre,

- Le numéro du lot, le cas échéant,

- Le numéro de bon de commande (n° EJ),

- La date d’exécution des prestations,

- La nature des prestations exécutées,

- Le montant total HT,

- Le taux et le montantde la T.V.A,

- Le montant T.T.C

- Ladate et 'adresse de facturation : Université Paris 8 Service facturier Boite 76, 2, rue de la Liberté
93526 SAINT-DENIS CEDEX

L'absence d'une mention obligatoire, et plus particulierement le numéro du marché ou de l'accord-
cadre et de commande (n° EJ) entraine le renvoi de la facture au titulaire et la suspension du délai de
paiement jusqu’d réception de la facture conforme aux prescriptions ci-dessus.

5.2.6. Envoi des factures:
Les factures devront parvenir & I'université via la plateforme CHORUS PRO en renseignant les champs

suivants :

- n°Siret:199 318 270 000 14
- le numéro du marché ou de 'accord-cadre, et du lot le cas échant,
- le numéro d’engagement (n° EJ-CDE ou EJ-ATT figurant sur la commande).

Le défaut de saisie du n° d’EJ dans Chorus entrainera le rejet de la facture.

5.2.7. Périodicité des paiements :

Les paiements interviennent a lissue de réception des prestations. Les paiements sont mensuels si le
titulaire en fait la demande.

5.2.8. Régime des paiements:

Les prestations du contrat sont réglées par acompte.

5.2.9. Délai de paiement:

Le délai de paiement est de 30 jours & compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur & la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM=MxJ/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement
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5.2.10. Retenue de garantie :

Le présent marché ne fera pas I'objet d'une retenue de garantie.

Article 6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. conditions de réalisation des prestations

6.1.1. Autorisations administratives :

Le titulaire sera responsable de la gestion des demandes d'occupation de voirie auprés des services
compétents pour l'installation de la nacelle sur la rue Guynemer et avenue Stalingrad (D29).

6.1.2. Installation de chantier:

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travau, le titulaire se procure, d ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives &
I'établissement et & I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les
voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes & la circulation publique.

6.1.3. Interruption pour intempéries:

Dans le cas dintempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les
conditions prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

6.1.4. Ordres de service:

Conformément & l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font 'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe & lordre de
service notifié par le maitre d'oeuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de
service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

6.1.5. Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre & la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tragabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

6.1.6. Réduction des nuisances :

Les prestations s’effectuant sur site occupé, le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances
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et autres impacts négatifs liés a I'exécution du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Il est informé que durant I'exécution
du contrat, il doit &étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments précédents sur
simple demande de l'acheteur.

6.2. Vérification des prestations

6.2.1. Essais et contrdles des ouvrages:
L'article 3 du CCTP prévoit des essais et contrbles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents

sont & la charge du titulaire.

Si le maitre d'ouvrage prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont & la charge de l'acheteur.

6.2.2. Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de l'objet du contrat le titulaire est soumis & une obligation générale de résultat. Celle-ci
simpose au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour lintégralité des
prestations décrites au contrat. Le titulaire s’engage & exécuter les prestations et & remettre les livrables
associés avec le niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, & consacrer
tous les moyens humains et matériels nécessaires & sa bonne exécution, ainsi qu’'d coopérer de bonne
foi avec I'ensemble des intervenants amenés & participer au contrat.

6.2.3. Vérification des matériaux et produits :
Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du

contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat
peut étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du
CCAG Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de l'article
25 du CCAG Travaux.

6.3. Autres stipulations

6.3.1. Clause de réexamen et modifications du contrat:

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec 'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser 'économie générale.
6.3.2. Dématérialisation du suivi:

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil
acheteur. La notification de l'acte est réputée étre le jour de la premiére consultation du document si
celle-ci a lieu moins de 8 jours @ compter de son envoi, ou d défaut, 8 jours apres.
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Article 7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. oObligations courantes du titulaire

7.1.1. Assurances:

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité & I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages,
causés aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des
travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours & compter de la notification du contrat et avant tout
début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et
les montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

7.1.2. Devoir d’'information et de conseil :

Le titulaire est tenu & une obligation générale d’'information et de conseil & I'égard de l'acheteur. A ce
titre, il Favise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout
autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'engage & communiquer &
lacheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier & I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, & sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou & I'adresse d’exécution des prestations ;

- Auxrenseignements qu'il a communiqués pour I'acceptation d'un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

7.1.3. Dégradations causées aux voies publiques:

Conformément da l'article 34 du CCAG Travauy, si,  lI'occasion des travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers
ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et
lacheteur.

7.1.4. Lutte contre le travail dissimulé :

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son
personnel, dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif didentification combinée de
chaque personne et de son employeur et étre doté d'un vétement de travail permettant d'identifier le
prestataire pour lequel il intervient.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.
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Cet enregistrement est tenu a jour et mis & disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité
compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production & tout moment.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

7.1.5. Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection
de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui simposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'oeuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'oeuvre est employée.

7.1.6. Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption:

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage & maintenir son indépendance d'analyse et d'action
afin d'éviter toute distorsion de concurrence, d éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux
de l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a l'exécution du
contrat.

Le titulaire s'engage & avertir lacheteur de toute situation susceptible d'aboutir & un conflit dintéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A
ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de 'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative d la transparence, &
la lutte contre la corruption et & la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic
dinfluence;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a 'éthique et d la lutte
contre la corruption;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage induy, financier ou de toute autre nature, & l'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire d I'acheteur pour répondre & une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

7.1.7. Respect des principes de laicité et de neutralité :
Le présent accord-cadre confie & ses titulaires I'exécution de tout ou partie d'un service public.
Par conséquent, conformément & la loi n° 2021-1109 du 24 aodt 2021 confortant le respect des principes

de la République, les titulaires doivent prendre les mesures nécessaires permettant :

- d‘assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public ;
- derespecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce  service.

Lorsqu'ils participent a I'exécution du service public objet du présent accord-cadre, les titulaires veillent
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& ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles ils exercent une autorité hiérarchique
ou un pouvoir de direction :

- s'abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;

- traitent de fagon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Les titulaires communiquent & I'acheteur les mesures qu’ils mettent en ceuvre afin:

- dinformer les personnes susvisées de leurs obligations ;

- deremédier aux éventuels manquements.

Les titulaires veillent également & ce que les personnes auxquelles ils confient une partie de I'exécution
du service objet du présent accord-cadre respectent les obligations susmentionnées.

Ils s‘assurent que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus d ce titre comportent
des clauses rappelant ces obligations & la charge de ses cocontractants.

Les titulaires communiquent a I'Université Paris 8 chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-
concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire & I'exécution
du service public. Ces contrats sont transmis & I'Université Paris 8 en méme temps que la demande
d'acceptation du sous-traitant ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du sous-traitant ou
du sous-concessionnaire.

Les titulaires informent les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler
rapidement et directement tout manquement aux principes d'égalité, de laicité et de neutralité qu'ils
constatent. Cette information mentionne également les coordonnées suivantes: Direction du
patrimoine.

IIs informent sans délai la direction des manquements dont ils ont connaissance, ainsi que des mesures
qu'ils ont prises ou entendent mettre en ceuvre afin d'y remédier.

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d'égalité, de laicité ou de neutralité, 'Université Paris 8 peut
exiger que les personnes affectées a I'exécution du service public soient mises & I'écart de tout contact
avec les usagers du service. Les titulaires veillent & ce que cette prérogative leur soit reconnue par les
clauses des contrats de sous-traitance ou de sous-concession concernés.

Lorsque les titulaires méconnaissent les obligations susvisées, I'Université Paris 8 les met en demeure
d'y remédier dans le délai qu'il lui prescrit.

Si la mise en demeure s‘aveére infructueuse, 'Université Paris 8 se réserve la faculté :

- soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, a ses frais
et risques;

- soit d'appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire définies dans le présent contrat, puis, en cas de

manguement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas
échéant, d ses frais et risques.
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7.1.8. Réparation des dommages:
Les dommages de toute natures causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution

du contrat sont & la charge du titulaire.

Les dommages de toute natures causés au personnel ou aux biens du titulaire par lacheteur du fait de
I'exécution du contrat sont d la charge de l'acheteur.

7.1.9. Sous-traitance:
Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du

sous-traitant par 'acheteur.

Le titulaire remet & I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques
et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur & 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du
respect de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations
utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. oObligations liées d la sécurité

7.2.1. confidentialité et protection des données personnelles:

Le titulaire et lacheteur qui, & l'occasion de 'exécution du contrat, ont connaissance dinformations ou
regoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne
soient divulgués da un tiers qui n‘a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'‘assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

7.2.2. Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques:

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation & 'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée par le titulaire sous le contrdle
du service suivant : direction du patrimoine de l'université

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

7.2.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Sans objet.
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Article 8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard Par dérogation & l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de dépassement
du délai d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt les pénalités
suivantes :

LOT 1:150 €/ jour de retard
LOT 2:50 € [ jour

8.2. Autres stipulations

8.2.1. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet (dans un délai de (15)
quinze jours), ou en cas de décision de résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, lacheteur
peut faire procéder par un tiers & I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette
décision est notifiée au titulaire par lacheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part & I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles &
sa bonne exécution.

L'augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est & la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

8.2.2. Pénalités de retard - Régime des pénalités :

Pénalités pour retard — dérogations au CCAG

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'‘appliquent dés le premier euro.

Par dérogation & l'article 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de pénalité pour retard
n'est prévu au contrat

Par dérogation & l'article 19.2.4 du CCAG Travauy, toutes les pénalités de retard sont appliquées sans
mise en demeure applicable.

Régime des pénalités

Toutes les pénalités sont cumulables ; dans I'hypothése ou il y aurait une relation de cause d effet entre
deux pénalités, la pénalité la plus forte serait prise en considération.

Ces pénalités, non soumises & la T.V.A, sont déduites du montant de la facture TTC ; elles sont
précomptées par ordre de préférence sur la facture correspondant & la prestation ou les factures de
I'accord-cadre. Elles pourront étre appliquées sans mise en demeure préalable.

Par dérogation & l'article 19. 2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de pénalité pour retard
n'est prévu au contrat
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Par dérogation & l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s‘appliquent dés le premier euro.

8.2.3. Réglement des différends :

Les correspondances relatives au présent accord-cadre sont rédigées en frangais. Les dispositions
administratives et financiéres sont réputées acceptées sans réserve par les deux parties.

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable et les tribunaux frangais sont seuls compétents.

Tout différend entre le titulaire et lacheteur doit faire 'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux
mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https:/ /www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au
Comité consultatif de réglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de
la commande publique) ou & la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

8.2.4. Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, 'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet (sous couvert d'un préavis minimum de (15) quinze jours) pour les motifs prévus &
l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit & aucune indemnisation du titulaire et n'éteint
pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

8.2.5. Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal administratif de Montreuil
7, Rue Catherine Puig

Montreuil

93558

Téléphone : 0149 20 20 00
Courriel : greffe.ta-montreuil juradm.fr

Site internet : http://montreuil.tribunaladministratif.fr

Les recours peuvent étre déposeés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

Article 9. FIN DU CONTRAT

9.1.1. Documents fournis aprés exécution des travaux:

Conformément & l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'oeuvre au plus tard lorsquiil
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a 'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
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maintenance des éléments d'équipement mis en oeuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils
bureautiques et de dessin standard.

9.1.2. Repliement du chantier et remise en état des lieux:

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et & mesure de I'avancement

des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et & la remise en état des
emplacements mis d sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
doffice, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction
de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

9.1.3. Réception des travaux:
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
Si a lissue des opérations préalables & la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date

dachévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
procés-verbal.

A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés
mise en demeure demeurée infructueuse.

Par dérogation & l'article 411 du CCAG, la réception a lieu & 'achévement de lensemble des prestations
des lots prévus au contrat. Elle prend effet & la date de cet achévement.

9.1.4. Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit

d indemnisation du titulaire.

Lindemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit
tous les justificatifs utiles pour apprécier lindemnité.
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9.1.5. Moyens mis a disposition par I'acheteur :

Par dérogation a larticle 9.11 du CCAG Travaux, outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour
linstallation de ses chantiers, le maitre de I'ouvrage fournit a titre gratuit les prestations suivantes : une
arrivée d'eau ainsi qu'une prise électrique.

9.1.6. Garantie:

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par I'article 44.1
du CCAG Travaux d'une durée de 12 Mois.

9.1.7. Régime de la garantie:

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige & remettre en état ou & remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf sila défectuosité est imputable a l'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour I'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de
jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'acheteur dans
l'ordre de service. Si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'd I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation &
I'article 44.2 du CCAG Travaux, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre
d’'ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Durée et délai de I'article 4 du contrat déroge & I'article 18.1.1 du CCAG pour le point de départ
L'article 6 du contrat déroge & l'article 20.2 du CCAG (pas de mise en ceuvre de la clause environnementale
générale)

La rubrique Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du contrat déroge a l'article
14.4.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard et Régime des pénalités- des articles 8.1 et 8.2.2 du contrat déroge aux articles
19.2.1419.2.4 du CCAG

La rubrique Réception des travaux de I'article 9 du contrat déroge a l'article 41.1 du CCAG

La rubrique Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge & l'article 44.2 du CCAG

La rubrique Moyens mis & disposition par I'acheteur de I'article 9 du contrat déroge d l'article 9.1.1 du CCAG

E Documents etliens utiles (versions en vigueur d la date du lancement de la consultation) :
Code de la commande publiqgue et ses annexes (Legifronce)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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