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1. objet du marché et clause environnementale

1.1objet du marché

La Bibliotheéque Universitaire (BU) est équipée de stores en toile extérieurs, fixés & la facade et
dissimulés derriére le bardage en ALUCOBOND. De nombreux stores extérieurs de la BU sont hors
service.

Les travaux prévus dans le cadre du présent marché concernent le remplacement des stores
extérieurs situés au niveau des murs rideaux de la Bibliothéque Universitaire de I'Université Paris 8.
Les stores extérieurs seront des stores enrouleurs motorisés. Leur réle principal est de protéger les
facades de I'exposition directe au soleil, de réduire les apports thermiques et d’améliorer le confort
des usagers en offrant de 'ombre tout en respectant I'esthétique du batiment. La pose de ces stores
devra permettre une utilisation optimale sans compromettre la structure de la fagade.

Le présent marché inclut également le nettoyage de la fagade en Alucobond ainsi que des fenétres
du batiment.

Le présent marché est décomposé en 2 lots :

Lot 1: Remplacement des stores extérieurs existants de la Bibliothéque Universitaire (BU).

Lot 2 : Nettoyage de la fagcade et des fenétres du batiment de la Bibliothéque Universitaire (BU).
1.2 Clause environnementale

Les matériaux proposés pour la réalisation des travaux devront étre choisis en fonction de leurs
caractéristiques environnementales (impact sur I'environnement, origine du produit, durabilité,
potentiel de recyclage, réemploi, réutilisation)

Les produits et techniques utilisés devront présenter un faible impact environnemental en termes de
consommation d’énergie et d'eau.

2. Prestations
2.1Lot 1: Fourniture et pose de stores extérieurs
Les travaux de remplacement des stores comprennent:

- Protection des abords du chantier comprenant la mise en place d'un film plastique type
polyane couvrant le sol et de tout dispositif permettant de protéger la bibliothéque et ses
collections des travaux et notamment de I'eau et de la poussiére.

- Nettoyage quotidien du chantier et de ses abords et nettoyage final

- La dépose des stores existants y compris toutes sujétions de dépose/repose provisoire des
éléments de fagade

- La fourniture et la pose d'un systéme d'occultation permettant de réduire I'éblouissement
intérieur, de limiter les apports de chaleur I'été et adapté & une exposition aux intempéries
(Résistance au vent classe 2 minimum). Les stores actuels étant motorisés et équipés d'une
commande électrique, il est obligatoire de récupérer l'alimentation électrique pour la
commande des nouveaux systémes d'occultation.

Stores extérieurs

Stores de protection solaire extérieurs série Screenflex ou techniquement équivalent.
Comprenant:

- Coffre 4 faces en aluminium extrudé laqué de dimensions appropriée suivant taille de
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la baie.
- Store en toile "screen” classée au feu M1, avec barre de charge en acier gainée PVC et
guidage latéral.
- Coulisses latérales porteuses en aluminium extrudé laquées.
- Manoeuvre électrique avec le moteur existant.
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Dimensions : voir la DPGF (& titre indicatif)

Coloris : identique au prototype BU202 ou équivalent.

2.2 Lot 2: Nettoyage de la fagade et des fenétres
L'entreprise titulaire devra réaliser les prestations suivantes :

- Nettoyage complet de la fagade en Alucobond et carrelage en utilisant des produits et
techniques appropriés, garantissant I'élimination des salissures, dépbts atmosphériques,
moisissures et autres contaminants tout en préservant l'intégrité des matériaux. Un
nettoyage & haute pression pourra étre envisagé si les conditions le permettent, en
veillant & ne pas endommager les surfaces traitées.

- Nettoyage des fenétres extérieures comprenant le lavage des vitrages, cadres et joints
d'étanchéité a l'aide de produits adaptés, sans traces ni résidus susceptibles d'altérer la
transparence.

- Traitement des éventuelles taches persistantes (graffitis, coulures de pollution, traces
d'oxydation) par l'application de produits spécifiques respectueux des matériaux et de
I'environnement.

- Gestion des eaux usées : I'entreprise titulaire devra présenter une méthodologie précise
pour la récupération et I'évacuation des eaux usées issues des opérations de nettoyage.
Toute pollution du site devra étre évitée et des solutions écologiques seront privilégiées,
telles que I'utilisation de produits biodégradables et la mise en place de dispositifs de
filtration des résidus avant rejet.

- Mise en place d'un dispositif de protection des zones sensibles avant le début des travaux
(films plastiques, baches de protection pour éviter toute projection d’eau ou de produits
sur les zones non concernées).

- Vérification finale et validation par la maitrise d'ouvrage pour s‘assurer de la conformité
et de la qualité des prestations réalisées.

3. Etatdes lieux et essais
Avant le démarrage des nettoyage et travaux, un état des lieux détaillé sera réalisé en présence
de la maitrise d’ouvrage et du titulaire du marché. Cet état des lieux permettra de :

- Recenser I'état des stores existants et des éléments de fagade associés.
- Vérifier les conditions d'intervention et d’accés aux fagades.

- Définir les précautions particulieres & prendre pour préserver l'intégrité du batiment et
de ses équipements.

- Un compte-rendu signé sera établi a I'issue de cette inspection.

Aprés linstallation des nouveaux stores, des essais de fonctionnement seront réalisés pour
chaque store afin de:
- Vérifier le bon déroulement et 'enroulement de la toile.

- S'assurer du bon fonctionnement du moteur et de la commande électrique.
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- Contréler la résistance aux intempéries (tests & différentes positions).
- Confirmer la conformité avec les attentes esthétiques et techniques.

Les essais devront étre validés par la maitrise d’'ouvrage avant réception des travaux.

4. Localisation :
L'ensemble des fagades extérieures de la bibliotheque
- Voir Annexe 1 (Plan de repérage)

- Le prototype a été réalisé au niveau du bureau BU202 voir annexe 3 - méthodologie.

5. Décomposition

Chaque lot est décomposé en 3 Tranches :

4.1 Tranche ferme

4.2 Tranche optionnelle 1

4.3 Tranche optionnelle 2

La consistance de ces tranches est décrite dans la DPGF.

6. Exécution des tranches
L'exécution des différentes tranches du marché, quelles soient fermes ou optionnelles, sera
réalisée conformément aux modalités définies dans le CCAP.

7. Contraintes particuliéres
Les contraintes particuliéres sont les suivantes :

- L'ensemble des travaux sera réalisé en site occupé. L'entreprise prendra en compte le phasage et
le planning des travaux respectant 'occupation des lieux. Une planification des travaux bruyants
devra étre prévue en amont.

- les travaux seront réalisés dans la bibliothéque universitaire de Paris 8. Celle-ci contient des
ouvrages difficiles & nettoyer/dépoussiérer et dispose d’'un parquet en bois. Le titulaire devra donc
prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger 'ensemble de la bibliothéque et de ses
collections durant ses travaux.

- L'accessibilité et accessible de la fagade OUEST par l'intérieur de l'université, la fagcade EST et SUD
est accessible par I'extérieur depuis une voie publique.
L'entreprise sera responsable de la gestion des demandes d’occupation de voirie auprés des services
compétents pour I'installation de la nacelle sur la rue Guynemer et avenue Stalingrad (D29).

- Les travaux seront soumis au contréle d'un bureau de contréle technique désigné par la maitrise
d'ouvrage. L'entreprise devra se conformer aux observations et prescriptions émises par celui-ci.
Toute non-conformité signalée par le bureau de contréle devra étre corrigée par I'entreprise avant
la réception définitive des travaux.

- Prototype et méthodologie : un prototype a été réalisé dans le bureau BU202, servant de référence
pour les travaux. L'entreprise titulaire pourra suivre la méthodologie employée pour ce prototype
ou proposer une autre approche, d condition qu’elle respecte les exigences techniques et
esthétiques du projet. Toute méthodologie alternative devra étre validée par la maitrise d’'ouvrage

avant mise en ceuvre.

- Un planning prévisionnel détaillant les différentes périodes d’intervention des deux lots est
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communiqué dans le présent marché. Ce planning devra étre respecté dans la limite des délais
proposés par les entreprises titulaires afin d’assurer une bonne gestion des travaux et de respecter
les délais d'intervention. Cela garantit une meilleure organisation et une plus grande clarté dans
la gestion des interventions. Un planning définitif sera établi avec la maitrise d’'ouvrage pendant
la période de préparation.

8. Intervenants
La maitrise d'ouvrage sera assurée par la Direction du Patrimoine de I'Université Paris 8.

Un bureau de contrdle sera également désigné pour assurer le suivi et la conformité des
interventions.

9. 10.p0OE
Ces éléments sont & remettre au plus tard le jour de la réception.

10. 11. ANNEXES

Annexe 1: Plan de repérage des facades
Annexe 2 : Plans des fagades
Annexe 3:Méthodologie prototype BU202
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