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GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

03-01 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

03-01-01 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent descriptif a pour objet de définir les conditions techniques d'exécution du lot GROS-OEUVRE -
CHARPENTE METALLIQUE dans le cadre de la Reconstruction de I'Hopital de la Villeneuve a QUIMPERLE
(29300) pour le compte du GHBS.

03-01-02 CLASSEMENT DU BATIMENT

La présente construction est classée en ERP de type U - 2éme catégorie.

03-01-03 DISPOSITIONS GENERALES

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur vérifiera soigneusement les indications données par les
plans. En cas d'erreur ou d'omission, il provoquera du Maitre d’ceuvre toutes instructions nécessaires pour
que les travaux soient, en définitive, exécutés suivant les meilleures régles de I'Art.

L'Entrepreneur devra se conformer a toutes les prescriptions des services publics concernant la sécurité et le
droit de circulation.

03-01-04 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements techniques en vigueur a la
signature des marchés : DTU (cahier des charges, regles de calcul, cahier des clauses spéciales), normes
AFNOR, régles professionnelles.

03-01-04-01 Documents normatifs - généraux

D.T.U.

D.T.U. n° 12 - Terrassements pour le batiment

D.T.U n°13.1 - Fondations superficielles

D.T.U. n° 13.11 - Travaux de fondations superficielles ou semi-profondes
D.T.U n°13.2 - Travaux de fondations profondes pour le batiment
D.T.U. n° 14.1 - Travaux de cuvelage

D.T.U. n° 20 - Travaux de magonnerie de petits éléments

D.T.U. n° 20.1 - Parois et murs en magonnerie de petits éléments
D.T.U. n° 26.1 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques
D.T.U. n° 26.2 - Chape et dalles de liants hydrauliques

Régles de calcul DTU

Les Eurocodes :

Eurocode 0 - NF EN 1990 - Base de calcul des structures

Eurocode 1 - NF EN 1991 - Actions sur les structures

Eurocode 2 - NF EN 1992 - Calcul des structures en béton

Eurocode 6 - NF EN 1996 - Calcul des ouvrages en magonnerie

Eurocode 7 - NF EN 1997 - Calcul géotechnique

Eurocode 8 - NF EN 1998 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

L’exécution des travaux devra étre conforme aux fascicules du CCTG suivants :
- Fascicule 3 pour la fourniture des liants hydrauliques,
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- Fascicule 4 pour la fourniture d'aciers,

- Fascicule 56 pour la protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.
- Fascicule 65 A pour I'exécution des ouvrages en béton,

- Fascicule 66 pour la charpente métallique,

- Fascicule 70 pour les canalisations enterrées

Normes :

La qualité des matériaux utilisés et I'exécution des ouvrages seront conformes aux normes et documents en
vigueur et notamment :

En regle générale, I'entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des normes, documents techniques unifiés,
reéglements et cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de batiment passés au
nom de I'Etat (CPC) en vigueur au moment de I'offre et en particulier :

C.P.T. Structures (titres 1 et Il) ;

Le titre Il Titre 1l dalles pleines confectionnées a partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en ceuvre,
de mai 2000, émis par le CSTB ;

Réglements de sécurité des Etablissements Recevant du Public ; I'arrété du 25 juin 1980, ainsi qu’aux arrétés
complémentaires des types Y, L, N, M, R et S.

03-01-04-02 Documents particuliers

Le RICT

Le PGC SPS

Les attendus du PC

Les études géotechniques

La notice de sécurité incendie
La note acoustique

Les études thermiques

03-01-04-03 Normes

La qualité des matériaux utilisés et I'exécution des ouvrages seront conformes aux normes et documents en
vigueur et notamment :

En regle générale, I'entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des normes, documents techniques unifiés,
reglements et cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de batiment passés au
nom de I'Etat (CPC) en vigueur au moment de l'offre et en particulier :

C.P.T. Structures (titres 1 et Il) ;

Le titre Il Titre 1l dalles pleines confectionnées a partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en ceuvre,
de mai 2000, émis par le CSTB ;

Réglements de sécurité des Etablissements Recevant du Public ; I'arrété du 25 juin 1980, ainsi qu’'aux arrétés
complémentaires des types U.

Et d'une fagon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document, I'ensemble des
lois, décrets, arrétés, reéglements et tous textes nationaux ou locaux sont applicables aux ouvrages de la
présente opération, en vigueur a la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou, le cas échéant, a la date
de dépdt du PC, notamment en ce qui concerne les régles d'accessibilité handicapés.

Les ouvrages seront calculés et exécutés suivant le référentiel des Eurocodes et les annexes nationales. Et
par les documents rendus obligatoire par les assureurs.

Les références aux Eurocodes se feront avec prise en compte du dernier indice de ceux-ci. Sans qu'il soit
nécessaire de le rappeler au présent CCTP, la référence générique "[les-aux-etc.] Eurocodes", "[I', de
I''suivant, etc.] Eurocode" renvoie a I'Eurocode, son annexe nationale, et toutes les normes citées dans ces
textes.

Les DTU et normes frangaises en vigueur seront appliquées pour les dispositions techniques non couvertes
par les Eurocodes.

Les calculs seront réalisés conformément a I'ensemble des textes. Le recours a d'autres normes ou régles
n'est pas autorisé.

03-01-04-04 Normes francaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché doivent satisfaire aux
dispositions portées par l'ensemble des Normes Frangaises publiées par I|'Association Francaise de
Normalisation (AFNOR) et homologuées par arrété ministériel méme si elles ne sont pas citées dans le
présent document :

* Classe A : Métallurgie,
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« Classe B : Bois,

* Classe P : Batiment,

* Classe S : Industries diverses,

* Classe T : Industries chimiques générales et fondamentales.

En particulier :

* NF P 01-00 Dimensions des constructions - Coordination modulaire : module de base, modulation des
dimensions verticales et horizontales,

* NF A 35-015 a 35-022 Armatures pour béton arme,

* NF P 15-301 a 15-467 Liants hydrauliques,

* NF P 18-010 a 18-321 Bétons,

* NF EN 206-1 Bétons, spécification, performances, production et conformité

* NF EN 206-9 Bétons, régles complémentaires pour le béton autoplagant

* NF P 18-331 a 18-380 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis,

* NF P 18-400 a 18-452 Bétons - Essais,

* NF P 18-550 a 18-703 Granulats,

* NF P 18-542 Granulats - Critéres de qualification des granulats naturels pour béton hydraulique vis-a-vis de
I'alcali-réaction,

* NF EN 476 Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de
branchement et d’assainissement a écoulement libre,

* NF EN 12812 Etaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs,

* NF S 31-080 Acoustique - Bureaux et espaces associés - Niveaux et criteres de performances acoustiques
par type d'espace,

* NF EN 12354 Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des batiments a partir de la
performance des éléments,

* NF EN ISO 717-1 Acoustique - évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de
construction,

* NF P 91-100 Parcs de stationnement accessibles au public - Régles d'aptitude a la fonction - Conception et
dimensionnement,

* NF P 91-120 Dimensions des constructions - Parcs de stationnement a usage privatif. Dimensions minimales
des emplacements et des voies,

En cas de discordance entre ces différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

03-01-04-05 Sécurité des travailleurs

Code du travail : Quatrieme Partie - Livre 5 - Titre lll - Chapitre 4 - Articles R4534-1 & R4534-156 concernant
les Prescriptions techniques de protection concernant les travaux.

03-01-04-06 Handicap

Arrété du 27 Juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux
personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R 235-3-18 du
Code du travail,

Arrété du 01 Aout 2006 fixant les dispositions prises l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur
création.

03-01-04-07 Sécurité des personnes - Sécurité incendie

Code du travail : Quatrieme Partie - Livre 2 - Titre | - Chapitre 6 - Articles R4216-1 a R4216-34 concernant les
Risques d'incendies et d'explosions et évacuation,

Arrété du 5 Aout 1992 fixant les dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains
lieux de travail,

Code de la Construction et de I'Habitation : Livre | - Titre 2 - Chapitre 3 - Protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP),

Arrété du 25 Juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

80
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03-01-04-08 Risques divers

- Séisme : Code de I'environnement

- Risques naturels : PPRI Ville de Rennes et code de 'Environnement
- ICPE : Code de I'Environnement

- Termites : Code de la Construction et de I’'Habitation

03-01-05 TEXTES DE REFERENCES

Les matériaux mis en ceuvre doivent respecter les textes de références suivants :

Béton :

- NF EN 206-1 : Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

- NF EN 1504-2 : Produits et systémes pour la protection et la réparation de structures en béton - Définitions,
prescriptions, maitrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 2 : systémes de protection de
surface pour le béton.

- FD P 18-503 : Surfaces et parements de béton - Eléments d’identification

- DTU 21 (NF P18-201) : Travaux de batiment - Exécution des travaux en béton - Cahier des clauses
techniques.

- DTU 23.1 (NF P18-210/GUI) : Murs en béton banché - Guide pour le choix des types de murs de fagade en
fonction du site.

- Fascicule 65 : Exécution des ouvrages en béton armé ou en béton précontraint par post-tension (fascicule du
CCTG applicable aux marchés publics).

Armatures :

- NF EN 10080 : Aciers pour 'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités.

- NF A 35-015 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses de classe technique B235X - Barres et
couronnes.

- NF A 35-016 1 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables a verrous - Partie 1 : barres et couronnes.

- NF A 35-016 2 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables a verrous - Partie 2 : treillis soudés.

- NF A 35-017 : Aciers pour béton armé - Barres et couronnes non soudables a verrous.

- NF A 35-019-1 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables a empreintes - Partie 1 : barres et couronnes.

- NF A 35-019-2 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables a empreintes - Partie 2 : treillis soudés.

- NF A 35-024 : Aciers pour béton armé - Treillis soudés de surface constitués de fils de diamétre inférieur a 5
mm

Maconnerie :
-NF EN 771-3 : Eléments en béton de granulats (courant et Iéger)

- NF EN 771-4 : Eléments de maconnerie en béton cellulaire.

Aciers de construction :

- NF EN 10025 : Produits laminés a chaud en aciers de construction
- NF EN 10210 : Profils creux pour la construction finis a chaud

- NF EN 10219 : Profils creux pour la construction formés a froid

03-01-06 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

03-01-06-01 Connaissance des lieux

L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d’accés par la
voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des reglements
administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public et dans I'enceinte de la construction.

L’entreprise titulaire du présent lot devra faire dresser par voie d’Huissier un constat de I’état des lieux
des avoisinants (en particulier les voiries mises a disposition pour le chantier), étant précisé qu'il lui
appartiendra de remettre les ouvrages dans le méme état que lors de la prise de possession du chantier.
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Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de suppléments sur ses prix.

A ce sujet, il est précisé que la grue de chantier devra étre positionnée en accord avec les services
municipaux, tous contacts et autorisations devant étre I'objet de démarches par le présent lot.

03-01-06-02 Responsabilités

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie
publique, ou sur les batiments mitoyens ou voisins ou survolés par la grue et tous les abords en général.

Il reste bien entendu que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux. L’'emploi éventuel d’explosif est interdit.

Il devra toutes les démarches administratives préalables de déclaration auprés des services.

03-01-06-03 Mesures de sécurité

L’entrepreneur du présent lot prendra toutes les mesures nécessaires pour la protection des biens et des tiers
ainsi que des personnes.

Toutes les prescriptions du coordinateur SPS seront respectées et le PGC établi par celui-ci scrupuleusement
respectées.

03-01-06-04 Occupation du domaine public

Les frais d’'occupation temporaire du domaine public sont prévus a la charge de I'Entreprise.

03-01-06-05 Nettoyage

Avant toutes sorties sur la voie publique, le présent lot devra le nettoyage des engins ou camions afin d’éviter
toutes traces de terre ou de boue sur la voie publique.

Le présent lot devra prévoir a sa charge I'aire de décrottage et lavage, compris alimentation en eau et robinet
fileté conformément a la demande du SPS.

03-01-07 PROCEDES NON TRADITIONNELS

Tout procédé nouveau de construction ou tous matériaux nouveaux n’entrant pas dans le cadre des
prescriptions et normes devra faire I'objet d’un « avis technique » du CSTB en cours de validité avant d’'étre
présenté a I'agrément de la Maitrise d'CEuvre.

03-01-08 SECURITE ET ORGANISATION DU CHANTIER

Le présent lot devra prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes aux abords
immédiats des travaux et notamment le long des voies périphériques, ainsi que vis a vis des propriétés
voisines mitoyennes.

Il devra fournir avant le commencement des travaux les moyens qu'il compte mettre en ceuvre pour assurer
cette sécurité.

L’entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment :

- La mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, des acceés,
platelage pour protection des passants et des véhicules.

- La mise en place, pour toutes interventions sur la voie publique, d’'un homme de trafic.

- Le chargement des camions sur la voie publique proscrit, sauf autorisation particuliere obtenue.

- Prévoir pendant la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et
d’effondrement.

- La fourniture et la pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties du chantier, aprés avoir obtenu
l'autorisation de 'administration compétente.

- Le stockage de carburant et tous produits volatiles inflammables et nocifs proscrits, sauf autorisations
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particuliéres obtenues.

D'autre part, en annexe a son offre de prix, il indiquera les techniques de I'enlévement des différents déblais
ainsi que les mesures de sécurité prises pour le personnel travaillant sur le chantier.

L’entreprise du présent lot devra établir un plan d’hygiéne et de sécurité.

03-01-09 NETTOYAGE

03-01-09-01 Nettoyage des ouvrages

Pendant et aprés exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que
I'enlévement de toutes les projections provenant de celui-ci.

L'entrepreneur aura également a sa charge, la démolition et I'enlévement de ses protections provisoires.

03-01-09-02 Nettoyage chantier - Sorties camions

Avant toutes sorties sur la voie publique, le présent lot devra la mise en place d'un équipement de lavage des
roues installé dés la phase terrassements, afin d’éviter toutes traces de terre ou de boue sur la voie publique.

Le présent lot devra prévoir a sa charge I'aire de décrottage et lavage, compris alimentation en eau et robinet
fileté conformément a la demande du SPS.

03-01-10 VOIRIES - ABORDS

Le présent lot devra procéder avant le début des travaux a un constat contradictoire par huissier des abords
en présence du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

En fin de chantier, les voiries et abords devront étre remis dans I'état dans lesquels ils se trouvent avant le
début des travaux.

03-01-11 IMPLANTATION

L’implantation de 'ensemble des ouvrages a réaliser est a la charge du présent lot :

- Les niveaux de référence, matérialisés par des repéres fixes et stables et ce pendant toute la durée du
chantier,

- L'implantation du batiment dans le site,

- L'implantation des principaux axes du batiment,

- L'implantation des ouvrages a la charge du présent lot,

- La matérialisation des traits de niveau +1,00 m a chaque étage sur les ouvrages du présent lot, compris
entretien pendant toute la durée du chantier et son effacement a la fin des travaux sur les murs ne recevant
pas d’habillage,

- L’implantation des ouvrages divers.

Ces implantations seront faites a partir des documents du dossier et des indications complémentaires
éventuellement fournies par le Maitre d’CEuvre.

L’entreprise devra vérifier les niveaux des ouvrages existants conservés pour un bon raccordement avec les
ouvrages a créer. En cas de différences constatées, elle aura I'obligation d’en informer la Maitrise d’ceuvre.

Les implantations ainsi que les points d'altimétrie seront effectuées par un géomeétre a la charge du présent
lot.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des points de niveau et il devra les rétablir ou les
remplacer en cas de besoin, a ses frais, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement
des travaux I'exigeait.

80

CABINET COLLIN

Page 9
Lot n°03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE - C.C.T.P. DCE - mars 2025 9



GHBS - « Reconstruction de I'Hopital de la Villeneuve »
20 Bis Av. du Général Leclerc 29300 QUIMPERLE

03-01-12 CLASSEMENT GEOGRAPHIQUE

03-01-12-01 Classements géographique

Département 29 FINISTERE
vent : zone Il

site : Normal
concomitances pluies et vent : région llI

neige = région : A1
Zone climatique : H2a

03-01-13 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

03-01-13-01 Construction bétons d’agréqgats naturels

Les bétons devront étre conformes a la Norme NF EN 206-1 d’avril 2004.

I/Domaine d’application :

La norme NF EN 206-1 voit son champ d’application élargie.

Elle s’applique :

- aux bétons coulés en place, fabriqués sur chantier ou issus d’'une centrale de béton prét a 'emploi, comme
aux bétons destinés a la production d’éléments préfabriqués en usine.

- aux bétons de densité courante, aux bétons lourds ou a certains bétons légers.

[I/Bétons a Propriétés Spécifiées (BPS) :

Fabriquée par les centrales de béton prét a I'emploi, les BPS sont des bétons dont les propriétés requises
pour I'ouvrage sont spécifiées par le client-prescripteur au producteur, lequel a la responsabilité de fournir un
béton satisfaisant a ces exigences. lIs se substituent aux anciens BCN de la norme XP P 18-305.

Les spécifications de base des BPS sont les suivantes :

1. La consistance :
Elle est choisie parmi les classes d’affaissement mesuré au cone d’Abrams :

Classes de consistance / Affaissement en mm :
S1/10-40
S2/50-90
S3/100-150
S4/150-210
S5/>220

2. La résistance a la compression a 28 :
La spécification est exprimée par la résistance caractéristique, valeur en-dessous de laquelle peuvent se
situer 5% de tous les résultats des contréles effectués.
La valeur est spécifiée par rapport a une classe de résistance, sous la forme C X/Y (ex. C25/30) avec :

X = résistance caractéristique exprimée en mégapascals (MPa), déterminée par essais sur
éprouvettes cylindriques,

Y = résistance caractéristique exprimée en mégapascals (MPa), déterminée par essais sur
éprouvettes cubiques.

3. La classe d’exposition :
La norme NF EN 206-1 définit plusieurs classes d’exposition suivant le type d’agression que le béton peut
avoir a subir dans 'ouvrage :

* Aucun risque de corrosion ou d’attaque :
X0 : béton non armé ne subissant aucune agression.
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* Risque de corrosion des armatures induite par carbonatation :

XC1 : sec (faible humidité de I'air ambiant)

XC2 : humide, rarement sec (ex. un grand nombre de fondations)

XC3 : humidité modérée (humidité de I'air ambiant moyenne ou élevée)
XC4 : alternance d’humidité et de séchage.

* Risque de corrosion induite par les chlorures ayant une origine autre que marine:

XD1 : humidité modérée (surfaces de bétons exposées a des chlorures transportés par voie aérienne)
XD2 : humide, rarement sec (ex. piscines en béton non complétement protégé)

XD3 : alternance d’humidité et de séchage (ex. dalles de parc de stationnement de véhicules).

* Risque de corrosion induite par des chlorures présents dans I'eau de mer :
XS1 : béton exposé a l'air véhiculant du sel marin

XS2 : béton immergé en permanence dans I'eau de mer

XS3 : zones de marnage ou zones soumises a des projections ou des embruns.

* Risque d’'attaques par des cycles de gel/dégel, avec ou sans sels de déverglagage :
XF1 : zone de gel faible ou modéré

XF2 : zone de gel faible ou modéré + sels de déverglacage

XF3 : zone de gel sévere

XF4 : zone de gel sévere + sels de déverglacage.

* Risque d’attaques chimiques :

XA1 - XA2 - XA3 : environnements a agressivité chimique faible, modérée ou forte.

Les attaques chimiques peuvent étre le fait du contact du béton avec des eaux de surface ou souterraines ou
des sols contenant des substances agressives (sulfates, acidité, CO2 dissous dans I'eau, ammoniaque).

4. La classe de chlorure :

Il s’agit de la quantité totale en ion chlorure admissible dans le béton, en fonction de la présence ou non
d’armatures. Cette quantité est exprimée en % de la masse de ciment :

CI1 0,20 : pour les bétons contenant des armatures de précontrainte en acier

C1 0,40 : pour les bétons contenant des armatures en acier ou des pieces métalliques noyées

CI 0,65 : pour les bétons contenant des armatures en acier ou des piéces métalliques noyées, et formulés
avec des ciments de type CEM I

CI 1,0 : pour les bétons ne contenant ni armatures en acier ni pieéces métalliques noyées.

5. La dimension maximale des granulats :
Le choix des granulats sera conforme aux normes XP P 18-542 et suivantes.

6. L’aptitude des ciments :

- L’aptitude générale des ciments est établie pour les ciments conformes a 'EN 197-1.

- Elle est également établie pour le ciment prompt naturel conforme a la norme NF P 15-314, et le ciment
alumineux fondu conforme a la norme NF P 15-315.

- Pour les emplois a environnements particuliers, les ciments seront conformes aux normes NF EN 197-1, NF
P 15317 et XP P 15-319.

7. L’aptitude des granulats :

- Les granulats de masse volumique normale et les granulats lourds seront conformes au pr EN 12620 :2000.
- Les granulats légers seront conformes au pr EN 13055-1 :1997.

- D’'une maniére générale, les granulats seront conformes a la norme XP P 18-540 complétée par le fascicule
FD P 18-940 et NF EN 12620.

8. L’aptitude de l'eau :
- L'eau de gachage et les eaux de lavage récupérées de la production du béton, seront conformes a la norme
NF EN 1008.

Ill/ Bétons a Composition Prescrite (BCP) :
Ce sont des bétons pour lesquels la composition et les constituants a utiliser sont spécifiés au producteur par
I'utilisateur, le producteur étant dans ce cas seulement responsable du respect de la composition prescrite.

1. BCP résultant d’une « étude » :
Il appartient a l'utilisateur de ce béton de définir une prescription de composition a partir d’'une étude visant a
vérifier que le béton satisfait bien aux exigences requises dans I'ouvrage.
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L'utilisateur est également tenu d’effectuer, en cours de chantier, des contréles dont la fréquence est fixée par
le DTU 21 suivant le type d’ouvrage a réaliser.

Selon les termes de la norme NF EN 206-1, un BCP résultant d’'une « étude » ne doit étre spécifié que par un
prescripteur expérimenté, disposant d’une réelle compétence dans la formulation du béton c’est-a-dire le
B.E.T. Structure.

2. BCP définis dans une « norme » :

Ces bétons sont définis dans le DTU 21 (norme NF P 18-201) de mars 2004.

lls ne peuvent étre utilisés que pour :

- des bétons de masse volumique normale, armés ou non,

- une résistance prise en compte dans les calculs, inférieure ou égale a C20/25,

- une classe d’exposition courante (X0 - XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 - ou XF1)

- un chantier de catégorie A, tel que défini par le DTU 21 (maison individuelle ou batiment assimilé).

Contrairement aux BCP résultant d’'une « étude », la prescription, par l'utilisateur, d’'un BCP défini dans une «
norme », peut étre limitée au seul dosage en ciment.

De plus, aucune justification de la résistance du béton par des essais n’est requise, a condition que la
résistance prise en compte dans le calcul de 'ouvrage soit plafonnée aux valeurs suivantes :

20 MPa pour un dosage en ciment de 400 kg/m3

16 MPa pour un dosage en ciment de 350 kg/m3

12 MPa pour un dosage en ciment de 300 kg/m3

8 Mpa pour un dosage en ciment de 250 kg/m3

03-01-13-02 Tolérance dimensionnelle des ouvrages

Implantation aprés exécution +/- 1 cm

Epaisseur des murs bruts +/- 0.5 cm

Faux aplomb élément vertical +/- 1 cm (hauteur d’étage)
Epaisseur plancher brut +/- 1 cm

Hauteur sous plafond brut +/- 1 cm

Cote de niveau +/- 1 cm

Dimensions batiment terminé +/- 2.5 cm

Implantation des inserts +/- 1 cm.

03-01-13-03 Définition des parements supérieurs des dalles et des chapes

Parement brut :

Etat de surface dressé brut en régle
Planéité : +/- 1 cm sous régle de 2 m
Planéité : +/- 0.5 cm sous regle 0.20 m.

Parement courant :

Etat de surface régulier obtenu par dressage a la régle et surfagage a I'hélicoptére
Planéité : +/- 1 cm sous régle de 2 m

Planéité : +/- 0.3 cm sous régle 0.20 m

Parement soigné :

Etat de surface lisse obtenu par surfagage et pongage ou talochage et lissage
Planéité: +/- 0.5 cm sous régle de 2 m (chape rapportée)

Planéité: +/- 0.1 cm sous régle 0.20 m (chape rapportée)

Planéité: +/- 0.7 cm sous regle de 2 m (béton surfacé soigné)

Planéité: +/- 0.2 cm sous régle 0.20 m (béton surfacé soigné)

03-01-13-04 Définition des parements supérieurs des voiles

Les qualités des parements béton seront réalisées conformément au DTU 23.1.

Parement élémentaire :

Etat de surface pour les ouvrages enterrés
Planéité : +/- 1.5 cm sous régle de 2 m
Planéité : +/- 0.6 cm sous régle 0.20 m

Lot n°03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE - C.C.T.P. DCE - mars 2025
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Parement courant :

Etat de surface pour les parois destinées a recevoir un enduit épais ou un revétement céramique.
Planéité : +/- 0.7 cm sous régle de 2 m

Planéité : +/- 0.2 cm sous regle 0.20 m

Parement soigné :

Etat de surface pour les parois destinées a rester apparentes ou devant recevoir une peinture.
Planéité : +/- 0.5 cm sous regle de 2 m

Planéité : +/- 0.2 cm sous régle 0.20 m

Pour ces ouvrages I'entreprise devra prévoir un ragréage de surface générale de fagon a obtenir un état de
surface homogeéne.

03-01-13-05 Surcharges des planchers

Suivant notice technique structure du BET STRUCTURES.

03-01-13-06 Stabilite au feu

Plancher haut vide sanitaire REI 30 ; poutres et porteurs R30
Plancher tout niveau REI 60 ; poutres et porteurs R60
Locaux a risques : planchers haut et bas REI 120 ; porteurs R120 ; parois d’isolement REI 120

03-01-13-07 Enrobage des aciers

Le présent lot devra prendre toutes les dispositions (cales écarteurs, etc...) pour respecter scrupuleusement
I'enrobage des aciers en particuliers en fagade.

Ecartement minimum par rapport au nu fini :

- 4 cm pour ouvrages enterrés et parties exposeées.
- 3 cm pour les autres cas.

03-01-13-08 Echafaudage

La réalisation des échafaudages pour la réalisation de I'ensemble de sa prestation est due par I'entrepreneur.

Celui-ci devra étre parfaitement conforme aux normes de sécurité en vigueur et aux prescriptions du
coordinateur SPS.

Toutes précautions devront étre prises pour le calage des pieds et en particulier la mise en place de cales non
poingonnantes sur les supports fragiles (Etanchéité, toitures, etc...)

03-01-13-09 Protections - Habillage

Le présent lot devra la mise en place de protections sur toutes les menuiseries extérieures, les toitures,
I'étanchéité et d'une maniére générale sur tous les ouvrages contigus avant la réalisation de ses travaux.

Il devra le nettoyage soigné de tous les ouvrages aprés exécution et I'évacuation des déchets aprés un
balayage soigné des sols.

03-01-13-10 Action sismique

Suivant notice technique structure du BET STRUCTURES.
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03-01-14 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

03-01-14-01 Généralites

Tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux seront fournis par I'entrepreneur.
lls devront étre agréés par le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle.

Choix des matériaux dans le cadre de la réduction des odeurs et émissions de Composés Organique
Volatile, (COV) :

Le titulaire du présent lot devra porter une attention particuliere dans le choix de ses matériaux qui contribuera
a la qualité sanitaire des locaux dans le respect des réglementations d’hygiéne et de sécurité.

lIs ne devront dégager aucun gaz ou particules nocifs pour la santé et seront faciles a nettoyer afin de ne pas
faire appel a des produits de nettoyage néfastes.

Les colles seront prévues sans solvants.

Les matériaux devront étre certifiés « NF Environnement ».

D’une maniere générale les matériaux utilisés devront étre a faible émission de COV et bénéficieront d’un
écolabel.

Les matériaux seront également munis de Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (fourniture
des bons de commandes et de livraisons).

03-01-14-02 Provenance des granulats

Le matériau utilisé en sous-couche anti-contaminante ou pour le calage des tuyaux d'assainissement sera du
sable secondaire de carriére ou de mer exempt de vase et de coquillage.

Les autres granulats faisant I'objet des fournitures du présent marché proviendront des meilleurs bancs d'une

carriére agrées par le Maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle sur proposition de I'entrepreneur.
lls seront élaborés exclusivement a partir de roches dures, homogeénes et inaltérables.

03-01-14-03 Définitions des granulats

03-01-14-03-01 Matériaux a granularité
définie par les seuils d et D

Désignation et destination des granulats d D

Gravillon (enduit de scellement) 3 5

Ces granulats sont définis par la valeur des
seuils de granularité d et D figurant dans le tableau suivant, les dimensions indiquées (en mm) étant celles
des couvertures de mailles de tamis normalisés.

03-01-14-03-02 Matériaux a granularité définie par une courbe granulométrique

Les granularités des matériaux destinés a la confection de la couche de fondation des chaussées, de la
couche de base des trottoirs et allées et a la fabrication des enrobés DC pour couche de surface sont définies
par les courbes dégranulométriques caractérisées par les valeurs des tamisats, figurant dans le tableau
suivant qui précise également, pour chaque granularité, les limites du fuseau de tolérance par rapport a la
courbe moyenne correspondante.

Le granulat reconstitué 0/140 pour enrobés DC se compose de 52% de 0/4 et de 48% de 4/10.
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03-01-14-04 Qualités des granulats

La fraction 0/4 du granulat 0/20 aura un équivalent de sable supérieur a 40 et son pourcentage de fines
traversant le tamis a ouverture de mailles 0.08 m sera inférieur a 8 %.

Il ne sera admis aucun matériau friable ou altéré.

L'ensemble des granulats devra présenter un coefficient DEVAL humide supérieur a 6 et un coefficient LOS
ANGELES inférieur a 25.

03-01-14-05 Liants hydrocarbures

Pour la réalisation de I'enduit de scellement, le liant sera de I'émulsion acide de bitume dosée a 60 %.
Le liant destiné a la confection des enrobés a chaud sera du bitume pur 80/100.

03-01-14-06 Bordures - Bordurettes

Les bordures seront en béton de classe B.

L'entrepreneur indiquera la provenance et au besoin soumettra des échantillons au Maitre d'ceuvre.

03-01-14-07 Canalisations d'assainissement

Les tuyaux et raccords seront conformes aux dernieres normes frangaises approuvées. lls proviendront
d'usines possédant le label de qualité et porteront la marque de leur provenance et de leur série.

03-01-14-07-01 Canalisations principales "eaux pluviales"

Les tuyaux seront en PVC série assainissement type NICOLL ou caractéristiques équivalentes, comprendront
la fagon des joints, les tuyaux accessoires, tous les raccords nécessaires, coudes, culottes, tés, etc.

Les emboitements seront avec collet monolithe et joint caoutchouc.
La longueur unitaire des tuyaux sera supérieure a 2 m.

03-01-14-07-02 Canalisations "eaux usées" et branchements

Ces tuyaux devront étre conformes a la norme NF P 16-304 homologuée par arrété de 1er Septembre 1967.
Les tuyaux seront en PVC série assainissement type NICOLL ou équivalent, comprendront la fagon des joints,
les tuyaux accessoires, tous les raccords nécessaires, coudes, culottes, tés, etc.

lls seront de la classe 9000 et avec joint type Interliss ou équivalent.

Leur longueur unitaire sera de 5 ou 6 m.

Nota : Prévoir une pente de 1.5% pour ces réseaux permettant d’éviter les risques d’érosion interne.

03-01-14-08 Equipement des ouvrages d'assainissement

Les trappes de regards de visite seront constituées par un tampon amovible de diamétre 850 en fonte ductile
avec PN diamétre 600 de modele "GT 85" sonofoque ou équivalent.

Les grilles de couverture des bouches seront du type concaves 600 x 600 P.A.M. ou équivalent.

Tout autre type de tampons, grilles ou cadres devant étre soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Les boites de raccordement de prise en charge des canalisations "batiment" seront du type B.B. 40, leur
hauteur sera variable pour permettre les visites et les curages.

Les boites de branchements sur collecteurs seront du type BC 50 et BC 60.

Les boites de raccordement et de branchement seront coulées in situ et équipées de tampons en béton armé.
Les regards de visites seront en fonte avec cadre conforme a la norme EN 124 avec des classes de résistance
adaptées au domaine d'utilisation (trottoirs, chaussée, etc...).
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03-01-15 TEST DE PERMEABILITE

Le présent batiment devra respecter la réglementation RT 2012, suivant les indications de I'étude thermique.
Il sera donc réalisé en complément un test de perméabilité a I'air. La valeur obtenue devra respecter I'objectif
de 1.00 m3 /(h.m?) sous 4Pa de parois déperditives afin de conforter les calculs.

L'entrepreneur du présent lot devra :

- Afin d’éviter toute infiltration de I'air par les trous de banche, la fourniture et pose du céne de
remplissage du trou et un mortier d’étanchéité.

- Le rebouchage étanche des gaines techniques, en périphérie des conduits, au droit des planchers
béton.

- Le calfeutrement soigné de tous les joints de dilatation en murs et dalles intérieurs sur toutes faces.

Cette liste n’est pas limitative, chaque entrepreneur sera responsable de tous les calfeutrements et toutes
sujétions d’étanchéité a I'air. Il devra une remise en conformité de ceux-ci, en fonction du résultat du test.

03-01-16 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

L’entrepreneur sera tenu de fournir, au Maitre d’CEuvre, les plans de récolement, fiches techniques, DIUO,
etc. de ses ouvrages, en fin de chantier, en 2 exemplaires supplémentaires en plus des exemplaires
demandés dans les pieces communes. Ces exemplaires seront composés de documents papiers et fichiers
informatiques (format DWG compatible AUTOCAD pour les plans et format PDF pour les autres documents)
sur clé USB. Le D.O.E. sera présenté sous forme de classeurs parfaitement organisés avec intercalaires de
séparation et sommaire de présentation.

L’entrepreneur soumettra, dans un premier temps, un exemplaire a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre avant
de fournir la totalité des exemplaires.

03-01-17 NOTE IMPORTANTE

Compte tenu de l'exposition des batiments proches du bord de mer, I'ensemble des différents éléments
constitutifs des ouvrages et notamment les ouvrages de quincaillerie (visseries, pointes, boulons, charniéres,
etc...) devront étre traités contre la corrosion et résister a la salinité de l'air.

De méme I'enrobage des aciers pour le béton devra respecter les contraintes liées a cette exposition.

03-01-18 LIMITES DE PRESTATIONS

L’ensemble des lots de la présente opération constitue un document unique, méme s’il en est matériellement

dissocié ; chacun de ceux-ci n‘a de valeur qu'associé aux prestations des autres corps d’états. Par
conséquent, le présent lot devra, indépendamment du présent CCTP, prendre connaissance des CCTP des
autres corps d’états pour lesquels des prestations « de Gros-Oeuvre et Charpente Métallique » seraient
nécessaire.

Le présent lot devra également se référer au document "Limites des prestations" annexé au CCTC.
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03-02 INSTALLATION DE CHANTIER - BASE VIE

03-02-01 Clétures de chantier

Les clbtures provisoires entourant I'espace d’installation de chantier seront dues par le présent lot et seront
maintenues en place pendant toute la durée du chantier.

Les modifications éventuelles d’implantation des clétures a I'instigation de I'entreprise devront étre soumises a
I'approbation du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre d’exécution et du Coordonnateur de sécurité SPS.

Les clétures de chantier seront constituées de panneaux de bardage en acier laqué fixées sur ossature bois
ancrée sur plots béton armé.

Les portes et portails prévues dans les clétures doivent s’ouvrir c6té intérieur. Les jambes de force seront
ancrées au sol et disposées en nombre suffisant afin d’assurer la pérennité de I'ouvrage pendant toute la
durée du chantier.

L’exécution de cette cloture sera faite selon les consignes du PGC SPS sous la surveillance de la Maitrise
d’ceuvre et Coordonnateur de Sécurité SPS.

Cette cloture devra étre mise en place dés la délivrance de I'ordre de service, avant tout autre commencement
de travaux.

Les déplacements, adaptations ponctuelles sont également prévus.

03-02-02 Installation de la base vie

Les installations de chantier sur le site sont réalisées conformément aux prérogatives du Plan Général
de Coordination et du CCTC joint au Dossier de Consultation des Entreprises. L’entreprise élabore en
phase de préparation de chantier un plan d’installation de chantier qui est soumis a I'approbation et au
visa de la maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre sur chantier.

Le présent lot devra la réalisation d’un plan d’installation de chantier provisoire a fournir a I'appel d’offres.

La zone de cantonnement sera implantée hors des zones de travaux, en hauteur et hors des zones de
circulation et de manceuvre d’engins.

Le présent lot devra mettre a la disposition de tous les autres corps d’états les bungalows de chantier servant
de salle de réunion, ainsi que des sanitaires, compris la réalisation de tous les réseaux nécessaires au bon
fonctionnement des installations de chantier et restant en place pendant toute la durée du chantier.

Cette base vie restant en place pendant toute la durée du chantier.
Il pourra étre envisagé de prévoir des bungalows superposés avec escalier d’accés.

Les raccordements et installation provisoires d’installation électriques et d’eau et autres sont a la charge du
présent lot.
Les distributions sont a la charge de I'électricien et du Plombier.

Les Frais ainsi que les démarches pour 'amenée et le repli de linstallation de chantier, sera a la charge du
présent. L’entreprise devra prendre en compte, une éventuelle remise en état des emprises sur voiries,
suivant nécessité.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de limiter les
consommations énergétiques de la base vie (Chronométre d'extinction sur les lumiéres/Ampoule basse
consommation/Coupage automatique des robinets/etc...).

L'empierrement de la base de vie et de stockage est a la charge du présent lot. Son entretien est a la charge
du présent lot.
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03-02-03 Equipement de la base vie

Les installations de la base vie sont réalisées conformément aux prérogatives du Plan Général de
Coordination et du CCTC joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

03-02-04 Branchements de chantier

Le titulaire du présent lot doit toutes fournitures, mise en ceuvre et raccordements sur réseaux publics des
installations de chantier compris toutes redevances correspondantes aux Administrations et Services Publics
concernés, pour :

- Branchement eau sur réseau public, comptage,

- Branchement électrique sur réseau public, comptage, compris mise en place éventuelle de groupes
électrogénes,

- Branchement téléphone sur réseau public, compris ligne téléphonique et ligne télécopie du bureau de
Maitrise d'CEuvre,

- Raccordements de tous les réseaux des installations de chantier, EU, EV, EP,

- Entretien et nettoyage de tous les réseaux,

- Démontage et enlévement en fin de chantier.

03-02-05 Branchements de chantier

Ces installations sont a prévoir au présent corps d’état depuis un branchement a prévoir avec comptage.

La souscription du TARIF sera gérée par I'entreprise.

L'installation sera conforme aux réglementations et spécifications OPPBTP, elle devra recevoir I'agrément du
SPS.

L'installation comportera 1 armoire étanche principale, 1 armoire étanche secondaire par zones de chantier.
Les coffrets de prises avec protections 30 mA type PLEXO ou similaire seront répartis a chaque niveau par
zone.

Les distributions seront réalisées en cables U1000R2V de sections adaptées. Ces distributions seront
provisoirement fixées en hauteur de fagon a éviter rigoureusement tous cables au sol et parties basses.
L'ensemble de l'installation sera prévu, compris dépose en fin de travaux.

L’éclairage du chantier est prévu au corps d’état Electricité.

03-02-06 Moyen de levage

La prestation comprend I'ensemble des moyens de levage et logistique liée, pour la réalisation des travaux au
présent lot.

L’entrepreneur doit les fondations pour les grues qu’il compte mettre en place. Dans le cadre de fondations
provisoires, les ouvrages ou parties d’ouvrages superficiels seront démolis et mis en décharge par
I'entrepreneur en fin de chantier ou dés que nécessaire.

Dans son offre, I'entrepreneur détaillera le colt d’amenée-repli des grues et le colt de sa location par mois.

Des bennes TRI N COLLECT sont mis a disposition sur le chantier, I'entreprise titulaire devra veiller a la
propreté et la mise en benne de ses gravois. Un nettoyage du chantier a minima une fois par semaine est
demander a tous les titulaires des différents lots.

Les bennes seront prévus pour I'ensemble du chantier, au compte prorata.

En cas d’excédant I'entreprise titulaire est seule responsable de ses gravois et doit leur évacuation et
mise en décharge.

Nota : Il est a précisé que les déchets dangereux ( présence de pictos sur I'emballage)resterons a la
charge des entreprises des lots concernés.

Dans le cas ou l'entrepreneur du présent lot ne se conformerait pas a cet article, I'Architecte se réserve le droit
de faire exécuter ces travaux de nettoyage par une entreprise spécialisée aux frais du présent lot.

Dans le cadre de la loi anti-gaspille et économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020, certaines
mesures ont été précisé dans le cadre du décret n°2020-1817
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L’entreprise titulaire du présent lot devra faire figurer dans le devis de travaux des mentions concernant
les déchets gérés par les travaux, a savoir :

- Estimation de la quantité totale des déchets générés par I'entreprise pendant les travaux.

- Les modalités de gestion et enlévement de ses déchets, I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature
des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue.

- Le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du
chantier. Les identifiés par leur raison sociale, adresse et le type d’installation.

- Une estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d’enlévement de ces déchets.

De plus les entreprises devront récupérer auprés des installations de collecte un bordeaux de dépot
pour les déchets inertes et non dangereux non inertes. Ce document devra étre signé conjointement
pas I'entreprise de travaux et I'installation de collecte. Ce bordereau devra étre conservé par I'entreprise
et sera a présenter sur demande au maitre d’ouvrage du chantier ou en cas de contréle.

03-02-07 Panneau de chantier

Sera réalisé par le présent lot.
Une maquette sera fournie par le Maitre d'Ouvrage avec images de synthése a intégrer au panneau.

Le panneau sera a faire valider par le maitre d’'ouvrage avant mise en fabrication par la réalisation d'une
magquette.

Indications a porter sur le panneau seront fournies par le MOA pendant la période de préparation de
chantier.

IMAGE DE SYNTHESE DU PROJET

- TITRE DE L'OPERATION

- COORDONNEES DU MAITRE D'OUVRAGE

- COORDONNEES MAITRE D'OEUVRE

- ECONOMISTE

- BUREAUX D'ETUDES

- N° PERMIS DE CONSTRUIRE

- INTERVENANTS

-LOTS

- NOM DES ENTREPRISES ET COORDONNEES

03-02-08 Signalétique de chantier

Le présent lot devra la fourniture et pose de la signalétique chantier compris maintenance et remplacement
éventuel et dépose fin de chantier.

Mise en place également de panneaux signalant le chantier en amont et aval de I'entrée du chantier lors des
phases de rotation de camions (avec panneau de changement de trottoir, ...) suivant recommandation des
services voirie concernées.

Les panneaux seront en PVC alvéolaire imprimé du type AKYLUX ou équivalent.
Le présent lot devra le marquage au sol provisoire par peinture haute adhérence accro-béton de couleur jaune
ou rouge.

Il sera prévu dans I'offre dont le minima a prévoir est représenté sur le carnet :

- Un panneau « ACCES HOPITAL PATIENTS, VISITEURS ET PRATICIENS » 930x100cm de hauteur,

- 2 panneaux « ACCES HOPITAL PATIENTS, VISITEURS ET PRATICIENS » 400x50cm de hauteur,

- 2 panneaux « ACCES HOPITAL PATIENTS, VISITEURS ET PRATICIENS » 100x20cm de hauteur,

- Un panneau « ACCES DES URGENCES » 80x20cm de hauteur,

- Un panneau d’orientation type giratoire de 150x200cm de hauteur,

- Trottoirs provisoires et panneaux pour « piétons passez en face »,

- Panneaux « Chantier interdit au public » et « Attention travaux » autant que nécessaire,

- 10 panneaux « Accés urgences » de 100x30cm a poser a lintérieur du site hospitalier au besoin du Maitre
d’'Ouvrage,

- 2 panneaux « Entrée des urgences » de 80x50cm signalant I'entrée provisoire des urgences depuis I'avenue
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du Général Leclerc,
- 2 tragages au sol « Entrée des urgences » en rouge (compris effacement et remise en état de la voirie).

L’entreprise fournira obligatoirement avec son offre une documentation compléte et un descriptif
détaillé du matériel qu’elle propose : échantillons, catalogue, plans cotés, photos, tous documents
utiles a la compréhension de I’offre.

L’ensemble des ouvrages (panneaux, supports, dispositifs de fixation et autres) devra résister aux efforts dus
au vent, sans rupture, ni déformation excessive.

Localisation :
- Nombre et format suivant carnet de phasage de l'architecte.

03-02-09 Entretien des voiries chantier

Le présent lot devra I'entretien durant toute la durée du chantier des voiries de chantier.

Le présent chiffrera une provision de 10 passages sur la durée totale du chantier comprenant I'apport et le
régalage des graves.

Le PU par passage sera indiqué dans I'offre de I'entreprise.

Au-dela de se nombre de passage, tout passage supplémentaire sera facturé au compte prorata.
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03-03 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE RESEAUX ENTERRES

03-03-01 RESEAUX DES BATIMENTS

Sont a comprendre au présent lot toutes les canalisations en gravitaire et les canalisations enterrées (sauf
celles en élévations) dans I'emprise intérieure du batiment, les sorties a 1.00 m des fagades, jusqu'aux
branchements sur les attentes du lot VRD.

03-03-01-01 Nature des canalisations

Les canalisations seront exécutées en P.V.C. série assainissement enterré et de classe de résistance CR8
(Diamétre minimum 125 mm), comprendront la fagon des joints, les tuyaux accessoires, tous les raccords
nécessaires, coudes, culottes, tés, etc...

Fourniture et pose d’un siphon de sol « spécial chaufferie » (du type siphon de chaufferie 6760 de chez ACO
Passavant ou techniquement équivalent) dans la sous-station.

A chaque changement de direction, fourniture et pose de regards.

Les diameétres seront a déterminer en collaboration avec les lots concernés (étancheur, plombier, etc.).
La pente minimum sera de 2 % sur le réseau E.U-EV et 1% pour les EP.

L’entreprise devra I'ensemble des attestations de fonctionnement de ’AQC (anciennement essais
COPREC). PV a transmettre au bureau de controle.
Toutes les canalisations EU-EV-EP devront faire I'objet d’essais de réception suivant norme NFEN 1610.

Localisation :
Suivant tracés et indications sur les plans

03-03-01-02 Pose

La pose en tranchée comprend les terrassements, la pose sur lit de sable de 0.10 ép. (fourniture de sable
comprise), les remblais et pilonnage (compris calage et enrobage des canalisations et/ou fourreaux).

L’entrepreneur devra compter une enrobage béton autour de toutes les canalisations qu’il sont a une
distance < @ tuyaux + 5 cm de la sous face inférieure du dallage.

Tous les raccords se feront par I'intermédiaire d’un regard de jonction.
L’entrepreneur du présent lot devra réaliser tous les essais d’étanchéité avant le remblaiement des tranchées.

Les traversées de parois seront réservées au moment du coulage, les branchements étant réalisés sur les
canalisations.

En aucune facgon, la pose des canalisations ne pourra étre supérieure a la cote hors gel (-0.80 m) par rapport
au terrain fini des abords.

Toutes sujétions de raccordement entre réseaux.
Pénétrations dans les ouvrages de GO,

Branchement des réseaux sur les réseaux existants et ceux du lot VRD.

03-03-01-03 Contréle des réseaux EU-EP

Juste a la fin du lot GO et aprés hydrocurage des réseaux, I'entreprise devra réaliser les essais suivants :

- Inspection caméra des réseaux (E.U. et E.P.) pour controler les travaux réalisés avec remise d’un rapport
d’'inspection (comprenant notamment plan de repérage et vidéo) a la maitrise d’ceuvre,
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- Essais d’étanchéité des réseaux.

Cette inspection est a réaliser aussi bien sur les réseaux neufs que sur les réseaux existants réutilisés dans
'emprise du projet.

Les anomalies constatées lors de cette inspection seront reprises et une nouvelle inspection caméra, en
présence de la Maitrise d’ceuvre, sera réalisée jusqu’a la réalisation satisfaisante des travaux

03-03-02 REGARDS

Les regards de réception, de visite ou de jonction siphonnés ou non seront exécutés comme suit.

- Regards de visite et de branchements en béton armé, compris étanchéité intérieure par cuvelage et
dimensions suivant profondeur,

- Section des regards, en fonction de la profondeur et des conditions d’accessibilité (descente d’homme),
- Regard de tringlage intérieur,

- Regards a grille,

- Echelons d’acceés pour les regards de plus d’'un metre de profondeur,

- Etanchéité des regards sur toute la hauteur et calfeutrement des pénétrations de canalisations
Fourniture et pose de clapet anti-retour avant le branchement sur les réseaux E.U et E.P.

Sorties des canalisations a 1.00 ml a I'extérieur du batiment.

Raccordement des canalisations sur regard en attente a 1.00 m des fagades.

Dimensions suivant profondeur. Ces regards pourront étre préfabriqués.

03-03-03 TRANCHEES - FOURREAUX

03-03-03-01 Tranchées

Le présent lot devra la réalisation de I'ensemble des tranchées depuis les réseaux laissés en attente par le
VRD, (suivant indications du plan réseaux VRD) jusqu’aux pénétrations dans le batiment, ainsi que tous
parcours éventuel sous le batiment pour tous les réseaux ci-dessous.

Pose de grillage avertisseur de couleur réglementaire et remblaiement des tranchées.

03-03-03-02 Fourreaux divers

Le présent lot devra la fourniture et mise en place des différents fourreaux pour la pénétration dans le
batiment, depuis les branchements extérieurs jusqu’a I'intérieur du batiment.

- Fourniture et pose de fourreaux AEP depuis les branchements extérieurs (du lot VRD) jusqu’a I'intérieur du
batiment.

- Fourniture et pose de canalisations ou fourreaux pour chauffage depuis les branchements extérieurs (du lot
VRD) jusqu’a l'intérieur du batiment.

- Fourniture et pose de fourreaux Fluides Médicaux depuis les branchements extérieurs (du lot VRD) jusqu’a
lintérieur du batiment.

- Fourniture et pose des fourreaux aiguillés pour Electricité depuis les branchements extérieurs (du lot VRD)
jusqu’a l'intérieur du batiment. Remontée des fourreaux a +0,80 m par rapport au niveau fini.
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03-03-04 SIPHONS

Fourniture et pose de siphon de sol en PVC ou INOX constitué par un corps a sceller comportant une platine
carrée et une sortie latérale, une grille ronde amovible.

Raccordements des canalisations par joints ou collage selon le type, conformément aux prescriptions du
fabricant.

Mise en ceuvre avant coulage de la dalle avec formes de pentes convergentes

Localisation :
Siphon de sol dans les locaux techniques, dans les cours anglaises, suivant plans des réseaux.

03-03-05 TAPIS DRAINANT

Fourniture et pose d'un complexe drainant sous radier de 10 cm d’épaisseur de type drain classique
techniquement équivalent bénéficiant d’'un avis technique.

Suivant les indications de I’étude de sols.

Localisation :
Tapis drainant sous radier du local GE au RdJ.

03-03-06 DRAIN

Fourniture et pose par le présent lot de drains en PVC de diamétre 100 et enrobés d’un feutre non tissé.
Classe de résistance CR 8.

Blocage le long des parois par matériau filtrant de granulométrie dégressive depuis la fondation jusqu’au
terrain fini.

Les drains seront posés en pied de la semelle filante de fondations, conforme au DTU (cf. DTU 20.1 P3
C6.2.2) et conforme a la G2PRO comprenant la mise en place d’'un drain en polyéthyléne enrobé d’'un
géotextile anti-contaminant.

Drainage périphérique en pied des parois comprenant :

- Mise en place d’un drain en polyéthyléne enrobé d’'un géotextile anti-contaminant
- Raccordement sur exutoire

- Fourniture et pose de regards de visites

Raccordement sur regard de la pompe de relevage a la charge du présent lot.
Suivant les indications de I’étude de sols.

Localisation :

En pied de voile contre terre entre RDC et RDJ
En périphérie du radier du local GE.

03-03-07 MISE A LA TERRE

Aprés mise en place du céble de terre, reposant sur le pourtour du batiment, par le titulaire du lot électricité,
ce cable sera recouvert d’au moins 20 cm de sable fin argileux avant le remblaiement autour des murs /
longrines.
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03-04 DESCRIPTION DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

03-04-01 TRAITEMENT ANTI-RADON

Le présent lot devra la réalisation d'un traitement anti-radon, comprenant :

1/ Fourniture et pose a recouvrement d’un film triple protection (anti-radon, anti-termites et étanchéité a 'eau)
sur toute la surface du plancher sur terre-plein, comprenant :

- Géotextile anti-poingonnement,

- Film type XTRn de chez Partenia ou techniqguement équivalent, conforme au DTU 13.3

- Pose avec recouvrement des lés sur 30 cm minimum (ou plus suivant cahier des charges du fabricant), lés
rendus solidaires par bande autocollante plastifi€ée d'au moins 5 cm de large, y compris relevé en périphérie,

- Traitement des pénétrations,

- Traitement des joints de dilatation

- Pose conforme aux préconisations du CSTB et du fabriquant.

2/ Drainage anti-radon a raccorder sur regards a grille ou cheminées d'évacuation comprenant :

Fourniture et pose d'un géocomposite composé de mini-drains de 22mm de diameétre espacés tous les 1.00m
Mise en place d'un collecteur principal constitué de 2 mini-drains de 25mm de diamétre dirigés vers les
cheminées d'évacuation.

Le fil d’eau des drains anti-radon sera supérieur a la génératrice supérieure des drains périphériques.

La mise en place de boitiers de raccordement étanches béton ou PE en pied des cheminées d'évacuation, y
compris attente en canalisation PVC M1 de 120mm. Les cheminées d'évacuation en PVC seront mise en
ceuvre par le plombier.

Réalisation suivant avis technique et préconisation du fabricant.

Nota : Le présent lot devra apporter une attention particuliére a la réalisation de drainage sous dallage et sous
dalle portée. La concentration du Radon ne devra pas dépasser 100 Bg/m3 en tout point du batiment.

03-04-02 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Réalisation de terrassements complémentaires aux terrassements généraux réalisés par le lot VRD
comprenant déblais et remblais.

Le poste comprend :

- Le terrassement de la plateforme pour local GE

- Les terrassements complémentaires téte de pieux, fosses, regards, etc.

Compris toute sujétion :

- L'extraction des matériaux de toutes natures aux engins mécaniques ou a la main,
- 'essorage éventuel et I'évacuation des matériaux impropres a une réutilisation,

- Les blindages éventuels,

Localisation :

- Organes de fondation (téte de pieux, longrines, semelles, massifs, etc...)
- Cuvettes ascenseurs,
- Fosses diverses

03-04-02-01 Pompage des eaux

Si les dispositions du projet ne permettent pas un écoulement gravitaire des eaux, I'entrepreneur devra prévoir
le pompage des eaux en phase provisoire pour I'assainissement de ses travaux.

Dans tous les cas, il devra conduire ses travaux de maniére que le profil ou déblai a utiliser en remblai ne soit
dégradé ou détrempé par les eaux de pluie.

En outre, il devra prévoir, pour I'exécution de ses travaux, les moyens d'épuisement et de drainage des eaux
de toutes natures et de toutes origines qui surviendraient dans les fouilles et encaissements : eaux de
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ruissellement, en fonction du calendrier d'exécution.

Pour cela le présent lot réalisera tous les ouvrages provisoires d’assainissement nécessaires tels que drains,
rigoles, puisard en pierres séches d’une hauteur comprise entre le T.N. et le niveau de la nappe phréatique
afin de rejeter dans celle-ci les eaux provenant du pompage.

L’ensemble des ouvrages seront mis en ceuvre suivant les dispositions du rapport Géotechnique
A ce titre, I'entrepreneur prévoira la réalisation d’'une couche de matériaux granulaires d’apport, insensibles a
I'eau, type grave compactée.

- 40 cm de grave type 0/80 d’apport ;
- 10 cm de couche de réglage de type 0/31.5.

03-04-03 FONDATIONS

03-04-03-01 Hypothéeses de calcul

L’entrepreneur du présent lot devra effectuer tous les sondages complémentaires nécessaires qu'il jugerait
utiles pour déterminer avec exactitude le calcul des fondations.

Un rapport de sondages de sols G2PRO établi par le bureau d’étude géotechnique ECR ENVIRONNEMENT
est joint au présent dossier.

Le présent lot devra tenir compte de ce rapport de sol pour la détermination des fondations du batiment et
ouvrages divers, ainsi que de I'étude préliminaire réalisée par le BET STRUCTURE.

Le présent lot devra prévoir dans son offre une mission géotechnique G3.

Une mission G4 sera également commandé par le maitre d'ouvrage.

03-04-03-02 Longrines B.A.

Ouvrages formant poutres en fondation ou liaisons parasismiques en organes de fondation.

- Béton classe de résistance minimale C25/30
- Armatures conformes
- Incorporation de tous fourreaux et inserts nécessaires.

Y compris adaptations des longrines et du ferraillage permettant de rattraper la position réelle des pieux, dans
la limite des tolérances fixées par le DTU pour I'implantation et la verticalité.

Localisation :
- Suivant étude B.A.

03-04-03-03 Semelles B.A.

La réalisation des semelles en béton armé coulé en place comprendra :

- Les déblais en trous et en rigoles (voir article « Terrassements complémentaires »),

- Le nettoyage et le curage soigné du fond de fouille,

- La réalisation d’'un béton de propreté lorsque les arases inférieures des semelles sont directement situées
aux niveaux de bon sol,

- La réalisation de puits en gros béton coulés en pleines fouilles pour atteindre les niveaux de bon sol et/ou
pour éviter le soulévement (suivant nécessité),

- La réalisation des redans,

- La réalisation des semelles filantes et isolées en béton armé (classe de résistance C25/30 minimum),
compris aciers HA et attentes HA pour les poteaux et les voiles.

Localisation :
Sous murs périphériques, de refends, poteaux, escaliers, souténement, etc..., suivant étude BA.
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03-04-03-04 Massifs B.A.

Réalisation de massifs en béton armé.

- Béton de classe suivant exposition.

- Coffrage soigné.

- Armature HA suivant étude B.A.

- Dimensionnement et armatures suivant étude béton armé.

Localisation :

- Sous poteaux métalliques de l'auvent,
- Sous poteaux béton,
- etc... suivant étude B.A.

03-04-03-05 Exécution de pieux

Plateforme de Pieux niveau + 44.05, prévoir réception de la plateforme depuis le Lot VRD
Plateforme de Pieux niveau + 40.45

- L'exécution devra étre conforme a la norme NF EN 1536, ainsi qu'aux recommandations relatives a
I'exécution des pieux, mentionnées au §8.6 du « Rapport d’étude ERC Environnement ».

- Les pieux seront armés sur toute leur hauteur, conformément aux régles de I'Eurocode 8 (EC8).

- Béton classe de résistance minimale requise est C35/45.

Les résultats de I'analyse d'eau indiquent une classe d'exposition XA2

Le béton sera mis en ceuvre a l'aide d'un tube plongeur, conformément aux normes en vigueur.
L'arase de bétonnage est fixée a +10 cm. L+3 cm par

Les hors-profils, quelle qu'en soit la nature, ne donneront lieu a aucune plus-value.

Plateforme avec talus permettant de réaliser les pieux sur la plateforme haute, impliquant un terrassement
complémentaire et couche de forme circulable pieux a la charge du présent lot.

Les armatures seront conformes a leur fiche d'homologation.

La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions suivantes :

- Les armatures a haute adhérence, en aucun cas, étre dépliées aprés avoir été pliées.

- Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin, les barres d'un diamétre égal ou
supérieur a 32 mm ne devront étre pliées en aucun cas.

- Les armatures seront maintenues a leur place exacte par rapport aux bords des parois forées par le moyen
d'écarteurs de conception et en nombre adéquat.

- Un dispositif efficace de centrage par cales béton devra assurer un enrobage minimum de 7 cm et le calage
altimétrique des armatures en téte des pieux devra étre assuré pour présenter la hauteur d'attente nécessaire
aprés recépage.

Pour chaque pieu, I'Entreprise devra communiquer :

- Les enregistrements des paramétres de forage (vitesse d’avancement, couple de rotation a minima)

- Les enregistrements des paramétres de bétonnage (volume mis en ceuvre, surconsommations

Les mesures soniques seront a réaliser au moins 7 jours aprés la fin du bétonnage, et avant tout recépage.

Evacuation des déblais de forage, I'évacuation de tous les déchets et pollutions que générés par cette
exeécution plus 10 cm de nivellement complémentaire.

Localisation :
- En fondations, repérage voir plan FONDATION.
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03-04-03-06 Contréle renforcé des pieux

Dans le cas d’'une auscultation sonique par transparence, on respectera les dispositions de la norme NF P 94-
160-1, notamment :

- 3 tubes d’auscultation par pieu testé (diametre compris entre 600 et 1200 mm), de diametre intérieur au
moins égal a 40 mm ;

- Les tubes d’auscultation seront intégrés a la cage d’armature, leurs tétes devront se situer dans le méme
plan horizontal pour un pieu donné ;

- Les tubes seront lavés puis remplis d’eau claire apres bétonnage ;

- Les mesures soniques seront a réalisés au moins 7 jours apreés la fin du bétonnage, et avant tout recépage.

On veillera également a ce que les tubes soniques soient bien protégés lors du bétonnage :
- Téte des tubes au-dessus de I'arase de bétonnage (20 a 50 cm) ;

- Bouchon plastique en téte ;

- Capot métallique en pied, soudé au tube.

Pour chaque pieu exécuté, I'Entreprise communiquera :

- Les enregistrements des paramétres de forage (vitesse d’avancement, couple de rotation a minima);
- Les enregistrements des paramétres de bétonnage (volume mis en ceuvre, courbe de bétonnage) ;
- Les résultats des essais réalisés dans le cas du contréle renforcé ;

- Les résultats des essais sur éprouvette béton a 7 et 28 jours

Tableau 6.4.1.2 - Nombre minimal de pieux ou de barrettes a ausculter pour des controles
renforcés d'intégrité

Méthodes d'auscultation (Notes 1 a 4)

A | B c
1/8 par transparence
(Note 2) _
Nombre de pieux 1/6 par transparence " 1/4 par impédance
CONCemeas (Mote 2) (Mote 3)
1/6 par impédance
(Note 3)
Motes

(1) Les procédures A B ou C sont indifféremment autorisées mais les procédures A et B ne sont possibles que
si les pieux sont armés sur toute leur hauteur

{Z) Selon la norme NF P 84-160-1 (méthode sonique par transparence). Dans ce cas, les tubes utilisés, de 40
mm de diamétre inténeur minimum, sont a placer de fagcon a ne pas nuire a 'enrobage des amatures prnncipales
des cages.

(3) Selon la norme MNF P 94-160-4 ou NF P 94.160-2 (méthode vibratoire par impédance ou par réflexon)
Lorsque cetle méthode n'est pas applicable ou lorsque la géométne el le contexie géotechnigue sont susceplibles
d'en compromettre la pertinence, il convient de recourir a la méthode A Lorsque le défaut de représentativité de la
méthode par impédance est constaté a posterion, il convient d'effectuer des auscultations au moyen de la
méthode sismique paralléle selon la norme NF P 94-160-3

(4) Les normes de type MF EN se substitueront aux normes de type NF P 94-160 lorsqu'elles seront applicables
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03-04-03-07 Recépage des pieux

Le présent lot devra le recépage des tétes de pieux pour recevoir les casques téte de pieux, conformément au
DTU.

Dans le cas des pieux, le béton se mélange a des impuretés (débris de terrain, boues de forage) et
endommage sa qualité. Le « recépage » consiste alors a éliminer cette partie indésirable. Le niveau de
recépage correspond au niveau théorique fini du pieu.

Cet prestation inclus I'évacuation de recepage.

Localisation :
- Téte de pieux.

03-04-03-08 Massifs tétes de pieux

Aprés recépage jusqu’au béton sain et réalisation de l'arase des pieux sous le niveau des massifs et
longrines, mise en ceuvre des massifs d'appui en téte avec :

- Béton de classe de résistance minimale C25/30.
- Coffrage pour parement de classe E,

- Armatures conformes

- Compris toutes sujétions

Localisation :
- Sur pieux, suivant étude BA

03-04-03-09 Extrait de plan de principe des terrassements du Lot GO

| Coupe terrassement gros oeuvre |

Distance de sécurité
te de talus
2m minimum

As dalle portée ep 30cm +44.52

As dallage ep 15cm +41.00

03-04-04 TRAVAUX ACCESSOIRES

Tous les blindages, étaiement, épuisement éventuels, sont a la charge de I'entreprise durant I'exécution des
travaux.
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03-04-05 MURS EN INFRASTRUCTURE

03-04-05-01 Murs périphériques en voile BA

Tous les murs périphériques seront réalisés en béton banché coulé en place ou préfabriqué. Epaisseur
suivant étude béton armé.

Béton, classe suivant exposition.

Armatures suivant étude béton armé de I'entreprise.

Coffrage soigné.

Compris calfeutrement autour des suspentes des réseaux suspendus.
Compris toutes sujétions pour traitement des retombées de poutres et dénivelés de plancher.

Traitement de I'étanchéité au passage des JD verticaux avec I'ouvrage principal par joints Water-Stop ou
équivalent

La mise en place d’'une imperméabilisation en face contre terre, et d’'une nappe drainante verticale, reliée au
drainage périphérique en pied de voile.

Localisation :
En périphérie des voiles de soubassements du batiment, suivant étude BA.

03-04-05-02 Voiles de soutenement en béton banché

Réalisation de voiles de souténement en béton banché.

Epaisseur suivant étude béton armé.

Béton de classe suivant exposition.

Armatures suivant étude béton armé de l'entreprise.
Coffrage soigné.

Glacis en téte de mur avec fagon de pente.

Drainage et barbacanes en PVC en pied de mur.
Sujétions pour joint de fractionnement.
Les faces vues courantes sont destinées a recevoir une lasure ou une peinture par le présent lot.

Localisation :

- Suivant plans et étude BA.
- Voile de souténement provisoire durant la phase Terrassements.

03-04-05-03 Voile de soutenement en béton projeté ou clouée

Certains murs périphériques seront réalisés en béton projeté par passes verticales et horizontales ou clouée,
suivant étude BA.

Epaisseur suivant plans et étude béton armé. L’épaisseur de béton projeté sera contrélée par la mise en place
de piges, a raison de 1u/m?, disposées sur pointes.

Béton, classe suivant exposition.

Armatures suivant étude béton armé de I'entreprise.

Localisation :
- Suivant plans et étude BA.
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03-04-06 DALLAGE

Sur plate-forme nivelée, compactée et purgée de tous matériaux pouvant affaiblir la résistance du sol, suivant
les préconisations du rapport de sol, exécution d'un dallage isolé comprenant :

- Reprofilage pour mise a niveau de la plateforme.

- Compactage du fond de forme.

- Empierrement en tout-venant (0/31.5) par couches successives d'épaisseur variable. Essais a la plaque pour
contrOle des valeurs suivant étude de sol.

- Forme en sable compacté de 0.02 ép.

- Polyane anti-capillaire 200 microns ou Valeron compris recouvrements.

- Isolation en panneau en polystyréne expansé gris sous dallage de 100 mm ép. (R=3.00 m2.K/W minimum),
sous I'ensemble des parties chauffées suivant localisation de I'étude thermique RT 2012.

- Armature par treillis soudé et H.A. suivant étude B.A. en fonction des surcharges.

- Dalle en béton, de classe suivant exposition et d’épaisseur suivant étude B.A., compris forme de pente vers
siphon de sols.

- Finition surfacée, comprenant forme de pente vers les avaloirs.

- Sujétion pour incorporation des regards et caniveaux et autres réservations.

Dallage armé jouant le réle de liaison parasismique entre fondations.

Nota 1 : Le présent lot devra la réalisation des essais a la plaque avant le coulage du dallage.
Nota 2 : Essais a la plaque pour contréle des valeurs suivant étude de sol.

Localisation :
- Plancher bas du RdJ du batiment, suivant indications des plans, de I'étude BA et de 'étude de sol.

03-04-07 DALLE PORTEE

Sur plate-forme nivelée, compactée et purgée de tous matériaux pouvant affaiblir la résistance du sol,
exécution d’une dalle portée comprenant :

- Curage, reprofilage, mise a niveau et compactage du fond de forme,

- Empierrement en tout-venant 0/31.5 d'épaisseur variable

- Forme en sable compacté de 0.02 ép.

- Mise en place d'un géotextile anticontaminant/antipoingonnant, compris recouvrements.

- Isolation en panneau en polystyréne expansé gris sous dalle portée de 200 mm ép. R=6.25 m2.K/W, sous
'ensemble des parties chauffées.

- Armature par treillis soudé et H.A. suivant étude B.A. en fonction des surcharges.

- Dalle en béton, de classe suivant exposition et d’épaisseur suivant étude B.A.

- Finition surfacée.

Les épaisseurs sont données a titre indicatif, ’entreprise devra les vérifier suivant I’étude B.A.

Localisation :

- Plancher bas du RdC du batiment, suivant indications des plans, de I'étude BA et de I'étude de sol.
- Plancher bas de la galerie de liaison, suivant indications des plans, de I'étude BA et de I'étude de sol.

03-04-08 RADIER LOCAL GE

Des radiers en béton armé seront réalisés sur I'emprise du local technique Groupe Electrogéne et sous les
gaines des escaliers, comprenant :

- Les déblais (voir article « Terrassements complémentaires »),

- Le nettoyage et le curage soigné du fond de fouille,

- La réalisation d’'un béton de propreté,

- La réalisation d’'un cuvelage étanche par I'extérieur sur 'emprise du local technique, conforme au DTU 14.1.
- La réalisation radier en béton armé sur I'empri local techni I résistan 4
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minimum), compris aciers HA / TS et attentes HA pour les poteaux et les voiles, compris bandes de
clavetages avec recouvrement des aciers, maintenues pendant au moins 3 mois pour absorber une partie du
retrait

- La réalisation des radiers en béton armé sous les gaines des escaliers (classe de résistance C25/30
minimum), compris aciers HA / TS et attentes HA pour les poteaux et les voiles,

- La réalisation des fosses et des regards intégrés dans le radier du local technique pour les puisards, avec
cornieres en acier galvanisé scellées en fond de feuillure en partie supérieure des fosses,

- L’incorporation dans le radier du local technique d'un siphon de sol (compris forme de pente en pointe de
diamant) et des canalisations d’évacuation, compris toutes sujétions d’exécution,

- Compris armatures supplémentaires anti-retrait

Arase a +/- 0.00 du fini pour les locaux recevant une peinture de sol ou restant brut.

Localisation :
- Local Groupe Electrogéne au RdJ et sous les gaines des escaliers, suivant étude BA.

03-04-09 FOSSES

03-04-09-01 Fosses ascenseur

Le présent lot devra la réalisation de fosses en béton armé comprenant :

- Terrassements complémentaires.

- Béton de propreté.

- Radier B.A. ou dalle B.A.

- Voiles fosses en B.A.

- Cuvelage étanche pour parois et fond de fosse compris fagon de gorge.
- Socle béton armé de 0.15 ép. rapporté en fond de fosse.

- Contre paroi en voile béton.

Aucune remontée ou infiltration des eaux souterraines ne sera admise.

Remblais périphériques contigus, soigneusement compactés, au pourtour de la cuvette
Evacuation des déblais excédentaires

Localisation :
Fosse d’ascenseur du batiment.

03-04-09-02 Fosse local transformateur

Le présent lot devra la réalisation d'une fosse du local transfo en béton armé comprenant :
- Terrassements complémentaires.

- Béton de propreté.

- Dallage B.A. porté

- Voiles fosses en B.A.

- Cuvelage étanche pour parois et fond de fosse.

Aucune remontée ou infiltration des eaux souterraines ne sera admise.

L'arrét du cuvelage est déterminé conformément au DTU 14.1, ici en zone PPRI, lI'inondation des locaux
n’étant pas admise ; le niveau d’arrét minimal sera définie NGF, selon G2PRO, définie au niveau (50 cm au-
dessus du niveau EE).

Localisation :
- Local transformateur au RdJ, suivant plans et étude BA.
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03-04-09-03 Fosses arbres

Le présent lot devra la réalisation d'une fosse du local transfo en béton armé comprenant :
- Terrassements complémentaires.

- Béton de propreté.

- Dallage B.A. porté

- Voiles fosses en B.A.

- Cuvelage étanche pour parois et fond de fosse.

Aucune remontée ou infiltration des eaux souterraines ne sera admise.
L’'arrét du cuvelage est déterminé conformément au DTU 14.1, ici en zone PPRI, l'inondation des locaux
n’étant pas admise ; le niveau d’arrét minimal sera définie NGF, selon G2PRO, définie au niveau (50 cm au-

dessus du niveau EE).

Localisation :
- Deux fosses dans le Hall

03-04-10 ETANCHEITE

03-04-10-01 Etanchéité des parois enterrées

Il sera mis en place une protection par membrane bitumineuse de fondations et parois enterrées comprenant :

- 1 EIF primaire

- 1 Chape de bitume élastomére SBS et armature polyester 180 g/m? et voile de surface polyester 30 g/m?,
plus adjuvant antiracine, soudée en plein et fixée mécaniquement en téte.

- 1 protection et drainage des murs enterres jusqu’a une hauteur de 7 metres et au-dela par un mur en
éléments creux (parpaings, briques, etc...) avec interposition de plaques de PSE de 3 cm d’épaisseur
minimum.

- 1 solin en aluminium compris accessoires et fixation

Sur la zone de palier d'étage, il sera prévu une isolation thermique extérieure et enterrée, comprenant :

- Panneaux rigides en polystyréne expanseé gris ignifugé moulé, composé d’'une surface drainante couverte de
plots et quatre bords feuillurés, associé a un parement filtrant en géotextile.

- Traitement soigné des joints et des angles de panneaux.

- Résistance thermique et épaisseur suivant calcul thermique.

- Pose collée sur la membrane d’étanchéité bitumineuse. Mise en ceuvre suivant avis technique du fabricant.

Il sera prévu un essai de mise en eau avant réception.

QOuvrages annexes
lls doivent étre réalisés conformément au Cahier de Prescription du fabricant

Nota : Le remblai doit étre réalisé sans endommager le revétement et en évitant les effets de tassement
ultérieurs.

Localisation :
Au Rez de Jardin sur les voiles contre terre suivant les indications de I'avant-projet structure

03-04-10-02 Etanchéité verticale

Toutes les parois en contact avec les terres recevront une protection verticale par applications de 2 couches
croisées d'enduit d'imperméabilisation noir aprés brossage des supports.

Localisation :
- Tous les ouvrages en béton enterrés ne recevant pas d’étanchéité.
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03-04-11 ISOLATION THERMIQUE DES SOUBASSEMENTS

Fourniture et pose de l'isolation thermique extérieure des soubassements, longrines et béches périphériques,
comprenant :

- Terrassements, si besoin.

- Nettoyage des supports,

- Isolation verticale sur la face extérieure des murs, en plaque rigide en polystyréne expansé de forte densité
et insensibles a I'numidité de 100mm d’ép., sur 20 cm sous l'arase inférieure du plancher haut du vide
sanitaire jusqu’a 20 cm au-dessus du sol fini extérieur,

- Treillis d’armature en fibre de verre et résistant aux alcalis.

- Enduit ciment.

- Nappe de protection et de drainage en partie enterrée,

- Fourniture et pose d'une bavette en aluminium laquée venant recouvrir le dessus des soubassements
suivant cas

- Joint de mouvement entre l'isolation enterrée et sa reprise pour ITE en partie courante

- Remblai des terres, jusqu’au niveau existant si besoin.

Mise en ceuvre suivant avis technique du fabricant.

Localisation :
- Suivant plans.
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03-05 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SUPERSTRUCTURE

03-05-01 VOILES EN BETON BANCHE

03-05-01-01 Voiles en béton banché

Tous les murs de fagades seront porteurs et réalisés en béton banché, épaisseur suivant plans et étude B.A.

Béton classe suivant exposition et positionnement.

Armatures suivant nécessité et étude béton armé.

Coffrage a parement soigné pour les parties intérieures non doublées.

Finition P3 pour les voiles de fagades recevant une finition lasure ou une peinture.

Sujétions de voiles courbes dans les angles du batiment..

Réalisation des engravures suivant besoin,

Réservations pour 'ensemble des menuiseries extérieures suivant les détails des menuiseries,
Sujétions pour les incorporations diverses (a la charge des lots concernés),

Sujétions pour les réservations de passage de gaines et canalisations.

Afin d’éviter toutes infiltrations d’air et le passage du bruit par les trous de banche, le présent lot devra le cone
de remplissage du trou de banche et un mortier étanche.

Nota : Les exigences acoustiques seront conformes a la note acoustique.

Localisation :

- Voiles périphériques des fagades,
- Etc... suivant plans et étude B.A.

03-05-01-02 Voiles intérieurs en béton banché

Réalisation des voiles intérieurs en béton armé :

- Coulés en banches industrialisées avec vibrations,

- Compris pose de mannequins, cadres et abouts de voiles.

- Armatures en acier HA et ftreillis soudés, suivant calculs, positionnées avec distanceurs et cales
d'écartement pour avoir un enrobage suffisant.

- Coffrage a parements courants

Caractéristique

- Classe : voir généralités

- Classe d’exposition : conforme NF-EN 206-1

- Epaisseurs : plan de principe structure fourni au dossier
- Armatures HA et TS suivant notes de calcul.

Prestations comprises

- Les trous des banches seront soigneusement rebouchés.

- lls comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations
selon plans et prescriptions des lots concernés.

- Compris courbures selon indication des plans
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Le présent lot a a sa charge les scellements de tous les batis de portes de SAS.

Les seuils de portes seront dressés et les angles chanfreinés, finition surfacée. lls seront pourvus de regingots
lorsque nécessaire.

Seuils : portes ne recevant pas de revétement, portes de locaux techniques

Localisation :
- Tous voiles intérieurs en béton armé, suivant indications des plans de structure

03-05-02 PLANCHER HAUT DU RDJ ET DES ETAGES

Les planchers hauts des RdC et des étages seront réalisés en dalle pleine selon étude B.A.

- Etaiement et dés étaiement selon plans et études.

- Finition courante en sous-face

- Coffrage soignée des rives et trémies.

- Suivants finitions, prévoir le meulage des balévres, les reprises des angles et arétes vives.

Compris renforts de ferraillage pour le gradient thermique pour les dalles exposées ;

Caractéristiques :

- Classe : voir généralités

- Classe d’exposition : conforme NF-EN 206-1

- Epaisseurs suivant plan de principe structure fourni au dossier
- Armatures HA et TS suivant notes de calcul.

Prestations comprises :

- Toutes les réservations, incorporations, et trémie suivant plans et plans techniques en concertation avec
'ensemble des entreprises concernées, pour le passage des canalisations, gaines, etc... ainsi que tous
renforts nécessaires.

- Réservations pour décaissés de salle d'eau des chambres et locaux avec siphons suivant étude BA.
Décaissé a prévoir également sur le hall pour mise en place d'une chape acoustique sous carrelage au RdC
et dans la zone cuisine au RdJ.

- Réalisation des trémies, compris remontées, becquets, relevés béton, etc...

- Renforts d’armatures si nécessaire,

- Bandes noyées si nécessaire ;

- Les renforcements éventuels d’armatures et béton pour le scellement des différents équipements techniques
notamment caisses, barriéres, armoires techniques, coffres etc...

- Pose des siphons de sol fournis par le lot plomberie.

- Sujétion pour dalles en pente mini de 1% au droit des terrasses étanchées. Dressage soigné pour parties
recevant une étanchéité.

Qualité des parements de dalle

Les dalles seront soigneusement talochées pour recevoir les différents types de finitions et les arases
supérieures seront adaptées aux revétements et niveaux finis définis sur les plans architecte.

Notamment les planchers destinés a recevoir un revétement de sol souple seront a exécuter conformément
aux régles du DTU concerné et au DTU 21.

Tous les articles du DTU 53.12 concernant la conformité du support seront a respecter et notamment :
- Ouverture maximale des fissures sans traitement

- Traitement des fissures dépassant ce seuil

- Si fissure incompatible avec le traitement, reprise structurelle de I'ouvrage

La planéité a respecter, définie en « parement lissé » avec les tolérances associées

Localisation :
Ensembles des planches béton du projet y compris sous terrasse accessibles ou inaccessibles.
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03-05-03 POTEAUX

Poteaux en béton armé, classe suivant exposition.
Dimensionnement et armature suivant étude BA.

Coffrage soigné ; arétes chanfreinées ; sections rectangulaires, carrées ou circulaires selon plan architecte et
étude BA.

Nota : Choc de véhicules sur poteaux sous blocs entrée, les poteaux seront conformes a la norme NF EN
1991 1-7 sur les actions accidentelles.

Localisation :
Suivant plans et étude béton.

03-05-04 POUTRES

Poutres, bandes noyées en béton armé, de classe suivant exposition. Poutres-voiles suivant cas.
Poutres-alléges au droit des terrasses suivant besoins.

Coffrage soigné.

Dimensionnement et armature suivant étude béton armé.

Réservations pour passage des réseaux aériens d’évacuations EU/EP/EC/EF/ELEC

Compris poutres noyées et retroussées selon étude béton

Localisation :
Suivant plans et étude béton.

03-05-05 LINTEAUX

En béton armé, classe suivant exposition.
Coffrage parement soigné.
Armature suivant étude B.A.

Localisation :
Suivant plans et étude béton.

03-05-06 RELEVES - ACROTERES

Réalisation de relevés et acrotéres, en béton armé.

Béton de classe suivant exposition et environnement.

Coffrage soigné.

Armature suivant étude béton armé.

Fractionnement des acrotéres au-dessus des relevés tous les 10 métres.

Support des relevés d’étanchéité au minimum de 10 cm de haut pour les terrasses avec dalles sur plots et 15
cm dans les autres cas.

Réalisation de longrines supports de la charpente métallique et équipements techniques en toiture

Bande porte solin suivant plans au lot étanchéité.

Toutes faces vues soigneusement ragréées.
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Dessus penté et lissé pour recevoir une couvertine suivant plans et fagades.

Caractéristiques :

- pour fixations diverses, serrurerie, main courante etc...

- joints de recoupement réglementaires selon nécessité.

- armatures HA, suivant calcul et nécessité de la structure,

- attentes et liaisons PS.

- pour réservations, incorporations, fourreaux,

- scellement des ouvrages de serrurerie et métallerie.

- coffrage en pente, suivant paillasse

- calculs selon poussée réglementaire et essais si nécessaire.
- hauteur conforme a la réglementation.

Localisation :

- Relevés et retombés sur toutes les terrasses étanchées, suivant plans.
- Relevés support de la charpente métallique en toiture, suivant plans.

03-05-07 ESCALIERS B.A

Escaliers en béton armé, classe suivant exposition et environnement, coulés en place ou préfabriqués,
désolidarisés de la structure.

Emmarchements, dimensions de girons et hauteurs de marches conformes aux nouvelles réglementations
d’accessibilité (circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 et ses éventuelles mises a jour).

Escaliers droits ou a 1/4 tournant avec marches et contremarches, suivant plans.
Paliers en BA dito.

Armatures suivant étude béton.

Coffrage soigné.

Interposition d'un résilient acoustique pour désolidarisation de I'escalier des parois périphériques et paliers
afin d’éviter toute transmission de bruit.

Garde-corps en rive de trémie au dernier niveau prévu au présent lot.
Garde-corps en rive de trémie a la charge du lot métallerie.

Hauteur des marches : 0.17 m maximum.
Giron des marches : 0.28 m minimum.

Les escaliers intérieurs seront livrés parfaitement ragréé avec nez arrondi destinés a recevoir un revétement
de sol ou une peinture.

Localisation :

- Escaliers intérieurs 01 /02 /03 /04
- Escalier extérieur 08
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03-05-08 ASCENSEURS

Le présent lot devra la réalisation de tous les ouvrages nécessaires pour la réalisation des appareils
élévateurs.

Elévation de la cage d’ascenseur en béton banché.
Dalle haute de la cage en béton armé de 0.20 d’ép mini suivant étude B.A., compris coffrage et aciers.

Réalisation de la sortie pour VB/VH de la gaine d’ascenseur.
Réservations diverses et mise en place des crochets de maintien (fourniture par le lot ascenseur).
Calfeutrements.

Localisation :
- Gaines des appareils élévateurs du batiment.

03-05-09 LOCAL TRANSFORMATEUR

Réalisation, fourniture et mise en ceuvre d'une surcharge de béton sur dalle de la fosse en béton armé coulé
en place pour socle béton du transfo.

Coulage sur dalle pleine avec une finition surfacée pour pose des transfos dans le local prévu a cet effet.
Dimensions, et hauteur suivant plans

- Béton armé de classe suivant environnement.

- Coffrage soigné.

- Aciers d'armatures suivant étude BA

Prévoir une feuillure en périphérie de la fosse pour pose d’'une grille.
Le sol du poste doit étre surélevé de 0.10 m par rapport au niveau du sol extérieur fini.

Fourniture et pose des fourreaux compris coudes.
Détails de réalisation a soumettre a I'approbation de I'architecte, du bureau de contréle et du concessionnaire.

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les précautions pour la protection anti-vibratile tels que :
transformateur monté sur des isolateurs possédant une fréquence propre sous charge inférieure a 30 Hz ;
cables d’alimentation haute et basse tension fixés sur des éléments indépendants repris a partir du sol
(supports métalliques ou murets).

Localisation :
- Local transformateur au RdJ, suivant plans et étude BA.
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03-06 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FINITIONS - DIVERS

03-06-01 CLOISONS EN AGGLOMERES

Réalisation des murs magonnés en aggloméré de béton :

- Murs en blocs d’agglomérés creux ou pleins (selon localisation) hourdés au mortier de ciment, y compris les
blocs spéciaux nécessaires, les blocs devront posséder un marquage NF.

- Hourdé au mortier dosé a 350 kg de ciment,

- Fourniture et pose des armatures appropriées, et coulage de béton adapté pour raidisseurs, chainages,
linteaux,

- L’ensemble des magonneries seront correctement chainées et liaisonnées vis-a-vis du sismique

- Epaisseur (suivant localisation et indication des plans) - par défaut 20 cm

Mise en ceuvre conforme au DTU 20.11 et recommandations de I'Union Nationale de la Magonnerie

Le poste comprend la réalisation d’enduit deux faces sur les magonneries au mortier batard avec une finition
talochée fin.

Compris toutes sujétions pour les réservations de passage de gaines et canalisations.

Localisation :
- Suivant plans et étude BA.

03-06-02 APPUIS DE BAIES ET SEUILS

- Dressement des tableaux et bande de dressement,

- Appuis en ciment lissé, au droit des fenétres et baies, formes suivant détails architecte,
- Seuils au droit des accés aux batiments, aux normes accessibilité PMR,

- Seuils de pose des menuiseries de fagades,

- Seuils au droit des portes ascenseurs,

- Seuils en pied de gaine de désenfumage (h = 10 cm / niveau fini),

- Seuils de rétention (h = 15 cm / niveau fini) au droit des portes des locaux techniques

03-06-03 COURETTES ANGLAISES - CARNEAUX

03-06-03-01 Courettes anglaises

Fagon de courettes anglaises en béton hydrofuge dans la masse, comprenant :

- Facon de feuillure pour grilles

- Grille métallique horizontale caillebotis et inviolable en acier galvanisé au sommet de la courette a la charge
lot métallerie.

- Dalle B.A en fond de courette.

- Garde d'eau de 40cm minimum

- Evacuation EP en fond de dalle avec siphon et raccordement sur le réseau ou pompe de relevage.

- Fourniture et pose des grilles intérieures anti-rongeurs et anti-insectes en acier galvanisé dans les parois
verticales.

Toutes sujétions de raccordement et d’exécution.
Réalisation suivant plans et coupes de l'architecte.

Localisation :
- Suivant plans.
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03-06-03-02 Carneaux aérauliques enterrés

Le présent lot devra la réalisation de carneaux enterrés en béton.

Carneaux en béton épaisseur 20 cm comportant radier, voiles et plancher en béton compris armatures en
aciers de haute adhérence et coffrage.

Les parements intérieurs seront réalisés avec finition trés soigné.

Liaisonnement des armatures de la gaine avec les armatures du voile et de planchers.

Fourniture et mise en ceuvre de joints étanches, liaisonnés avec les carneaux pour dilatation.

Section selon plans techniques.
Classe de résistance du béton conforme aux normes en vigueur.

Pour les carneaux sous dallage du RdJ et ceux du Groupe Electrogéne, il sera prévu un cuvelage 4
faces par membrane synthétique souple en PVC de 2mm d'épaisseur. Mise en ceuvre conforme au DTU
14.1 et préconisations du fabricant.

Pour les carneaux sous RdC, il sera prévu un béton hydrofuge dans la masse.

Localisation :

- Carneaux enterrés de cheminée et de ventilation du Groupe Electrogéne, suivant plans BET et architecte.
- Carneaux sous dallage RdJ suivant indications des plans BET et architecte.

03-06-04 ISOLATIONS EN SOUS-FACE DE PLANCHERS

Le présent lot devra la réalisation d’une isolation en sous-face de plancher comprenant :

Fourniture et pose en fond de coffrage ou rapporté d'une isolation thermique avec une protection au feu et une
protection acoustique par panneaux de laine de roche avec une résistance thermique R = 6.25 m2.K/W.

Euroclasse A1
Ces panneaux devront étre jointifs.
La pose sera soignée, calepinage en joints décalés.

Localisation :

- En PH RdJ dans les locaux techniques, suivant étude thermique.
- En PH des étages sur les planchers extérieurs donnant sur zones chauffées (terrasses...)
Suivant plan et indications de I'étude thermique

03-06-05 PERCEMENTS - RESERVATIONS - REBOUCHAGES

L’entreprise du présent lot devra les réservations dans les murs et les planchers pour les différents corps
d’état a la condition que ces derniers aient transmis en temps utile leurs réservations.

Les réservations non transmises a temps par les entreprises seront réalisées par I'entreprise de G.O. aux frais
de I'entreprise concernée.

Scellement, garnissage, rebouchage dans les ouvrages de GO, pour les réservations de taille inférieure a 10
cm x 10 cm sont a la charge des lots concernés.

Scellement, garnissage, rebouchage dans les ouvrages de GO, pour les réservations de taille supérieure a 10
cm x 10 cm sont a la charge du lot G.O.

L’'ensemble des calfeutrements réalisés devra reconstituer les résistances mécaniques, les isolements
thermiques et acoustiques, I'étanchéité a l'air et les degrés coupe-feu égaux a ceux des planchers et parois
traversées.

Le présent lot devra les rebouchages de ses propres réservations.
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Le présent lot devra les réservations au droit des trous de banche, a I'aide d’'un cdne de remplissage et d'un
mortier étanché.

Le présent lot devra le rebouchage étanche des gaines techniques, en périphérie des conduits, au droit des
planchers béton. Sont a prévoir également tous rebouchages des trémies et trous non réutilisés dans les
dalles conservées.

En cas de demandes abusives de réservations (réservations non utilisées ou vide de plus de 10x10 cm autour
du réseau / équipement), la réservation sera rebouchée par I'entreprise ayant demandée la réservation ou par
le présent lot au frais de I'entreprise demandeuse.

Localisation :
- Ensemble des réservations nécessaires au présent lot et aux autres corps d'états

03-06-06 RAGREAGE

Tous les ouvrages intérieurs et extérieurs en béton destinés a rester apparents seront parfaitement ragréés.

Localisation :

- Tous les ouvrages béton non doublés ou non enduits

- Tous les ouvrages béton extérieurs recevant une peinture
- Sous-faces des escaliers, paliers.

- Tranches des terrasses etc...

03-06-07 JOINT DE DILATATION

Tous les joints de dilatation doivent étre munis de joints coupe-feu, de maniére a assurer la continuité du
coupe-feu. Dans les voiles en élévation et les planchers, il faut prévoir un joint ouvert, mais a arétes vives
parfaitement rectilignes. Ce joint est obturé par un matériau souple qui ne doit étre ni susceptible de
combustion lente, ni hydrophile type cordons feu.

Fourniture et mise en place de joints de dilatation verticaux et horizontaux enterrés réalisés a l'aide d’'un
dispositif soudé avec lyre et protection mécanique assurant une parfaite étanchéité a I'eau.

Aprés avoir assuré I'étanchéité au feu et a 'eau des joints de dilatation, le présent lot devra les habillages de
finition.
Fourniture et pose de couvre joint, pose suivant instruction du fabricant

Le type de joint devra étre soumis a I'approbation du maftre d’ceuvre et du bureau de contrdle avant mise en
place. L'entreprise devra prévoir les engravures pour les joints horizontaux selon réservation du lot revétement
de sol.

Localisation :
- Suivant plans au-droit de I'ensemble des joints de dilatation.

03-06-08 SOCLE BETON

Planchers supports des équipements techniques :

Les planchers supports seront suffisamment « lourds » de type béton armé de forte épaisseur (15 cm
minimum) pour présenter une faible mobilité au regard des équipements supportés.

Les fleches statiques des supports : les supports ne doivent pas étre le siege de déflexions sous charges qui
nuisent au bon fonctionnement des appuis anti-vibratiles.
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Dimensions en accord avec le lot CVC :

Socles de 20cm aux dimensions des équipements techniques + débords périphériques de 20cm, suivant
plans des lots plomberie, fluides médicaux et CVC, notamment CTA, armoires électriques CVC, pompes,
dégazeuses, conditionnement d’eau, vases d’expansion, désemboueurs, etc....

Pour le groupe froid en R+5 : 6 plots de 40x40x80

Localisation :

- Socles support des caissons VMC, suivant plans.
- Dans les locaux techniques suivant BET Fluides.

03-06-09 CREATION OUVERTURE EXISTANT

Création de liaison entre batiment existant et la galerie de connexion, entre les files D23 et D25
L’entreprise de GO interviendra pour la création d’'une ouverture dans la fagade de I'existant.

- Démolition par sciage aux dimensions du passage requis,

- Renforcement par jambages et linteau béton armé

- Création d’un joint de dilatation étanche entre batiment existant et le nouveau projet
- Reprise de béton dans I'existante pour pouvoir assurer le scellement du joint étanche

Connexion du plancher bas en liaison avec I'existant par conjugaison conforme DTU 13.3 et protection du joint

pour charge roulante

Localisation :
- Au droit de la galerie de liaison avec I'existant, suivant plans.
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03-07 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE METALLIQUE

03-07-01 PRESCRIPTIONS GENERALES

03-07-01-01 Liste des documents a fournir

Liste non exhaustive des documents a transmettre a la Maitrise d’ceuvre et au bureau de contrble en cours de
chantier pour visa et avis :

- Descente de charge par nature d’effort,

- Plan d’'implantation et détail des liaisons avec les ouvrages supports,
- Plans d’exécution des ouvrages comportant les précisions suivantes :
- Niveau de référence NGF correspondant au niveau 0.00 du batiment,
- Charges permanentes et charges d’exploitation,

- Degré SF/CF,

- Sous-face des linteaux,

- Arase des murs

- Caractéristiques des matériaux (nuances d’acier, qualité des bétons, etc.),
- Note de calcul de I'ensemble des constituants

- PV de traitement par galvanisation

- Etc...

03-07-02 CHARPENTES METALLIQUES

Réalisation de I'ossature métallique des locaux techniques en terrasse et de l'auvent au RdC, comprendra :

- La fourniture et la pose des poteaux en profilé métallique de type HEA ou IPE ou circulaire,

- La fourniture et la pose des poutres principales en profilé métallique de type IPE,

- La fourniture et la pose des poutres de rive en profilé métallique de type IPE ou HEA,

- La fourniture et la pose des pannes en profilés métalliques de type IPE ou HEA,

- Les entretoises en profilés type IPE,

- La fourniture et la pose des éléments de contreventement (poutres au vent et palées de stabilité) en profilés
métalliques de type CAE (Corniéres a Ailes Egales) ou Tcar (Tubes d'acier),

- La fourniture et la pose des chevétres en toiture en profilés métalliques de type IPE, pour les sorties
techniques, les descentes d’eau pluviale, etc.,

- La fourniture et la pose des encadrements d’ouvertures en facade (montants et lisses) en profilés
métalliques de type UPN,

Toute la boulonnerie, les platines de scellement, les pieces métalliques d’assemblage, d’appui et de fixations
incluses dans les ouvrages en béton armé, en acier inoxydable,

Acier Nuance S235 minimum

La protection anticorrosion des éléments métalliques par galvanisation a chaud de classe A (structure
intérieure) selon la norme NF A91-121, avec une épaisseur minimale de 80 mm, suivant article «
Galvanisation des ouvrages métalliques »,

La mise a la terre des ossatures métalliques.

Localisation :

- Charpente de 'auvent parvis couché au RdC,
- Charpente de la galerie de liaison au RdC,

- Charpente des locaux techniques en toiture,
Suivant étude structure.
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03-07-03 PROTECTION

03-07-03-01 Galvanisation des ouvrages métalliques

La réalisation de la galvanisation des ouvrages métalliques comprendra :

- La préparation de surface : décapage, dépoussiérage, dégraissage, etc.,

- La protection anticorrosion des éléments métalliques par galvanisation a chaud de classe A pour les
ouvrages intérieurs, selon la norme NF A91-121, avec une épaisseur minimale de 80 mm,

- La protection anticorrosion des éléments métalliques par galvanisation a chaud de classe B pour les
ouvrages extérieurs, selon la norme NF A91-121, avec une épaisseur minimale de 80 mm,

- Les reprises sur chantier réalisées par galvanisation a froid.
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03-08 NOTE IMPORTANTE

Les plans et le devis descriptif forment un ensemble monolithique.

L'entrepreneur du présent lot devra obtenir de I'Architecte tous les renseignements nécessaires pour une
étude compléte avant remise de son offre.

Agissant en Technicien Spécialisé, il devra comprendre tous les travaux nécessaires a une parfaite et
compléte exécution de ses travaux. Il ne pourra prétendre en aucun cas d'oublis, d'erreurs ou d'omissions,
quelle qu'en soit la provenance, pouvant entrainer des travaux supplémentaires.
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