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COUVERTURE - BARDAGE ZINC & METALLIQUE

06-01 DISPOSITIONS GENERALES

06-01-01 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent descriptif a pour objet de définir les conditions techniques d'exécution du lot COUVERTURE -
BARDAGE ZINC & METALLIQUE dans le cadre de la Reconstruction de I'Hbpital de la Villeneuve a
QUIMPERLE (29300) pour le compte du GHBS.

06-01-02 CLASSEMENT DU BATIMENT

La présente construction est classée en ERP de type U - 2éme catégorie.

06-01-03 GENERALITES

La pose des éléments d’étanchéité ainsi que les protections qui s’y rapportent seront réalisés sur supports
porteurs du lot Gros-CEuvre réalisée en Béton Armé.

Pour 'ensemble de I'étanchéité, la prestation comprendra tous les éléments de raccordements, de finition, de
calfeutrements divers et notamment au niveau des joints de dilatation et toutes piéces fagonnées suivant
nécessité.

La mise en ceuvre devra assurer une parfaite étanchéité a I'eau et a l'air, avec mise en place de tous joints
suivant nécessité.

La prestation du présent lot devra inclure tous les échafaudages et agrés nécessaires a la mise en ceuvre de
ses ouvrages.

Prévoir coordination avec les lots adjacents, pour raccordements des ouvrages et liaisons diverses.

Les détails d’exécution seront établis en liaison avec les lots concernés.

06-01-04 DOCUMENTS NORMATIFS

L’ensemble des ouvrages prévus au présent lot doit étre conforme aux normes frangaises et textes
réglementaires, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou ensembles doivent faire I'objet d’'un Avis
Technique accepté par 'AFAC, ou d’'un avis favorable de la part d’'un Bureau de Controle agréé.

L’ensemble des isolants devront présenter un classement ACERMI.

Les ouvrages doivent étre exécutés conformément aux réglements, normes et recommandations frangaises
en vigueur, et notamment en référence aux documents ci-aprés :

* Couverture :

o DTU 40.35 - Couverture en plaques nervurées issues de toles d’acier revétues. Edition de Mai 1997, avec
ses additifs modificatifs.

o DTU 40-41 - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc. Edition de
Septembre 2014.

* Evacuation des eaux pluviales :

0 DTU 40.5 - Travaux d’évacuation des eaux pluviales. Edition de Novembre 1933.

o DTU 60-11 - régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des
eaux pluviales. Edition du 10 aoat 2013.
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* Thermique :

o Méthode Th-BCE. Edition de Mars 2012

o Regles Th-l ; Th-S ; Th-L ; Th-U. Editions de Mars 2012.
o Application de la RT 2012 sur I'ensemble du projet.

* Neige et vent :
o EUROCODE 1

* Sismique:
0 CT N°29 de I'AFPS - Conception et réalisation d'établissements de santé en zone sismique

06-01-05 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

La démarche environnementale fait partie intégrante du projet depuis la conception, et se poursuit en phase
chantier. Il est donc demandé aux entreprises :

- De recourir a des produits respectueux de I'environnement, faiblement consommateurs en ressources (eau,
énergie) et si possible possédant un label environnemental (Ecolabel, bois FSC ou PEFC, peintures sans
solvant, aggloméré de bois présentant de faibles émissions de COV ...).

- De respecter la charte chantier a faible impact environnemental (jointe en annexe du DCE) qui vise a limiter
l'impact du chantier : réduction des nuisances, limitation des pollutions, valorisation maximale des déchets. Le
tri sélectif des déchets sera mis en place sur le chantier. Toutes les entreprises devront s'y conformer. Des
bennes, signalées avec pictogramme, seront notamment mise en place

- De mener une démarche de qualité de I'étanchéité a I'air, adaptée a chaque lot, pour éviter et corriger toutes
les fuites d'air du batiment. Un test de perméabilité de I'air de I'enveloppe sera réalisé par I'entreprise de gros
ceuvre (réalisé par une société indépendante et agréée). Le niveau d'étanchéité a l'air a respecter est une
infiltration maximale i4 de 1.00 m®h.m?dans le batiment. Ceci correspond a un volume infiltré continu
d'environ 0,1 vol/h (selon la norme EN 12831).

- Lors de la mise en place de l'isolation thermique par I'extérieur, des tests réguliers a la caméra thermique
sont nécessaires pour vérifier I'absence de ponts thermiques.

06-01-06 PROTECTION ET PREVENTION DES ACCIDENTS

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°97-1159 du 26/12/94 pris en application de la loi n°93-
1418 du 37/12/93.

Est joint au dossier de consultation, le PGC rédigé par le coordonnateur chargé de I'opération, ce document
est contractuel et défini les principes a mettre en ceuvre pour assurer la sécurité du travail.

L'Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 06/12/76 et a
ses décrets d'application du 9/06/77 et 13/08/77. Elle doit en particulier :

o Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies
privées,

o Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique,

o Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues,

o Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
l'autorisation de I'Administration compétente.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de
l'ordre de service de commencer les travaux. Il doit étre titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa
responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le Comité Technique National Des
Industries du Batiment et des Travaux Publics, concernant les mesures de prévention des accidents et
mesures d'hygieéne, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 08/01/65.
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06-01-07 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres se rapporte aux principaux ouvrages suivants :
- Couverture zinc et acier

- Bardage zinc a joint debout

- Bardage en lames métalliques

- Lames brise soleil

- Evacuation des Eaux Pluviales

- Ouvrages de ventilations

- Ouvrages de sécurité

06-01-08 PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT LOT

La fourniture et la pose des accessoires et autres parties métalliques aux emplacements fixés dans le présent
CCTP pour les différentes zones du batiment de I'opération, ainsi que tous compléments s’y rapportant,

Les études d’exécution et de détail de la couverture et les calculs des ouvrages d’évacuation des eaux
pluviales,

La réalisation de la couverture, de la sous-face et du bardage en zinc

Le traitement de tous les points singuliers

Les ouvrages de sécurité sur la couverture

La fourniture et la pose des ouvrages de collecte d’eaux pluviales.

06-01-08-01 Moyens techniques spécifiques de mise en CEuvre et coordination

Avant de commencer ses études, I'Entrepreneur devra valider les plans d’exécution des structures (béton), il
devra s’assurer que les plans satisfont aux DTU en ce qui concerne particulierement le nombre et les
caractéristiques des appuis, chevétres, etc...

Echafaudages, plates-formes de travail, moyens d’accés sur la toiture : il est rappelé que tous ces matériels
nécessaires seront a la charge du présent corps d’état.

Mesure de sécurité lors de la mise en oceuvre des ouvrages : suivant planning, obligation au présent corps
d’état de prévoir des filets de protection, en cas d’intervention simultanée d’autres corps d’état sous la zone de
travail du titulaire du présent corps d’état. L’Entrepreneur mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour
assurer la parfaite sécurité de son personnel.

06-01-08-02 Essais

Le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité de faire procéder aux frais de I'Entreprise a un essai grandeur
nature d’étanchéité a I'eau, a pratiquer in situ sur une partie d’'ouvrage de son choix.

06-071-08-03 DOCUMENTS A FOURNIR

06-01-08-03-01 Avec la soumission

Afin de permettre de juger les propositions des Entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre a leur
offre de prix :

Suivant disposition et demande, la décomposition du prix global forfaitaire,

- Toutes informations relatives aux différents matériaux, produits ou composants du systéme proposé
(documentation technique, etc.),

- Les modes opératoires prévus pour la mise en ceuvre des composants d’étanchéité en relation avec les
ouvrages adjacents,

- Les références d’ouvrages réalisés avec des matériaux équivalents,

- Echantillons (éventuellement) des éléments d’étanchéité,

- Un tableau de performance des isolants mis en place et leurs certificats ACERMI
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06-01-08-03-02 Au marché

Plans de principe des ouvrages,

Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels,
Référence, qualité et provenance des produits,

Traitement des piéces métalliques et des bois,

Photocopie des PV d’essais (avis techniques, ATEX).

06-01-08-03-03 Au début du chantier

Dans un délai maximum de 1 mois aprés I'OS de démarrage des travaux du présent corps d’état, présentation
seule, sans essais, de pré prototypes et d’échantillons selon le processus suivant :

Diffusion au Maitre d’'CEuvre des premiers plans d’exécution,

Présentation au Maitre d’CEuvre de pré prototypes (ouvrages partiels décrochés ou dont les composants sont
facilement démontables), permettant 'examen des différents éléments dans leur ordre de montage, et
'analyse critique des points importants, en particulier : qualité des profils et résistance mécanique, aspect
général fini eu égard au parti architectural,

Tous ces échantillons seront fixés sur un panneau présentoir et resteront a demeure sur le chantier, dans un
local prévu a cet effet, jusqu’a la réception des travaux.

06-01-08-03-04 En cours de chantier

Dans un délai de 2 mois aprés 'OS de démarrage des travaux du présent lot et aprés accord du Maitre
d’CEuvre au sujet des pré-prototypes et échantillons présentés, fourniture au Maitre d’CEuvre et au Bureau de
Contréle, pour visa dans le cadre du calendrier des études, série compléte des plans d’exécution, y compris
tous documents complémentaires :

Plans d’atelier et de chantier (PAC),

Plans de détails relatifs aux fixations et raccords avec les ouvrages des corps d’état adjacents,

Notes de calcul.

En fin de chantier, remise d’un carnet d’entretien et notice de fonctionnement des ouvrages du présent lot.

06-01-08-03-05 Documents a consulter

En complément des documents spécifiques du présent corps d’état, se reporter aux :

Plans de la série Architecte ; vue en plan de la toiture, fagade, coupes et détails,

Plans techniques de plomberie (en particulier plans de repérage des entrées d’eaux pluviales),
Documents généraux relatifs au marché.

06-01-09 PRESTATIONS EXCLUES DU PRESENT LOT

Ne sont pas a la charge de I'Entreprise :
- les ouvrages de macgonnerie «de masse» : murs, planchers, enduits, dessus de murs, souches, etc.,
- les descentes EP intérieures.

06-01-10 ECHAFAUDAGE

La réalisation des échafaudages pour la réalisation de I'ensemble de la prestation est due par I'entrepreneur.
Celui-ci devra étre parfaitement conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Mise en place de protections sur les étanchéités, couvertures et sur les menuiseries avant intervention et
dépose en fin de travaux.

Toutes précautions devront étre prises pour le calage des pieds et en particulier la mise en place de cales non
poingonnantes sur les supports fragiles (Etanchéité, toitures, etc...)

L’entrepreneur du présent lot devra si nécessaire la réalisation de point d’ancrage sur les fagades sur les
quelles la réalisation d’'un échafaudage sur pied s’aveére difficile.

Nettoyage de tous les gravois en fin de chantier et nettoyage de I'échafaudage.
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06-01-11 MATERIAUX

Les matériaux devront avoir fait I'objet :

* d’'un avis technique favorable du CSTB valable a la date d’exécution des travaux,

* d’'une décision d’acceptation par la commission du service technique Assurance Construction, les
dispositions faisant 'objet de réserves seront exclues.

L’Entrepreneur est tenu des suivre impérativement les directives techniques indiquées par le fabricant des
produits préconisés.

06-01-12 CONTROLE AVANT POSE

06-01-12-01 L’Entrepreneur devra s’assurer de la bonne qualité des « supports porteurs », et en cas de non-
satisfaction, le signaler au Maitre d’CEuvre avant tout début d’exécution. Les supports seront réceptionnés ; le
fait d’avoir commencé les travaux constituera I'acceptation sans réserve de ceux-ci.

Les contrbles suivants sont effectués :

* exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes),

* conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés,

* conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le fonctionnement
des ouvrages a poser.

L'Entrepreneur du présent lot s'assurera, avant toute intervention, que les autres corps d'état, notamment
techniques, ont bien réalisé tous leurs ouvrages en toiture.

Toutes les opérations de contrble mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de I'avancement

des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de permettre les
rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

06-01-13 GESTION DES DECHETS

Des bennes TRI N COLLECT sont mis a disposition sur le chantier, I'entreprise titulaire devra veiller a la
propreté et la mise en benne de ses gravois. Un nettoyage du chantier a minima une fois par semaine est
demander a tous les titulaires des différents lots.

Les bennes seront prévus pour I'ensemble du chantier, au compte prorata.

En cas d’excédant I'entreprise titulaire est seule responsable de ses gravois et doit leur évacuation et
mise en décharge.

Nota : Il est a précisé que les déchets dangereux (présence de pictos sur I'emballage)resterons a la
charge des entreprises des lots concernés.

Dans le cas ou I'entrepreneur du présent lot ne se conformerait pas a cet article, I'Architecte se réserve le droit
de faire exécuter ces travaux de nettoyage par une entreprise spécialisée aux frais du présent lot.

Dans le cadre de la loi anti-gaspille et économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020, certaines
mesures ont été précisé dans le cadre du décret n°2020-1817

L’entreprise titulaire du présent lot devra faire figurer dans le devis de travaux des mentions concernant
les déchets gérés par les travaux, a savoir :

- Estimation de la quantité totale des déchets générés par I'entreprise pendant les travaux.

- Les modalités de gestion et enlévement de ses déchets, I'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature
des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue.

- Le ou les points de collecte ou l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du
chantier. Les identifiés par leur raison sociale, adresse et le type d’installation.

- Une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d’enlevement de ces déchets.
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De plus les entreprises devront récupérer auprés des installations de collecte un bordeaux de dépot
pour les déchets inertes et non dangereux non inertes. Ce document devra étre signé conjointement
pas I'entreprise de travaux et I'installation de collecte. Ce bordereau devra étre conservé par I'entreprise
et sera a présenter sur demande au maitre d’ouvrage du chantier ou en cas de contréle.

06-01-14 GARANTIE

Les garanties de I'Entrepreneur du présent lot seront décennales.

Elles seront étendues aux finitions sur métaux, aux joints et également a la conservation dans le temps de la
qualité d’aspect, étant entendu que I'entretien sera réalisé suivant les recommandations et au moyen de
produits préconisés par I'Entrepreneur du présent lot.

L’Entrepreneur fournira un dossier technique sur les caractéristiques des produits employés et les
recommandations d’entretien.

L’attributaire du présent lot devra assurer :

o La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d’'un an dite « de parfait achévement » par
application de l'article 1792 de la loi 78.12 du 4 janvier 1978.1

o La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie biennale, dite de «
bon fonctionnement »,

o La réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, principalement I'étanchéité air et eau,
couvertes par la garantie décennale au titre du clos et couvert du batiment,

Il aura a sa charge les travaux des autres corps d’état consécutifs a la révision, la réparation ou le
remplacement des ouvrages défectueux.

06-01-15 LIMITES DE PRESTATIONS

L’ensemble des lots de la présente opération constitue un document unique, méme s'il en est matériellement

dissocié ; chacun de ceux-ci n'a de valeur qu’associé aux prestations des autres corps d'états. Par
conséquent, le présent lot devra, indépendamment du présent CCTP, prendre connaissance des CCTP des
autres corps d’états pour lesquels des prestations « couverture - bardage zinc & métallique » seraient
nécessaire.

Le présent lot devra également se référer au document "Limites des prestations" annexé au CCTC.

Lot n°06 - COUVERTURE - BARDAGE ZINC & METALLIQUE - C.C.T.P. DCE - mars 2025
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06-02 HYPOTHESES DE CONCEPTION — BASE DES CALCULS

06-02-01 SITUATION DU CHANTIER

06-02-01-01 Hypothéses de conception - base des calculs

Action Climatique

Département 29 FINISTERE
vent : zone Il

site : Normal
concomitances pluies et vent : région lll

neige : région : A1
Zone climatique : H2a

Actions Sismiques

Nota : Suivant norme NF EN 1998 et '’Annexe Nationale frangaise, les décrets et arrété du 22 octobre 2010 et
Arrété du 19 juillet 2011 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010, et compte tenu des éléments ci-dessous, le
titulaire du présent lot devra mentionner explicitement la pose possible de ses complexes en zone sismique,
afin d’étre en conformité avec I'Eurocode 8.

- Zone de sismicité : 2-Faible, soit accélération au niveau du sol ag= 0.7 m/s?,

- Catégorie d’'importance de I'ouvrage : Classe lll, soit coefficient d'importance yi = 1,2

Joints de dilatation : suivant calculs, avec un minimum de 4 cm ; double structure obligatoire (corbeaux et
goujons interdits)

En raison des précisions ci-dessus, la réglementation parasismique est applicable, le titulaire du présent lot
devra inclure dans son étude l'intégralité des suggestions dues a la prise en compte de la zone de sismicité.
Nota : Les éléments non structuraux respecteront les exigences de la norme NF EN 1998. Les
dispositions prises seront inspirées du guide « Dimensionnement parasismique des éléments non
structuraux du cadre bati : Justifications parasismiques pour le batiment a risque normal » édition
2014.

Le titulaire du présent lot devra étre conforme au CT N°29 de ’AFPS - Conception et réalisation
d'établissements de santé en zone sismique

L’avis technique /DTA du procédé disposera d’un avis pour une mise en ceuvre en zone sismique.

06-02-01-02 Expositions atmosphérigues

Atmosphére extérieure du site : Marine

06-02-02 PERFORMANCE DES OUVRAGES

06-02-02-01 Performances thermiques

Cette opération respecte la réglementation RT 2012. Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance du
document relatif aux performances thermiques.

L’attention de 'Entrepreneur est attirée sur les éléments suivants :

Performances d’étanchéité a I'air

Des tests de perméabilité a I'air seront réalisés par le Maitre d’Ouvrage.

06-02-02-02 Performances mécaniques

Toutes les toitures sont congues pour supporter une surcharge pédestre pour I'entretien.

06-02-02-03 Performances au feu

Classement au feu T30 indice 1
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06-02-02-04 Performances d’entretien et sécurité des personnes

Toutes les toitures seront accessibles pour un entretien. Les dispositifs d’accés seront permanents et seront
installés en méme temps que les structures.

Certaines parties des toitures pourront nécessiter des points d’attaches supplémentaires, solidement fixés sur
la structure.

06-02-02-05 Performances de perméabilité

Le présent batiment devra respecter la réglementation RT 2012, suivant les indications de I'’étude thermique.

Il sera donc réalisé en complément un test de perméabilité a I'air (hors zone logistique). La valeur obtenue
devra respecter I'objectif de 1.00 m3/h/m? sous 4Pa de parois déperditives afin de conforter les calculs.

L’entrepreneur du présent lot devra toutes dispositions d’étanchéité de ses ouvrages en particulier :

- Afin d’éviter toutes infiltration de I'air par les points singuliers, la fourniture et pose un mortier d’étanchéité
suivant besoin.

- Le calfeutrement soigné de tous les joints de dilatation en murs et dalles intérieurs sur toutes les faces.

Cette liste n’est pas limitative, chaque entrepreneur sera responsable de tous les calfeutrements et toutes
sujétions d’étanchéité a I'air. Il devra une remise en conformité de ceux-ci, en fonction du résultat du test.

Nota : Si le test d’étanchéité a I'air n’était pas concluant et ne respectait pas les objectifs d’étanchéité prévus
au présent DCE, de nouveaux tests d’étanchéité seront demandés et I'impact de ces tests seront a la charge
des entreprises défaillantes.
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06-03 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE ZINC

06-03-01 COUVERTURE ZINC DES BANDEAUX

La couverture sera en zinc a joints debout laqué de teinte blanche, sur structure métallique.

Réalisation d'un chevronnage en sapin du Nord de section 63 x 43 sur pannes métalliques ou fourrures
métalliques. Les chevrons sont fixés par vis autotaraudeuses ou autoperceuses-taraudeuses diam. > 6 mm.

Pose sur voligeage jointif en sapin du Nord traités de 15 mm d'épaisseur suivant DTU 40/41 sur les chevrons
bois.

Tous les bois devront étre traités avant la pose a I'aide d'un produit fongicide, insecticide et anti-termites agréé
par le C.S.T.B. par trempage. Le traitement devra étre conforme aux prescriptions du C.T.B.B.+ édités dans
son ouvrage "liste des produits homologués et guide de I'utilisateur”" et notamment au chapitre V.

Tous les bois support de zinc seront traités pour une classe de risque 2.
La pente sera de minimum 5%.

Le désaffleurement entre voliges ne devra pas étre supérieur a 1 mm.

- Feuille de zinc de 0.70 m épaisseur.

- Feuille de largeur de 500 ou 650 mm.

- Entraxe variable des joints : 580 /430/320/ 190 mm.

L'entraxe sera calepiné afin de minimiser la perte de matiére du zinc.

Agrafage des feuilles dans toute leur longueur par un double pliage des reliefs latéraux, apres interposition de
pattes de fixation clouées sur le voligeage.

Ces couvertures protegeront les tétes de bardages zinc, et les tranches des murs extérieurs et aura 1 ou 2
retombées avec plis et pinces.

Joints de dilatation suivant normes.

En bas de rampant, les joints debout des rampants ne seront pas rabattus.

Au niveau de I'égout, le bas de la feuille sera plié, et il sera mis sous chaque nez de joint une chemise de
garantie.

Au faitage, remontée zinc sous bardage

Localisation :
- En couverture des casquettes métalliques en débord de fagades.

06-03-02 COUVERTINES ISOLEES EN ZINC

Fourniture et pose de couvertines en zinc de teinte dito couverture et bardage, compris retombée de part et
d'autre des acrotéres et toutes sujétions de pose et de dilatation.

Compris pente de 7% des couvertines vers la terrasse étanchée.

Ces couvertines protegeront les tétes d'acrotéres et de bardages zinc, et les tranches des murs extérieurs et
aura 2 retombées avec plis et pinces.

Couvertines double pli avec éclisse drainante, profil de recouvrement et piéces d’angles.

Largeurs variables suivant indications des détails et coupes de I'architecte.
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Continuité de lisolation par fourniture et pose par le présent lot d’'un isolant en polystyréne expansé stabilisé
de 50 mm sur le dessus des acrotéres en béton (R=2.00 m2.K/W), compris prolongation de l'isolant jusqu’aux
rives extérieures de la couvertine suivant coupes et détails de I'architecte.

Fourniture et pose d’'une volige bois de renfort de 15mm pour fixation et maintien de la couvertine.

Fixation par pattes invisibles sur acrotére béton,

Localisation :
- Sur 'ensemble des relevés béton des toitures terrasses, suivant indications des plans.

06-03-03 OUVRAGES DIVERS

06-03-03-01 Habillage en rives

Fourniture et pose d' habillage en rive par tole zinguée comprenant toutes sujétions de mise en ceuvre et de
parfaite finition.

Localisation :
Habillage en rive de la galerie de liaison au RdC - suivant plans architecte

06-03-03-02 Solins

Réalisation de solin ciment sur bande porte solin métallique type TRAPCO ou similaire, pistonné, pieces de
raccord a la demande et joint élastomére catégorie 1A.

Localisation :

Raccords contre magonnerie (raccords en pieds de parois verticales, décroché de toiture, etc.) du batiment et
pour chaque raccord entre un élément vertical et une couverture zinc.

06-03-03-03 Noquets zinc

Fourniture et pose de noquets en zinc n°13 pour assurer une parfaite étanchéité.

Localisation :
A tous les endroits nécessaires, suivant indications des plans de I'architecte.
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06-04 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN COUVERTURE ACIER

06-04-01 COUVERTURE BAC ACIER

06-04-01-01 Couverture en bac acier simple peau

Couverture en bac d'acier nervuré galvanisé et thermolaqué mise en ceuvre sur charpente bois constitué de
plaques nervurées de couverture de la gamme Tradition référence Authentique 2.500.58 T de chez
ARCELORMITTAL ou caractéristiques équivalentes, onde de 58 mm de haut, rayon de 19, de 75/100¢
d’épaisseur.

Finition thermolaqué de la gamme HAIRULTRA 35, teinte blanche, suivant choix de I'architecte.

Mise en ceuvre conforme au DTU 40.35. Fixation et posées directement sur les supports constitués de pannes
métallique de charpente.

Les recouvrements latéraux entre bacs devront se faire dans le sens opposé aux vents dominants.

Les recouvrements transversaux seront de 300 mm minimum.

Les fixations se feront en sommet d'onde par vis avec rondelle et joint d’étanchéité, en plage et de couture,
dimensions et nature des accessoires de fixation, conformes aux indications du DTU 40.35 (norme NF P 34-
205-1)

Compris toutes fagons, coupes droites et biaises, découpes, etc...

Réalisation de tous les ouvrages complémentaires tel que rives latérales, rive basse, noues, arétiers, etc...
Les références caractéristiques des bacs sont données a titre indicatif, il appartient a I'entreprise de vérifier,
par ces propres calculs si celles-ci sont appropriées en fonction des portées, charges et surcharges

demandées.

Localisation :

- Sur l'auvent de liaison au RAC entre le batiment neuf et existant, suivant plans.
- Sur la galerie de liaison au RdC, suivant plans.

06-04-01-02 Couverture en bac acier double peau

Couverture en bacs d'acier nervurés galvanisés prélaqués double peau du type ONDAROCK T ACOUSTIC de
chez ARCELORMITTAL ou équivalent, comprenant :

- Structure métallique principale porteuse réalisée par le lot charpente métallique.

- Fourniture et pose d'une ossature secondaire métallique en IPN ou tube fixée sur la structure porteuse. Porte
suivant charges admissibles.

- Mise en ceuvre de panneaux sandwich de couverture avec parements en acier galvanisé prélaqué et ame en
laine de roche avec face intérieure perforée du type ONDAROCK T ACOUSTIC de chez ARCELORMITTAL
ou caractéristiques équivalentes, de 60mm d'épaisseur, conformément a la note acoustique, compris systéme
de fixation.

Euroclasse A1.
Performances acoustiques : aw = 0.95

La pente de la toiture sera de 7% minimum.
Teinte blanche au choix de l'architecte.

Les recouvrements latéraux entre bacs devront se faire dans le sens opposé aux vents dominants.

Les recouvrements transversaux seront de 300 mm minimum.

Les fixations se feront en sommet d'onde par vis a double filet au diamétre approprié au support avec cavalier
en acier galvanisé d’'une épaisseur de 0.75 mm et d’une rondelle d’étanchéité d’'un diamétre de 18 mm, d’une
épaisseur de 3 mm mise en place entre le cavalier et le dessus de la couverture.
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La mise en ceuvre de ces bacs devra étre conforme aux spécifications du fabricant ainsi qu'a I'avis technique.

Avant pose des panneaux, I'entreprise fourni et pose sur la structure de I'ouvrage un joint barriére a la vapeur
d’eau de type joint bande autocollant.

S’agissant d'une toiture « chaude », il 'y aura pas de ventilation sous toiture.

Localisation :
- En toiture des locaux techniques au niveau toiture, suivant plans.

06-04-01-03 Coiffe d'habillage structure métallique couverture

Fourniture et pose de coiffe d'habillage en zinc de teinte dito couverture et bardage, compris retombée de part
et d'autre de la structure métallique et toutes sujétions de pose et de dilatation.

Compris pente de 7% des coiffes vers la couverture.

Ces coiffes d'habillage protégeront les tétes de murs en structure métallique et de bardages zinc, et le
chéneau et aura 2 retombées avec plis et pinces.

Couvertines double pli avec éclisse drainante, profil de recouvrement et piéces d’angles.
Largeurs variables suivant indications des détails et coupes de I'architecte.
Fixation par pattes invisibles sur structure métallique,

Localisation :

- Sur 'ensemble des relevés de la structure métallique des couvertures bac acier, suivant indications des
plans.

06-04-01-04 Faitage

Fourniture et pose de faitages simples, solin ou doubles de chez ARCELOR MITTAL ou équivalent en acier
de couleur dito bacs de couverture.
Mise en ceuvre suivant réglementation et prescriptions du fabricant et adaptation a I'ouvrage.

Localisation :
- Sur couvertures en bac acier simple et double peau, suivant plans.

06-04-01-05 Rives latérales

Fourniture et pose de rives latérales, et solin en tdle plane d’acier de couleur dito bacs de couverture de type
AT RP et AT RS de chez ARCELOR MITTAL ou équivalent.

Pose suivant rampant.

Fixation par pattes sur somment et retour.

Assemblage de plaques entre elles par recouvrement

Mise en ceuvre suivant DTU, prescriptions du fabricant et détails de I'architecte

Localisation :
- Sur couvertures en bac acier simple et double peau, suivant plans.

Lot n°06 - COUVERTURE - BARDAGE ZINC & METALLIQUE - C.C.T.P. DCE - mars 2025
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06-04-01-06 Crochet de sécurité

Fourniture et la pose des crochets de sécurité de chez DIMOS ou similaire, conformes a la Norme NF EN 795

- En bas de tous les versants, un « ancrage bas de toit » tous les 2.50m, fixé sur panne métallique ou bois.

- En faitage, sur les 2 versants, un crochet de sécurité spécial pour pannes métalliques et bois, tous les
6.00m.

Ensemble livré galvanisé et laqué dito la couverture.

Implantation a soumettre au coordinateur SPS avant tout début d’exécution.

Localisation :
- Sur couvertures en bac acier simple et double peau, suivant plans.

06-04-02 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

06-04-02-01 Chéneau acier

L'ossature des chéneaux est réalisée par le lot charpente métallique.

Réalisation des chéneaux en tble plieée prélaquée d’épaisseur 25/10mm d'acier a 3 éléments, dito couverture
avec revétement de peinture bitumineuse intérieure suivant D.T.U.40.5.

Doublage en sous-face par une autre tdle pliée et interposition d’'un isolant en mousse de polyuréthane de
méme épaisseur que les panneaux suivant localisation.

Moignons tronconiques et crapaudines pour évacuation verticale, fagon de trop plein en bout de chéneau.
Les chéneaux comporteront toutes les piéces nécessaires a la libre dilatation.

Facon de ressauts si nécessaires.

Le présent lot se mettra en rapport avec le lot charpente pour lui indiquer les hauts et bas de pente.
Fagon de trop plein en bout de chaque chéneau.

Tous les éléments composant ces chéneaux seront en acier dito couverture.

Localisation :

- Chéneau en bas de pente des auvents/galeries de liaison au RdC, suivant indications des plans.
- Sur les locaux techniques en toiture

06-04-02-02 Goulttieres carrées

Fourniture et pose de gouttiéres carrées de 0.33 cm de développées en acier laqué dito couverture compris
tous accessoires : talons, moignons, etc...

Pose aux crochets galvanisés fixés sur la charpente.

Pose avec les pentes réglementaires et les naissances aux emplacements prévus aux plans pour les
descentes de gouttiéres des toitures.

06-04-02-03 Descentes EP extérieures en zinc

Les descentes E.P. extérieures seront réalisées a l'aide de bout droit en zinc laqué teinte blanche et de
diamétre suivant débit a déterminer par le présent lot et fixés par colliers et boulons.

Sujétion pour parcours horizontal éventuel.
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Coude V2 en pied pour raccordement sur attente du plombier ou VRD.

Nota : Le présent lot devra la réalisation d'un habillage démontable de la descente EP extérieure de la galerie
de liaison au RdC, suivant indication des plans. Habillage en tbéle d'acier laqué, teinte RAL au choix de
I'architecte.

Localisation :

- Sur l'auvent de liaison et de la galerie au RdC,
- Sur locaux techniques en toiture.

06-04-02-04 Crapaudines

Au niveau de chaque descente E.P. fourniture et pose de crapaudines en fil de fer galvanisé.

06-04-02-05 Dauphin

Dauphin fonte de 1.00 m en pied de descente EP avec 4 colliers.
Coude Y4 en fonte en pied pour raccordement sur regard du lot gros ceuvre ou attente de I'étancheur ou du
plombier. extérieur.

Localisation :
- En pied des descentes EP de l'auvent de liaison, au RdC.

06-04-03 CHASSIS DE DESENFUMAGE

Réalisation de chevétres pour pose de lanterneaux a la charge du lot charpente.

Fourniture et pose par le présent lot de lanterneaux de désenfumage a ouverture de 165°.
Mise en ceuvre sur costieres métalliques, prestations comprenant :

- Cadre ouvrant et dormant en acier galvanisé. Etanchéité (eau et air) réalisée par I'adjonction de joints.
- Remplissage PCA de 16 mm opale. Solution Pearl Inside intégrant les microbilles de verre et améliore la
performance acoustique.
- Systéme d’ouverture fermeture par vérin pneumatique monté sur traverse centrale.
- Vérin pneumatique intégrant un amortissement en fin de course.
- Déclencheur thermique standard purgé, calibré a 93° C, avec bouteille CO2.
- Dispositif de verrouillage en téte de vérin maintenant I'exutoire fermé en position d’attente
- Angle d’ouverture de I'exutoire 165°
- Embase profilée en polyester armé de fibres de verre trémie hauteur 300 mm.
- Embase avec besace en partie haute facilitant 'écoulement des eaux de pluie. Isolation de 'embase
19 mm
- Embase tble nervurée, finition standard intérieure gel-coat blanc, finition extérieure protégée par top-coat au
coloris de la toiture (teinte RAL dito la couverture).
- Grille anti-chute 1200 joules en sous face des éléments translucides des chéssis
- Organe de commande pneumatique avec coffret « coup de poing CO2» au RDCH
- Dimension : 1m? minimum de surface horizontale a I'air libre et suivant plans
- Caractéristiques thermiques selon note thermique RT 2012
- Ensemble agréé DCM/DAC pour cages d’escalier.
- Mise en ceuvre conforme a la norme Européenne EN 1873 et EN 12101-2

Nombre suivant plans

Localisation :
- Cages d'escaliers 1 et 3, donnant sur la zone technique, en toiture du R+5, suivant plans.
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06-05 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE BARDAGES

06-05-01 OSSATURE METALLIQUE DES DEBORDS DE FACADE

06-05-01-01 Ossature métallique

Réalisation de I'ossature primaire métallique des débords de fagades, comprendra :

- La fourniture et pose de profilés en tubes d'acier carré Tcar 50x3
- Toute la boulonnerie, les platines de scellement, les pieces métalliques d’assemblage, d’appui et de fixations
incluses dans les ouvrages en béton armé, en acier inoxydable,

La protection anticorrosion des éléments métalliques par galvanisation a chaud de classe A (structure
intérieure) selon la norme NF A91-121, avec une épaisseur minimale de 80 mm, suivant article «
Galvanisation des ouvrages métalliques »,

Localisation :
- Débords de fagades, suivant étude structure. Au m? de bardage zinc des bandeaux

06-05-01-02 Galvanisation des ouvrages métalliques

La réalisation de la galvanisation des ouvrages métalliques comprendra :

- La préparation de surface : décapage, dépoussiérage, dégraissage, etc.,

- La protection anticorrosion des éléments métalliques par galvanisation a chaud de classe A pour les
ouvrages intérieurs, selon la norme NF A91-121, avec une épaisseur minimale de 80 mm,

- La protection anticorrosion des éléments métalliques par galvanisation a chaud de classe B pour les
ouvrages extérieurs, selon la norme NF A91-121, avec une épaisseur minimale de 80 mm,

- Les reprises sur chantier réalisées par galvanisation a froid.

06-05-02 OSSATURE SUPPORT DE BARDAGE ZINC

06-05-02-01 Ossature support de bardage parois en maconnerie

Sur les parois en maconnerie réalisées conformément a la norme P 10-202 (référence DTU 20.1) et aux
normes NF P 18-201 et NF P 18-210, réalisation d’'une ossature secondaire a base de chevrons fixés sur
équerres meétalliques. Mur support en magonnerie de type IV conformément au DTU 20.1.

- Equerres en acier galvanisé fixées mécaniquement sur la magonnerie, espacement suivant section du bois
et calculs de I'entreprise.

Réalisation de I'ossature support de bardage comprenant :

- Isolation en laine de verre revétu d'un voile de verre brun avec liant sans formaldéhyde,d'épaisseur 200 mm
avec un lambda 0.032 W/(m.K) pour une résistance thermique R = 6.25 m?K/W, fixation mécanique par
cheville.

- Chevrons de 80x50 m minimum, (50mm de profondeur pour les montants principaux et 50x50 minimum pour
les montants intermédiaires vissées (visserie inox) sur équerres métalliques de longueur maximum 250mm.

Compris fractionnement a chaque plancher de 'ossature support des voliges recevant les feuilles de zinc.
Compris vérification au cisaillement et a la traction des fixations du bardage au Gros ceuvre.

Entraxe des fixations de 600 mm maxi pour bénéficier du classement Q4 T3 et distances des bords du
panneau suivant calepinage des panneaux de véture de fagade, normes et préconisations du fabricant.
Sujétion pour doublement des supports au droit des joints de dilatation.

Voliges en sapin du Nord traitées de 18 mm d'épaisseur suivant DTU 40.41.
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Suggestion pour ossatures horizontales pour support du bardage zinc posées horizontalement en sous face
des débords de batiment suivant indication des coupes.

La mise en ceuvre de I'ossature sera conforme au cahier du CSTB 3316.

Toutes les visseries et cloutage utilisés seront en acier inoxydable.

Mise en ceuvre d’un échantillon de 4 m? de bardage zinc a la demande du Matitre d’ceuvre.

Localisation :

Ossature sur toutes fagades béton revétues de bardage zinc, suivant les indications des plans de fagade
architecte.

06-05-02-02 Ossature bois support de bardage sur ossature métallique

Suivant indications des plans, coupes et fagades, le présent lot devra la réalisation d'habillage vertical en zinc,
sur les débords de fagades en ossature métallique.

- Chevrons en sapin traité de section 63 x 43 et d'entraxe de 0.60 m fixés par vis autotaraudeuses ou
autoperceuses-taraudeuses diam. > 6 mm sur les tubes d'aciers métalliques.

- Voliges en sapin du Nord traitées de 18 mm d'épaisseur suivant DTU 40.41.

- Bardage décrit ci-aprés a la charge du présent lot.

Le présent lot devra la fourniture et pose de -l'isolation en laine de verre revétu d'un voile de verre brun avec
liant sans formaldéhyde, d'épaisseur 200 mm avec un lambda 0.032 W/(m.K) pour une résistance thermique
R = 6.25 m?K/W, fixation mécanique par cheville sur voile béton.

Localisation :

Ossature sur les débords de fagades a ossature primaire métallique, revétues de bardage zinc, suivant les
indications des plans de fagade architecte.

06-05-02-03 Ossature bois support de bardage sur charpente métallique

Suivant indications des plans, coupes et fagades, le présent lot devra la réalisation d'habillage vertical en zinc,
sur les débords de fagcades en ossature métallique.

- Chevrons en sapin traité de section 63 x 43 et d'entraxe de 0.60 m fixés par vis autotaraudeuses ou
autoperceuses-taraudeuses diam. > 6 mm sur les tubes d'aciers métalliques.

- Voliges en sapin du Nord traitées de 18 mm d'épaisseur suivant DTU 40.41.

- Bardage décrit ci-aprés a la charge du présent lot.

Localisation :

Ossature sur les locaux techniques en charpente métallique, revétues de bardage zinc, suivant les indications
des plans de fagade architecte.

06-05-03 BARDAGE ZINC A JOINT DEBOUT

Bardage réalisé en zinc a joints debout laqué de teinte blanche, avec pose des bacs d'allure verticale.
Le désaffleurement entre voliges ne devra pas étre supérieur a 1 mm.

- Feuille de zinc de 0.70 m épaisseur.

- Feuille de largeur de 500 ou 650 mm.

- Entraxe variable des joints : 580 /430 /320 /190 mm.

L'entraxe sera calepiné afin de minimiser la perte de matiére du zinc.

Agrafage des feuilles dans toute leur longueur par un double pliage des reliefs latéraux, aprés interposition de
pattes de fixation clouées sur le voligeage.

Joints de dilatation suivant normes.
E | lové . ind hoif .
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Sujétions pour habillage des tableaux, embrasures, sous-face de linteaux, appuis, etc... des baies avec fagon
d'ourlet en raccord avec les menuiseries extérieures.

Fourniture et pose de bavettes en zinc dito sur I'ensemble des menuiseries extérieures.
Accessoires de pose en zinc dito, en téte de bardage, jet d'eau en partie basse, corniére d'habillage, éléments
spéciaux pour angles, profils de finition, y compris toutes sujétions de pose suivant prescriptions du fabricant

ou en fonction des détails d'exécution mis au point par le présent lot.

Localisation :
- Sur les bandeaux des fagades du batiments, suivant plans, coupes, facades et détails de I'architecte.

06-05-04 BARDAGE EN LAMES ALUMINIUM

Réalisation d'un bardage en lames d'aluminium laquée plane (bardage simple peau), du type ST300 de chez
ARCELORMITTAL ou caractéristiques équivalentes.

- Ossature secondaire fixée sur le voile béton ou charpente métallique par lisses en acier galvanisé du type Z.
Sujétion pour tous profils d’équerres au droit des différents éléments de fagades (angles rentrants et sortants,
etc...). Entraxe des fixations et distance des bords du panneau suivant calepinage des panneaux de véture de
facade, normes et préconisations du fabricant.

- Isolation en laine de verre revétu d'un voile de verre brun avec liant sans formaldéhyde, fixation mécanique
par cheville, d'épaisseur 200 mm (R = 6.25 m?K/W), fixation mécanique par cheville.

- Bardage en tole d'aluminium laqué de 1,50 mm d'épaisseur, en pose verticale. Tole planes et perforées
suivant indications des plans.

Pose par emboitement des lames en type V.

Le présent lot devra toutes sujétions permettant la libre dilatation des ouvrages (coulisseaux, trou oblongs,
etc...).

Teinte RAL au choix de l'architecte.

Accessoires de pose, corniéres d'habillage, profils de finition, y compris toutes sujétions de pose suivant
prescriptions du fabricant ou en fonction des détails d'exécution mis au point par le présent lot.

Fourniture et pose de bavettes en zinc de teinte blanche sur 'ensemble des menuiseries extérieures.

L’entrepreneur du présent lot devra toutes les sujétions de découpes nécessaires du bardage a l'aide de
profils adaptés du type fer plat pour une parfaite finition suivant plans et détail de I'Architecte.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant et au cahier CSTB 3747.

Localisation :

- Sur les bandeaux en fagades entre les menuiseries, suivant indications des plans de l'architecte.
- Sur la charpente métallique des locaux techniques en toiture, suivant indications des plans de l'architecte.

06-05-05 BARDAGE EN PANNEAUX ACOUSTIQUES

Le présent lot devra la réalisation d’'un bardage métallique en panneaux acoustiques.

Mise en ceuvre de panneaux modulaires métalliques a emboitage male/femelle, renfermant un complexe
acoustique, largeur 450mm, et équipé des éléments suivants :

- D'une tble pleine 7/10 galvanisée laquée au four

- D’un complexe acoustique absorbant avec fibre minérale d'ép. 80mm

- D’'une t6le multi perforation 5/10 galvanisée laquée au four 5 trous de diamétres différents, plus de 35% de
vide.
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Pose dans des profils métalliques en U adaptés, 'ensemble fixé sur une structure type charpente ou profil
tubulaire du commerce.

Les panneaux commenceront en pied a 20cm du sol fini.
Teinte standard au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Couronnement aluminium en téte de bardage avec plis et pinces en retombée formant goutte d'eau. Cet
élément formera couvertine et coiffera I'acrotére.

Accessoires de pose, jet d'eau en partie basse, corniéres d'habillage, profils de finition, y compris toutes
sujétions de pose suivant prescriptions du fabricant ou en fonction des détails d'exécution mis au point par le
présent lot.

Prévoir une corniére périphérique de 10cm de retrait pour raccordement de gaines Groupe Froid en fagades.
L’'entrepreneur du présent lot devra toutes les sujétions de découpes du bardage au droit des sorties de
gaines des lots techniques et des menuiseries extérieures compris rives a l'aide de profils adaptés du type fer
plat pour une parfaite finition, suivant détail de I'Architecte.

Détails de fixation et de réalisation a soumettre a I'approbation de I'Architecte et du Bureau de Controle.

Localisation :
- Sur les 4 faces du local groupe froid en toiture, suivant plans et notice acoustique.

06-05-06 LAMES ALUMINIUM

Fourniture et pose de lames métalliques décoratifs fixes extérieurs formant brise-soleil verticaux en
aluminium, fixés sur la facade en béton.

L’'ouvrage sera constitué de :

- Fixations des lames en téte et en pied par profilé en U sur l'ossature porteuse métallique fixée sur la fagade
en béton.

- Au droit des menuiseries extérieures, les lames seront fixées sur une ossature filante tubulaire en partie
haute et basse. Cette ossature filante sera fixée de part et d'autres des menuiseries extérieures sur le voile
béton.

- Lames brise-soleil rectangulaires en aluminium extrudé thermolaqué qualité marine, de section 80x20mm.

Piéces de visseries et fixations en inox.
Espacement aléatoire suivant calepinage de I'architecte.
Teinte RAL au choix de I'architecte.

Localisation :
Suivant plans de fagades et détails de I'architecte.
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06-06 NOTE IMPORTANTE

Les plans et le devis descriptif forment un ensemble monolithique.

L'entrepreneur du présent lot devra obtenir de I'Architecte tous les renseignements nécessaires pour une
étude compléte avant remise de son offre.

Agissant en Technicien Spécialisé, il devra comprendre tous les travaux nécessaires a une parfaite et
compléte exécution de ses travaux. Il ne pourra prétendre en aucun cas d'oublis, d'erreurs ou d'omissions,
quelle qu'en soit la provenance, pouvant entrainer des travaux supplémentaires.
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