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1- Objet des travaux

Le présent CCTP a pour but de définir les travaux de réaménagement des locaux de la CCl Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne sur I'Hétel consulaire de Roanne. (42)

Les ouvrages a réaliser sont soumis au contrdle technique ainsi qu’aux dispositions relatives a
I'Hygiéne et la Sécurité de chantier, conformément aux textes législatifs relatifs a l'intégration de la
Sécurité et a I'Organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les entreprises sont tenues dans le cadre de leur offre d'apporter toute aide de quelque nature
gu'elle soit, au bureau de contréle, pour qu'il puisse assurer sa mission.

Les entreprises devront prendre en compte toutes les observations que le bureau de contrdle
fournira sur leurs ouvrages.

Liste des corps d’état :
Lot 1: CVC-PLOMBERIE

Lot 2 : ELECTRICITE - CFO/CFA
Lot 3 : MENUISERIES INTERIEURES

Lot 4 : CURAGE -PLATRERIE - PEINTURE -TAPISSERIE - FAUX PLAFONDS — CLOISONS AMOVIBLES

Lot 5: REVETEMENTS DE SOLS

2- Lieux d’exécution, description des sites et contexte

La CClI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne est un acteur majeur du développement
économique de son territoire. Avec une circonscription qui couvre 537 communes, la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne est au service de plus de 153 000 entreprises qui relévent de
I'industrie, du commerce ou des services (sur les départements de la Loire et la majorité du Rhéne).
Ces entreprises représentent plus d’un million d'emplois et 34% du poids économique du territoire
Auvergne —Rhéne-Alpes.

La CCl a pour mission :

- De représenter les entreprises et les commercants auprés des pouvoirs publics,

- D’accompagner les entreprises dans leur développement, de la création jusqu'a la
transmission,

- De soutenir la formation professionnelle initiale ou continue,

- De contribuer aux décisions d'aménagement du territoire et a la gestion des grands
équipements utiles au développement et a l'attractivité de son territoire.

La CCI posséde 3 Hotels Consulaires : Le Palais de la Bourse a Lyon, le 57 cours Fauriel & St
Etienne et le 4 rue Marengo a Roanne. Environ 200 Collaborateurs travaillent dans les locaux.

La CCI s’est engagée en 2019 dans un grand plan de transformation de nature a lui permettre de
poursuivre efficacement ses missions au service du monde économique et de I'attractivité de son
territoire.
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Fragilisée par une baisse de ses ressources fiscales, impactée directement par la crise sanitaire, et
tenue de mieux intégrer dans ses activités I'environnement en mutations, la CCl a du rapidement se
transformer pour étre en mesure de mieux servir ses missions de service public et mieux répondre
aux besoins de ses clients.

Ce plan de transformation est global, il intégre un repositionnement, une restructuration de l'offre,
une simplification des process, une modernisation des outils et une réorganisation compléte des
équipes.

Ce plan de transformation initié en septembre 2020 a été concomitant avec la crise sanitaire qui a,

aussi, fait fortement évoluer les pratiques professionnelles (travail a distance, moins de
présentiel...).

Dans ce contexte, la CCI réfléchit & une meilleure valorisation de ses actifs et souhaite optimiser et
moderniser les espaces pour améliorer les conditions de travail de ses salariés et parallélement
mieux rentabiliser ses surfaces.

La CCI transformée a aujourd’hui 2 ans, 'ensemble de I'organigramme a été entiérement repense,
un plan de licenciement important a été mis en ceuvre, de nouvelles pratiques professionnelles ont
été mises en place et ceci dans une conjoncture rendue encore plus compliquée par la crise sanitaire
et le coté multisites de notre organisation.

Nos hétels consulaires sont des batiments magnifiques mais trés contraints et qui ne facilitent pas
les échanges et rencontres. Le plan de transformation a induit de nouveaux recrutements, des plans
d’intégration ont été mis en place mais le contexte sanitaire et la réorganisation ne facilitent pas le
travail en transversal des équipes qui ne se connaissent plus ou peu...

C’est dans ce contexte, socialement délicat que nous souhaitons demain repenser les usages,
ceuvrer pour la qualité de vie au travail, 'optimisation de [l'utilisation des surfaces. Le nouvel
aménagement des espaces doit étre un atout de plus pour la transformation de notre CCI.

Il faut repenser les usages de ces lieux, faciliter les échanges entre les directions, les nouveaux et
les anciens salariés et rendre palpable au quotidien les nouvelles pratiques professionnelles.

Nos clients doivent aussi étre accueillis dans ces lieux et contribuer, a leur maniére, a notre
transformation.

Ces aménagements doivent prendre en compte les besoins et les usages des collaborateurs, des
clients et de I'ensemble des visiteurs, y compris lors de manifestations.

En lancant ce projet, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne souhaite :

e Offrir des conditions de travail plus agiles et plus flexibles en proposant un environnement
collaboratif et les technologies associées ce qui permettra in fine de développer I'implication et
'engagement des collaborateurs

e Donner une image moderne que ce soit auprés de ses collaborateurs, des futurs candidats ou
méme de ses partenaires

e proposer une nouvelle expérience Collaborateur sur site
e Optimiser les espaces de travail et en ayant un nombre de m? réduit

e Aller plus loin dans le concept initial de travailler dans un batiment “Comme a la maison” qui
retrouve les codes d’'une maison cosy et chaleureuse et ceux d’'une maison moderne et connectée

e Remobiliser les équipes et renforcer l'intelligence collective
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Cette nouvelle forme de travail au sein de la CCl Lyon métropole St Etienne Roanne s’articulera
donc autour de 4 thématiques majeurs : I'espace, la technologie, les modes de travail et les
personnes, avec une attention particuliere portée aux pratiques managériales, a la responsabilité
des équipes, a la transversalité, a la cohésion et au bien-étre au travail.

Les candidats sont réputés avoir effectué une visite du site, afin de se rendre compte de visu
de la nature exacte des lieux et de prévoir dans leur prix toutes les incidences financiéres
particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

Le titulaire ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que tous les
éléments locaux, tels que : nature des sols, moyens d'accés, conditions climatiques, hauteur sous
plafond, manques d'informations et sujétions diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire
a leurs obligations, ou réclamer des suppléments de prix.

3- Typologie des Travaux

Le chantier sera réalisé a Roanne dans son hétel consulaire, batiment recevant du public (ERP 3°me
catégorie).

Les travaux concernent une partie du 1° étage de I'Hotel Consulaire ce qui correspond a environ
350m=.

Conditions de réalisation des travaux :

Les travaux se dérouleront en Site occupé, méme si la zone du ler étage sera libérée : la base vie
pourra donc étre installée sur site (et évoluer en fonction des travaux), et les sanitaires de I'étage
pourront étre utilisés par les entreprises

=>» Pas d’installation spécifique a prévoir

En termes d’accés pour les entreprises, par place des Minimes.

Pour les approvisionnements ou évacuations, ils devront se faire au fur et a mesure du déroulement
(au jour le jour). Un endroit de stockage minimum sera défini au début du chantier.

=>» Pas de contrainte spécifique a prendre en compte

Les travaux a prendre en compte sont variables suivant les zones a traiter, mais le principe général
est le suivant :

- Curage (plus ou moins important suivant zone) du plateau,
- Nouvelle distribution intérieure (avec création d’espace en open-space)
- Reprise des revétements de sol et plafonds, avec pose de baffles acoustiques

- Reprise de la distribution des équipements d’éclairage, de la distribution CFO-CFA en fonction du
nouvel aménagement des postes de travail

- Les sources de chaleur sont conservées

NOTA : L’aménagement et I'équipement mobilier n’est pas pris en compte dans I'évaluation (budget
a part).

La particularité des travaux réside dans l'intention de vouloir préserver et remettre en valeur les
décors et équipements d’origine, en termes de patrimoine. Les travaux de curage et de démolitions
devront étre menés de maniére délicate, de facon a pouvoir découvrir « sans détruire » certaines
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parties aujourd’hui dissimulées par des aménagements plus contemporains. Par la méme, les
travaux de restauration a envisager sont difficilement appréciable a ce stade, tant que les éléments
d’origine ne seront pas mis a jour.

4 — Conditions d’exécution des prestations

Les CCTP précisent uniqguement les objectifs techniques et architecturaux a atteindre.

Pour ce qui concerne les ouvrages de support (platines de fixations, fixations, chevilles, etc.), les
dimensions éventuelles données au sein du présent document restent a titre indicatif et devront étre
validées par l'entreprise dans le cadre de son offre.

En aucun cas, la responsabilité de la maitrise d’'ouvrage ne pourra étre engagée pour ce qui
concerne le dimensionnement des éléments de fixations et d'ordre structurel, dans le sens ou le
titulaire, de par sa spécialité, doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour
validation par le bureau de contréle avant tout démarrage de ses prestations.

Dans le cas ou le titulaire modifie la définition des dits ouvrages de support, elle devra le faire au
sein d'une annexe et la joindre a son offre.

Faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserve les prestations demandées.

Les prestations a la charge du Titulaire dans le cadre de son marché comprennent tous les travaux
nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages, notamment :

= La fourniture sur le site des travaux de linstallation de chantier, de l'outillage et du matériel
d’exécution,

= la fourniture a pied d’ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a I'exécution des
travaux.

= tous les échafaudages, engins ou dispositifs de levage nécessaires a I'exécution des travaux,
= tous les équipements de protection et de sécurité,

= tous les travaux préparatoires nécessaires que l'entrepreneur aura reconnus lors de la
reconnaissance des existants,

» les protections des ouvrages existants pouvant étre tachés,
* les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,
* le ramassage et la sortie des déchets et emballages,

= |e tri sélectif des emballages et déchets et I'enlévement hors du chantier conformément a la
réglementation en vigueur,

* la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, etc...., de ses
ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

= et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

= La protection et le balisage des zones de travail et de dép6t de matériel. Un plan d'installation
de chantier devra étre fourni au Maitre d'ouvrage pour approbation avant démarrage des travaux.

Le Titulaire aura a charge le gardiennage de son matériel et du chantier pendant ses travaux.

Le Titulaire doit se conformer aux régles de sécurité en vigueur. |l sera tenu pour responsable de
tous les accidents de quelque nature que ce soit qu'il peut occasionner du fait de ses travaux, tant
aux propriétés voisines qu'au domaine public.

En aucun cas, le Maitre de l'ouvrage ne pourra étre inquiété ou recherché a ce sujet.
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Pendant toute la durée du chantier, Le Titulaire devra assurer la maintenance de ces installations
ainsi que les modifications éventuelles rendues nécessaires par l'avancement des travaux et la
dépose en fin de chantier.

Le titulaire doit se mettre en rapport avec les services technigues de la CCI Lyon Métropole Saint-
Etienne Roanne (pdle PMG), pour se procurer auprés de ces services tous les renseignements utiles
a l'exécution des travaux et des diverses démolitions.

Il doit transmettre au représentant du Maitre d'ouvrage tous les renseignements qu'il a recueillis au
cours de ses contacts et qui concernent I'exécution des travaux qui ne sont pas a sa charge.

Le titulaire établira un planning d’intervention en accord avec les intéressés pour 'ensemble de ses
travaux en respectant le délai global de I'opération.

5 — Caractéristiqgues des matériaux et produits

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux documents
normatifs : normes, lois, décrets, circulaires, etc. en vigueur.

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec l'ensemble des régles professionnelles
applicables, et notamment :

- Documents Techniques Unifiés (DTU)
- Normes techniques

- Avis Techniques

- REEF

- Etc. Liste non exhaustive

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-
ci, avec notamment :

- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Procés-Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature réglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est
pas systématiquement rappelé au sein des CCTP.

Le Titulaire doit connaitre tous les réglements, lois, etc. afférents a sa spécialité.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y
conformer strictement, entrainera le refus systématique par la Maitrise d'ouvrage des ouvrages non
conformes. L’entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations
non conformes.

Qualité des matériaux et fournitures

a) MARQUES & REFERENCES :

Les marques et références des matériaux éventuellement citées au sein du présent document sont
données a titre d'exemple et ont pour objet d'illustrer les niveaux de caractéristiques techniques,
gualitatives et esthétiques minimales recherchées.

Les marques citées ne constituent en aucun cas une obligation.

Pour autant, certaines marques peuvent étre imposées par soucis d'uniformité de matériaux pour
I'entretien, ou I'exploitation.

Dans ce cas, les articles prescriptifs le précisent.
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Dans le cas d'un silence du CCTP sur la marque et la référence d'une fourniture, la marque et la
référence choisies par I'entrepreneur devra apparaitre dans son offre, afin que le Maitre d'Ouvrage
puisse en apprécier les qualités.

b) PROPOSITION de la part de I'entreprise :

Le Titulaire devra préciser les marques et références des matériaux, qu'il retient, au sein du cadre
de réponse, dans l'espace réservé a cet objet.

Si Le Titulaire choisit de retenir une autre marque et référence de matériau, elle devra
obligatoirement joindre a son offre la fiche technique de ce matériau pour validation.

Dans le cas ou l'entreprise ne spécifie rien dans la case réservée a cet objet au sein du cadre de
réponse, cela sous-entendra que l'entreprise a répondu avec le produit cité en exemple.

c) ECHANTILLONS & PROTOTYPES :

Dans le cas courant de matériaux industrialisés, Le Titulaire devra fournir une gamme d'échantillons
au Maitre D’ouvrage pour permettre le choix définitif, et ce avant toute commande.

Le Titulaire devra également fournir les proces-verbaux, certificats d'essais, documents techniques
Atec du fabricant, etc. afférents a ces matériaux, dans le méme temps, pour validation par le Bureau
de Contrble.

Dans le cas particulier d'ouvrages nécessitant une fabrication, un assemblage, un montage
particulier ou autres, le Maitre d'ouvrage demandera la réalisation d'un ou plusieurs prototypes avec
leurs poses en place réelle, pour validation par le Maitre d'ouvrage et le bureau de contrdle avant
toute mise en fabrication définitive.

Le colt de fabrication et de pose de ces prototypes est implicitement inclus a I'offre de I'entreprise.

Une commande ou une mise en fabrication préalable a la validation écrite des matériaux, par la
Maitrise d'ouvrage et le Bureau de contrble, ne pourra étre facturée au Maitre d'Ouvrage, et restera
a charge du Titulaire.

6 — Vérifications, contrbles et garantie

6.1 — Vérifications des cb6tes des plans

Le Titulaire est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes portées sur les plans qui lui sont
remis.

Il devra immédiatement signaler au Maitre d'ouvrage les erreurs qu'il constaterait, et proposer les
adaptations permettant de réaliser l'ouvrage.

6.2 - Certificats, controle et essais des matériaux, échantillons

Les certificats de classement au feu, d'hydrofugation, de traitement des bois, de protection des
métaux, sont a fournir par les entrepreneurs.

Chaque Titulaire est tenu de produire les justifications de provenance et de qualité des matériaux,
et de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de se faire présenter dans les usines, magasins, ateliers du
Titulaire, les matiéres premiéres destinées au chantier, ceci avant ou aprés usinage, pour les
opérations de vérification et d'essais.

Ces contrbles, qui sont & la charge du Titulaire, se rapporteront notamment aux :

- Essais sur éprouvettes de béton
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- Essais d'étanchéité a l'air, I'eau et au vent
- Essais de fonctionnement des installations techniques
- Mesures d'isolation acoustique

Pour les installations techniques, l'autocontréle par le Titulaire devra satisfaire aux instructions
COPREC.

La fourniture des fluides, combustibles, courant électrique, utiles aux essais et aux vérifications est
a la charge de I'entrepreneur concerné par les opérations de contréle qui devra par ailleurs fournir
le matériel d'essai nécessaire et mettre a disposition la main d'ceuvre affectée aux vérifications.

Tant en cours de chantier qu'a I'achévement des travaux, il sera procédé, en présence du Maitre
d'ouvrage et du Bureau de Contrble, a des essais et vérifications conformément aux impositions des
documents contractuels et des textes réglementaires en vigueur (DTU, documents COPREC,
documents techniques Atec du fabricant, etc.).

Chaque Titulaire devra obligatoirement déposer dans le local prévu a cet effet, sur le chantier, les
échantillons, modeéles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre
utilisés pour I'exécution de son marché, dans un délai de 20 jours a partir de la remise par le Maitre
d'ouvrage du listing.

Il fournira, sur les piéces ainsi déposées, tous les renseignements qui lui seront demandés par le
Maitre de I'ouvrage, dans un délai maximum de 3 jours.

Les échantillons feront I'objet d'un inventaire détaillé comprenant les références numéros de série
ou de type, couleur, description sommaire.

La liste des matériaux ou matériels sera adressée en quatre exemplaires au Maitre d’ouvrage, qui
donnera ou refusera son accord en fonction du devis descriptif.

Les échantillons fournis concerneront les matériaux de parement, de revétements de sols,
d'équipement, les matériels ou quincaillerie des menuiseries, des serrureries, de la plomberie, du
chauffage, les matériaux ou produits manufacturés, les fournitures spéciales, etc.

Cette liste n'est pas limitative.

6.3 - Garanties des équipements - Hors disposition particuliéres stipulées au CCTP

La garantie sera prononcée une fois les modifications effectuées et les nouveaux essais
satisfaisants.

Elle couvre :

- le matériel

- les frais de main-d’ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention

La garantie dure 2 ans a partir de la réception définitive, sauf pour certains matériaux bénéficiant
d'une garantie étendue. L'entrepreneur est également responsable des fournitures sous-traitées,
dans les mémes conditions.

Le titulaire s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes les piéces ou éléments
défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant la durée de la garantie, a partir
de la mise en service. Chaque piéce remplacée ou modifiée bénéficie d'un délai de garantie
supplémentaire de 6 mois.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de vérifier I'état du matériel en fin de garantie, en présence
de l'installateur. En cas d'usure anormale, I'entrepreneur devra remplacer le matériel.

Pour assurer le transfert de compétences, le titulaire mettra a disposition du Maitre d’Ouvrage le
personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien des installations,
jusqu'a satisfaction compléte du Maitre d’Ouvrage, confirmée par écrit.
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Le titulaire assurera gratuitement I'entretien et la maintenance du matériel pendant la période de
garantie. Le contrat d'entretien, si le titulaire est adjudicataire, prendra effet a la fin de la période de
parfait achevement.

Le Titulaire retenu assurera pendant la garantie et ce gratuitement, I'entretien et la maintenance du
matériel mis en place. Toutes les interventions de maintenance demandées par I'utilisateur devront
se faire dans les 24 heures.

7 — Travaux en site occupé

Les travaux auront lieu principalement en site occupé.

Les titulaires de chaque lot devront tenir compte de ce facteur dans leur intervention et dans leur
organisation :

- Protection des ouvrages adjacents

- Nettoyage journalier

- Tenue du personnel

- Respect des horaires

- Respect des dates et délais d'intervention
- Limitation du bruit au maximum

- Phasage des travaux

- La dépose et la repose notamment des garnitures de portes, des plaques d'interrupteurs et
de prises de courant.

- L’élimination des déchets et salissures liés a leur intervention
- Le nettoyage des grilles de traitements d'air
- Délimitation de la zone de chantier

- Demande de la condamnation de la détection automatique incendie si besoin (poussiére,
fumée...)

8 — Installation du chantier et Stockage des matériaux

Dans le cadre du PGC (piéce jointe a la consultation), le coordonnateur d'hygiéne et sécurité définira
les dispositions a prévoir par les entreprises, avec entre autres (liste non exhaustive) :

- La fourniture et la pose du panneau de chantier et sa dépose en fin de chantier (dépose aprés la
livraison du chantier)

- Les acceés au chantier (véhicules et piétons) et leurs portails (nature et dimensions)

- L'organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins, etc.)

- La matérialisation des mitoyens

- L'aménagement de la base vie

- L'aménagement des réseaux divers et leurs raccordements a la base vie

- Les clétures de chantier et/ou de la base vie

- Les voies d'accés piétonnes pour accéder a pied propre jusqu'a la zone cantonnement

- Les panneaux réglementaires de chantier et de permis de construire a définir en phase de
préparation de chantier

non non

- La signalisation réglementaire ("port du casque obligatoire", "chantier interdit au public”, "piétons
passez en face", etc.) et balisage nocturne
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- La dépose avec soin de panneaux de signalisation routiére et repose a la fin de travaux

- L'implantation de la zone cantonnements pour les salariés et les travailleurs indépendants
(baragues vestiaires, réfectoires, installation sanitaires)

- L'implantation des bureaux de chantier une salle de réunion et une salle de dépét des échantillons
- L'implantation des voies de circulation a l'intérieur du chantier

- L'emplacement des zones de stationnement pour les véhicules des entreprises

- L'implantation des zones de stockage des bennes

- L'implantation des engins de manutention type grue

- L'implantation des ateliers et aires de travail spécifiques (préfabrication, ferraillage, etc.)

- L'implantation de la zone de tri et de gestion des déchets de chantier

- Etc. Liste non exhaustive

Les plans d'installation de chantier et de stockage des matériaux devront étre soumis a l'acceptation
du Coordonnateur SPS et du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant.

Si le Titulaire ne réalise pas les prestations décrites au sein du P.G.C., le Maitre d'Ouvrage se
réserve le droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

L'organisation du chantier est décrite au sein du P.G.C. établi par le Coordonnateur d'hygiéne et
sécurite.

le Titulaire doit prendre connaissance de ce document dans son intégralité.

L'entreprise devra donc intégrer dans ses prix unitaires, I'ensemble des prestations d'organisation-

Les ouvriers devront obligatoirement porter une tenue spécifique a I'entreprise, ou a défaut un badge
numéroté avec mention du nom de l'entreprise.

Aucun acceés a la salle serveur de la CCI ne sera autorisé sans la présence du service DSI de la
CCIR.

Chaque personne présente sur le chantier devra déclarer sa présence a I'accueil du site de Roanne.

Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur
conservation a I'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.

La dépose de la protection sera réalisée par I'entreprise qui en a effectué la mise en place.

Avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra réceptionner les supports sur lesquels il
doit intervenir.

Le titulaire devra faire toutes les observations et remarques en temps utile, faute de quoi, celui-ci
restera le seul responsable de tous désordres et inconvénients ultérieures.

Aucune réserve ne sera admise, ni aucune réclamation ne sera prise en considération apres le
démarrage des prestations sans réserve préalable.

Le début d'intervention de I'entreprise implique tacitement une réception "sans réserve" des supports
concernes.

9 — Nettoyage et Gestion des déchets

9.1 — Nettoyage

Chaque entreprise de chaque lot devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des
locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et & mesure de l'avancement de ses travaux, ainsi que
I'enlevement et I'évacuation de ses gravois, emballages, etc. a toute distance, compris frais de
décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages aprés accord de la Maitrise
d'Ouvrage.
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Le titulaire tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses
ouvrages.

Il ne pourra prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

Dans le cas de chantier trop sale, ou si les nettoyages se révélaient inexistants ou insuffisants, le
Maitre d'ouvrage et le Coordonnateur SPS pourront faire intervenir, sur simple constatation, une
société spécialisée dans le nettoyage.

Le co(t de cette intervention sera directement imputé aux entreprises concernées (avec répartition
en fonction d'un degré de responsabilité).

9.2 - Gestion des déchets de chantier

Chaque entreprise aura a sa charge la gestion, le tri sélectif et I'élimination de ses déchets
d'emballages et de chantier, conformément aux textes réglementaires applicables en matiére de
gestion des déchets, ainsi qu'aux réglements sanitaires départemental et régional et aux
engagements figurant dans son offre.

Les entreprises s'acquitteront de leur obligation aux prescriptions relatives au tri sélectif en déposant
leurs déchets prétriés dans des bennes mises en place par elles-mémes et a leur charge.

C'est le producteur ou le détenteur des déchets qui reste responsable de leur élimination.

Les déchets doivent étre valorisés ou orientés vers un centre de stockage spécifique, en fonction de
leur nature :

- Classe 1 : Dangereux

- Classe 2 : industriels banals

- Classe 3 : inertes

Seuls les déchets ultimes peuvent étre mis en décharge.

L'entreprise devra donc prendre en charge les démarches nécessaires (bordereau) sur le suivi des
déchets et intégrer a son offre I'ensemble des frais en découlant.

Le tri, la gestion et I'élimination des déchets restent sous son entiére responsabilité.

Il est rappelé a tous les intervenants que I'abandon, le briilage sans autorisation et non motivé, les
mélanges de déchets dangereux avec d’autres déchets et les rejets dans les réseaux
d’assainissement sont interdits. Les mélanges de différents déchets sont proscrits.

10 — Réception de Chantier

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et a la commande.
Pour les interventions nécessitant un contrdle réglementaire, celui-ci sera a la charge du titulaire.
Un DOE devra également étre remis a cette occasion.

Le titulaire devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations, et
transmettre avant réception des travaux, les attestations d'essais de fonctionnement de I'AQC (ex-
PV COPREC) pour avis au bureau de controle.

Ces essais et vérifications sont a la charge du titulaire.

L'entreprise devra informer en temps utile le Bureau de Contréle de la date de réalisation des essais
et vérifications.

10.1 — Nettoyage fin de chantier

Dans le cadre de l'opération, un nettoyage de réception est prévu au lot 4 Platrerie - Peinture —
Plafonds.
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Ce lot a uniquement en charge le nettoyage final en fin de chantier avant la mise en service des
locaux.

Cela ne dispense en aucun cas les autres lots du nettoyage des locaux qu'ils occupent pour la
réalisation des prestations qui leurs sont demandées.

10.2 — Levée des réserves

La levée des réserves aura lieu impérativement dans le mois suivant la visite des opérations
préalables a la réception.

Elle ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais
satisfaisants.
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