CCTP SIMPLIFIE

P \ Réfection du sol AC 513
Service Industriel ARMEE DE L'AIR Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers Pierrefeu
de I’ Aéronautique &DELESPACE ™\

Al PRESENTATION DU PROJET :
L'Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers Pierrefeu envisage de réaliser une réfection du sol au batiment 513.

B/ OBJET DE LA CONSULTATION :

L’Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers Pierrefeu vous invite a proposer une offre pour une réfection OOt 1) et peinture
(lot 2) du sol au batiment 513.

C/ PRESENTATION DES OUVRAGES :
Implantation de I'ouvrage :

- Région Vent 2

- Site normal

- Altitude <a 200 m

- ~Région neige : A2

Caractéristiques et particularité de I'ouvrage :
Les travaux consistent a la réfection et la peinture du sol du batiment 513 d'une surface approximative de 3350m?, définie
dans la zone rouge ci-dessous.

Plan de 'existant :
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D/ PRESTATIONS COMMUNES GENERALES A REALISER DANS LE CADRE DE CETTE
CONSULTATION :

» Les travaux seront exécutés conformément aux codes, lois, décrets, arrétés, circulaires, normes, réglementations,
DTU, regles professionnelles, recommandations professionnelles en vigueur.

» L'entrepreneur devra fournir tous les renseignements et échantillons justifiant la provenance des matériaux, avant

tout commencement de ses travaux.

La préparation des supports (toutes sujétions incluses) sera incluse dans le systéme proposeé.

Le nettoyage sera da par I'entreprise du lot 2 peinture et elle devra egalement I'évacuation de tous les gravats et

détritus provenant de I'exécution de ses ouvrages, avec fourniture des bordereaux de suivis de déchets.
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» Le titulaire devra présenter une offre toutes sujétions incluses qui ne devra pas aboutir & des prestations
supplémentaires ultérieures a la commande émise.

E/ PRESTATIONS A REALISER DANS LE CADRE DE CETTE CONSULTATION :

Travaux a réaliser :
» LOT 1: Pongage / rabotage

o]

. Suppression des couches résine/ragréage sur I'ensemble des 3350m2 du sol, afin de revenir sur |a

dalle : supprimer I'épaisseur de la résine et du ragréage, avec obtention d'un sol plat (maximum.1cm
d’écart sous une régle de 2m) : méthodologie et nombre de passages laissés au choix de I'entreprise
(a détailler dans I'offre)

Evacuation des déchets générés avec suivis des déchets par bordereaux a fournir au RTAIA
(possibilité d’entreposer des bennes devant le hangar, a sécuriser avec un barriérage)

Réception du support avec le lot 2 peinture : le sol doit convenir pour la mise en ceuvre de la peinture
(nitrop poreux ni trop « glacé »)

» LOT 2 : Peinture de sol

o

Reception du support avec le lot 1 pongage / rabotage : une fois réceptionné, il ne pourra pas étre
reproché quoi que ce soit & I'entreprise du lot 1

Fourniture et pose d’une couche primaire d'accroche sur I'ensemble des 3350m?

Fourniture et pose d'une peinture type époxy sur 'ensemble des 3350m? non brillante, et de deux
couleurs différentes : le piétonnier en bleu (environ 350m?) le reste en ivoire (environ 3000m?)
Nettoyage de fin de chantier

Contrainte calendaire du chantier :
Le hangar étant vidé de tout matériel, le chantier se déroulera impérativement entre le 15 septembre et le 19
décembre 2025. Chaque jour de travaux supplémentaires entrainant 'immobilisation du hangar, entrainera I'application
de pénalites journalieres prévu au CCAP.

Contraintes techniques du chantier :
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Le chantier sera réalisé alors que le reste du batiment sera occupé. Il faudra prévoir un cheminement sécurisé par

barriérage pour laisser I'accés aux bureaux, avec la possibilité de fermer I'accés complet a la zone 2 fois 1 semaine
(pour le décapage et la peinture du piétonnier)

Limiter au maximum la quantité de poussiére dégagée dans le hangar (prévoir le matériel adéquat)
Prise en compte des efforts de poingonnement d’un aéronef de 128 tonnes avec 4 roues de train principale, surface

unitaire de 400 cm? par roues
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Prise en compte de toutes les contraintes concernant le choix des produits proposés et mis en ceuvre :

Sollicitations mécaniques : passage intensif, choc, abrasion, poingonnement

Sollicitations chimiques : huiles, graisses, solvants, détergents

Sollicitions thermiques : chaleur, froid

Securité : non glissante, incombustible, inodore, absence de COV composé organique volatil

Confort et entretien : pas de peinture brillante afin d'éviter les effets de réverbération ; facile a nettoyer

N.B : les études hydrogéologiques du site ont démontré que les résines de sols sont proscrites dii aux remontés
capillaires. Il sera préconisé une peinture type époxy, bi-composant ou non

F/ DEROULEMENT DES INVESTIGATIONS:

Etat des lieux

L'entreprise devra obligatoirement prévoir les accés du matériel sur le terrain sans toutefois le dégrader.

L'entreprise s'assurera de la disponibilité des moyens nécessaires a la mise en station et a la bonne marche des
appareils et a l'installation de son personnel.

Si les possibilites existantes ne conviennent pas, ou partiellement seulement, I'offre de prix est réputée tenir compte
de toutes suggestions en ce sens.

Les prestations sont réputées inclure : installations de chantier (sécurité et protection de la santé), les dispositifs
de protection et de surveillance du matériel pendant les travaux.

Ces investigations intégrent donc la totalité des opérations nécessaires & leur bonne réalisation.




L'entreprise aura acces a I'eau et I'électricité dans le hangar. Elle devra toutefois s'assurer de la puissance et du
regime nécessaire a l'alimentation de ses machines. Elle devra prévoir leur alimentation si toutefois il y avait une
incompatibilite, et ce sans que soit demandé des prestations supplémentaires ultérieures.

L'Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu ne prétant pas de matériels, matériaux, moyens de levage,
I'entreprise devra inclure a son offre tout moyen nécessaire & 'exécution de son contrat.

Investigation et sécurité
Le prestataire prévoira toutes les protections nécessaires a la sécurité des personnes et I'établissement d'un plan
de prévention. Le prestataire retenu aura accés & la totalité de I'ouvrage.

Planification des travaux
Les travaux devront se faire aprés notification du marché et débuteront par ordre de service. Période d’exécution

de 15 septembre au 19 décembre 2025.

Entité emettrice : DPI Mots-clés : pongage / décapage / rabotage / sciage / peinture
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