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1 PREAMBULE

1.1 OBIJET DE L’OPERATION.

L'opération, effectuée sur le site de la Direction Régionale des Finances Publiques sis 5-7-9, rue de Londres
PARIS IXé™, a pour objet la réalisation de travaux de mise a niveau du réseau courant faible informatique
afin de permettre le passage du site avec un systeme téléphonique IP.

1.2 DESCRIPTION DU BATIMENT

Le site sis 5-7-9, rue de Londres PARIS IX®™ est un batiment exclusivement tertiaire abritant des services
recevant du public. Le batiment comprend 9 niveaux en élévation (rdc + 8 étages) et deux niveaux de sous-
sols. L'immeuble est un ERP de type W.

1.3 PERIMETRE DES TRAVAUX

Le batiment est équipé d’un cablage VDI maintenant obsoléte, il est constitué de :
e un répartiteur général au sous-sol qui héberge essentiellement le matériel actif coeur de réseau, et
les rocades cuivre catbA vers les sous-répartiteurs de brassage.
e de trois sous-répartiteurs, situés au RDC et au sous-sol -1.

Le cablage est obsoléte, une majorité de cables sont de catégorie 5, et ne permettent pas le déploiement
programmé de la téléphonie sur IP.

Les objectifs de cette opération sont :

e Le recablage complet du site en catégorie 6A,
e Larénovation des locaux techniques de brassage conservés.
e Les travaux seront réalisés en présence du personnel avec le batiment en exploitation.

La réalisation du courant faible, s’appuiera sur les prescriptions énoncées dans la « Charte LAN Partie 1
GUIDE DE CABLAGE Sites territoriaux » version 3.1 du 20 aodt 2020.

1.4 ALLOTISSEMENT

Le présent marché est constitué de deux lots :

e Lot 1:travaux courant faible VDI
e Lot 2:aménagements des locaux techniques.

1.5 DISPOSITIONS COMMUNES

Le titulaire sera responsable du bon fonctionnement et de la cohérence de I’'ensemble de l'installation et
ne pourra invoquer une erreur, omission ou imprécision au présent document pour justifier d'un défaut de
fourniture ou de mise en ceuvre d'un appareil ou d'un organe, étant entendu que I'entreprise s'est rendu
compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature.

La visite du site est obligatoire, Cf. Reglement de la Consultation.
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2 INTERLOCUTEURS

Maitre d’ceuvre :
BEVM

M Nicolas Malley
n.malley@bevm.fr
Tel 03 80 68 06 80

3 CONTRAINTES ET ENGAGEMENT

3.1 OBLIGATION DES TITULAIRES

Les titulaires se doivent de signaler toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguité qu'ils
pourraient déceler dans les documents faisant partis de la présente consultation.

Toute fourniture non explicitement demandée, mais nécessaire au bon fonctionnement des installations,
aux respects des régles de I'art d'installation, est due au titre du marché.

3.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE DU PROJET

Le personnel de BEVM est astreint au secret professionnel.

Tous les renseignements fournis a notre personnel, tous les documents qui lui sont confiés, tous les
entretiens auxquels il prend part, sont considérés comme strictement confidentiels.

Pendant toute la durée de la prestation, le titulaire fournira a BEVM toutes les informations nécessaires a
|'exécution de la prestation.

Les documents ou informations confiés a BEVM sont la propriété du titulaire et couverts par le secret
professionnel.

BEVM s’engage a une réserve morale et une discrétion totale concernant les documents ou informations
qui lui seront remis par les titulaires, notamment en ce qui concerne les produits ou les logiciels ne figurant
pas encore au catalogue de ces derniers et qui seraient proposés en réponse.

3.3 DELAIS ET PLANNING DE REALISATION

Le délai global d'exécution sera a déterminer a compter de la date donnée par I'ordre de service.

Les délais indiqués sur le planning prévisionnel tiendront lieu d’engagement des titulaires vis a vis de la
réalisation des travaux. Pour cette opération le délai est de 10 mois maximum préparation incluse.

3.4  CONTRAINTES D'INTERVENTIONS

Les interventions seront réalisées en locaux occupés. En conséquence, I'Entreprise devra prendre toutes
les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité des intervenants et du personnel. Les dégagements ainsi que
les issues de secours des dégagements et des locaux devront étre constamment praticables.

Les travaux bruyants tels que les percements importants, carottages, ... devront étre réalisés en dehors des
heures de travail. En conséquence, I'Entreprise devra tenir compte des horaires d’ouverture et de
fermeture au public de I'établissement pour planifier ses interventions. En regle générale, ces interventions
pourront avoir lieu avant 8 heures ou aprés 18 heures. Cette planification établie par I'Entreprise sera
proposée pour accord au chef de projet. Ces dispositions seront réputées incluses dans l'offre de
I’Entreprise. Pour ce projet il est nécessaire de prendre en compte des travaux en horaires décalés (heures
de nuit).
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3.5 ETAT DES LIEUX

L'entreprise est réputée avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation exacte, de l'importance
et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur
exécution.

Les renseignements donnés dans le présent C.C.T.P. et dans les différents documents joints constituent des
éléments d'information qu'il appartiendra, si nécessaire, aux titulaires, de compléter sous sa responsabilité.

3.6 REUNIONS SUR SITE

La présence du titulaire aux réunions organisées par le Maitre d'Ouvrage ou son représentant sera
obligatoire.

Il sera organisé une réunion de lancement des travaux, des réunions de chantier ainsi qu’une réunion de
réception des installations.

Les dates de convocation a ces réunions obligatoires seront communiquées ultérieurement et en temps
utile par le Maitre d'Ouvrage ou son représentant.

3.7 QUALITE ET ORIGINE DU MATERIEL

Tous les éléments de l'installation devront étre neufs, en parfait état de fonctionnement et conformes aux
normes en vigueur et au présent descriptif.

lls devront étre garantis par leur constructeur pour I'utilisation envisagée, livrés sur le chantier dans leurs
emballages d’origine s’ils ne font pas partie d’un assemblage préalable et/ou munis de leurs étiquettes et
accessoires d’origine.

Les éléments de l'installation devront avoir une estampille ou un certificat de qualité délivré par un
organisme officiel chaque fois qu’une telle qualification existe.

Dans le cas ou il n'existe aucune norme de I'UTE concernant le matériel utilisé, celui-ci devra répondre aux
réglements ou spécifications techniques générales ou particuliéres correspondant a I'usage auquel il est
destiné.

Les normes européennes seront respectées. Cette disposition concerne entre autres le gros matériel et les
conducteurs.

Tout appareil ne répondant pas a ces exigences sera refusé. Le matériel indiqué au mémoire technique sera
celui installé sur site.

3.8 GARANTIE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENT

L’Entreprise garantit d'une facon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet de la présente
spécification technique, suivant les Regles de I'Art et en tenant compte de tous les réglements et décrets
en vigueur.

L’Entreprise s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais exclusifs, toutes les fournitures et tous
les ouvrages reconnus défectueux. La responsabilité du titulaire couvrira également, et dans les mémes
conditions, toutes les fournitures et tous les ouvrages qu'il sous-traitera.

3.9 CONTROLES, RECETTES ET LEVEES DES RESERVES

Aprés émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous
les travaux, les visites des organismes de controle, les interventions du Maitre d’ceuvre nécessaires et
complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

(5]

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes
reproductions ou modifications sont interdites sans autorisation préalable



z \/ A A Cdblage VDI- immeuble rue de LONDRES de la DRFIP Paris
BEV/M (') ¢ or Immey : CCTP Lot2
et e % J : gements des locaux techniques Indice B-04/25

TECHNIQUES

3.10 FRAIS D’EXECUTION

Les démarches a effectuer aupres des différents services (Commission de Sécurité, Organisme de Controle,
...), les plans, contre-calques a remettre pour I'obtention du certificat de conformité et de la mise sous
tension, ainsi que tous les frais afférents, sont a la charge du titulaire du marché.

3.11 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le présent chantier fait I'objet des dispositions de sécurité et de protection de la santé, applicables aux
travaux du BTP suivant la loi n® 14.18 du 31.12.93 et du décret n° 1159 du 26.12.94.

3.11.1 Sous-traitance
Le titulaire devra avertir officiellement le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordinateur SPS de

toute sous-traitance envisagée. Dans ce cas, |'entreprise sous-traitante devra établir avant son intervention
un PPSPS et sera présente aux réunions préalables.

L'absence de déclaration de sous-traitance rend |'entreprise titulaire du marché responsable de tout
accident arrivé au personnel ou provoqué par le personnel de la sous-traitance.

3.12 REMISE EN ETAT, NETTOYAGE DES LOCAUX, PROTECTION DU MATERIEL

Les déplacements de mobilier et la dépose d'équipements muraux sont a la charge de I'Entreprise. Ces
différents objets seront remis a leur place d'origine apreés les travaux.

Le démontage, le stockage et le remontage des faux-planchers et faux-plafonds sont a la charge de
I'Entreprise.

L'Entreprise prendra toutes les précautions et mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour protéger
le mobilier, les revétements de sol et les revétements muraux ainsi que pour réduire les nuisances créées
par les travaux (passage, bruit, saleté, ...).

La protection des équipements sensibles de type électronique (ordinateurs, serveurs, matériels actifs,...)
devra étre particulierement soignée.

L'Entreprise se conformera aux directives de I'établissement quant aux interventions dans des lieux
sensibles.

Nettoyage, remise en état du chantier

L'Entreprise assurera un nettoyage quotidien de son chantier. Les emballages, gravats seront régulierement
évacués, immédiatement s'ils présentent une entrave a la circulation et a la sécurité.

A la fin des travaux, I'Entreprise réparera toutes les dégradations qu'elle a pu causer : peintures, etc.

Si elle a dégradé des équipements dont elle ne peut assurer elle-méme le remplacement ou la réparation,
les travaux de remise en état seront effectués par les corps de métier compétents ou concernés aux frais,
risques et périls de I'Entreprise.

Les percements et rebouchages des murs traversés, cloisons, les démontages et remontages des faux-
plafonds, faux-planchers sont également a la charge de I'Entreprise.

Les degrés coupe-feu des rebouchages seront respectés.

3.13 DOCUMENTATIONS
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Les offres seront accompagnées d'une documentation technique détaillée en francais des matériels
proposés ainsi que des certificats de conformité aux normes en vigueur.

4 AMENAGEMENTS DE LOCAUX TECHNIQUES — REPARTITEURS EXISTANTS

Pour les trois locaux techniques décrits ci-apres, les plans de I'état existant et de I’état projeté sont
détaillés dans I'annexe : « BEVM_AVP_LONDRES_PLANS_ind_B.pdf ».

Une fine coordination entre le lot 1 et le lot 2 devra étre adoptée pendant les travaux.

4.1 AMENAGEMENT DU LOCAL TECHNIQUE LTIAS1A

Ce local est situé au centre du batiment dans un demi-niveau situé au RDC. Il s’agit de plusieurs locaux
techniques communicants dont les portes ont été démontées. Les photos ci-aprés représente |'état
actuel.

Dans le cadre du projet, le cloisonnement actuel de ce demi-niveau sera supprimer, pour créer un seul et
nouveau local technique de brassage, et permettant également de libérer un nouveau volume.

Travaux a réaliser au lot n°2 :

Pour la nouvelle piéce de 32m? (espace libéré par 'emprise des anciens locaux) :

e Démolition cloisons existantes et faux-plancher récupéré.

e Dépose des anciennes unités de climatisation.

e Création d'une cloison au niveau de I'escalier.

e Nouveau faux-plafond 600x600 mm ossature T24.

Nouvel éclairage LED 600x600 mm.

Ragréage du sol, pose d'un linoléum.

Reprise des coffrages au plafond.

Ratissage des murs, peinture deux couches, nouvelles plinthes.

Pour le local technique de 17 m? :

e (Création d'une nouvelle cloison.
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e (Création d'une porte 93/204 cm.

e Repose du faux-plancher récupéré.

e Nouveau faux-plafond 600x600 mm ossature T24.
e Reprise des coffrages au plafond.

e Nouvel éclairage.

e Nouvelle climatisation 5KW froid.

e Ratissage des murs, peinture deux couches.

4.2 AMENAGEMENT DU LOCAL TECHNIQUE LTEAS1B

Travaux a réaliser au lot n°2 :

Dépose et évacuation de l'ancienne climatisation HS.
Réfection du faux-plancher.

Nouveau faux-plafond 600x600 mm ossature T24.
Nouvel éclairage.

Nouvelle climatisation 5KW froid.

e Ratissage des murs, peinture deux couches.
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AMENAGEMENT DU LOCAL TECHNIQUE LTEAS1C

Travaux a réaliser au lot n°2 :

4.4

Dépose et évacuation des anciens conduits et gaines.

Dépose et évacuation de I'ancienne climatisation HS, y compris unité extérieure.
Réfection du faux-plancher.

Nouveau faux-plafond 600x600 mm ossature T24.

Nouvel éclairage.

Nouvelle climatisation 3,5KW froid.

Ratissage des murs, peinture deux couches.

SPECIFICATION CREATION DE CLOISONS PLATRE

Pour la construction de murs de cloisonnement :

Les cloisons seront du type 98/48 (120/70, 140/90, 150/100) et constituées de la facon suivante :

Ossature métallique constituée de rails R 48 (70, 90, 100) et de montants M 48 (70, 90, 100) en acier galvanisé
d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m,

Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoflam BA 18 ou équivalent, avec laine minérale PAR.
L’objectif est d’avoir une cloison REI120.

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits adaptés. La mise en ceuvre sera conforme au
DTU 25.41 et aux recommandations du fournisseur. Les huisseries seront posées a l'avancement. Les

huisseries seront du type pour cloison seche avec oméga de fixation.
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e Traitement des joints conforme aux dispositions de I'avis technique et du fabricant,
e Traitement des angles par baguettes de renforts sur une hauteur de 2,00 m,

e Hauteur du cloisonnement : plafond de la dalle supérieure existante.

e Mise en place de plinthes.

4.5 SPECIFICATIONS CREATION DE PORTES COUPE-FEU

Mise en place de portes coupe-feu 1/2 heure (REI30) et 1h (REI60).
Bloc porte a un vantail mis en place dans huisserie ou bati, y compris travaux d’élargissement de la cloison.

e Porte a ame pleine isolante de 40 mm d’épaisseur totale conforme aux dispositions des normes pour
étre coupe feu.

e Parement ISOLGIL a laquer,

Hauteur des portes : 2,10 m du niveau du sol fini en fond de feuillure,

Largeur : 0,93 m.

Joint de qualité de résistance au feu,

Il est rappelé que c’est I'ensemble bloc porte avec toute sa serrurerie qui devra présenter la qualité

coupe-feu souhaitée et qui devra étre agréé, présentation d’un certificat.

e Mise en ceuvre d’un ferme porte.

La porte du local technique sera équipée d’une serrure suivant I'organigramme des clés du site, avec un
bouton moleté coété intérieur du local.

4.6 SPECIFICATION PEINTURES

La couleur finale suivant référencement RAL pour chaque local technique sera définie durant la phase
travaux.

Les prestations comportent la fourniture et I'application des peintures, y compris la préparation des
supports et le transport de tous les ouvrages et sujétions accessoires nécessaires a la parfaite exécution des
travaux, conformément aux prescriptions et aux régles de I'Art.

Localisation :

e tous les murs et poteaux intérieur au local technique, et a I'extérieur.
e les plafonds intérieurs

e les menuiseries intérieures

e les canalisations de chauffage et radiateurs.

Préparation des supports :

- égrenage, rebouchage, masticage, poncage, révision des joints.
- une couche d'impression enduit repassé si nécessaire.

Travaux sur les murs et plafonds :

e Peinture alkyde a 2 couches, comprenant :

e - application de deux couches de peinture alkyde mat, antistatique.

e - réchampissages, échafaudages, nettoyage apres coup et toutes sujétions.
e Coloris au choix du client.

e PV afournir pour justifier la nature antistatique.
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Travaux sur parties métalliques et canalisations intérieures :

Mise en peinture des canalisations et diverses parties métalliques intérieures, finition par deux couches de
peinture couleur neutre.

4.7 SPECIFICATIONS DU REVETEMENT DE SOL

Pour le sol du local technique, il sera mis en ceuvre un nouveau revétement de sol de type linoléum
antistatique, le choix de la teinte sera fait en phase travaux sur proposition d’un nuancier. Il aura les
spécifications suivantes :

e Résistance électrique transversale comprise entre 106 Q et 109 Q (EN 1081)
e Entretien de la surface par lustrage a sec.
e 100% recyclable, méme en fin d’usage.

Produit préconisé : Tarkett IQ Granit SD ou équivalent.

4.8 SPECIFICATION DE LA CLIMATISATION

La climatisation sera de type split-sytem REVERSIBLE d’une puissance réfrigérante de 5 kW comprenant :

K- une unité extérieure avec compresseur et systéme a débit de réfrigérant variable.
¥ une liaison frigorifique en tube cuivre calorifugée,
K une unité intérieure de type murale.

L'unité extérieure sera composée :

d'un habillage en tole d'acier revétu d'une peinture émaillée,

d'un condenseur a air protégé par un traitement anticorrosion, fixer sur chassis.
d'un ventilateur hélicoide.

Le chassis de I'unité extérieur devra étre installé hors d’eau.

FrE x xE

L'unité intérieure sera composée :

B d'un ensemble facade grille soufflage linéaire et grille de reprise en tdle époxy démontable pour un
acces facile pour maintenance,

K- d'un filtre 85 % gravimétrique,

K- d'un ventilateur deux vitesses fonctionnement silencieux,

K L'unité comportera une régulation individuelle réalisée en fonction d'un thermostat placé a la
reprise.

K- L'unité intérieure et I'unité extérieure seront reliées entre elles par un bus réalisé par du céble
blindé.

K |'évacuation des condensats sera réalisée par un réseau PVC M1 raccordé au réseau évacuation.

Pour la partie alimentation électrique, mise en place d’un disjoncteur type courbe D dédié, placé
dans le tableau électrique divisionnaire existant avec repérage spécifique.
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4.9 PRISE DE SERVICE ET COMMANDE D’ECLAIRAGE

Dans le local technique sera installée une prise de service 230V 2P+T. Cette prise sera alimentée depuis le
tableau électrique divisionnaire existant. Le cable cheminera sous goulotte et |a prise sera installée dans un
boitier en saillie.

La commande d’éclairage sera neuve, en reprenant les lignes d’alimentation existantes. Avant la création
du local technique les lignes d’éclairage existantes seront consignées, et les luminaires existants déposés.

4.1 SPECIFICATIONS ECLAIRAGE

4.1.1 Ciablage des éclairages

Les protections dans les tableaux divisionnaires d’étage seront conservées. La distribution terminale vers
les équipements sera adaptée aux nouveaux luminaires et interrupteurs associés.

Eclairage luminaire type 1 (local technique LTIAs1a)

4.1.2 Luminaires pour I’éclairage des locaux techniques

Pour les trois locaux techniques réaménagés, |'éclairage sera réalisé concomitamment a la pose des
nouveaux faux-plafonds.

Dalles encastrées LED ;

Dali sur variation

Diameétre encastrement : 600x600mm ;
Puissance : 45W ;

Flux lumineux : 3805 Lm ;

T° de couleur : 3000k ;

CRI: 100

Classe Il ;

IP:40/IK:

Pose selon les recommandations du fabricant

Marque et référence : PERFORMANCE IN LIGHTING FL600EL LED DIAMOND S/A 40W 830 WH-RAL9016
ou techniquement équivalent

5 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Les matériels proposés devront posséder les labels environnementaux suivants :

. label environnemental RoSH pour les éclairages, les appareillages électriques.
. Label FSC pour le bois.
. Label NF environnement ou équivalent pour les peintures.

Les matériels ayant une part significative de matériaux recyclés seront privilégiés.

Les matériaux démontés seront triés et recyclés, ou réemployés, ou donnés.
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6 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations a pour but d’évaluer la conformité des installations, avec les spécifications
techniques, a I'égard des regles de I'art et aux normes en vigueur. Cette prestation sera a réaliser avec le
Maitre d'Ouvrage ou son représentant et fera I'office d'une fiche de réception de l'installation.

Les points suivants seront controlés :

e Laconformité architecturale de I'installation.

e Les quantitatifs livrés et installés.

e Le respect des spécifications de pose.

e L'alimentation électrique du nouvel éclairage et de la climatisation.
e La conformité du dossier des ouvrages exécutés.

6.1 DOE

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), a fournir par I'entreprise sera constitué des documents
suivants :

e Matériel installé :
o Fiches signalétiques générales des composants,
o Lesfiches techniques de tous les composants utilisés avec leurs certificats d’agrément.
o Les PV des portes coupe-feu.

L’entreprise devra fournir toute documentation ou spécifications techniques qui pourraient lui étre
demandées.

L’entreprise doit remettre impérativement au Maitre d’Ouvrage :
e 3 exemplaires numériques du dossier des ouvrages exécutés DOE

7 METHODOLOGIE DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en site occupé. lls devront occasionner le moins de géne possible auprées des
utilisateurs. Ainsi une méthodologie adaptée a cette contrainte majeure doit étre mis en ceuvre, avec d’une
part des travaux réalisés en heures décalées, le soir ou le matin t6t par exemple.

8 PLANNING DES TRAVAUX

Pour la réalisation de I'opération en locaux en activité, un délai global de 9 mois de travaux, plus un mois de
préparation est nécessaire, suivant le planning proposé : « PLANNING_DRFIP LONDRES_ind_A.pdf ».
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