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1 PREAMBULE

1.1 OBIJET DE L’OPERATION.

L'opération, effectuée sur le site de la Direction Régionale des Finances Publiques sis 5-7-9, rue de
Londres PARIS IX®™, a pour objet la réalisation de travaux mise a niveau du réseau courant faible
informatique afin de permettre le passage du site avec un systéme téléphonique IP.

1.2 DESCRIPTION DU BATIMENT

Le site sis 5-7-9, rue de Londres PARIS IX®™® est un batiment exclusivement tertiaire abritant des
services recevant du public. Le batiment comprend 9 niveaux en élévation (rdc + 8 étages) et deux
niveaux de sous-sols. L'immeuble est un ERP de type W.

1.3 PERIMETRE DES TRAVAUX

Le batiment est équipé d’un cablage VDI maintenant obsoléte, il est constitué de :
e un répartiteur général au sous-sol qui héberge essentiellement le matériel actif coeur de
réseau, et les rocades cuivre catbA vers les sous-répartiteurs de brassage.
e de trois sous-répartiteurs, situés au RDC et au sous-sol -1.

Le cablage est obsolete, une majorité de cables sont de catégorie 5, et ne permettent pas le
déploiement programmé de la téléphonie sur IP.

Les objectifs de cette opération sont :

e Le recablage complet du site en catégorie 6A,
e Larénovation des locaux techniques de brassage conservés.
e Les travaux seront réalisés en présence du personnel avec le batiment en exploitation.

La réalisation du courant faible, s’appuiera sur les prescriptions énoncées dans la « Charte LAN Partie
1 GUIDE DE CABLAGE Sites territoriaux » version 3.1 du 20 aodt 2020.

1.4 ALLOTISSEMENT

Le présent marché est constitué de deux lots :

e Lot 1:travaux courant faible VDI
e Lot 2:aménagement des locaux techniques

1.5 DISPOSITIONS COMMUNES

Le titulaire sera responsable du bon fonctionnement et de la cohérence de I’'ensemble de l'installation
et ne pourra invoquer une erreur, omission ou imprécision au présent document pour justifier d'un
défaut de fourniture ou de mise en ceuvre d'un appareil ou d'un organe, étant entendu que I'entreprise
s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature.

La visite du site est obligatoire, un rendez-vous pourra étre pris pendant la période de
consultation, aupres des services techniques. Cf. Reglement de la Consultation.
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2 INTERLOCUTEURS

Maitre d’ceuvre :
BEVM

M. Nicolas Malley
n.malley@bevm.fr
Tel : 07 76 97 06 24

Maitre d’Quvrage :

DRFIP d'lle-de-France et de Paris - Division de I'lmmobilier
Mme Frangoise Martin
Francoise-a.martin@dgfip.finances.gouv.fr

Tel : 01445079 41

3 CONTRAINTES ET ENGAGEMENT

3.1 OBLIGATION DES TITULAIRES

Les titulaires se doivent de signaler toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguité
qu'ils pourraient déceler dans les documents faisant partis de la présente consultation.

Toute fourniture non explicitement demandée, mais nécessaire au bon fonctionnement des
installations, aux respects des regles de I'art d'installation, est due au titre du marché.

3.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE DU PROJET

Le personnel de BEVM est astreint au secret professionnel.

Tous les renseignements fournis a notre personnel, tous les documents qui lui sont confiés, tous les
entretiens auxquels il prend part, sont considérés comme strictement confidentiels.

Pendant toute la durée de la prestation, le titulaire fournira a BEVM toutes les informations nécessaires
a I'exécution de la prestation.

Les documents ou informations confiés a BEVM sont la propriété du titulaire et couverts par le secret
professionnel.

BEVM s’engage a une réserve morale et une discrétion totale concernant les documents ou
informations qui lui seront remis par les titulaires, notamment en ce qui concerne les produits ou les
logiciels ne figurant pas encore au catalogue de ces derniers et qui seraient proposés en réponse.

3.3 DELAIS ET PLANNING DE REALISATION

Le délai global d'exécution sera a déterminer a compter de la date donnée par I'ordre de service.

Les délais indiqués sur le planning prévisionnel tiendront lieu d’engagement des titulaires vis a vis de
la réalisation des travaux. Pour cette opération le délai est de 10 mois maximum préparation incluse.

3.4  CONTRAINTES D’'INTERVENTIONS

Les interventions seront réalisées en locaux occupés. En conséquence, I'Entreprise devra prendre
toutes les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité des intervenants et du personnel. Les
dégagements ainsi que les issues de secours des dégagements et des locaux devront étre constamment
praticables.
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Les travaux bruyants tels que les percements importants, carottages, ... devront étre réalisés en dehors
des heures de travail. En conséquence, I'Entreprise devra tenir compte des horaires d’ouverture et de
fermeture au public de I'établissement pour planifier ses interventions. En régle générale, ces
interventions pourront avoir lieu avant 8 heures ou aprés 18 heures. Cette planification établie par
I’Entreprise sera proposée pour accord au maitre d’ceuvre. Ces dispositions seront réputées incluses
dans I'offre de I'Entreprise.

Pour ce projet il est nécessaire de prendre en compte des travaux en horaires décalés (heures de
nuit).

3.5 ETAT DES LIEUX

L'entreprise est réputée avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation exacte, de
I'importance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant
résulter de leur exécution.

Les renseignements donnés dans le présent C.C.T.P. et dans les différents documents joints constituent
des éléments d'information qu'il appartiendra, si nécessaire, aux titulaires, de compléter sous sa
responsabilité.

3.6 REUNIONS SUR SITE

La présence du titulaire aux réunions organisées par le Maitre d'CEuvre ou son représentant sera
obligatoire.

Il sera organisé une réunion de lancement des travaux, des réunions de chantier ainsi qu’une réunion
de réception des installations.

Les dates de convocation a ces réunions obligatoires seront communiquées ultérieurement et en
temps utile par le Maitre d'CEuvre ou son représentant.

3.7 QUALITE ET ORIGINE DU MATERIEL

Tous les éléments de I'installation devront étre neufs, en parfait état de fonctionnement et conformes
aux normes en vigueur et au présent descriptif.

lls devront étre garantis par leur constructeur pour I'utilisation envisagée, livrés sur le chantier dans
leurs emballages d’origine s’ils ne font pas partie d'un assemblage préalable et/ou munis de leurs
étiquettes et accessoires d’origine.

Les éléments de l'installation devront avoir une estampille ou un certificat de qualité délivré par un
organisme officiel chaque fois qu’une telle qualification existe.

Dans le cas ou il n'existe aucune norme de I'UTE concernant le matériel utilisé, celui-ci devra répondre
aux réglements ou spécifications techniques générales ou particulieres correspondant a I'usage auquel
il est destiné.

Les normes européennes seront respectées. Cette disposition concerne entre autres le gros matériel
et les conducteurs.

Tout appareil ne répondant pas a ces exigences sera refusé. Le matériel indiqué au mémoire technique
sera celui installé sur site.

3.8 GARANTIE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENT

L'Entreprise garantit d'une facon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet de la
présente spécification technique, suivant les Regles de I'Art et en tenant compte de tous les réglements
et décrets en vigueur.
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L'Entreprise s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais exclusifs, toutes les fournitures et
tous les ouvrages reconnus défectueux. La responsabilité du titulaire couvrira également, et dans les
mémes conditions, toutes les fournitures et tous les ouvrages qu'il sous-traitera.

3.9 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le présent chantier fait I’objet des dispositions de sécurité et de protection de la santé, applicables aux
travaux du BTP suivant la loi n® 14.18 du 31.12.93 et du décret n° 1159 du 26.12.94.

3.9.1 Sous-traitance
Le titulaire devra avertir officiellement le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordinateur SPS

de toute sous-traitance envisagée. Dans ce cas, I'entreprise sous-traitante devra établir avant son
intervention un PPSPS et sera présente aux réunions préalables.

L'absence de déclaration de sous-traitance rend I'entreprise titulaire du marché responsable de tout
accident arrivé au personnel ou provoqué par le personnel de la sous-traitance.

3.10 REMISE EN ETAT, NETTOYAGE DES LOCAUX, PROTECTION DU MATERIEL

Les déplacements de mobilier et la dépose d'équipements muraux sont a la charge de I'Entreprise.
Ces différents objets seront remis a leur place d'origine apreés les travaux.

Le démontage, le stockage et le remontage des faux-planchers et faux-plafonds sont a la charge de
I'Entreprise.

L'Entreprise prendra toutes les précautions et mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour
protéger le mobilier, les revétements de sol et les revétements muraux ainsi que pour réduire les
nuisances créées par les travaux (passage, bruit, saleté, ...).

La protection des équipements sensibles de type électronique (ordinateurs, serveurs, matériels
actifs,...) devra étre particulierement soignée.

L'Entreprise se conformera aux directives de I'établissement quant aux interventions dans des lieux
sensibles.

Nettoyage, remise en état du chantier

L'Entreprise assurera un nettoyage quotidien de son chantier. Les emballages, gravats seront
régulierement évacués, immédiatement s'ils présentent une entrave a la circulation et a la sécurité.

A la fin des travaux, I'Entreprise réparera toutes les dégradations qu'elle a pu causer : peintures, etc.

Si elle a dégradé des équipements dont elle ne peut assurer elle-méme le remplacement ou la
réparation, les travaux de remise en état seront effectués par les corps de métier compétents ou
concernés aux frais, risques et périls de I'Entreprise.

Les percements et rebouchages des murs traversés, cloisons, les démontages et remontages des faux-
plafonds, faux-planchers sont également a la charge de I'Entreprise.

Les degrés coupe-feu des rebouchages seront respectés.

3.11 GARANTIE

L'infrastructure de cablage sera couverte par une garantie minimum de 25 ans aprés la date de
notification de réception définitive de I'installation. Cette garantie prendra en compte I'ensemble des
matériels concernés par le présent marché.

Elle comprendra :
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. Le remplacement de tout élément défaillant
. La main d’ceuvre et les déplacements
Les prestations de maintenance seront totalement couvertes pendant toute la période de garantie.

Les titulaires décriront dans leur offre les garanties supplémentaires et les prestations associées
disponibles pour tous les éléments matériels concernés, notamment pour le systéme de cablage
proposé.

Le constructeur devra également s’engager a fournir, pendant une période de 20 ans, tous les éléments
de matériel nécessaires a la maintenance et a I’extension des systémes proposés.

Le constructeur fournira une certification du cablage installé valable uniqguement pour I'opération
(Nominative et validée pour les tests réalisés in situ).

3.12 DOCUMENTATIONS

Les offres seront accompagnées d'une documentation technique détaillée en francais des matériels
proposés ainsi que des certificats de conformité aux normes en vigueur.
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4 MISE EN PLACE D’UN CABLAGE VDI BANALISE
Il est prévu le remplacement complet des installations de cablage informatique. L'objectif de la
réfection est de doté le batiment d’un cablage VDI banalisé, pérenne, capable d’assurer le
fonctionnement des derniers standards de protocoles réseaux normés par I'lEEE.
Les installations de distribution électrique ne seront pas modifiées dans le projet, le site étant équipé
en prises de courant avec le cablage existant. Seul le cadblage courant faible VDI sera remplacé.

4.1 PERFORMANCES ATTENDUES DU SYSTEME DE CABLAGE

Le choix de performance est le suivant :

e Pour les points d’acces banalisés : Cablage cuivre classe Ea (bande passante jusqu’a 500 Mhz)
constitué de composants catégorie 6a. La structure de construction des cables cuivre (cablage
horizontal) devra étre en 1x4 paires avec un blindage paire par paire (F/FTP). La jauge du cable
sera de type 23 AWG pour permettre le transport du protocole POE+.

e Pour les rocades entre répartiteurs : fibre optique multimode OM4 avec connecteurs LC
duplex, et liaisons cuivre classe Ea.

e Norme de référence : ISO/IEC 11801 Edition 3.0

4.2 ARCHITECTURE VDI
Pour le nouveau cablage, les trois sous-répartiteurs de brassage existants situés au RDC et au sous-sol
seront conservés. Ces locaux sont bien placés, chacun permettant de distribuer I’'ensemble des points
d’acces sur tous les niveaux du batiment, qui est ainsi découpé en trois tranches verticales, chacune
étant couverte par un sous-répartiteur, comme représenté dans le schéma ci-aprés.
Rue de Londres
—_ o~ . — } — 1 1
[m) | R \;\ o
My
Aive = \;‘;- ” S = -
o = — : ?ﬂl:\_ = = zone distribuée tous
- zone distribuée tous 7 = s L — : I@ niveaux du SS-2 au R+7
niveaux du S5-2 au R+& N~/ par le local LTIAs1a
par le local LTEAsIb SR situd au RDC
situé au sous-sol-1 . = /
R T | ——=
-
/\
X ..fv,.. =
G e~
zone distribuée tous .
niveaux du S5-2 au R+7 S N
par le local LTEAs1c o
situé au sous-sol-1 <
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4.3 SYNOPTIQUE

Le synoptique de l'installation proposée est détaillé dans I'annexe :
« BEVM_CCTP lotl_LONDRES_SYNOPTIQUE VDI_ind_B.pdf »

4.4 EXPRESSION DES BESOINS

Pour le dimensionnement du nouveau cablage, nous avons appliqué la régle d’un point d’acces type B
par poste de travail. En complément, des points d’accés type C sont prévus pour les copieurs ainsi
gu’en salles de réunion.

Nous n’avons pas prévu a ce stade, le cablage pour I'installation de bornes WIFI.

Pa type B: 2 RJ45
Pa type C: 1RJ45

Les installations de distribution électrique ne seront pas modifiées dans le projet, le site étant équipé
en prises de courant avec le cablage existant. Seul le cadblage courant faible VDI sera remplacé.

Le détail des points d’accés par local est précisé dans I'annexe :
« BEVM_CCTP lotl_LONDRES_annexe_besoinsVDI_ind_A.pdf ».

Le tableau page suivante récapitule les besoins en points d’accés par répartiteur d’attache.

[10]
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RECAPITULATIF
ETAGE bornes A Borne B Borne C Nb de prises
(3 RJ45) (2 RJ45) (1 RJ45) RJ45
REPARTITEUR
$S-1/SS-2 0 3 0 6
RDC 0 14 8 36
1 0 33 2 68
2 0 40 4 84
LTIAsla 3 0 27 > >
4 0 39 2 80
5 0 31 3 65
6 0 41 3 85
7 0 27 2 56
TOTAL 0 255 29 539
$S-1/S8S-2 0 2 0 4
RDC 0 13 4 30
1 0 30 2 62
2 0] 28 1 57
LTEAs1b 3 0 21 ! 23
4 0 24 1 49
5 0 22 0 44
6 0 12 1 25
7 0 0 0 0
TOTAL 0 152 10 314
$S-1/SS-2 0 0 0 0
RDC 0 13 2 28
1 0 12 1 25
2 0 7 1 15
LTEAsl1c 3 0 10 ! 21
4 0 11 1 23
5 0 10 1 21
6 0 13 1 27
7 0 4 1 9
TOTAL 0 80 9 169
TOTAL GENERAL 0 487 48 1022

b

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes
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5 COMPOSITION DU SYSTEME DE CABLAGE CATEGORIE 6A

Tous les composants utilisés pour la réalisation de I'infrastructure VDI devront étre normalisés.
IIs seront de catégorie 6A. (L’objectif étant de pouvoir supporter entre autres, le POE+, le 10GBASE-T)

L'ensemble des éléments du systéme de cablage (cable, prises, plastron, panneaux de brassage) sera du
méme constructeur et de la méme catégorie.

Les fiches techniques et certificats d’agrément seront fournis par les entreprises soumissionnaires : le
soumissionnaire présentera les performances du systeme de cablage proposé d’apres des mesures
relevées sur une liaison de 100 metres avec quatre points de coupure : il précisera les valeurs moyennes
d’une part et les « valeurs les plus défavorables » mesurées d’autre part.

NORMALISATIONS :

Le systéme de cablage a prévoir doit étre conforme, au minimum, aux normes des systémes génériques
de cablage structurés en vigueur :

e |SO/CEI 11801 (Amend 1 & 2) : Norme internationale.
e ENS50173 (Amend 1) : Norme européenne.
e EIA/TIA-568A (Addendum 5): Norme américaine.

La conformité du systéme de cablage devra respecter les dispositions complémentaires suivantes et
notamment concernant les normes des installations électriques basse tension, de compatibilité
électromagnétique et de protection contre l'incendie :

HD 608 : Spécifications génériques des cables a paires symétriques.
EN 187000 : Spécifications génériques des cables a fibres optiques.

NF C 15-100 : Installation électrique basse tension

UTE 89336 : Directive compatibilité électromagnétique.

EN 50081-1 : Compatibilité électromagnétique (émission).

EN 50082-1 : Compatibilité électromagnétique (immunité).

IEC 332, HD 405 : Propagation du feu.

IEC 1034, HD 606 : Emission de fumée.

IEC 754, HD 602 : Acidité et corrosivité.

5.1 LE CABLE A PAIRES TORSADEES CUIVRE

Cables multi paires torsadées écrantés de type F/FTP, catégorie 6A, caractéristique 100 Ohms et gaine
zéro halogéne (LSOH), capacité de 1x4 paires seulement, de jauge minimum AWG23. L'extrémité des
cables est raccordée directement sur les prises. Leur longueur, amorce comprise ne doit pas dépasser
90 m.

Les cables proposés doivent étre munis d'un certificat de laboratoire indépendant attestant la
conformité aux performances de catégorie 6A. Les cables disposent d’'un marquage métrique apposé
sur la gaine.

Précision sur la mise en ceuvre :

[12]
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Lors de l'installation, le raccordement des cables aux connecteurs RJ45 doit étre effectué avec soin :
pour tout cable, la gaine est maintenue jusqu'au plus pres de la prise ou du panneau sur lequel il doit
étre raccordé et le pas de torsade est conservé au plus prés du point de raccordement. (Dégainage
maximum 30mm / détorsadage maximum <13mm)

Caractéristique demandé :
Cable Cat6A F/FTP

e Intérieur
e Jauge: AWG23
e Couleur : violet
e C(Classe CPR: Cca, sla, d2, al
Modéle de référence : 9N6J4-A5-5CR marque Siemon ou équivalent

5.2 LES PRISES RJ45

La prise doit étre de type RJ 45 en conformité avec la norme IEC 60603-7-5. Ses performances doivent
étre conformes a la catégorie 6A.

La prise cuivre de télécommunication devra étre conforme a la norme ISO 10171, prise RJ45 9 plots (8
plots pour les 4 paires et 1 plot pour la connexion du drain de I’écran).

La prise RJ45 sera blindée par la mise en place d’un capot métallique avec reprise de |’écran du cable a
360°.Les connecteurs installés coté poste de travail disposent pas volet de protection.

La prise doit s’adapter sur un matériel de connexion standard (Mosaic 45x45, plinthe, perche). La
dimension de la prise permet d’installer 1 RJ45 par plastron de dimension 45mm x 45mm.

Rappel : Le raccordement doit proposer un dépairage minimum, inférieur a 4-5 mm.

Spécifications mécaniques de la prise cuivre modulaire (RJ45) femelle (utilisée avec une prise modulaire
méle a la norme ISO/IEC 8877).

Caractéristique demandé :

e Performance : CatbA

e Couleur : blanc coté poste de travail / couleur noir au panneaux de brassage

e Volet: sans

e Blindage : avec

Referénce : Connecteurs Z06A-SK01 et Z06A-SK02 marque siemon ou équivalent

5.3 LES BANDEAUX DE BRASSAGE

Les bandeaux de brassage doivent présenter des caractéristiques conformes a la catégorie 6A. La taille
des panneaux est de 19 pouces pour intégration dans la baie et de dimension 1U en hauteur. lls sont
modulaires, vides, congus pour recevoir 24 ports. Les connecteurs frontaux sont de style RJ45 catégorie
6A. Les connexions proposées doivent respecter la convention de ciblage EIA/TIA 568 B.

Méme si les panneaux ne sont pas complétements raccordées, ils devront étre équipés des noyaux
RJ45 nécessaires aux futurs compléments, sinon le complément de noyaux RJ45 sera remis au service
technique.

Le panneau de brassage présentera un point de connexion des masses et des écrans de terre. Ces points
seront raccordés a la terre.

Caractéristique :
Panneau Tera-Max

[13]
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e Nbde ports: 24
e Blindage : FTP

e Format: plat

e Couleur : noir

Referénce : KPNLS -F1-24-01S marque siemon ou équivalent

5.4 BANDEAUX GUIDE-CORDON

sion 0
03/25

Les guides cordons associés aux panneaux de brassage seront de 1U et devront étre équipés de lyres.
Referénce : WM-143-5 marque siemon ou équivalent

5.5 ROCADES OPTIQUES

Les liens en fibre optique sont installés de facon systématique pour les liaisons entre le répartiteur
général et les sous répartiteurs.

La capacité retenue pour le lien sera de 12 brins multimode OM4. La gaine du cable sera zéro halogene.
Le cable sera a structure libre pour les liaisons intérieures.

Les performances des cables fibre optique devront étre supérieures a celles demandées dans la norme
EN 50173 A1 2002.

Les connecteurs seront de type LC duplex et fixés sur des panneaux de brassage optique au format 19
pouces. Les traversées seront équipées de centreurs céramiques. Les cables fibre optique seront
protégés par des fourreaux ICTA de I'arrivée dans le local technique VDI jusqu’a I'entrée dans le tiroir
optique. llIs seront également protégés dans les colonnes montantes.

Une boucle de lovage de cing metres minimum sera réalisée dans le faux plafond (ou le faux-plancher)
et une autre boucle sera mise en place dans le tiroir optique (1 meétre environ). Tous les cables fibre
optique seront repérés dans les parties visibles par des étiquettes dilophane gravées « FIBRE OPTIQUE
».

Referénce : 9GG5C012G-T506M marque siemon ou équivalent

5.6 TIROIRS OPTIQUES

Les tiroirs optiques devront étre congus pour réaliser I'épanouissement, le raccordement et le brassage
des fibres optiques. lls devront s'adapter sur des baies 19 pouces et seront montés sur glissiere
permettant un accés et une mise en ceuvre particulierement aisée.

Les tiroirs auront une capacité modulable de 12, 24, 36 ou 48 ports LC pour une hauteur de 1 U. Les
traversées seront duplex et a centreur céramique. Les ports non utilisés seront équipés d’obturateurs.

Ce tiroir recevra également les cassettes de lovage des fibres ainsi qu'un ensemble d'équipements de
maintien de celles-ci.

Referénce : LVS24-LSPVLAB1A marque siemon ou équivalent

5.7 LES BAIES DE BRASSAGE

Les baies de brassage sont constituées des éléments suivants :

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes
reproductions ou modifications sont interdites sans autorisation préalable
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e Baie de brassage 19", largeur 800 mm x profondeur 800 mm, de 42U ,
composée de 2 montants avant 19” reculés de 15 cm par rapport a la
porte, et de 2 montants arriere 19" avec éléments de fixation au format
19"

e largeur 800 mm x profondeur 800 mm pour les sous-répartiteurs

e équipé de goulottes latérales a peignes de guidage vertical (goulotte
spécifique) de grande capacité, avec capot de fermeture, pour les
cordons de brassage. Exemple photo ci-contre. (modele panduit ou
équivalent)

e Un toit a grille de ventilation.

e Un ensemble de faces latérales démontables, d'une porte arriere
métallique et d'une porte avant a deux battants (de type « saloon »)
fermant a clé.

o Des plateaux de grande profondeur avec points de fixation a I'avant et a
I"arriere pour le support d'équipements non rackables.

e un ensemble de deux bandeaux de 8 prises 220v 2 P+T par baie.

e Chaque bandeau de 8 prises 220 V 2P+T, sans interrupteur est alimenté
par un circuit qui lui est propre. Ce circuit est protégé par un disjoncteur
différentiel 16A/30mA SI a mettre en place dans le tableau
divisionnaire.

e Des bandeaux de brassage catégorie 6A 24 ports 1U.

e Tiroirs optiques modulables 12 / 24 / 36 / 48 ports LC

e Panneaux téléphone 19" équipé de 56 RJ45 sur 1U.

e Des panneaux passe-cordons 1U.

e Dans le cas de deux baies accolées, celles ci seront solidarisées.

e Socle de baie (minimum 80 mm de haut) sur pieds réglables.

e Deux chemins de cables verticaux de type fil soudé d’une largeur d’au moins 400 mm fixés
latéralement entre les montants réglables de chaque baie pour guider et fixer les arrivées de
cables.

e Mise a la terre par un cable vert/jaune de 35mm? issu du puits de terre du batiment, le
raccordement se fera sur une barrette a coupure (a installer dans chaque répartiteur).

e Un ensemble de caches ou bandeaux aveugles nécessaires a I'obturation des espaces non
utilisés en face avant des baies.

6 ALIMENTATIONS COURANT FORT ASSOCIEES AU VDI
Pour chaque PA du cablage VDI actuel, la distribution électrique est composée de :
e 2 0u3PC2P+T blanches.
e 2 0u3PC2P+T rouges.
Ces prises sont alimentées, pour chaque niveau du batiment, par des tableaux divisionnaires distincts.
[15]
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Toutes les installations électriques seront conservées. Il n’est pas prévu dans le cadre du projet de
modification ou de remplacement de ces installations. Néanmoins il sera ajouté de nouveaux départs
dans les tableaux pour I'alimentation des baies des nouveaux répartiteurs créés.

7 AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES EXISTANTS CONSERVES

Pour les trois locaux techniques décrits ci-apres, les plans de I'état existant et de I'état projeté sont
détaillés dans I'annexe : « BEVM_AVP_LONDRES_PLANS_ind_B.pdf ».

L'aménagement des locaux techniques conservés est prévu au lot n°2 : a titre d’information les travaux
sont récapitulés ci-apreés.

Néanmoins une fine coordination entre le lot 1 et le lot 2 devra étre adoptée pendant les travaux.

7.1.1 Aménagement du local technique LTIAsla

Ce local est situé au centre du batiment dans un demi-niveau situé au RDC. Il s’agit de plusieurs
locaux techniques communicants dont les portes ont été démontées. Les photos ci-aprés représente
I’état actuel.

Dans le cadre du projet, le cloisonnement actuel de ce demi-niveau sera supprimer, pour créer un
seul et nouveau local technique de brassage, et permettant également de libérer un nouveau
volume.

Travaux a réaliser au lot n°2 :

Pour la nouvelle piéce de 32m? (espace libéré par I'emprise des anciens locaux) :

e Démolition cloisons existantes et faux-plancher récupéré.

e Dépose des anciennes unités de climatisation.

Création d'une cloison au niveau de I'escalier.

Nouveau faux-plafond 600x600 mm ossature T24.

Nouvel éclairage LED 600x600 mm.

Ragréage du sol, pose d'un linoléum.

e Reprise des coffrages au plafond.

e Ratissage des murs, peinture deux couches, nouvelles plinthes.

[16]
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Pour le local technique de 17 m? :

Création d'une nouvelle cloison.

Création d'une porte 93/204 cm.

Repose du faux-plancher récupéré.

Nouveau faux-plafond 600x600 mm ossature T24.
Reprise des coffrages au plafond.

Nouvel éclairage.

Nouvelle climatisation 5KW froid.

Ratissage des murs, peinture deux couches.

7.1.2 Aménagement du local technique LTEAs1b

Travaux a réaliser au lot n°2 :

e Dépose et évacuation de I'ancienne climatisation HS.
e Réfection du faux-plancher.

o Nouveau faux-plafond 600x600 mm ossature T24.

e Nouvel éclairage.

e Nouvelle climatisation 5KW froid.

e Ratissage des murs, peinture deux couches.

[17]
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7.1.3 Aménagement du local technique LTEAs1c

I8
j
!
!

Travaux a réaliser au lot n°2 :
Dépose et évacuation des anciens conduits et gaines.

[ ]
Dépose et évacuation de I'ancienne climatisation HS, y compris unité extérieure.

Réfection du faux-plancher.
Nouveau faux-plafond 600x600 mm ossature T24.

[ ]
[ ]
[ ]
e Nouvel éclairage.

e Nouvelle climatisation 3,5KW froid.

e Ratissage des murs, peinture deux couches.

8 AUTRES LOCAUX TECHNIQUES CONSERVES

Les locaux techniques existants sont identifiés sur les plans joints en annexe.

8.1 LTI ACTUEL CONSERVE

Le LTI (Local Technique Informatique) situé au sous-sol-1 héberge le coeur de I'architecture réseau avec
le RG (Répartiteur Général). Il n’y a pas de travaux prévus dans ce local, les rocades cuivre cat6A vers les
sous-répartiteurs de brassage sont conservés. Les nouvelles fibres optiques aboutiront dans la baie

existante.
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8.2 LOCAL AUTOCOM

Le local autocom est situé au sous-sol -1 a proximité du LTI.

Il concentre I'arrivée de toutes les rocades cuivre téléphoniques depuis les trois répartiteurs de
brassage, ainsi que les ressource de 'autocommutateur, avec le brassage associé en cordons 1 paire.

Aucun travaux n’est prévu dans le local, il est voué a disparaitre lors du passage a la TOIP. Néanmoins le
passage a la TOIP sera effectif apres les travaux du nouveau cablage, donc pour maintenir le service de
téléphonie actuelle les rocades actuelles existantes seront conservées, et intégrées dans les nouveaux
répartiteurs.

9 CHEMINEMENT DES CABLES

Pour distribuer 'ensemble du batiment, les chemins de cables existants seront conservés et réutilisés.
lls sont situés principalement dans les circulations équipées de faux-plafonds démontables. Les
chemins de cables existants sont hétérogenes, et quelques adaptations seront a prévoir.

Néanmoins, il est prévu la mise en ceuvre de nouveaux chemins de cables nécessaires aux locaux
techniques réaménagés.

[19]
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9.1 APPAREILLAGES TERMINAUX
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Pour la distribution terminale des cables, les goulottes et colonnes existantes seront conservées et
réutilisées. Les appareillages de fixation dans les goulottes seront remplacés si nécessaire.

9.2 DEMONTAGE REMONTAGE DES PLAFONDS ET COLONNES TECHNIQUES

Le démontage et remontage des coffrages des colonnes techniques, ainsi que l'ouverture et la
fermeture des faux-plafonds est la charge du présent lot.

10 REGLES D’INSTALLATION

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires afin que les régles de cheminement soient
respectées.

Les rayons de courbure doivent étre supérieurs a 4 cm. Les cables sont fixés dans le chemin de cable a
I'aide d’attaches Velcro placés tous les 4 metres en parcours horizontal, et tous les 2 métres en parcours
vertical. L'utilisation de colliers est tolérée sous réserve qu’ils ne contraignent pas les cables (les colliers
doivent étre justes glissant).

Toute contrainte mécanique exercée sur le cable peut modifier irrémédiablement ses caractéristiques
électriques.

L’installateur respectera les précautions suivantes lors de la réalisation de I'installation :

e Respecter les rayons de courbure (minimum 6 a 8 fois le diametre du cable)

e Eviter les vrilles du cable (utilisation obligatoire d’un dérouleur de touret),

e Protéger systématiquement les cables par des fourreaux en sortie de Chemin de cable,
particulierement pour le passage des trémies ou réservations,

o Effectuer le déroulement des cables sans a coup.

Une attention particuliére doit étre portée quant au respect du rayon minimal de courbure des fibres
optiques, fourni par le fabricant (en général 15 fois le diametre). Le support (fourreau, gaine, goulotte
ou chemin de cable) de la fibre optique sera repéré et étiqueté tous les 5 métres au moyen d'une
étiquette thermo gravée fixée sur le support de la fibre optique.

10.1 CONTRAINTES DE DISTANCES ET D’ENVIRONNEMENT

Les cables cuivre a paires torsadées devront éviter les sources de perturbations électromagnétiques en
tenant compte des inters distances suivantes :

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes
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[20]



=1=-AVA Y,
BEVM

Bureau d'études Techniques

Lot 1 travaux VDI

Cdblage VDI- immeuble rue de LONDRES de la DRFIP Paris

Contraintes d'Environnement

Distances i Respecter (mm)

["arc

Eclairage par source incandescente
Eclairage par source fluorescente

Onduleur (P<10kWVA)
Onduleur (P=10kIVA)
Antenne, émetteur, radar, poste de soudure 3

Moteur électrigue & collecteur (P=3kVA)

120
300
500
1000
3000
2000

CCTP révision 0
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Dans le cas de cheminement paralléle aux canalisations « courants forts », les distances suivantes seront

a respecter impérativement.

Cheminement paralléle avec une ligne électrigue Longueur Distances a respecter (mm)

Basse tension (400V) [métres) <2kVA 2a5kva =5kVA
Ligne électrique non blindée 3 10 20 40
Ligne électrique non blindée 5 15 40 g0
Ligne électrique nan blindée 10 30 70 140
Ligne électrique non blindée 15 50 120 240
Ligne électrique non blindée 20 60 150 300
Ligne électrique nan blindée 30 et+ 120 300 600
Ligne électriqgue non blindée en conduit metallique® (30 et + 60 150 300
Ligne électrique blindée® 30 et+ &0 150 300
Ligne électrique blindée en conduit métallique® 30 et+ 40 80 150
# o le conduit métallique devra étre raccordé au circuit de terre électrigque

10.2 PERCEMENTS ET REBOUCHAGES

Pour des raisons de sécurité incendie, les passages de cables seront scrupuleusement rebouchés apres
la nouvelle installation et la dépose de I'ancienne.

Les percements des planchers seront réalisés a la carotteuse. Dans chaque percement, il sera procédé

a la pose d'un fourreau en PVC.

Le rebouchage sera réalisé avec des matériaux incombustibles ayant le méme degré coupe-feu que la
paroi concernée.

Rappel : Le percement des poutres sera formellement interdit.

10.3 DEPOSE, REPOSE DES FAUX-PLAFONDS

Le titulaire doit prévoir toutes les sujétions pour la dépose et la repose des faux plafonds et les
sujétions s’y rapportant.

A cet effet, un état des lieux, devra étre établi lors de la réunion de lancement des travaux afin de
constater I'état des plafonds existants. Cet état des lieux sera nécessaire pour établir la responsabilité
de l'installateur sur les dégradations éventuelles.

10.4 REGLES DE REPERAGE

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes
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Toutes les étiquettes seront de type gravée sur fond bleu avec écriture blanche.
Locaux techniques

Chaque local sera identifié par sa fonction (LTP, LTS), son type (RG, SR) et pour les locaux techniques
secondaires un numéro d’ordre. Une étiquette gravée en caracteres blancs sur fond bleu sera installée
sur la porte de chaque local.

Dimension : 120 * 200 mm
Baies et coffrets

Les baies 19 pouces seront numérotés dans chaque local technique de 1 a N. Une étiquette gravée en
caractéres blancs sur fond bleu sera posée en téte de chacune d’entre elles. Cette étiquette rappellera
I'identification du répartiteur et indiquera le numéro de la baie.

Dimension : 100*60mm
Les panneaux
Panneaux de rocades optiques :

Une étiquette gravée dilophane en caractéres blancs sur fond bleu sera collée sur les panneaux de
brassage optiques pour indiquer le numéro de chaque paire, faisant apparaitre clairement a chaque
extrémité les tenants et les aboutissants de chaque brin, et leur type (multimode 50/125 et monomode
9/125).

Les étiquettes seront positionnées a l'intérieur du gestionnaire de cable.
Panneaux de rocades cuivre :

Une étiquette gravée dilophane en caractéres blancs sur fond bleu sera collée sur les panneaux de
brassage pour indiquer le numéro de chaque rocade, faisant apparaitre clairement a chaque extrémité
les tenants et les aboutissants de chaque cable : exemple pour les rocades entre le RG et le SR2 : Rocade
Cuivre RG — SR2. Chaque prise RJ45 des panneaux sera identifiée de 1 a N a chaque extrémité

Repérage - étiquetage des panneaux de distribution capillaire :

Une étiquette dilophane gravée en caracteres blancs sur fond bleu sera placée sur les panneaux de
distribution indiquant I'origine et les numéros de la premiére et derniére borne.

Les ports du panneau seront repérés individuellement par un numéro d'ordre suivi de la lettre de la prise
(A, B, C pour les bornes U, et D ou E pour les bornes E et T) a l'aide d'une étiquette gravée dilophane
autocollante.

Repérage - étiquetage des bornes

Une étiquette gravée dilophane autocollante sera disposée sur chaque prise a I'emplacement qui lui est
réservée. Un code couleur sera défini pour chaque répartiteur (jaune, vert, bleu, rouge,...).

L'identification de la prise devra étre strictement identique a celle correspondant dans le répartiteur. Le
support devra impérativement étre nettoyé a I'alcool avant le collage.

Pour le courant fort les blocs de prises seront repérés avec la référence du circuit associé.

10.5 RECEPTION DES INSTALLATIONS DE CABLAGE INFORMATIQUE

sion 0
03/25

Les procédures de recette sont réalisées par l'installateur. Celui-ci doit apporter la preuve que les
opérations de cablage ont été effectuées sans erreur. Il doit fournir les premiers éléments nécessaires a
la gestion du systéme de cablage.

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes
reproductions ou modifications sont interdites sans autorisation préalable
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Les mesures et les contrdles a réaliser ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui constitue
I'élément de base du support de transmission, est conforme au plan d'installation et que les composants
sont correctement repérés.

L’ensemble des tests et mesures des liaisons cuivre seront exécutées avec un testeur certifié en
conformité avec les bulletins techniques TSB-67 et TSB-95.

Les fiches de mesures issues de I'analyseur seront éditées pour chaque point canalisé et chaque cable
de rocade. Les fiches de test seront établies pour la totalité des paires et des liaisons avec chacune des
combinaisons des paires et seront présentées sous forme de cahier au format A4, assemblées et
indexées dans le dossier des ouvrages exécutés.

Le carnet de cable devra étre complété avec les résultats des valeurs suivantes pour chacune des liaisons

e Identification de la liaison (N° de la liaison, Tenant, Aboutissant)
e Type de cable

e Longueur moyenne.

e Atténuation maximum.

e ACR minimum

Chaque fibre optique fera I'objet d’une mesure d’atténuation, connecteurs inclus, par réflectométrie et
par photométrie. Ces mesures seront réalisées a 850 nm et 1300 nm, pour les fibres multi modes, et a
1300 nm et 1550 nm, pour les fibres monomodes, dans les deux sens avec |'utilisation d'une bobine
amorce et d'une bobine fin de fibre de longueur suffisante (500 et 1000 metres).

Les mesures optiques porteront sur :
e lalongueur des brins optiques.
e La qualité et L'affaiblissement de la liaison optique.

e La qualité et I'affaiblissement des points de connexion.

Les courbes de réflectométrie des liaisons optiques seront éditées a une échelle lisible et imprimées
pour étre présentées dans le cahier de cables. Ces courbes mentionneront les échelles et les
conditions de mesure.

Des fiches seront établies pour la totalité des liaisons optiques a chaque longueur d'onde et a chaque
sens de transmission. Les fiches des tests sont présentées sous forme de cahier au format A4.

L’ensemble des mesures optiques sera consigné dans des tableaux de synthése pour chaque cable.

10.6 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations a pour but d’évaluer la conformité des installations, avec les spécifications
techniques, a I'égard des regles de I'art et aux normes en vigueur. Cette prestation sera a réaliser avec
le Maitre d'Ouvrage ou son représentant et fera I'office d'une fiche de réception de I'installation.

Les points suivants seront controlés :
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e La conformité architecturale de l'installation.

e Laconformité des locaux techniques.

e La conformité de l'implantation des baies répartiteurs.

e Les quantitatifs livrés et installés.

e Lerepérage et étiquetage de l'installation.

e la pose des cables et notamment le respect des rayons de courbures.

e La pose des cables et notamment leurs emplacements vis a vis des sources parasites.
e Le respect des spécifications de pose et de raccordement des prises.

e Les cheminements des supports, leurs dimensionnements et fixations.

e [|'alimentation électrique de la baie répartiteur.

e Le raccordement de la baie répartiteur et des cheminements métalliques a la terre du
batiment.

e Laconformité du dossier des ouvrages exécutés.

10.7 DOE INFORMATIQUE

Le dossier technique de I'infrastructure VDI ou dossier des ouvrages exécutés (DOE), a fournir
par I'entreprise sera constitué des documents suivants :

e Infrastructure de cablage :

o Le synoptique de l'infrastructure VDI,

o Un document type tableur de répartition des bornes par batiment, local et
répartiteur,

o Les schémas complets et détaillés sous pochette plastifiée transparente de
chaque coffret ou armoire électrique (schéma unifilaire et schéma de face avant
des coffrets), dont un exemplaire supplémentaire sera laissé a disposition dans
chaque coffret ou armoire.

o Le schéma de répartition de la téte opérateur.

e Matériel installé :
o Fiches signalétiques générales des composants,
o Lesfiches techniques de tous les composants utilisés avec leurs certificats
d’agrément.
o Un tableau récapitulatif indiquant le nombre de cordons de brassage par
longueur pour chaque répartiteur.

e Cahier de recette :
o Des liens capillaires cuivre classés par répartiteur,
o Des rocades optiques classées par répartiteur,
o Une attestation de conformité de mise a la terre des équipements et
infrastructures installés.

e Plans:
o Le plan de masse lié a I'opération avec les cheminements principaux,
I'implantation de chaque répartiteur VDI, coffret et armoire électrique de
rattachement ;
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o des batiments avec I'implantation et I'identification des liens capillaires, des
cheminements et des équipements installés,
o des locaux techniques VDI avec I'implantation des baies et la position de
I'arrivée opérateur,
o des faces avant des baies différenciant les noyaux installés et les emplacements
libres
L’entreprise devra fournir toute documentation ou spécifications techniques qui pourraient lui
étre demandées.
L’entreprise doit remettre impérativement au Maitre d’Ouvrage :
e 3 exemplaires numériques du dossier des ouvrages exécutés DOE (pour les plans DWG ou
DXF ainsi que PDF)
e 1 exemplaire papier reproductible.
11 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
Les matériels proposés devront posséder le label environnemental RoSH pour les goulottes, les
appareillages électriques.
Les matériels ayant une part significative de matériaux recyclés seront privilégiés.
Les matériaux démontés seront triés et recyclés, ou réemployés, ou donnés.
12 DEPOSE DES ANCIENNES INSTALLATIONS VDI
La dépose des anciennes installations VDI sera effectuée aprés la bascule informatique sur le nouveau
cablage qui sera réalisée par les services techniques de la DRFIP.
L'ensemble des répartiteurs, chassis rack doivent étre déposés et évacués. Tous les cables VDI doivent
étre déposés jusqu’aux prises terminales.
Les passages de cloisons, de murs, de dalles, de plancher libérés par la dépose des cables seront
rebouchés suivant le degré coupe-feu de I'élément traversé.
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13 METHODOLOGIE DE REALISATION DES TRAVAUX
Les travaux seront réalisés en site occupé. lls devront occasionner le moins de géne possible auprés des
utilisateurs. Ainsi une méthodologie adaptée a cette contrainte majeure doit étre mis en ceuvre, avec
d’une part des travaux réalisés en heures décalées, le soir ou le matin tot par exemple, et d’autre part
avec la chronologie décrite ci-apres.
Les travaux seront réalisés répartiteur par répartiteur, avec I'aménagement de celui-ci et le
raccordement a l'infrastructure de backbone (rocades cuivre et fibre). Ensuite les travaux de cablage
capillaire seront réalisés étage par étage.
e Phase 1: Travaux d’'aménagement des locaux techniques, mise ne place des nouvelles
baies.
e Phase 2 : Réalisation de I'infrastructure en fibres optiques et rocades cuivre.
e Phase 3 : Réalisation d’un carnet de cable détaillé pour chaque niveau.
e Phase 4 : ouverture des plafonds et des goulottes de la zone considérée.
e Phase 5 : création du nouveau chemin de cable dans les bureaux.
e Phase 6 : déploiement des cables dans les cheminements. Déploiement dans les bureaux.
e Phase 7 : raccordements des cables coté répartiteur et c6té prises, et test de toutes les
liaisons. Fermeture des goulottes.
e Phase 8: migration informatique par zone : limite de prestations a définir entre le maitre
d’ouvrage et 'entreprise.
e Phase 11 : dépose de I'ancien cablage dans la zone considérée, et rebouchages coupe-feu.
Fermeture des Plafonds.
e Réception des travaux et fourniture des DOE.
14 PLANNING PREVISIONNEL
Pour la réalisation de I'opération en locaux en activité, un délai global de 9 mois de travaux, plus un mois
de préparation est nécessaire, suivant le planning proposé : « PLANNING_DRFIP LONDRES_ind_A.pdf ».
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