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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
11 :_Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les conditions
d'exécution des travaux de mise a niveau du réseau de courant faible informatique avant passage a la TOIP du
site des finances publiques situé 5 rue de Londres 75009 PARIS 9°.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Des horaires décalés sont a prévoir.

Pour le lot 1

Les travaux de cablage se déroulant dans les bureaux et les circulations du site occupé doivent étre réalisés en
soirée, de nuit et/ou le samedi.

Les travaux bruyants hors bureaux et circulations sont a réaliser en horaires décalés (avant 9h0O0 - aprés 17h00
et/ou le samedi).

Le surco0t d0 a ces sujétions doit étre intégré directement dans le chiffrage au DPGF.

Pour le lot 2
Les travaux bruyants sont a réaliser en horaires décalés (avant 9h00 - aprés 17h00 et/ou le samedi).
Le surcoUt y afférent doit étre intégré directement dans le chiffrage du DPGF.

Le marché comporte une clause environnementale : il est demandé le tri des déchets ainsi que le réemploi ou le
don des matériaux déposés.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

1.2: Lot
Le marché comporte 2 lots.

- lot 1: Travaux courant faible VDI
-lot 2: Aménagement des locaux techniques

1.3 :_Maitre d’CEuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le bureau d'études techniques BEVM 2 rue Mably 21000 Dijon représentée
par M. Nicolas Malley tel : 03 80 68 06 80 — mel : n.malley@bevm.fr.

1.4 :Controleur technique
Un controleur technique, rémunéré par le maitre d'ouvrage exerce, dés la conception, un contrdle,
conformément a la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la
construction. La mission du contrbleur technique est régie par les dispositions du code de la construction et de
I"habitation.
Le contréleur technique est en cours de désignation.

1.5 : Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
Les travaux de batiment et de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises sur un chantier temporaire ou
sur un chantier clos et indépendant relévent du régime du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a
I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé lors des opérations de batiment ou de génie civil (articles L. et R. 4532-1 et suivants du code du travail.
Le coordonnateur est en cours de désignation.

2: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :



2.1 :Piéces particuliéres :

e Ll'acte d'engagement (ATTRI 1) et son annexe financiére,

e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

e Les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) et leurs annexes,

e Le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
2.2 :Pieces générales :

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

3: PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1:_Répartition des paiements
Les paiements seront répartis entre |'entrepreneur titulaire du marché et ses sous-traitants comme indiqué dans
I'acte d'engagement et la déclaration de sous-traitance.
Dans le cadre d‘un groupement, l'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a
I'entrepreneur mandataire et a ses cocontractants le cas échéant.
3.2 :_Variation du prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-aprés :
3.2 : Mois d'établissement du prix
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO défini a |'acte d'engagement
(ATTRI1) soit juin 2025.
3.2.2: Index de référence pour la variation des prix

Lot 1 BT 47
Lot 2 BT O1

3.2.3 : Révision du prix
Sans objet.

3.2.4 : Modalités d'actualisation du prix
Les prix, figurant a I'acte d’engagement, sont fermes et définitifs, pendant toute la durée des travaux.
Toutefois, le prix du marché pourra étre actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date ou le
mois d'établissement du prix figurant dans le marché et la date de l'effet de I'acte portant commencement
d’exécution des prestations.
Pour actualiser le marché au mois « m », il convient d’appliquer au prix le coefficient d’actualisation ainsi
calculé: C=1(m-3) /I mO
I (m-3) = valeur de I'index aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la
date de début d’exécution des prestations et | mO = valeur de I'index au mois mO.
La valeur de C est arrondie au millieme supérieur.

3.3 :_Réglement des comptes

3.3.1: Modalités du réglement des comptes

Le titulaire envoie une situation périodique au maitre d'ceuvre via Chorus Pro et en transmet une copie par mail
au maitre d'ouvrage. Elle fait figurer entre autres I'état d'avancement des travaux, les montants correspondants
et les montants déja facturés.

Le maftre d'ceuvre imprime le document, vérifie I'exactitude des montants indiqués par le titulaire et lui notifie
via l'application les éventuelles rectifications a apporter ou I'accepte en I'état. Il scanne alors le document sur
lequel il a apposé le service fait et le transmet a la maitrise d'ouvrage via Chorus Pro. Celle-ci imprimera le
document et y apposera le service fait si elle est d'accord et le renverra a la société via I'application au cas
contraire. Le document validé sera transmis au comptable pour paiement.

3.3.2 : Travaux non prévus
Pour le réglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix global et forfaitaire, il sera fait application
des dispositions suivantes :
Travaux ou fournitures de méme nature
S'il s'agit de travaux ou fournitures de méme nature que ceux figurant sur la décomposition du prix global et
forfaitaire, il sera fait application des prix d'unité figurant sur cette décomposition révisés le cas échéant par
application de la formule prévue au présent CCAP pour la révision des prix.
Travaux ou fournitures de nature différente
Pour les travaux ou fournitures de nature différente de ceux figurant sur la décomposition de prix, il sera fait
application :
e s'il s'agit de travaux, des prix librement débattus entre les parties ;
e s'il s'agit de fournitures seules, des prix réglés au déboursé réel ;
ces prix ne seront ni actualisables, ni révisables.




3.4 :_ Paiements des sous-traitants

3.4 : Désignation de sous-traitants
Dans le cas oU la demande de sous-traitance intervient au moment du dépét de I'offre ou de la proposition, le
candidat fournit au pouvoir adjudicateur un formulaire de type DC4
(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires).
Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa
responsabilité a I'égard des tiers.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Dans le cas oU la demande est présentée apres le dépot de I'offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir
adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception un formulaire de type
DC4 (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires).
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article 116, en produisant soit
I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial
signé des deux parties.

3.4.2 : Modalités de paiement direct
Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a prélever sur
celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne responsable du marché devra
faire régler a chaque sous-traitant.
Depuis le 1* janvier 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du batiment et
des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur
d'ordre assujetti a la TVA.
Ainsi la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre acquittée
par le donneur d'ordre.
Les sous-traitants n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.
Mécanisme d'auto-liquidation :
Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c'est a dire I'entrepreneur titulaire du marché.
- L'entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures doivent comporter la
mention « Autoliquidation » justifiant I'absence de collecte de la taxe pour le sous-traitant et faire apparaitre
clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.
- L'entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu'elle sous-traite.
En cas de paiement direct du sous-traitant, le Maftre d'ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et
I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.
Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a prélever sur
celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne responsable du marché devra
faire régler a chaque sous-traitant.
Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et
du solde ainsi que des attestations prévues a l'alinéa précédent.
Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d'un sous- traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix stipulé dans I'acte d’engagement ou en dernier lieu |I'avenant ou
I'acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.

3.5: Délai de paiement - intéréts moratoires (articles R2192-10, R2192-27 a 29 et R2192-31 a 36 du code de la
commande publique)
Conformément aux dispositions du décret n® 2013-269 du 29 mars 2013, le délai global de paiement des sommes
dues tant au titulaire qu'a ses sous-traitants, est de trente (30) jours.
Le délai de paiement ne peut étre suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la
demande de paiement ne comporte pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le
contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes. Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable
public, cette suspension ne peut intervenir qu'avant I'ordonnancement de la dépense. La suspension du délai de
paiement fait I'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de
réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que
les pieces a fournir ou & compléter. A compter de la réception de la totalité de ces éléments, un nouveau délai
de paiement est ouvert. Il est de trente jours ou égal au solde restant a courir a la date de réception de la
notification de la suspension si ce solde est supérieur a trente jours.
Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Les
intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a l'expiration du délai de
paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse. Les intéréts moratoires appliqués aux
acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises,




diminué de la retenue de garantie, et aprés application des clauses d'actualisation, de révision et de
pénalisation.
Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3.6 :Réglement du solde
Le réeglement du solde des travaux ne peut étre mis en paiement que si les éléments nécessaires a la réalisation
du DOE et au DIUO ont été fournis.

3.7 :Application de la TVA
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.

4 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4. :_Délai d'exécution des travaux
La duréde d’exécution des travaux faisant I'objet du marché public a compter de la date de notification du
marché est de 10 mois pour la totalité des travaux dont 1 mois de période de préparation de chantier.
Il ne s’agit pas de la durée de validité du marché.

4.2 : Pénalités pour retard

4.2.1: Pénalités pour retard dans |'exécution des travaux
Les pénalités journaliéres de retard sont fixées a 1/1000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché.
La méme pénalité sera appliquée pour non démarrage ou la fin d’une tache a la date indiquée sur le calendrier.

4.2.2 : Pénalités pour retard ou absence aux réunions de chantier et aux opérations de réception
En cas d'absence ou de retard supérieur a quinze minutes a une réunion de chantier a laquelle I'entreprise a été
dOment convoquée celle-ci se verra appliquer sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 100 €
HT.
Est considérée comme absence la représentation de I'entreprise par des personnes non qualifiées.
Le montant des pénalités pour absence ou retard sera déduit du décompte.

4.3 :Pénalités pour non respect du planning d’intervention
En cas de non respect du planning communiqué pour |'exécution des travaux en horaires décalés et en
compensation des éventuelles prestations de gardiennage commandées inutilement par le maftre d’ouvrage, les
pénalités sont fixées a 500€ HT par jour d'intervention non décommandé 10 ouvrés jours a l'avance.

4.4 :Pénalités pour non remise en état des locaux aprés intervention
En cas de constatation du moindre désordre suite a une intervention (poussiere, meuble déplacés, dalle de
plancher technique, dalle de moquette non remise en place, non remise en état de fonctionnement de
I'installation,...) les pénalités sont fixées a 500€ HT par désordre.

4.5 : Repliement des installations de chantier, nettoyage et remise en état des lieux
100 € HT par jour calendaire pour non exécution d’'une demande de la maitrise d'oeuvre dans les CRC et a
compter du rendez-vous de chantier suivant.

4.6 : Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
Le DOE (dossier des ouvrages exécutés) devra étre remis au plus tard lors de la réception des travaux.
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur
(Dossier des ouvrages exécutés) conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue de 5 % hors taxes du
montant global hors taxes du marché sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20-6 du CCAG, sur les
sommes dues a l'entrepreneur.
Avant la réception des travaux, I'entrepreneur fournira 3 exemplaires papiers du Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) ainsi qu’une copie informatique sur clé USB (les piéces graphiques devront étre transmises a la fois sous le
format Autocad et sous le format Adobe Acrobat Reader) avec localisation des interventions, notices
d’entretien et instructions pour le bon fonctionnement des installations.

5: CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1:Retenue de garantie
Il ne sera appliqué aucune une retenue de garantie.




5.2: Avance
Conformément aux articles R2191-3 et suivants du code de la commande publique , une avance de 30 % est
accordée au titulaire lorsque le montant des prestations dont il est chargé est supérieur a 50 000 euros HT, sauf
si celui-ci y renonce dans I'acte d’engagement.
Application des articles L2191-2 et 3 et R2191-3 et suivants du code de la commande publique.

6 : EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 :Détail des travaux
Les travaux sont décrits dans le CCTP et ses annexes.

6.2 :Période de préparation
Une période de préparation de 1 mois est prévue pour cette opération.
Au cours de cette période, il sera procédé entre autres aux opérations énoncées ci-apres :
L'entrepreneur devra dans un délai de 10 jours suivant la date de notification de début des travaux, remettre au
maitre d’ceuvre, pour approbation :
e le projet complet des installations

e |'EXE et les notes de calcul

. les déclarations de sous-traitance éventuelles

L'entrepreneur devra, dans un délai d'un mois suivant la date de notification de début des travaux, procéder

entre autres aux opérations énoncées ci-apres :

e élaboration du calendrier détaillé d'exécution pour validation par la maitrise d‘ceuvre et le contréleur
technique

e établissement du plan de prévention

e constat contradictoire de I'état des lieux (en I'absence d’état des lieux, tout dégat constaté doit étre réparé
par I'entreprise ou le montant de la réparation sera déduit des sommes qui lui sont dues).

6.3 : Clauses environnementales

6.3.1: Clauses d’exécution

Le titulaire est réputé connaltre et mettre en oeuvre les modifications réglementaires relatives a la
protection de I'environnement. Ces modifications n‘ont pas a étre constatées par voie d’avenant.
Néanmoins le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier
I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

Il est mis en place une « clause cliquet » relative aux performances carbone, énergétique et qualité
environnementale : en cas de modification dans I'exécution des prestations prévues au CCTP du lot
concerné, quelle qu’en soit 'origine, le titulaire propose dans son devis une solution nouvelle qui ne
peut qu’'améliorer la performance carbone, la performance énergétique et la qualité
environnementale

des systéemes, équipements et matériaux employés, ou a défaut les maintenir. En cas d'impossibilité
pour des raisons d’ordre techniques dOment motivées, le titulaire propose une compensation
carbone, énergétique ou environnementale sur une autre partie des prestations exécutées.

6.3.2 : Déchets de chantier

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 CCAG-Travaux.
Les déchets doivent étre évacués et triés dans les bennes prévues a cet effet. Les déchets seront
valorisés (y compris identification et localisation des sites de traitement).

Les produits de démolition feront si possible l'objet d’un recyclage dans le cadre d'un réemploi ou
d’une transmission pour entrer dans le cadre d’une économie circulaire. La société Titulaire devra
justifier dans son mémoire technique de l'utilisation ou de la mise en décharge des produits de
démolition. Le sous-traitant éventuel devra répondre aux mémes obligations.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

Aux fins de contrdle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets conformément a ce qu'il
aura présenté dans son offre. Le titulaire doit étre en mesure, a tout moment, de justifier la
tracabilité de ses déchets.

6.3.3 : Chantier propre

Le titulaire et ses sous-traitants s'engagent a respecter la charte « chantier propre », qui est



contractualisée.

Les mesures particuliéres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part du
titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte notamment des
prescriptions qui suivent :

- Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes
natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de
chantier ;

- 1l a a sa charge les moyens techniques mis en oeuvre pour respecter les réglements en vigueur
relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux ;

- Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les rejets dans
les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des produits de vidange, de
lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en
fOts fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres,
boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'oeuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une
nuisance passagere, dont il précise la durée et I'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les
groupes électrogénes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué tel que défini dans
les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

6.3.4 : Qualité et origine des produits

Le titulaire présentera la provenance et la qualité des produits proposés.

Les différents lieux de fabrication et le bilan des émissions de gaz a effet de serre seront présentés
avec les fiches produit. Les produits équivalents présentant une plus faible émission de GES seront
privilégiés.

Les sous-traitants éventuels devront présenter des produits en adéquation avec ce qui sera présenté
par l'entreprise.

7 : RECEPTION DES TRAVAUX

71 : Réception
Pas de stipulation particuliere. Application de CCAG Travaux.

7.2 : Documents fournis aprés exécution
Voir CCTP et CCAG.
Voir article 4.6 du CCAP pour les délais et retenues.

7.3 : Parfait achévement
Le maitre d'ouvrage procéde, l'entrepreneur ayant été convoqué, a une visite de parfait achévement a
I'expiration du délai d'un an de parfait achévement.
En cas d'absence de I'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au procés verbal et ce procés verbal
lui est alors notifié.

7.4 :_Assurances
Application de l'article 8 du CCAG Travaux. En cas de non-respect de ces dispositions, le mafitre d'ouvrage
pourra résilier le marché correspondant aux frais et risques du titulaire.

8 : RECOURS

8.1 :Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif, 7, rue de Jouy, 75004 Paris. Tél : 01.44.59.44.00. E-mail : greffe.ta-paris@jiradm.fr

8.2 :Organe chargé des procédures de médiation
Pour la saisine du comité consultatif, les délais sont de deux mois a compter de la notification de la lettre de
rejet. Il est a noter que la saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'a la décision prise
par le pouvoir adjudicateur aprés avis du comité (articles L2197-1 a 7 et R2197-1 a 7 du code de la commande
publique).
Comité consultatif interrégional de réglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, Préfecture de
région lle-de-France, Monsieur le Préfet de Paris, 29, rue Barbet de Jouy - 75007 PARIS CEDEX.



mailto:greffe.ta-paris@jiradm.fr

8.3 :Introduction des recours

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Recours auprés du Greffe du Tribunal administratif :

7, rue de Jouy 75004 PARIS ; dans les délais suivants :

- recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses pouvant étre
formé par tout concurrent évincé a compter de la signature du contrat et dans un délai maximum de deux
mois aprés accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d‘un avis
mentionnant a la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation.

- référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu’a la signature du contrat (article
L.551-1 du code de justice administrative) en cas de manquement a une obligation de » publicité et de mise
en concurrence.

- recours pour exces de pouvoir : deux mois a compter de la notification ou de la publication des actes
détachables du contrat (article R. 4211 du code de justice administrative).

9 : DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, sont apportées aux articles suivants du
CCAG travaux:

e dérogation aux articles 121 et 12.2 du CCAG travaux par l'article 3.4 du présent CCAP

e dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG travaux par l'article 3.7 du présent CCAP

e dérogation a I'article 19 du CCAG travaux par l'article 4.2, 4.3 et 4.4 du présent CCAP
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