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00 GENERALITES

01 PRESENTATION DE L’'OPERATION
1.1 DESIGNATION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de décrire les travaux de tous les corps d'état devant participer a :
Création d’un box sécurisé dans un salle d’audience au tribunal judiciaire de Melun

situé au :
2 avenue du général Leclerc
77010 Melun

1.2. CLASSEMENT
Le béatiment est classé ERP de 1é catégorie type W

1.3 PLANNING DES TRAVAUX
Les travaux auront lieu obligatoirement pendant la période estivale lorsque le tribunal a peu d’activités.

Les travaux pourraient débuter le 9 juillet 2024 ;
Le chantier et la levée des derniéres réserves devront prendre fin le 25 ao(t 2024 (les agents rentrent le 26 ao(t et

les sessions d’audience reprendront le 2 septembre).

1.4 LISTE DES LOTS

Lot unique : Installations de chantier, Magonnerie / dépose, Métallerie / vitrage, Platrerie, Menuiserie Intérieure,
Mobilier, Sols souples, Peinture, Electricité

1.5 descriptif sommaire du présent lot :
Les travaux concernent :

TRANCHE FERME : La création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D

TRANCHE CONDITIONNELLE 01 :
- Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés
- La création d’un mur tout hauteur dans l'escalier

TRANCHE CONDITIONNELLE 02 :
- Latransformation d’un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins

02 ARCHITECTE

Emilie Couillault, studio ecoa
28 boulevard Poissonniére
75009 Paris

0672893976
emilie@studioecoa.com
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03 NATURE DE LA MISSION
Le Maitre d’Ouvrage a confié une mission normalisée de Maitrise d’Oeuvre, type “mission compléte architecte a
I'équipe de conception chargée d’étudier le présent projet.

04 BUREAU DE CONTROLE
Bureau Veritas
2 Rue Jean Mermoz
91080 Evry-Courcouronnes
0155247070

05 COORDONATEUR DE SECURITE

Bureau Veritas

2 Rue Jean Mermoz

91080 Evry-Courcouronnes
0155247070

07 AVERTISSEMENT AUX ENTREPRISES

Les entreprises des divers corps d’état seront réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces
constituant le dossier complet des travaux pour tous les corps d’état.

Les entreprises sont réputées s'étre assurées qu'il n’y a ni manque ni double emploi dans les prestations fournies
au titre de chaque chapitre du lot dont elles sont responsables, afin d’assurer un achévement complet des travaux
dans les régles de I'art, et pour la bonne construction. L'entrepreneur sera tenu de prévoir, dans ses dépenses, tout
ce qui doit normalement entrer dans le prix d’'une construction a forfait, pour les travaux de son lot.

Les plans et les DPGF descriptifs forment un tout défini dans les ouvrages a réaliser, en se complétant
mutuellement.

Un ouvrage figurant aux plans mais non repris explicitement dans le DPGF devra étre réalisé dans les conditions
minimales d’exécution s'il ne peut étre assimilé a une prescription comparable au DPGF.

De méme, un ouvrage décrit dans le DPGF devra étre réalisé méme si les plans n’en font pas mention.

Dans l'un et l'autre cas, aucun supplément au forfait ne sera admis si aucune demande de renseignement
préalable n'a pas été formulée par écrit avant la date de remise des offres.

En tout état de cause, le choix définitif sera arrété suivant la solution la plus compléte amenant a une réalisation
optimale du projet.

08 VARIANTE AU PRESENT CCTP
Les offres des entreprises peuvent présenter des variantes au présent CCTP et DPGF si elles apportent des
qualités équivalentes, a condition qu'il soit répondu néanmoins au descriptif de base.

09 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché;
- I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier;
- |'établissement des plans d'exécution

—indice D



ECA

- tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des
travaux;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc.,

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages;

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de
leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception;

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de l'ouvrage a la
réception des travaux (Dossier des Ouvrages Exécutés)

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

- la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

- tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

10 CONNAISSANCE DES LIEUX, DES TRAVAUX ET CONDITIONS D'EXECUTION

10.1 Connaissance des lieux

L’Entreprise sera censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui
seront parfaitement connus :

- les lieux, I'implantation des ouvrages et ses sujétions propres,

- la nature des lieux et moyens d’acces

- les modalités et difficultés de circulation et de stationnement pour I'accés du chantier

- les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

- 'enquéte préalable aupres des services concessionnaires et services de sécurité si nécessaire.

10.2 Connaissance des travaux

Les entrepreneurs des divers lots sont réputés avoir pris connaissance de tous les lots constituant un ensemble
ainsi que des plans et des documents généraux de référence, dont les prescriptions ont valeur contractuelle.

Les entrepreneurs déclarent s’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur importance, de leur
nature et de leur contexture. lls affirment notamment avoir reconnu les lieux et le batiment et apprécié toutes les
difficultés de réalisation inhérentes.

10.3 Etablissement des quantités des détails estimatifs

Les prix du marché sont des prix forfaitaires.

L'entrepreneur doit décomposer sont offre pour chacune des phases de réalisation des travaux.

Les quantités sont réputées déterminées selon les dimensions réelles des ouvrages a réaliser et sont exprimées
soit a ['unité (u), soit au métre linéaire (mL), soit au métre carré (m2), soit au metre cube (m3), soit au kilogramme
(kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccords, difficultés de mise en oeuvre, etc...
Aprés remise de son offre, I'entrepreneur ne peut prétendre a réclamation sur les quantités qu'il a portées ou
modifiées au détail estimatif, ce document n'étant pas contractuel et les prix d'oeuvre qu'il contient servant
seulement a établir les situations mensuelles, les révisions ainsi que les prix nouveaux éventuels.

11 REFERENCE A LA REGLEMENTATION

—indice D



ECA

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'art et devront répondre aux prescriptions techniques et
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants et documents spécifiques a I'opération.

L'entrepreneur devra particulierement se référer aux :

- Normes Francaises et Européennes ;

- Cahier des Charges et des Prescriptions Techniques ;

- Régles et méthodes de calculs ;

- Décisions d'agréments ;

- Code de 'urbanisme ;

- Code de la Construction et de 'Habitation (CCH) articles R 123.1 a R.123.55 ; - Réglementation de sécurité
contre l'incendie dans les ERP.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-dessous et a défaut de
documents techniques précisant les conditions : régles et prescriptions d’exécution, 'Entrepreneur devra se
conformer aux prescriptions de mise en ceuvre données par le fabricant, ou ces prestations devront étre traitées
par analogie avec les documents ci-dessous

12 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oeuvre, seront toujours neufs et de 1ére
qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions des DPGF, le maitre d'oeuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre
que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait 'objet d'une " Certification " par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en oeuvre que des produits titulaires d'un " Certificat de qualification ".

13 OUVRAGE AUTRES CORPS D'ETAT
Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la
protection de ces ouvrages finis.

14 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES
Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la
réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure
de bois, ou par tout autre moyen efficace.
En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place
d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier
fort pourra convenir.
Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé plus
particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes,
par une bande de papier fort collé.
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En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent
d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes
par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

15 VERIFICATION DES COTES - MODIFICATION DU PROJET - PLAN D'EXECUTION
Les entrepreneurs devront vérifier les cotes portées sur les plans d’exécution et s'assurer de leur concordance
dans les différents plans.
Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins.
Les entrepreneurs devront s’assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et
indications diverses dans le doute, ils devront en référer a I'Architecte. Les entrepreneurs ne pourront modifier quoi
que ce soit au projet de I'Architecte, mais ils devront signaler tous les changements qu'ils seraient susceptibles
d'apporter.

16 ECHANTILLONS
Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'oeuvre.

17 ELEMENTS MODELES
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le
justifier, le Maitre d'oeuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un
élément a titre de "modéle”.
Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif,
soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et
I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'oeuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un
modéle conforme.
La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'oeuvre lors de la demande.

18 PLAN DE RECOLEMENT - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Les Entreprises sont tenues de remettre au Maitre d’Ouvrage, au maitre d'oeuvre et au coordonnateur SPS, en fin
de chantier, sur clef USB ou via un serveur en ligne, des plans définitifs des ouvrages exécutés.
De méme, les entreprises remettront les certificats de conformité, d’essais, de traitement, etc... de 'ensemble des
matériels et matériaux mis en oeuvre.

19 NETTOYAGE DU CHANTIER - EVACUATION ET TRI DES DECHETS

Les entrepreneurs sont tenus au nettoyage du chantier journalier avec évacuation des déchets et a leurs frais.
Dans le cas ou I'entrepreneur serait défaillant, le Maitre d’Oeuvre se réserve le droit de faire réaliser les nettoyages
journaliers, hebdomadaires et enlévement des gravois par une entreprise de son choix et aux frais de I'entreprise.
L'entreprise devra le tri et 'évacuation de ses déchets.

De méme, les entrepreneurs devront la remise en état des lieux.
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20 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
La sécurité réglementaire sera prévue par I'entreprise, conformément a la réglementation en
vigueur concernant la protection des travailleurs.

21 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - REUNION DE SECURITE
Le jour et I'heure des rendez-vous de chantier seront fixés par le maitre d'oeuvre et le Maitre d'Ouvrage en début
de travaux.
Dés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier ou de se faire
représenter par une personne compétente et accréditée, capable de prendre des décisions et d’'engager
l'entreprise.
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01 INSTALLATION DE CHANTIER
TRANCHE FERME

02.1 PANNEAU DE CHANTIER

Un panneau de chantier regroupant toutes les informations reglementaires sera mis en place au niveau de la
facade. Il sera d’un format approximatif de 1,5m x 2m.

Les informations a inscrire seront a définir avec le Maitre d’Ouvrage en phase de préparation de chantier.

02.2 AMENAGEMENT DE LA BASE VIE

La base vie sera prévue dans 'enceinte du tribunal en sous sol. La maitrise d’ouvrage mettra a disposition deux
salles (un vestiaire et un réfectoire) et des sanitaires.

La base vie et 'accés au chantier sera accessible via I'arriére du tribunal, rue de la Brasserie Gruber. Les
entreprises devront transmettre la liste des ouvriers et leur carte d'identité afin qu'ils puissent accéder au tribunal.

L'installation de chantier sera effectuée pendant la période de préparation et celle-ci restera en place pendant toute
la période du chantier T.C.E. Le repliement de celle-ci a la fin des travaux avec remise en état éventuel est a la
charge du présent lot.

L'entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre d’un cloisonnement provisoire autostable si nécessaire afin
d’aménager un espace de restauration et de repos pour les ouvriers. Cet espace sera correctement éclairé et
chauffé pendant la saison froide.

A minima, les équipements suivants seront prévus :

- des casiers en nombre suffisant pour chaque ouvrier ;

- des protections ;

- du mobilier; tables, chaises, four a micro-onde, réfrigérateur, extincteur(s) portatif(s) ;

- une trousse de secours « premiers soins » ;

La base vie sera dimensionnée en conformité avec I'effectif prévu par I'entreprise et sous sa responsabilité.

Le nettoyage et entretien quotidien des locaux mis a disposition est a la charge du présent lot. L'entreprise devra
également la gestion de toutes les fournitures nécessaires au fonctionnement de la base vie.

Les dépenses en énergies (chauffage, électricité, eau, abonnement téléphonique et communication) seront a la
charge du Maitre de I'Ouvrage.

Cette installation devra étre conforme aux prescriptions du PGC du coordonnateur SPS du chantier. L'entrepreneur
sera seul responsable de la base vie durant le chantier notamment de son entretien, de I'hygiéne, accés,
électricité, eau.
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2.3. PROTECTIONS
2.3.1. platelage de chantier

L'entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre d’un platelage bois pour les circulations provisoires de chantier afin
de protéger les sols existant. Il couvrira toutes les surfaces susceptibles d'étre utilisées que ce soit pour la
circulation des engins, des échafaudages, des personnes ou le stockage de matériels.

Ces panneaux seront en bois et d'épaisseur minimale de 19mm.

L'entreprise devra le déplacement ou I'enlévement de ces protections en fonction de I'avancement du chantier.

2.3.2. divers

L'entreprise devra prévoir de maniére générale toute précautions utiles pour assurer la protection des lieux (plaque
polypropyléne alvéolée, panneau bois, polyane, baches, etc.). Le MOE et le MOA se réserve le droit de demander
a I'entreprise toutes mesures jugées utiles.

2.4. STOCKAGE

L'entreprise aura a sa charge 'aménagement d'aires de stockage délimitées et sécurisées par des barriéres, des
balisages et protections. La fourniture, I'entretien, la pose et le repliement de containers ou caisses de matériels
est a la charge de I'entreprise. Le stockage devra étre sécurisé (verrouillage) et respecter les contraintes imposées
par les gendarmes.

Les besoins en surface seront déterminés lors des phases préparatoires et soumis a la Maitrise d’ceuvre.

2.5. SIGNALETIQUE

L'entreprise devra la mise en place de la signalisation spécifique pour chantier, y compris panneau de chantier.
L'entreprise devra se conformer aux exigences du coordinateur SPS.

Seront notamment prévus les panneaux suivants :

- Pose des panneaux « Chantier interdit au public » et « Port du casque obligatoire » au droit des accés ; -
Panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier.

Il devra également étre prévu toute la signalétique a destination des utilisateurs pour contourner efficacement le
chantier ainsi que la matérialisation les cheminements incendie pour le cas ou des dégagements seraient masqués
par le chantier.

Adaptation en cas de modification nécessaire des flux.

2.6. MOYENS DE LEVAGE
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L'entrepreneur du présent lot devra :

- La fourniture, amenée a pied d’'ceuvre et l'installation des moyens de levage qu'il jugera adaptée a la
mise en ceuvre de ses ouvrages ;

- Dans le cas ou ils sont loués, il devra également les frais de location des matériels utilisés ;

- Toutes démarches administratives et frais associés.

Les moyens de levage devront étre choisis par I'entrepreneur compte tenu des charges a déplacer, de leur
situation par rapport a la réalisation des ouvrages, des portées réelles maximum et des cycles de manutention
prévus.

2.7.NETTOYAGE
2.7.1. nettoyage en cours de travaux

L'entreprise devra I'évacuation quotidienne et par ses propres moyens des déchets de chantier jusqu'aux bennes
sélectives installées. L'entreprise devra également I'évacuation des matériels et matériaux excédentaires dés la fin
de ses travaux ou phase de travaux et a chaque fois qu'une géne sera occasionnée pour la bonne marche du
chantier.

En cas de défaillance, le Maitre d'ceuvre pourra demander I'exécution de ces nettoyages a une entreprise
specialisée, a la charge de I'entreprise.

Ala demande du MOA, des nettoyages pourront étre demandés exceptionnellement sans plus-value lors de visites
officielles. Dans tous les cas, I'état de chantier devra étre maintenu suffisamment propre pour que ces visites soient
possibles.

Ce nettoyage concerne a la fois 'emprise du chantier, ainsi que les parties communes impactées par les travaux.

2.7.2. nettoyage final du chantier

Avant la visite en vue de la réception, puis avant la livraison, I'entreprise confiera le nettoyage complet & une
entreprise spécialisée.

Ces nettoyages comporteront les opérations suivantes :
- les sols,

- les luminaires,

- les revétements muraux,

- les menuiseries intérieures,

- les vitrages,

- les plafonds ou éléments suspendus, - des différents mobiliers spécifiques.
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2.8 BENNES

Mise a disposition quotidienne de bennes a gravois et autres déchets en fonction des besoins pour tous les corps
d’état. Les bennes laissées a I'extérieur devront étre capotées.

Enlévement lors que la benne est pleine.

Tris des déchets
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2.0 MACONNERIE / DEMOLITIONS

2.1 DEMOLITIONS / DEPOSE

L’Entreprise devra se rendre sur place afin d’apprécier la nature des travaux a réaliser. Elle devra également, avant
le commencement de ses travaux s’'assurer aupres du Maitre d’'Ouvrage de la neutralisation de I'ensemble des
réseaux du batiment.

La démolition, dépose et évacuation des prestations ci-dessous (liste non exhaustive) est compris sur I'ensemble
des espaces compris dans le périmetre du projet de la tranche ferme et des tranches conditionnelles 01 et 02.

Les ouvrages conservés seront repérés par I'entreprise en accord avec le maitre d’ouvrage, ils seront protégés ou
déposés avec soin et entreposés dans un local ou une zone matérialisée et protégée et seront remis en oeuvre en
fin d’opération.

L'évacuation de tous les ouvrages cites ci-aprés ainsi que tous ceux n'ayant plus d'utilité dans la nouvelle
destination du projet, qu'ils soient repérés ou non sur les plans de démolition joints au présent dossier.
L'entrepreneur prendra en compte également les plans des existants et les plans du projet futur pour établir la liste
des démolitions a réaliser. Tous les travaux de démolition comprennent obligatoirement toutes les sujétions
d'étaiement en phase provisoire, et la protection des ouvrages concernés.

Aucune plus-value ne sera acceptée pour quelques raisons que ce soit aussi, I'entrepreneur est tenu de se rendre
sur place afin d'évaluer au mieux I'étendue de sa prestation, son avis devra prévaloir a tout manquement éventuel
du présent CCTP.

NOTA : Evacuation de tous les déchets selon nature (tri sélectif). L'entrepreneur prendra soin d'effectuer les
découpes soignées contre les ouvrages conserves, si tel n'était pas le cas tous les travaux de reprises dus au non-
respect de cette clause lui incomberaient en totalité. L'entreprise transmettra au maitre d’'ouvrage I'ensemble des
bordereaux de suive des déchets.

2.2 DEPOSE DE MOBILIERS ET D’EQUIPEMENTS

L'Entreprise du présent Lot devra prévoir les déposes et I'évacuation de tous les ouvrages et mobiliers non
conservés dans le projet, dont le maitre d’ouvrage aura explicitement notifié son inutilité pour le projet et sa non-
conservation, comprenant I'enlevement notamment des éléments suivants :

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d’un box sécurisé dans la salle d’audience D
- mobilier non conservé

TRANCHE CONDITIONNELLE 01

Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- curage complet y/compris

sol souple dans local ménage

faux plafond dans local ménage

Plinthes bois dans local ménage

Portes existantes

O O O O
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TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
- curage complet y/compris
o Platelage bois dans le patio

2.3 EVACUATION DE TERRE DANS LE PATIO

L'Entreprise du présent Lot devra prévoir les déposes et I'évacuation d’une partie de la terre pour pose de
longrines ou dalle béton.

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins

- Dans le patio, pour la cloison créée, dans la salle d’attente des témoins
- Dans le patio, pour le box acoustique, pour le bureau de la cour criminelle a poser dans le patio

2.4 LONGRINES ET/OU DALLE EN BETON

Afin de positionner le box acoustique pour le bureau de la cour criminelle, un support stable devra étre aménager.
Le sol existant est en platelage bois sur de la terre.

L'entreprise devra le coulage de longrines en béton pour la création d'un plancher stable en bois ou en béton
suivant prescription du fournisseur du box acoustique.

Les dimensions seront de la dimension du box acoustique et de la salle d’attente des témoins.

Mise en oeuvre de longrines et/ou d’un plancher en béton armé, dalle pleine formant palier, compris toutes
sujétions pour :
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- Préparation des surfaces en fond de coffrage
- Coffrage des dalles et des longrines,

- Ferraillage

- Coulage sur site ;

- Ragréage et surfagage.

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins

- Pour les cloisons créées, dans la salle d’attente des témoins
- Pour le box acoustique, pour le bureau de la cour criminelle a poser dans le patio

2.5 DECAPAGE ET LISSAGE DES BETON SUITE A DEPOSE ET DEMOLITION

L'entreprise devra le décapage et le lissage des ouvrages en béton suite a la dépose et curage des existants pour
retrouver des supports propres :

- sols existants
- murs en béton
- poutres et poteaux en béton

LOCALISATION
L'ensemble de tout le projet et concerne toutes les tranches.
TRANCHE FERME : Création d’un box sécurisé dans la salle d'audience D

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
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3.0 METALLERIE /VITRAGE

3.1 STRUCTURE BOX

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en oeuvre de la structure métallique compléte du box accusé de
la salle d’audience D.
Le box sera congu suivant le cahier des charges en annexe.

La structure possédera 4 faces (2 cotés + face avant + plafond) et comprendra notamment les éléments suivants :
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- Des poteaux en 2 plats métalliques soudés formant T, destinés a reprendre les vitrages par serrage par
boulonnage d’un autre plat a I'arriére du vitrage. Des goussets pourront étre prévus par soudure pour soutenir
les vitrages (suivant écartement réglementaire des hygiaphones). Un résilient sera a intégrer entre le vitrage
et la structure métallique ;

- La structure métal se retournera en plafond pour venir supporter un treillis métal

- Des lisses basses horizontales en profilés type tube creux sous I'ensemble du linéaire des parois du box,
pour répartition du poids des poteaux de maniére linéaire au sol. Les profilés seront fixés au sol par
boulonnage via ancrage chimique ;

- Des lisses intermédiaires horizontales en profilés type tube creux entre la partie vitrée et I'allége pour
I'ensemble du linéaire de parois du box, servant de contreventement et de support pour I'habillage bois. Ces
lisses seront fixées mécaniquement aux poteaux et aux lisses verticales ;

- Des lisses hautes horizontales en profilés type tube creux en partie haute pour 'ensemble du linéaire de
parois du box. Ces lisses seront fixées mécaniquement aux poteaux et aux lisses verticales ;

- Des lisses verticales en profilé type tube creux fixées au refend béton par boulonnage via ancrage chimique;
- Une muraliére de type corniére ou UPE reprenant les lisses hautes et ancrées au mur via boulonnage et
ancrage chimique ;

- Des renforts intermédiaires entre poteaux centraux et muraliéres en profilés type tube creux ;

- Une tole de renfort d'épaisseur Tmm entre les lisses basses et intermédiaire pour renforcement de la
résistance de l'allege et contreventement.

La structure visible sera en acier inox brossé, grain a définir. L'exécution des détails et soudures devra étre

parfaite.

L'entreprise devra transmettre son étude structure pour justifier la résistance de la structure.
LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d’un box sécurisé dans la salle d’audience D

- Pour le box créé, suivant plans architecte

3.2 GRILLAGE EN PLAFOND DU BOX

L'entreprise du présent lot prévoira un grillage / treillis en métal pour fermer le box.

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Pour le box créé, suivant plans architecte

3.3 VITRAGES BOX
L'entreprise aura & sa charge la fourniture et mise en ceuvre de vitrages pour les box de niveau anti- effraction P5A
suivant la norme EN 356, pour sécurisation de I'enveloppe du box détenus, compris toutes découpes et sujétions

de pose.
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Les vitrages seront feuilletés (associations de feuilles de verre et de films PVB) du type SP 510, de la gamme
STADIP PROTECT SP de Saint-Gobain ou équivalent. Le vitrage sera choisi avec la meilleure transparence
possible (extra-clair).

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d’un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Pour le box créé, suivant plans architecte

3.4 PORTE DU BOX CREE

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'un bloc-porte intérieur semi-vitré a 1 vantail pour le
box de la salle d’audience

La mise en ceuvre s'effectuera par vissage de I'huisserie dans une réservation dans la structure du box en profilé
métallique de type tube creux.

La pose s'effectuera de fagon rigoureuse aux emplacements prévus et les blocs seront maintenus pour qu'ils ne
subissent aucun déplacement ou déformation lors d'intervention d'autres corps d'état.

Lorsque la pose devra s'effectuer avant 'exécution des sols, les portes seront réglées d'aprés les traits de niveau
de sols finis.

La porte aura les caractéristiques suivantes :
- porte PMR 93
- Cadre en tube inox brossé (grain dito avec renfort horizontal au niveau du haut de l'allege ;
- Remplissage allége par habillage bois (a reprendre Habillage bois identique a I'habillage du box) ;
- Remplissage partie haute par verre de type P5A ;
- Paumelles en nombre suffisant ;
- Serrure 1 point;
- Béquille sur rosace aluminium brossé ;
- Cylindre mécanique avec clefs sur organigramme ;
- Peinture RAL au choix de I'architecte

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Pour le box créé, suivant plans architecte

3.5 PORTE CADRE ALUMINIUM VITRE

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'un bloc-porte intérieur vitré a 1 vantail 90 pour
l'acces a la salle d’attente des témoins.

La mise en ceuvre s'effectuera par vissage de I'huisserie dans une réservation dans la structure des cloisons de
séparation.

La pose s'effectuera de fagon rigoureuse aux emplacements prévus et les blocs seront maintenus pour qu'ils ne
subissent aucun déplacement ou déformation lors d'intervention d'autres corps d'état.
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Lorsque la pose devra s'effectuer avant I'exécution des sols, les portes seront réglées d'aprés les traits de niveau
de sols finis.

La porte sera choisie dans la gamme Isoplaf ou équivalent, porte en verre Clarit ou Porte cadre aluminium vitrée.

La porte aura les caractéristiques suivantes :
- porte PMR 93
- Cadre en aluminium vitré ;
- Remplissage partie haute par verre de type P5A ;
- verre dépoli
- Paumelles en nombre suffisant ;
- Serrure 1 point ;
- Béquille sur rosace aluminium brossé ;
- Cylindre mécanique avec clefs sur organigramme ;
- Peinture RAL au choix de 'architecte

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
- 2 portes acceés salle des témoins

3.6 CLOISON SUR OSSATURE ALUMINIUM APPARENTE

L'entreprise aura sa charge la fourniture et pose d’'une cloison pleine est constituée, sur chaque face, de plaques
de platre BF13 (panneaux revétus) épaisseur 12mm, montés sur une ossature aluminium. Le cadre de cloison
aluminium sera apparent et sera en harmonie avec la porte vitrée de la méme gamme.

Cette cloison sera choisie dans la gamme CLASSIC de chez Isoplaf ou équivalent d'épaisseur 78mm
Isolation : couche de laine de verre entre les deux faces, de 45mm d'épaisseur.

Finition et personnalisation :

e Laquage de I'ossature aluminium suivant la gamme RAL
e Revétement des panneaux
e Intégration des portes vitrées de la méme gamme choisie pour une harmonie esthétique

LOCALISATION
TRANCHE CONDITIONNELLE 02

Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
- Cloison de séparation de part et d’autre du box acoustique
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4.0 PLATRERIE

4.1 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE - EPAISSEUR 98 MM EI60

Description :
L'entreprise du présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre des cloisons de distribution des espaces

constituées de parements en plaques de platre vissées sur une ossature métalliques. Le plénum entre les plaques
de parement sera selon le cas laissé vide ou rempli par des panneaux semi rigide de laine minérale :
- Ossature en acier galvanisé, d'épaisseur nominale 6/10ieme, composée de montants verticaux, de rails
hauts et bas ;
- Remplissage par panneaux semi rigide de coton recyclé de type Métisse M+
- Parements réalisés par une ou plusieurs plaques de platre cartonnés sur une face, posées a joints
décalés, et vissées sur 'ossature métallique.

Caractéristiques :
- Epaisseur de la cloison : 98 mm.

- Type d'ossature : Simple ou double suivant HSP.
- Largeur de 'ossature : 48 mm.

- Type de parement : Plaques de platre cartonnées.
- Epaisseur des plaques de parement : 13 mm.

- Nombre de plaques par parement : 2.

- Résistance au feu : EI60.

- hauteur : 280cm

Caractéristiques isolant :
- Nature de l'isolant : coton recyclé.
- Epaisseur de l'isolant : 45 mm.
- Densité : 25 kg/m3

Finition :

Les joints devront étre parfaitement traités, aprés collage de la bande de calicot, le lissage du joint se fera par au
minimum deux couches successives, pour aspect fini prét a peindre, avec utilisation d'enduit spécial feu selon
contrainte CF. "

Type de plaques :
- Plaques de platre cartonnées standard pour le cloisonnement courant ;
- Plaques de platre hydrofugées pour les locaux humides (EB, EB + P) ;°

Sujétions d'intervention :
- Dans tous les cas les cloisons s'éléveront toute hauteur de la dalle de plancher bas a la sous-face de la
dalle de plancher haut/couverture, les enduits et les bandes de joint devront étre prolongés jusqu’en haut
des cloisons. En aucun cas ils ne devront s'arréter entre le faux plafond et le plafond.
- Etanchéité  I'air périphérique par traitement du joint sur la derniére plaque selon les prescriptions du
fabricant.
- Etanchéité 4 I'air au sol par mise en place d'un joint mastic entre sol et plaques.
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Sujétions pour incorporations et réservations diverses :

Renforts incorporés constitués de montants, d’'une ou deux lisses, entretoises ou plaques bois ou profilés
métalliques ou chevétres indépendants pour fixations ultérieures des appareils sanitaires, éléments de serrurerie
ou menuiserie intérieure, etc., y compris rebouchage des réservations et trous divers.

LOCALISATION
TRANCHE CONDITIONNELLE 01

Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- Cloison toute hauteur sur le palier de I'escalier selon plans de I'architecte

Cloison toute hauteur a surélever jusqu’au plafond

4.2 FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE 600 X 1200 MM

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en oeuvre d'un plafond non démontable en panneaux en
laine de bois agglomérée, mis en oeuvre sur une ossature métallique.

- Fixation mécanique invisible.

- Panneaux en laine de bois agglomérée a la chaux et au ciment a bords biseautés 4 cotés..

Référence qualitative : Organic Pure FMIV B4 des établissements Knauf

Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 600 x 1200 mm.
- Epaisseur : 25 mm.
- Bords : Biseautés 4 cotés / VK11.
- Coefficient d'absorption aw : 0,40.
- Réaction au feu : M1.

Mise en oeuvre :
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La mise en oeuvre se fera conformément aux régles de I'art, au DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant.

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- En plafond, dans la salle d’attente des accusés

4.3 HABILLAGE GAINES

Description :

L'entreprise du présent lot doit la fourniture et la mise en oeuvre de contre-cloisons formant gaines techniques
constituées de parements en plagues de platre vissé sur une ossature métallique. Le remplissage sera réalisé par
des panneaux semi rigide de laine minérale.

Ossature en acier galvanisé, d’épaisseur nominale 6/10iéme, composée de montants verticaux, de rails hauts et
bas.

Remplissage par panneaux semi rigide de laine minérale selon type de cloisons.

La fixation des canalisations sur des cloisons de masse surfacique = 200 kg/m? est interdite. A défaut de parois de
masse surfacique suffisante, prévoir un systéme de fixation adapté.

Caractéristiques :
- Epaisseur de la cloison : 96 mm.
- Largeur de l'ossature : 70 mm.
- Type de parement ; Plaques de platre cartonnées.
- Epaisseur des plaques de parement : 13 mm.
- Nombre de plaques par parement : 2.
- Résistance au feu : EI 60.
- Isolation thermique : 0.80 W/ m? °K.
- Epaisseur du matelas : 45 mm.

Plaques de platre cartonnées standard pour le cloisonnement courant ;

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- Dans la salle d’attente des accusés

4.4 TRAPPES D’ACCES

Fourniture et mise en ceuvre de trappes de faux plafond selon les besoins des lots techniques.

Dimension : 0.60 x 0.60 m ;

Finition mate blanche ;

Cadre métallique fixe ;

Partie mobile décrochable réalisée avec une plaque de platre de méme nature et de méme épaisseur que le
plafond.

LOCALISATION
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TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- Dans la salle d’attente des accusés

4.5 RESERVATIONS ELECTRICITE CFO/CFA ETC.

L'entreprise du présent lot se mettra en rapport avec |'électricien et le plombier pour les réservations nécessaires
aux passages des canalisations et boites électriques, I'attention du présent lot est attirée sur l'isolation phonique et
le degré coupe-feu a obtenir par les cloisons a ossature métallique.

LOCALISATION
L'ensemble de tout le projet et concerne toutes les tranches
TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
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5.0 MENUISERIES INTERIEURES

5.1 PORTES INTERIEURES PREPEINTES /93

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre de bloc-portes intérieurs a 1 vantail.

La mise en ceuvre s'effectuera par vissage de I'huisserie dans une baie en béton mise a disposition par le lot Gros-
ceuvre. La pose s'effectuera de fagon rigoureuse aux emplacements prévus et les blocs seront maintenus pour
qu'ils ne subissent aucun déplacement ou déformation lors d'intervention d'autres corps d'état.

Lorsque la pose devra s'effectuer avant I'exécution des sols, les portes seront réglées d'aprés les traits de niveau
de sols finis.

Les portes seront du type MBS-023 de Malerba ou équivalent.

Huisserie
Huisserie/bati bois européen de section mini 68 x 58 ;

Vantail

Epaisseur 40 mm ; Ame Agglo ;

Cadre bois européen ; Rive droite ;

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m2 ;
Dimensions : suivant plans, 93 cm de passage

Hauteur libre 2050 mm

Ouverture pivotante ;

Sens d’ouverture en poussant : selon plan ;

Ferrage
Fonctionnement par paumelles pour huisserie bois (3 ou 4 paumelles de 130) ;

Quincailleries (suivant le cas)

Serrure 1 point ;

Béquille sur rosace aluminium brossé ;

Cylindre mécanique avec clefs sur organigramme ;
Finition

Porte prépeinte

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- La porte d’acces depuis le palier de I'escalier vers la salle d’attente des accusés

5.2 PORTE INTERIEURE STRATIFIEE /93

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre de bloc-portes intérieurs a 1 vantail.

La mise en ceuvre s'effectuera par vissage de I'huisserie dans une baie en béton mise a disposition par le lot Gros-
ceuvre. La pose s'effectuera de fagon rigoureuse aux emplacements prévus et les blocs seront maintenus pour
qu'ils ne subissent aucun déplacement ou déformation lors d'intervention d'autres corps d'état.
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Lorsque la pose devra s'effectuer avant I'exécution des sols, les portes seront réglées d'aprés les traits de niveau
de sols finis.

Les portes seront du type MBS-023 de Malerba ou équivalent.

Huisserie
Huisserie/bati bois européen de section mini 68 x 58 ;

Vantail

Epaisseur 40 mm ; Ame Agglo ;

Cadre bois européen ; Rive droite ;

Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m2 ;
Dimensions : suivant plans ; 93 cm de passage

Hauteur libre 2050 mm

Ouverture pivotante ;

Sens d’'ouverture en poussant : selon plan ;

Ferrage
Fonctionnement par paumelles pour huisserie bois (3 ou 4 paumelles de 130) ;

Quincailleries (suivant le cas)

Serrure 1 point ;

Béquille sur rosace aluminium brossé ;

Cylindre mécanique avec clefs sur organigramme ;

Finition
Porte en stratifié sur les 2 face, y compris les chants, finition bois identique que les murs de la salle d’audience.

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- Porte entre |a salle d'attente des accusés et le box sécurisé

5.3 PLINTHES

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de plinthes en médium en médium naturel avec clous
apparents.

Hauteur de la plinthe : 90 mm.

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01

Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- Sale d’attente des accusés

TRANCHE CONDITIONNELLE 02

Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins

- Salle d’attente des témoins
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5.4 CHAMPLATS

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de champlats entre blocs portes et cloisons.

Chants plats en sapin brut ou autre essence au plus proche des cloisons contreplaqué, avec clous apparents.
Travaux comprenant coupes, ajustages parfaits et toutes sujétions. Aucun raccord inférieur a 50 cm avant une
arréte ne sera admis. Raccord entre longueurs par assemblages en biseau. Compris toute sujétion, pour raccords,
pose et ajustage sur cloisons.

LOCALISATION
Au droit des portes créées pour :
TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle des témoins

5.5 AGENCEMENT

5.5.1 ouverture dans mur a ossature métal & bois - placage bois

Le présent lot devra l'ouverture pour la création d’'un passage entre la salle d’attente des accusés vers le box
sécurisé. Cette ouverture se fera a travers 2 cloisonnements en structure bois sur ossature métal entre les poteaux
existants sans reprise structurelle.

L'ouverture se fera la plus propre possible.

La largeur de passage permettra l'installation d’une porte libre de passage de 93cm.

LOCALISATION
TRANCHE CONDITIONNELLE 01

Transformation d’'un local ménage en salle d'attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- Au niveau du percement dans la salle d’audience, entre le box sécurisé et la salle d’attente des accusés
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Vide entre les deux murs

@& F e
Mur c6té salle d’audience

5.5.2 Dépose des éléments bois a évacuer si le réemploi n’est pas possible

Le présent lot devra :

- La découpe et la dépose d’'une partie du faux plancher au niveau du bureau des greffes
- La dépose du bureau des greffes

- La dépose de 2 bancs a I'emplacement du box créé

- La dépose de la table des avocats existante a 'emplacement du futur box créé
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- La dépose du parquet sous le box créé pour la pose d‘un faux plancher et la fixation du box a la dalle

Au moment de la dépose, I'entreprise étudiera la possibilité de réemployer et de transformer les mobilier bois pour
les réutiliser dans la fabrication du nouveau mobilier.

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d’'un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Mobilier a déposer dans la salle d’audience
- Faux plancher a modifier dans la salle d’audience

5.5.3 isolant acoustique
Suite Le présent lot prévoira un isolant acoustique identique existant, sur feutre isolant noir, pour la reprise de
lisolation acoustique du mur de la salle d’audience ou équivalent

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- Au niveau du percement dans la salle d’audience, entre le box sécurisé et la salle d’attente des accusés

5.6.4 Création d’un « tunnel » en structure bois entre les 2 murs

Suite au percement dans le vide entre les 2 cloisons bois existantes vers le box sécurisé, le présent prévoira un
tunnel en ossature bois, de la dimension de la porte créée

Finition : stratifié bois identique salle d’audience sélectionné dans la gamme Prestige d’Oberflex ou équivalent.

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- Au niveau du percement dans la salle d’audience, entre le box sécurisé et la salle d’attente des accusés

5.6.5 Habillage bois mural

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'un habillage bois en cimaise par des panneaux
bois revétement stratifié 1 face, identique salle d’audience, sélectionné dans la gamme Prestige d’Oberflex ou
équivalent.

Les panneaux supports seront en panneaux de particules avec une surface plane, bien dégraissée et débarrassée
de toute poussiére. Calepinage a valider avec I'architecte suivant échantillon validé.

Caractéristiques techniques :

Epaisseur panneaux 18 mm ;

Densité : environ 680 & 700 kg/m3 ; Classement au feu : équivalent M2 ; Longueur x largeur : suivant calepinage.
PV ou rapport d’essai attestant de la réaction au feu et de la constance des performances de la production.
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LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01

Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- Dans la salle d’audience, au mur arriére du box ainsi que toutes les reprises suite a la création de
l'ouverture du mur

5.6.6. Habillage bois allege box

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre d’un habillage bois des alléges des box
par des panneaux bois revétement stratifie 1 face, sélectionné dans la gamme Prestige d'Oberflex ou
équivalent. Les panneaux supports seront en panneaux de particules avec une surface plane, bien
dégraissée et débarrassée de toute poussiére. Calepinage a valider avec I'architecte suivant échantillon
valide.

Caractéristiques techniques :

Epaisseur panneaux 18 mm ;

Densité : environ 680 a 700 kg/m3 ;
Classement au feu : équivalent M3 ;
Longueur x largeur : suivant calepinage.

PV ou rapport d’essai attestant de la réaction au feu et de la constance des performances de la
production.

La mise en oeuvre comprendra les deux faces (intérieure et extérieure) de I'allége du box, ainsi que les
retours d’habillage sur la partie haute de I'allége et au niveau des tableaux de la porte (box salle civile
n°11), incluant toutes découpes spécifiques et profiles adaptes.

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d’'un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Habillage du box créé cété salle d’audience y compris les chants

5.7 FAUX-PLANCHER

L’entreprise aura a sa charge la modification et le complément des faux-planchers techniques en fonction des
modifications apportées a la salle d’audience et la création du box.

Ce plancher passera au-dessus des gaines existantes.
Le plancher sous la table des greffes sera donc plus bas que le plancher dans le box.

Le plancher sera composé des éléments suivants :

- Des dalles constituée d'un panneau de bois agglomére & haute densité d'épaisseur 30 ou 38 mm, d'une tole en
acier traite en sous-face, et d'un placage en périphérie solidement colle a chaud sur les chants du panneau.

- De vérins standards comprenant une embase carrée en acier traite, une tige filetée en acier zingue, soudée sur
I'embase, une téte cruciforme creuse en aluminium, moulée sous pression, un écrou crante qui assure le réglage
et le blocage en hauteur. Le canon de la téte a une longueur suffisante pour permettre un réglage de la hauteur
dans une plage de 20mm. Les ergots de la téte de vérin assurent le centrage horizontal des dalles ;
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- Des traverses clipsables afin d’'améliorer la rigidité et la stabilité aux efforts horizontaux. Elles seront constituées
de profils en U en acier traite. Un embouti crante permet de les clipser sur les tétes de vérins. La hauteur des ailes
est a adapter aux performances a obtenir. L'embase des vérins est collée sur le résiliant interposé sur le sol a
l'aide d’'un adhésif spécialement congu. Elle comportera un dispositif permettant la fixation rapide et sure de la
tresse de mise a la terre.

Compris toutes sujétions :

Emmarchements (3 marches a créer dans la salle d’attente des accusés)
Traitement de la jouée visible ;

Réservations pour remontée de cables.

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d’'un box sécurisé dans la salle d'audience D
- Dans la salle d’audience, en prolongement du faux plancher existant, sous la table des greffes
- Dans la salle d’audience, pour le plancher du box qui se prolonge dans la salle d’attente des accusés.

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- Dans la salle d’attente, dans le prolongement du plancher du box

5.8. NEZ DE MARCHE ALU
Fourniture et mise en ceuvre de nez de marches en aluminium pour contremarche du plancher surélevé.

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- Pour toutes les marches et emmarchement créés dans la salle d’attente des accusés

5.9. BANDE PODOTACTILE

Fourniture et mise en ceuvre de bandes podotactiles intérieures en haut et en bas des marches pour accéder au
box

* Fourniture et pose d'une bande d'éveil podotactile intérieure en PVC teinté dans la masse.

+ Texture munie de pastilles en surépaisseur

* Dimensions : 135x42cm

* Pose collée sur support de collage propre, sec, dégraissé et décapé.

* Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

* Conforme a la norme NF P98-351 du mois d’aolt 2010.

LOCALISATION
TRANCHE CONDITIONNELLE 01

Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- En haut et bas des marches créées pour accéder au box
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5.10. SOL EN PARQUET
5.10.1. Parquet

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose, selon D.T.U. 51.2., de parquet massif en lames d’essence
chéne, de largeur dito existant.

Le parquet aura les caractéristiques techniques suivantes :

Essence de bois : Chéne ;

Longueur : 2000 mm ;

Largeur : dito existant ;

Epaisseur : 15 mm ;

Méthode de pose : sur lambourde ou en pose collée (sur les faux-planchers crées) ;

Réaction au feu : M3 minimum

Compris toutes sujétions :

Dépoussiérage des supports ;

Pose a I'anglaise a coupes perdues ;

Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant ;

Compris toutes coupes, découpes, raccords, nettoyage en fin de travaux et évacuation des déchets,
Protection et toutes sujétions de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Habillage des faces d’'emmarchements ;

Application de deux couches de vernis au choix de l'architecte.

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D

- Dans la salle d’audience, reprise de parquet suite a dépose partielle du faux plancher existant
- Dans la salle d’audience, faux-plancher sous le bureau des greffes
- Dans le box, sur le faux-plancher créé

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- Dans la salle d’attente, dans le prolongement du plancher du box sur le plancher créé

5.10.2. sous-couche acoustique

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose d'une sous couche isolante destinée a I'amélioration de
lisolation au bruit de choc en pose libre sous parquet.

Caractéristiques techniques :
Matériau : Mousse de polyéthyléne réticule a cellules fermées ;
Epaisseur: 3 mm ;
Efficacité aux bruits d'impact : Lw = 20 dB sous parquet ;
Densité : (ISO 845) : 29-30 Kg/m3 ;

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d’un box sécurisé dans la salle d’audience D
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- Dans la salle d’attente, sous I'ensemble des parquets repris et créés

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- Dans la salle d’attente, sous I'ensemble des parquets repris et créés

5.10.3. nez de marche bois
Le présent lot aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre de nez de marches en bois au choix de I'architecte,
pour les emmarchements en revétement parquet.

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D

- au niveau des nez de marche suite a création de faux plancher et pose de parquet
- au niveau des reprises de parquet suite @ découpe de plancher existant

5.10.4. Reprise et poncage du parquet existant suite a découpe
Le présent lot devra la reprise et le pongage du parquet existant pour une reprise des lattes.

Les trous seront bouchés avec de la patte a bois
Les lattes déposées seront réemployés au maximum.

LOCALISATION
TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D

- Dans la salle d’audience, aux abords du plancher existants découpés sous le futur box et au niveau du faux
plancher et sous tous les meubles bois déposés.

5.10.5. Vernis sur parquet existants

L’ensemble des parquets repris sera verni pour se rapprocher au maximum de la couleur du parquet existant.
La couleur du vernis sera choisi aprés plusieurs essais validé par I'architecte

LOCALISATION
TRANCHE FERME : Création d’un box sécurisé dans la salle d’audience

- Dans la salle d’audience, aux abords du plancher existants découpés sous le futur box et au niveau du
parquet sur le faux plancher créé et sous tous les meubles bois déposés.

5.11. ELEMENTS MENUISES

5.11.1 bancs

Au moment de la dépose du mobilier existant, I'entreprise étudiera la possibilité de réemployer et de transformer
les mobilier bois pour les réutiliser dans la fabrication du nouveau mobilier.
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Il s’agira d’'un mobilier fixe et réalisé sur mesure, compose d'éléments en panneaux de particules bois
revétement stratifie (1 face ou 2 faces), sélectionné dans la gamme Prestige d’Oberflex ou équivalent, suivant les
plans d’architecte.

Caractéristiques :
- Plan de travail sous forme de caisson, compris fagade (le plan de travail finira contre la fagade du box
créé)
- Piétements latéraux et jambages de renforts centraux ;
- Fond amovible pour 'accés technique, avec passe céble horizontal sur toute la longueur du bureau ;
- Fixation au sol sur dalle béton ;

A prévoir :
Banc 5 places dans le box
Banc 3 places dans la salle d’audience, identique aux existants
Banc 5 places dans la salle d’attente des accusés
Banc dans la salle des témoins
LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Dans la salle d’audience, selon plans architectes

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- Dans la salle d’attente, selon plans architectes

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
- Dans la salle d’attente des témoins, selon plans architectes

5.11.2 tables

Au moment de la dépose du mobilier existant, I'entreprise étudiera la possibilité de réemployer et de transformer
les mobilier bois pour les réutiliser dans la fabrication du nouveau mobilier.

Il s’agira d'un mobilier fixe et réalisé sur mesure, compose d'éléments en panneaux de particules bois.
Revétement stratifie (1 face ou 2 faces), sélectionné dans la gamme Prestige d’Oberflex ou équivalent.

Caractéristiques :
- Plan de travail sous forme de caisson, compris fagade (le plan de travail finira contre la fagade du box
créé)
- Piétements latéraux et jambages de renforts centraux en biais
- Fond amovible pour l'accés technique, avec passe céble horizontal sur toute la longueur du bureau ;
- Fixation au sol sur dalle béton ;
- Les tables seront équipées de tablette rétractable

A prévoir :
Tables des avocats 01 et 02
Table des huissiers
Table des greffes
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LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Dans la salle d’audience, selon plans architectes

5.12 RAMPE AMOVIBLE PMR

L'entreprise prévoira la fourniture d’'une rampe PMR amovible devant la porte d’accés du box sécurisé dans la salle
d’'audience de chez Ramp ‘n go, modéle Bliss ou équivalent.

Rampe pliable en aluminium a damier épaisseur 4/5,4 mm.

Hauteur de franchissement : 20cm

Caractéristiques :

- Rampe pliable 100 cm x 80 cm

- Poids : 12 kg

- Capacité de charge : 300 kg

- Pente max : 20 %

- Aluminium avec poignée de transport

- Contraste visuel + bande antidérapante sur le dessous
- Pourvues de chasse roue de 30 mm de chaque coté

- Rebord de 50mm + bande antidérapante sur le dessous

o

800mm |

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Devant la porte d’acces du box depuis la salle
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5.13 SIGNALETIQUE

Plaque de porte a personnaliser
Direct signalétique Gamme Slide Bois ou équivalent

Caractéristiques :
- plaque de porte en bois et aluminium

- insert interchangeable

- Essence bois suivant choix architecte (noyer, chéne et érable)
- Couleurs choix de I'architecte : Argent, Gris ou noir

- Classification feu : M3.

Dimensions : H 150.5 x L 156.5 mm

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- Sur toutes les portes

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
- Dans la salle d’attente des témoins, selon plans architectes
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6.0 MOBILIER

6.1 STRAPONTINS

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et installation de strapontins muraux pour les siéges des avocats
lls seront de type HLAW chez Hamari ou équivalent :

- en finition Step Melange 60011

- parties métalliques : Peinture époxy acier Ral 7001

- dessous du siége rembourré

- dossier rembourré, mousse

- dos monté sur les plaques de panneaux

- Sans accoudoirs

- Mousses : Assise 5 cm CMHR50, dossier 4 cm/6 cm CMHR35

- Angle du dos : 12 degrés

Ils seront fixes au sol sur 'ossature métallique du box via renforts.

Le mobilier sera livré sur le chantier protégé.

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d'un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Dans la salle d’audience, selon plans architectes, 11 strapontins

6.2 TABLES

Le présent lot aura a sa charge la fourniture de 1 table de type Inno gamme In-tensive ou équivalent
Finitions : Plateau et voiles en bois stratifié effet chéne naturel Inno ref. Oak Natural ou équivalent
Pietement : tubes droits métalliques

Quantité : 1 table
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Dimensions : 120x60 cm
Le mobilier sera livré sur le chantier protégé.

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
- Dans le box cour criminelle, 2 tables

6.3 BOX ACOUSTIQUE

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et le montage d’un box acoustique pour I'accueil du bureau de la cour
criminelle.
Il sera choisi dans la gamme Zen Pod Essential de chez Abstracta ou équivalent.

Modeéle : XXL a chiffrer Clean sans mobilier inclus.

Montage :
- Box démontable facilement

Caractéristiques :
- cabine insonorisante
- porte d'accés avec rampe
- Habillage des murs : tissus
- Paroie vitrée : verres feuilleté acousitique
- Porte a fermeture automatique sur carniere cachée en verre feuilleté acoustique
- Eclairage led en plafond
- prise électrique et commandes incluses.
- Sol : Moquette. élément sandwich insonorisant en panneaux de particules, remplissage acoustique a
couche épaisse. Pieds réglables.
- ventilation intégrée

Acoutique :
- attenuation du son : Class A (ISO 23351) - 31 dB.

- absorption acoustique externe (ISO 20189)

Garantie et recyclage :
- Garantie minimum de 5 ans
- piéces de rechange disponibles au minimum pendant 10 ans
- Produit recyclable

Dimensions XXL
- Extérieur : 4515 x 2320 x 2310 mm
- Interieur: 4321 x 2126 x 2100 mm

Poid
XXL : 1350 kg
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xeple e box : Zen Pod Essehiial
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LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle des témoins
- Pour la création d’un bureau silencieux pour la cour criminelle
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7.0 SOLS SOUPLE
7.1 ENDUIT DE LISSAGE DES SUPPORTS DES REVETEMENTS DE SOLS

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et I'application d’un ragréage sur plancher béton existant aprés les
travaux de
curage de I'ancien revétement de sol afin de créer un support plan et apte a recevoir le nouveau revétement de sol.
Exécution des travaux préparatoires suivant prescriptions des Cahiers Techniques du CSTB, comprenant :
- Préparation des supports, ils devront étre sains, solides, stables, secs, propres et parfaitement
dépoussiéreés.
- Elimination des traces de peinture ou de platre, laitance de ciment et tout élément résiduel mal adhérent
par grattage.
- Application d'un primaire d'accrochage
- Exécution d'un enduit de ragréage fibré pour sol existant autolissant de sol de faible épaisseur,
classement P4, ou au moins égal a celui des locaux destinés a recevoir un revétement de sol aux articles
correspondant du présent corps d'état, mis en oeuvre suivant prescriptions de I'Avis Technique du produit.

Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.

Les ragréages exécutés par 'Entrepreneur du présent corps d'état, étant censés étre d'épaisseur et de qualité
suffisantes pour obtenir un rapport aux tolérances d'une planimétrie de 5 mm sous une régle de 2 m placée en tous
sens (régle UNRST)

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier
- Dans la salle d’attente des accusés

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
- Dans la salle d’attente des témoins

7.2 SOL SOUPLE

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en oeuvre d'un revétement de sol souple en caoutchouc en
I&s dans la gamme ND-UNI de chez Artigo ou équivalent.

Caractéristiques :
- Support : chape séche.
- Lés: largeur 190 cm.
- Isolation acoustique aux bruits de chocs : 10 dB.
- Epaisseur : 3 mm.
- Classement UPEC : U4P3E2C1
- Classement au feu : M3.
- Résistance au glissement : R9.
- Coloris au choix du Maitre d’'oeuvre dans la gamme compléte du fabricant.

Le revétement sera collé en plein sur le support. Le traitement des joints sera effectué avec cordon d’apport a

chaud de coloris en harmonie avec le sol de fagon a étre difficilement perceptible. Seules les colles agréées par le
fabriquant sont considérées a I'exclusion de toute autre.
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L'entreprise doit la fourniture et la pose des profils de finition pour une finition soignée des revétements en
caoutchouc.

La pose du revétement sera faite selon les régles de I'art selon le D.T.U. 53.12 Revétements de sols collés et des
recommandations du fabricant.

LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier
- Dans la salle d’attente des accusés

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
- Dans la salle d’attente des témoins
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8.0 PEINTURE

8.1. PEINTURE & REPRISE DE PLATRE

Le présent lot aura a sa charge la peinture des tous les murs et plafonds créés y compris les Reprises de platre
dans tous les espaces qui aurait été abimés suite aux travaux réalisés.

Teintes au choix de I'Architecte dans la gamme des Ets SEIGNEURIE ou équivalent

Mise en ceuvre suivant prescription technique du fabricant.

Ala réception, les qualités suivantes des différentes surfaces seront examinées :
— présentation et fini des surfaces
— adhérence—souplesse
— résistance aux agents chimiques et physiques
— permanence de coloration

Lorsqu'il sera constaté que ces conditions ne sont pas remplies, I'entrepreneur devra procéder a ses frais aux
réfections nécessaires.

L'entrepreneur devra la réalisation des ouvrages suivants :

— sur les plafonds suspendus de type PLACOSTIL traités en plaques de platre lisses ou perforées:
¢ Révision des bandes de pontage de joints entre plaques
e Ratissage
¢ Pongage
o Application d’une couche du type MUROPRIM des Ets SEIGNEURIE ou équivalent
o Application en finition d’'une seule couche de peinture du type EVOLUTEX SATIN des Ets SEIGNEURIE
ou équivalent—sur parements des murs et cloisons:
o sur les surfaces des parements des voiles en béton ou mur existant, égrenage application d’'un enduit
garnissant et pongage
o sur les surfaces traitées en carreaux de platre ou avec enduit platre, exécution d’'un égrenage avec
ratissage et poncage
o sur les surfaces traitées avec parements en plaques de platre cartonnées, révision des bandes de
pontage en plaques, ratissage et pongage
o Application d’une couche type MUROPRIM des Ets SEIGNEURIE ou équivalent
o Application en finition d’une seule couche de peinture satinée type EVOLUTEX SATIN des Ets
SEIGNEURIE ou équivalent

— sur ouvrages de menuiserie intérieure (blocs portes et leurs habillages, batis des gaines techniques et leurs
habillages, trappes de visite sur gaines techniques et leurs habillages, etc.):
o application d'une couche d'impression type EXPRIM des Ets SEIGNEURIE ou équivalent
e rebouchage partiel et pongage
o application d’'une seule couche de peinture microporeuse satinée du type TEXWOOD des Ets
SEIGNEURIE ou équivalent

— sur ouvrages divers de métallerie (cadre métallique, bati métallique):
e révision des appréts anti-corrosion
o application d’'une seule couche de peinture primaire type AQUAVIGOR 704 des Ets FREITAG ou
équivalent
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LOCALISATION

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’'un mur tout hauteur dans I'escalier

- Dans la salle d’attente des accusés, sur tous les murs, gaines et plafonds existants
- Dans l'escalier, sur le mur tout hauteur créé.

- Peintures de toutes les portes a peindre

- Peinture de toutes les plinthes

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins

- Dans la salle d’attente des témoins, sur toutes les cloisons
- Dans le couloir d’acces a la salle d’attente des témoins

- Peintures de toutes les portes a peindre

- Peinture de toutes les plinthes

8.2. VERNIS SUR BOIS

L’entreprise devra la fourniture et I'application d’un vernis polyuréthane satinée ou brillant sur ouvrages bois et
dérivés bénéficiant de I'Ecolabel européen y compris portes et encadrement de portes afin de retrouver la couleur
du bois identique a I'existant.

Dans le cas ou la couleur d’un bois stratifié conviendrait, le vernis ne serait pas nécessaire sur ces parties.

Support bois et dérivés bois.

Préparation des supports conforme a I'état de surface recherché.

Finition :
- Couches de vernis a base de résines alkydes-uréthanes techniques.
- Etat de finition recherché : Finition « B »
- Aspect : satiné ou brillant selon choix de l'architecte.

L’ensemble compris rechampissages, protections, tous détails et sujétions de mise en oeuvre.

LOCALISATION

TRANCHE FERME : Création d’un box sécurisé dans la salle d’audience D
- Dans la salle d’audience, sur tous tout le mobilier créé, y compris portes et encadrement de portes

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
Dans la salle d’attente des témoins, sur tous les éléments bois crées
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9.0 ELECTRICITE

REGLEMENT APPLICABLE
Ci-aprés sont donnés les principaux textes auxquels les installations du présent marché devront étre conformes. La
liste n'est pas exhaustive, elle met seulement en évidence les points spécifiques les plus importants :
- Les documents techniques unifiés (DTU) ;
- Les documents de 'UTE ;
- La réglementation publique pour I'exécution des dispositions du livre du Code du Travail en ce qui
concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants
électriques ;
- La norme NFC 13.100 relative aux postes HTA ;
- La norme NFC 13.200 de juin 2018 applicable aux installations alimentées en courant alternatif sous
une tension nominale supérieure a 1000 V et inférieure ou égale a 245 kV ;
- La norme NFC 15.100 relative aux installations & basse tension, ainsi que les fiches d'interprétation
permanentes de I'UTE ;
- Le guide pratique UTE C 15.103 & C 15.107 relatif aux matériels et conducteurs électriques ;
- La norme NFC 15.150 relative aux installations de lampes & décharge a cathode froide alimentées
en haute tension a partir d'une installation électrique a basse tension ;
- Le guide pratique UTE C 15.476 relatif au sectionnement a la commande et a la coupure des
installations électriques a basse tension ;
- Le guide pratique UTE C 15.520 relatif aux modes de pose et aux connexions des installations
électriques a basse tension ;
- Le guide pratique UTE C 15.523 relatif au choix et a la mise en oeuvre des cables de catégorie C1
sans halogéne ;
- Le guide pratique UTE C 15.559 relatif aux installations d'éclairage en TBT ;
- Le guide pratique UTE C 15.755 relatif aux installations électriques d'origines différentes dans un
méme local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes ;
- La NFC 15.900, Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie, installation des réseaux
de communication ;
- L’'UTE C 15.559 : Installations d’éclairage TBTS ;
- Le décret 2010-1016 : Obligations de I'employeur pour |'utilisation des installations électriques des lieux de
travail ;
- Le décret 2010-1017 : Obligations des maitres d’ouvrage entreprenant la construction ou
I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiere de conception et de
réalisation des installations électriques ;
- Le décret 2010-1018 Prévention des risques électriques ;
- Le décret 2010-1118 Opérations effectuées sur les installations électriques ou dans leur voisinage ;
- Le Code du Travail relatifs aux installations électriques ;
- Les normes UTE relatives a la compatibilité électromagnétique ;
- Le code de construction et de 'habitation ;
- L'arrété du 25.06.1980 modifié : réglement de sécurité dans les ERP, dispositions générales ;
- Le réglement de sécurité relatif aux établissements ERP de type R des 4 premiéres catégories ;
- L'instruction technique 246 : Désenfumage dans les établissements recevant du public ;
- Les normes relatives au systéme de sécurité incendie :
_NF S61-931 & NF S 61-940 pour le Systéme de Mise en Sécurité Incendie (SMSI)
_NF S61-970 et NF S 61-950 pour le Systéme de Détection Incendie (SDI)
_NF S61-961, NF S 61-965

9.1. INSTALLATION DE CHANTIER
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Le présent lot aura a sa charge les installations électriques provisoires de chantier y compris le coffret de chantier,
I'éclairage de chantier, nécessaires pour la réalisation des travaux des autres lots et en particulier, 'alimentation
des coffrets de chantier et I'éclairage de chantier.

Les raccordements seront effectués dans le tableau divisionnaire le plus proche.

9.2 REPERAGE ET CONSIGNATION DES RESEAUX ELECTRIQUES

Le présent lot aura a sa charge :
- Le repérage et consignation des installations électriques existantes dans les zones impactées par les
travaux ;
- Le repérage des canalisations hors zones de travaux (SSI, contrble d'accés...).

NB : Il est a noter que le reste du batiment restera en activité tout au long des travaux. Toutes les dispositions
provisoires afin de maintenir les installations électriques situées en dehors des zones impactées par les travaux
seront prises en compte par le présent lot.

9.3. DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Le présent lot aura a sa charge la dépose des installations électriques dans 'emprise des travaux qui ne seraient
pas conservées. Les évacuations a la décharge des installations électriques non réutilisées seront a la charge du
présent lot.

9.4 SALLE D’ATTENTE DES ACCUSES

TRANCHE CONDITIONNELLE 01
Transformation d’'un local ménage en salle d’attente des accusés et création d’un mur tout hauteur dans I'escalier

A prévoir :
- Une prise pc
Cheminement encastré
Saignées et percements nécessaires depuis le coffret inclus
Appareillage du type Mosaic de LEGRAND ou équivalent.

- Un plafonnier :
Luminaires suspendu LED
Gamme systemes d’éclairage général, Modele Iplan access de chez Iguzzini ou équivalent
Dimensions: 300 x 1200 mm

- Une signalisation d'issue de secours
Gamme Motus Pictogramme de chez Iguzzini ou équivalent
Visibilité 26 m — 3h avec auto test
Dimension 260 x 190

- Blocs autonomes de secours
- Raccordement au SSI
- Report d’alarme incendie

9.5. SALLE D’ATTENTE DES TEMOINS

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins
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A prévoir :
- 5 appliques
Luminaire en applique LED
Gamme iSign Applique de chez Iguzinni ou équivalent
Dimension : @80mm x 1910 mm

- 2 prises PC
Cheminement encastré
Saignées et percements nécessaires depuis le coffret inclus
Appareillage du type Mosaic de LEGRAND ou équivalent

- 2 blocs autonome de secours au-dessus
- Raccordement au SSI
- Report d’alarme incendie

9.6. BOX SALLE CRIMINELLE

TRANCHE CONDITIONNELLE 02
Transformation d’'un patio en 2 piéces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des témoins

A prévoir :
- Raccordement du box acoustique en courant fort et en courant faible
- Radiateur
- Raccordement au SSI

CCTP - Création d’un box sécurisé dans un salle d'audience au tribunal judiciaire de Melun — indice D
4444



