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Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies

TRANCHE FERME

Désignation

ENTREPRISE

Prix
Unitaire

TRAVAUX TGBT DU BATIMENT C DU POSTE A

1 Travaux de relevés
11 Relevés de l'existant (départs TGBT, cheminements, ...) Ens 1
Sous-Total Travaux de relevés - €
2 Travaux de dépose
2.1 Dépose du TGBT y compris batteries de condensateurs Ens 1
2.2 Dépose des cables remplacés Ens 1
2.3 Dépose des équipements obsolétes (transformateurs BT/BT, ...) Ens 1
Sous-Total Travaux de dépose - €
3 Tableau Général Basse Tension
3.1 TGBT du Batiment C du Poste A (TGBT ABCD) U 1
Rappel Forme 3b - IS 233
Automates GTB
Accessoires (affiches, synoptique,...)
Matériels divers (fers de support, dallettes,...)
3.2 Liaison BT - transfo <-> TGBT ml
Sous-Total Tableau Général Basse Tension - €
4 Cheminement des cables
4.1 Chemins de cable BT
50 x 100 ml
50 x 200 ml
50 x 300 ml
50 x 400 ml
50 x 500 ml
Mise a la terre des chemins de cables ml
Autres (a préciser par l'entreprise)
4.2 Tube IRL
type 1 ml
type 2 ml
Autres (& préciser par I'entreprise) ens
Sous-Total Cheminement des cébles - €
5 Distribution Basse Tension
5.1 Cables Principaux remplacés
TU D4 TP Electronique Amphi 3 et 4 mi
Section a préciser par I'entreprise :
TU C4 TP Physiologie Animale Amphi 1 et 2 mi
Section a préciser par I'entreprise :
TUS B4 - Vestiaires Ateliers ml
Section a préciser par I'entreprise :
TU A3 bis Administration ml
Section a préciser par I'entreprise :
TU A4 bis IPES Scolarité ml
Section a préciser par I'entreprise :
TU B3 TP Microbiologie mi
Section a préciser par I'entreprise :
TU A3 TP Psychophysiologie Reprographie mi
Section a préciser par I'entreprise :
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5.2

Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies

TRANCHE FERME

Désignation

TU A4 TP Pétrographie
Section a préciser par I'entreprise :

TU A1+A2 Cellule information
Section a préciser par I'entreprise :

TU A5 Appartement
Section a préciser par I'entreprise :

Ascenseur 11
Section a préciser par I'entreprise :

Ascenseur 12
Section a préciser par I'entreprise :

TD INFO
Section a préciser par I'entreprise :

Sous Station 10 Secteur A
Section a préciser par I'entreprise :

Sous Station 9 Secteur B
Section a préciser par I'entreprise :

Sous Station 8 Secteur C
Section a préciser par I'entreprise :

Sous Station 7 Secteur D
Section a préciser par I'entreprise :

AUTOCOM
Section a préciser par I'entreprise :

Modifications et prolongements des cables conservés

Sous-Total Distribution Basse Tension

TOTAL TRAVAUX TGBT DU BATIMENT C DU POSTE A

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Ens
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ENTREPRISE

Prix
nitaire

TRAVAUX TGBT DU BATIMENT C DU POSTE C

6 Travaux de relevés
11 Relevés de l'existant (départs TGBT, cheminements, ...) Ens 1
Sous-Total Travaux de relevés - €
7 Travaux de dépose
7.1 Dépose du TGBT y compris batteries de condensateurs Ens 1
7.2 Dépose des cables remplacés Ens 1
7.3 Dépose des équipements obsolétes (transformateurs BT/BT, ...) Ens 1
Sous-Total Travaux de dépose - €
8 Tableau Général Basse Tension
8.1 TGBT du Béatiment C du Poste C (TGBTEFGH) U 1
Rappel Forme 3b - IS 233
Automates GTB
Accessoires (affiches, synoptique,...)
Matériels divers (fers de support, dallettes,...)
8.2 Liaison BT - transfo <-> TGBT ml
Sous-Total Tableau Général Basse Tension - €
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Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies

TRANCHE FERME

Désignation

Cheminement des cables

Chemins de cable BT

50 x 100

50 x 200

50 x 300

50 x 400

50 x 500

Mise a la terre des chemins de cables
Autres (& préciser par l'entreprise)

Tube IRL
type 1
type 2
Autres (a préciser par l'entreprise)

Sous-Total Cheminement des cables

Distribution Basse Tension

Cables Principaux remplacés

Béatiment C — TU E3 TP Optique
Section a préciser par l'entreprise :

Batiment C — TU F3-4 Sous Station 16
Section a préciser par l'entreprise :

Béatiment C — TU H3-4 Amphi 8 H&B
Section a préciser par l'entreprise :

Béatiment C — TU E4 TP Informatique
Section a préciser par l'entreprise :

Béatiment C — TU G3-4 TP Physique Chimie A7
Section a préciser par l'entreprise :

Béatiment C — TU G4 TP Chimie Analytique
Section a préciser par l'entreprise :

Batiment C — TU E'4 TP Nucléaire
Section a préciser par l'entreprise :

Modifications et prolongements des cables conservés

Sous-Total Distribution Basse Tension

TOTAL TRAVAUX TGBT DU BATIMENT C DU POSTE C

ENTREPRISE

Prix
nitaire

ml
ml
ens

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Ens 1

TRAVAUX SYSTEME DE SECURITE INCENDIE BATIMENT AIP

11

Systéme de Sécurité Incendie - SSI
Déclencheur Manuel
Diffuseurs Sonores et lumineux
Cable SYT1 1paire 9/10
Céblage CR1
Cablage C2
Tube IRL type 1
Tube IRL type 2
Programmation - Mise en service - Essais
Mise a jour des matériels centraux (UAE, ...)
Autres (a préciser par l'entreprise)

Sous-Total Systeme de Sécurité Incendie - SSI

TOTAL TRANCHE FERME
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Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies

ENTREPRISE
TRANCHE OPTIONNELLE
Prix
Unitaire
TRAVAUX TGBT DU BATIMENT POINCARE
1 Travaux de relevés
1.1 Relevés de l'existant (départs TGBT, cheminements, ...) Ens 1
Sous-Total Travaux de relevés - €
2 Travaux de dépose
2.1 Dépose du TGBT y compris batteries de condensateurs Ens 1
2.2 Dépose des cables remplacés Ens 1
2.3 Dépose des équipements obsolétes (transformateurs BT/BT, ...) Ens 1
Sous-Total Travaux de dépose - €
3 Tableau Général Basse Tension et Tableau divisionnaire
3.1 TGBT du Batiment Poincaré U 1
Rappel Forme 3b - IS 233
Automates GTB
Accessoires (affiches, synoptique,...)
Matériels divers (fers de support, dallettes,...)
3.2 Liaison BT - transfo <-> TGBT ml
3.3 TD déporté U 1
Forme 1 -1S111
Sous-Total Tableau Général Basse Tension et Tableau divisionnaire - €
4 Cheminement des cables
4.1 Chemins de céble BT
50 x 100 ml
50 x 200 ml
50 x 300 ml
50 x 400 ml
50 x 500 ml
Mise & la terre des chemins de cables ml
Autres (a préciser par l'entreprise)
4.2 Tube IRL
type 1 ml
type 2 ml
Autres (& préciser par I'entreprise) ens
Sous-Total Cheminement des cables - €
5 Distribution Basse Tension
5.1 Cables Principaux remplacés
TD DEPORTE ml
Section a préciser par I'entreprise :
D1 : Eclairage Amphi sous-sol ml
Section a préciser par I'entreprise :
D5 : Eclairage TP Physique ml
Section a préciser par I'entreprise :
D6 : Eclairage TP Autres services ml
Section a préciser par I'entreprise :
D7 : Eclairage TP Chimie ml
Section a préciser par I'entreprise :
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Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies

TRANCHE OPTIONNELLE

D9 : Chaufferie
Section a préciser par I'entreprise :

D20 : Transfo mini 6
Section a préciser par I'entreprise :

D35 : Salle info centre M. Gérard
Section a préciser par I'entreprise :

D36 : Salles info
Section a préciser par I'entreprise :

D16 : Atelier
Section a préciser par I'entreprise :

D22 : Force Equipements Amphi
Section a préciser par I'entreprise :

D23 : IREM - Forces
Section a préciser par I'entreprise :

D25 : Eclairage Amphi
Section a préciser par I'entreprise :

D27 : Force TP Chimie
Section a préciser par I'entreprise :

D30 : Force TP Physique
Section a préciser par I'entreprise :

D32 : Forces TP Autres Services
Section a préciser par I'entreprise :

D34 : Compresseur
Section a préciser par I'entreprise :

D3 : Eclairage N7 SUD
Section a préciser par I'entreprise :

D4 : Eclairage N6 SUD
Section a préciser par I'entreprise :

D8 : Force ASC 2 + MC
Section a préciser par I'entreprise :

D12 : Eclairage Amphi-Loge-Hall d’honneur
Section a préciser par I'entreprise :

D15 : Eclairage N7 NORD
Section a préciser par I'entreprise :

DI : Détection Incendie
Section a préciser par I'entreprise :

D18 : Eclairage CRIN
Section a préciser par I'entreprise :

D35 : Eclairage Ascenseur
Section a préciser par I'entreprise :

D36 : Commande BAES
Section a préciser par I'entreprise :

D37 : Autocommutateur
Section a préciser par I'entreprise :

D38 : Cafet-Godmel-Salles Consoles
Section a préciser par I'entreprise :

D31 : Prises de courant N6 SUD
Section a préciser par I'entreprise :

D10 : Eclairage Salle console N1
Section a préciser par I'entreprise :

D19 : Force ASC 2 c6té chaufferie
Section a préciser par I'entreprise :

ENTREPRISE

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml
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Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies

ENTREPRISE

TRANCHE OPTIONNELLE

D26 : Prises de courant N6 NORD ml
Section a préciser par I'entreprise :

D40 : Batterie de chauffage salle info ml
Section a préciser par I'entreprise :

D41 : Armoire loge nouvelles ml
Section a préciser par I'entreprise :

ECLAIRAGE N6 NORD ml
Section a préciser par I'entreprise :

D2 : Eclairage N3/N4/N5 NORD ml
Section a préciser par I'entreprise :

D14 : Force N7 SUD ml
Section a préciser par I'entreprise :

D24 : Eclairage N1/N2 ml
Section a préciser par I'entreprise :

D28 : PC N3/N4/N5 SUD ml
Section a préciser par I'entreprise :

D33 : PC N3/N4/N5 NORD ml
Section a préciser par I'entreprise :

D29 : Eclairage N3/N4/N5 SUD ml
Section a préciser par I'entreprise :

5.2 Modifications et prolongements des cables conservés Ens 1

Sous-Total Distribution Basse Tension - €

TAL TRAVAUX TGBT DU BATIMENT POINCARE

L TRANCHE OPTIONNELLE
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