


Université de Lorraine - FST

Dossier de Consultation des Entreprises

Projet :

TRANCHE FERME

Prix Prix

Unitaire Total

 TRAVAUX TGBT DU BATIMENT C DU POSTE A 

1 Travaux de relevés

1.1 Relevés de l'existant (départs TGBT, cheminements, …) Ens 1

Sous-Total Travaux de relevés -  €

2 Travaux de dépose

2.1 Dépose du TGBT y compris batteries de condensateurs Ens 1

2.2 Dépose des câbles remplacés Ens 1
2.3 Dépose des équipements obsolètes (transformateurs BT/BT, …) Ens 1

Sous-Total Travaux de dépose -  €

3 Tableau Général Basse Tension

3.1 TGBT du Bâtiment C du Poste A (TGBT ABCD) U 1

Rappel Forme 3b  - IS 233

Automates GTB

Accessoires (affiches, synoptique,…)

Matériels divers (fers de support, dallettes,…)

3.2 Liaison BT - transfo <-> TGBT ml

Sous-Total Tableau Général Basse Tension -  €

4 Cheminement des câbles

4.1 Chemins de câble BT

50 x 100 ml

50 x 200 ml

50 x 300 ml

50 x 400 ml

50 x 500 ml

Mise à la terre des chemins de câbles ml

Autres (à préciser par l'entreprise) 

4.2 Tube IRL

type 1 ml

type 2 ml

Autres (à préciser par l'entreprise) ens

Sous-Total Cheminement des câbles -  €

5 Distribution Basse Tension

5.1 Câbles Principaux remplacés

TU D4 TP Electronique Amphi 3 et 4 ml

Section à préciser par l'entreprise : 

TU C4 TP Physiologie Animale Amphi 1 et 2 ml

Section à préciser par l'entreprise : 

TUS B4 - Vestiaires Ateliers ml

Section à préciser par l'entreprise : 

TU A3 bis Administration ml

Section à préciser par l'entreprise : 

TU A4 bis IPES Scolarité ml

Section à préciser par l'entreprise : 

TU B3 TP Microbiologie ml

Section à préciser par l'entreprise : 

TU A3 TP Psychophysiologie Reprographie ml

Section à préciser par l'entreprise : 

 Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies 
ENTREPRISE

N° Désignation Unité Quantité

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
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TRANCHE FERME

Prix Prix

Unitaire Total

 Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies 
ENTREPRISE

N° Désignation Unité Quantité

TU A4 TP Pétrographie ml

Section à préciser par l'entreprise : 

TU A1+A2 Cellule information ml

Section à préciser par l'entreprise : 

TU A5 Appartement ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Ascenseur 11 ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Ascenseur 12 ml

Section à préciser par l'entreprise : 

TD INFO ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Sous Station 10 Secteur A ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Sous Station 9 Secteur B ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Sous Station 8 Secteur C ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Sous Station 7 Secteur D ml

Section à préciser par l'entreprise : 

AUTOCOM ml

Section à préciser par l'entreprise : 

5.2 Modifications et prolongements des câbles conservés Ens 1

Sous-Total Distribution Basse Tension -  €

 TOTAL TRAVAUX TGBT DU BATIMENT C DU POSTE A -  €

 TRAVAUX TGBT DU BATIMENT C DU POSTE C 

6 Travaux de relevés

1.1 Relevés de l'existant (départs TGBT, cheminements, …) Ens 1

Sous-Total Travaux de relevés -  €

7 Travaux de dépose

7.1 Dépose du TGBT y compris batteries de condensateurs Ens 1

7.2 Dépose des câbles remplacés Ens 1
7.3 Dépose des équipements obsolètes (transformateurs BT/BT, …) Ens 1

Sous-Total Travaux de dépose -  €

8 Tableau Général Basse Tension

8.1 TGBT du Bâtiment C du Poste C (TGBTEFGH) U 1

Rappel Forme 3b  - IS 233

Automates GTB

Accessoires (affiches, synoptique,…)

Matériels divers (fers de support, dallettes,…)

8.2 Liaison BT - transfo <-> TGBT ml

Sous-Total Tableau Général Basse Tension -  €

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire



Université de Lorraine - FST

Dossier de Consultation des Entreprises

Projet :

TRANCHE FERME

Prix Prix

Unitaire Total

 Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies 
ENTREPRISE

N° Désignation Unité Quantité

9 Cheminement des câbles

9.1 Chemins de câble BT

50 x 100 ml

50 x 200 ml

50 x 300 ml

50 x 400 ml

50 x 500 ml

Mise à la terre des chemins de câbles ml

Autres (à préciser par l'entreprise) 

9.2 Tube IRL

type 1 ml

type 2 ml

Autres (à préciser par l'entreprise) ens

Sous-Total Cheminement des câbles -  €

10 Distribution Basse Tension

10.1 Câbles Principaux remplacés

Bâtiment C – TU E3 TP Optique ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Bâtiment C – TU F3-4 Sous Station 16 ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Bâtiment C – TU H3-4 Amphi 8 H&B ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Bâtiment C – TU E4 TP Informatique ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Bâtiment C – TU G3-4 TP Physique Chimie A7 ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Bâtiment C – TU G’4 TP Chimie Analytique ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Bâtiment C – TU E’4 TP Nucléaire ml

Section à préciser par l'entreprise : 

10.2 Modifications et prolongements des câbles conservés Ens 1

Sous-Total Distribution Basse Tension -  €

 TOTAL TRAVAUX TGBT DU BATIMENT C DU POSTE C -  €

 TRAVAUX SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE BATIMENT AIP 

11 Système de Sécurité Incendie - SSI
Déclencheur Manuel U

Diffuseurs Sonores et lumineux U

Câble SYT1 1paire 9/10 ml

Câblage CR1 ml

Câblage C2 ml

Tube IRL type 1 ml

Tube IRL type 2 ml

Programmation - Mise en service - Essais Ens 1

Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) Ens 1

Autres (à préciser par l'entreprise) Ens 1

Sous-Total Système de Sécurité Incendie - SSI -  €

 TOTAL TRAVAUX SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE BATIMENT AIP -  €

 TOTAL TRANCHE FERME -  €

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire



Université de Lorraine - FST

Dossier de Consultation des Entreprises

Projet :

TRANCHE OPTIONNELLE

Prix Prix

Unitaire Total

 TRAVAUX TGBT DU BATIMENT POINCARE 

1 Travaux de relevés

1.1 Relevés de l'existant (départs TGBT, cheminements, …) Ens 1

Sous-Total Travaux de relevés -  €

2 Travaux de dépose

2.1 Dépose du TGBT y compris batteries de condensateurs Ens 1

2.2 Dépose des câbles remplacés Ens 1
2.3 Dépose des équipements obsolètes (transformateurs BT/BT, …) Ens 1

Sous-Total Travaux de dépose -  €

3 Tableau Général Basse Tension et Tableau divisionnaire

3.1 TGBT du Bâtiment Poincaré U 1

Rappel Forme 3b  - IS 233

Automates GTB

Accessoires (affiches, synoptique,…)

Matériels divers (fers de support, dallettes,…)

3.2 Liaison BT - transfo <-> TGBT ml

3.3 TD déporté U 1

Forme 1 - IS111

Sous-Total Tableau Général Basse Tension et Tableau divisionnaire -  €

4 Cheminement des câbles

4.1 Chemins de câble BT

50 x 100 ml

50 x 200 ml

50 x 300 ml

50 x 400 ml

50 x 500 ml

Mise à la terre des chemins de câbles ml

Autres (à préciser par l'entreprise) 

4.2 Tube IRL

type 1 ml

type 2 ml

Autres (à préciser par l'entreprise) ens

Sous-Total Cheminement des câbles -  €

5 Distribution Basse Tension

5.1 Câbles Principaux remplacés

TD DEPORTE ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D1 : Eclairage Amphi sous-sol ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D5 : Eclairage TP Physique ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D6 : Eclairage TP Autres services ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D7 : Eclairage TP Chimie ml

Section à préciser par l'entreprise : 

 Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies 
ENTREPRISE

N° Désignation Unité Quantité

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
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TRANCHE OPTIONNELLE

Prix Prix

Unitaire Total

 Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies 
ENTREPRISE

N° Désignation Unité Quantité

D9 : Chaufferie ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D20 : Transfo mini 6 ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D35 : Salle info centre M. Gérard ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D36 : Salles info ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D16 : Atelier ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D22 : Force Equipements Amphi ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D23 : IREM - Forces ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D25 : Eclairage Amphi ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D27 : Force TP Chimie ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D30 : Force TP Physique ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D32 : Forces TP Autres Services ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D34 : Compresseur ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D3 : Eclairage N7 SUD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D4 : Eclairage N6 SUD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D8 : Force ASC 2 + MC ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D12 : Eclairage Amphi-Loge-Hall d’honneur ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D15 : Eclairage N7 NORD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

DI : Détection Incendie ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D18 : Eclairage CRIN ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D35 : Eclairage Ascenseur ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D36 : Commande BAES ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D37 : Autocommutateur ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D38 : Cafet-Godmel-Salles Consoles ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D31 : Prises de courant N6 SUD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D10 : Eclairage Salle console N1 ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D19 : Force ASC 2 côté chaufferie ml

Section à préciser par l'entreprise : 

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire



Université de Lorraine - FST
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Projet :

TRANCHE OPTIONNELLE

Prix Prix

Unitaire Total

 Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies 
ENTREPRISE

N° Désignation Unité Quantité

D26 : Prises de courant N6 NORD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D40 : Batterie de chauffage salle info ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D41 : Armoire loge nouvelles ml

Section à préciser par l'entreprise : 

ECLAIRAGE N6 NORD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D2 : Eclairage N3/N4/N5 NORD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D14 : Force N7 SUD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D24 : Eclairage N1/N2 ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D28 : PC N3/N4/N5 SUD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D33 : PC N3/N4/N5 NORD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

D29 : Eclairage N3/N4/N5 SUD ml

Section à préciser par l'entreprise : 

5.2 Modifications et prolongements des câbles conservés Ens 1

Sous-Total Distribution Basse Tension -  €

 TOTAL TRAVAUX TGBT DU BATIMENT POINCARE -  €

 TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE -  €

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire


