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1 OBJET ET SPECIFICITES DU MARCHE

1.1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de définir les spécifications
techniques relatives a la fourniture, la pose et la mise en ceuvre d’un ensemble de mobilier technique de
type salle de commandement, destiné a équiper le poste central de sécurité (PCS) du Sénat. Ce mobilier
sur mesure a pour vocation d’ameénager la salle du PCS afin d’offrir aux opérateurs un environnement
de travail ergonomique, intuitif et fonctionnel pour optimiser la conduite d’exploitation des systémes de
sQreté/sécurité.

La prestation comprend la conception, la fabrication en atelier, la livraison sur site et I’installation
compléte de I’ensemble du mobilier technique. Le titulaire du marché devra fournir un mobilier
conforme au présent CCTP ainsi qu’aux normes en vigueur dont les normes NF EN ISO 9241, NF EN
ISO 11064-4 et NF X 35-102. Le mobilier fourni inclura notamment des consoles de commande
ergonomiques intégrant des supports d’écrans et un systeme de gestion de cables, conformément au plan
d’implantation fourni en annexe.

Seront exécutés en dehors du cadre du présent marché :
- les travaux de peinture, platrerie et revétement de sol ;

- les travaux de menuiserie intérieure ;

- les travaux d’électricité ;

- le déplacement d’équipements techniques.

Ces travaux et prestations font toutefois partie intégrante de I’opération.
1.2 Specificités

L’opération sera réalisée dans un site occupé. Des mesures devront étre prises pour limiter au maximum
la géne causée aux usagers du batiment.

L’accés des véhicules pourra se faire par le 15 bis, rue de Vaugirard, Paris 6°.

Dans les alcdves, certains équipements ne pourront pas étre déplacés, en particulier les baies du systeme
de sécurité incendie (SSI) et les ventilo-convecteurs.

2 PRESTATIONS ATTENDUES

2.1 Description générale
Le mobilier technique attendu se compose :
- d’un ensemble de consoles de commande ;

- d’un mobilier d’appoint de rangement.
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Chaque console de travail sera réalisée sur mesure selon le plan d’implantation du PCS (voir annexe),
de facon a s’intégrer dans la salle et & occuper I’espace disponible de maniere optimale. Elle pourra
néanmoins étre constituée en partie de modules préfabriques. Le design retenu devra assurer une
cohérence esthétique et fonctionnelle avec I’environnement existant, tout en répondant aux exigences
spécifiques d’un poste central de sécurité (robustesse, durabilité, ergonomie).

Chaque console comprendra principalement un plan de travail pour les opérateurs, un plan technique
arriére et un caisson technigue intégré, formant un ensemble homogéne. Le mobilier sera congu pour
intégrer I’ensemble des équipements nécessaires : écrans de contrdle, claviers, souris, téléphones, unités
centrales informatiques, etc. Une attention particuliére sera portée a I’ergonomie (positionnement des
équipements sur le meuble, angles de vue, espace pour les jambes, repose-pieds, etc.) et a la gestion des
cables afin de garantir un poste de travail a la fois ergonomique, slr et ordonné. Le mobilier technique
devra également présenter une finition professionnelle (surfaces sans aspérités coupantes, chants
protégés, le RAL et les matériaux seront a définir avec la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et
des Jardins) et étre adapté a un usage intensif 24 h/24 et 7j/7.

2.2 Etude d’exécution

Avant le lancement en fabrication, le titulaire réalisera une étude d’exécution détaillée du mobilier
technique. Cette étude comportera la réalisation de tous les plans de fabrication et d’installation
nécessaires, en tenant compte du plan d’implantation du PCS en annexe. Les dimensions et la
configuration du mobilier devront étre conformes au plan d’implantation en annexe (prises de cotes sur
site & prévoir si nécessaire pour validation).

Les plans d’exécution incluront des vues ergonomiques (plans, élévations, vues 3D) illustrant la
disposition du mobilier et des équipements, ainsi que les angles de vision des opérateurs par rapport aux
écrans de contrble et murs d’images. L’objectif est de vérifier et d’optimiser I’ergonomie du poste de
travail (position des moniteurs, hauteur des surfaces, champs de vision, etc.) avant la fabrication.
Le titulaire s’assurera que la conception du mobilier respecte les recommandations ergonomiques en
vigueur (hauteur et inclinaison des plans de travail, distance ceil-écran, etc.) afin de minimiser la fatigue
et d’augmenter le confort d’utilisation.

Les plans détaillés comprendront I’implantation de tous les éléments (mobilier, équipements, support
de cablage) et seront soumis pour approbation a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des
Jardins avant le début de la fabrication. Le titulaire devra intégrer dans son étude d’exécution
I’emplacement y compris I’intégration des prises de courant et des prises RJ45 sur le plan de travail du
meuble technique d’appoint, le cheminement des cables (courants fort et faibles) a I’intérieur du
mobilier, ainsi que toute contrainte particuliére du site (arrivées de cables au sol, etc.).

2.3 Mobilier technique principal

Le mobilier technique principal sera composé des €léments détaillés ci-dessous, avec les caractéristiques
techniques attendues pour chacun :

e Caisson :

o Structure : composée de joues latérales et de traverses horizontales assurant la rigidité
et I’anti-basculement de I’ensemble.

o Ventilation : ouies de ventilation latérales aménagées dans les joues afin d’assurer une
aération naturelle du caisson et le refroidissement des equipements internes (matériels
informatiques, électriques...).
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Panneaux avant et arriére amovibles : des panneaux frontaux et arriere, déposables
et verrouillables par serrure, permettant un acces aisé a I’intérieur du caisson pour la
maintenance des équipements tout en garantissant la sécurité d’acces (accés réserve au
personnel habilité).

Etagéres intérieures : des étageres internes amovibles et réglables, destinées a recevoir
les équipements (unités centrales, encodeurs, décodeurs, etc.) selon les fiches
techniques fournies au titulaire. Ces étagéres pourront étre déposees facilement pour la
réorganisation ou I’entretien du matériel.

Chemins de cables intégrés : des chemins de cables horizontaux et verticaux seront
intégrés a I’intérieur du caisson, selon le plan d’implantation fourni, pour guider et
regrouper I’ensemble des céblages (alimentation électrique, cables réseau, liaisons
écrans...) de fagon ordonnée. Ces supports de cables assureront un cheminement propre
depuis I’entrée des cables jusqu’aux équipements installés.

Passe-cables : des ouvertures et passages de cables seront prévus entre le caisson et le
plan de travail (trous avec obturateurs ou conduits) pour le passage des connectiques
des écrans, téléphones et autres périphériques selon le plan d’implantation en annexe.
Ces passe-cables devront étre judicieusement placés pour demeurer discrets tout en
évitant tout risque de pincement ou d’endommagement des fils.

Repose-pieds intégreé : un repose-pieds ergonomique sera intégré en partie basse du
caisson (en retrait a I’avant, a I’emplacement des opérateurs). Ce repose-pieds fixe
permettra aux utilisateurs d’adopter une posture confortable, en soutien des pieds,
conformément aux bonnes pratiques ergonomiques. Sa surface sera antidérapante et
facile a nettoyer.

e Plan de travail :

O

Dimensions sur mesure : plateau principal fabriqué sur mesure, suivant la forme et les
cotes définies sur le plan d’implantation. Les dimensions tiendront compte de I’espace
nécessaire pour I’équipement (nombre d’écrans, téléphone, etc.). Le plateau sera
suffisamment robuste et de bonne manufacture pour supporter le poids des moniteurs
et du matériel posé (renforts intégrés si besoin) sans fléchir.

Finition des chants : les chants du plan de travail seront arrondis pour éliminer les
arétes vives et éviter les blessures ou dommages aux cébles. Le chant c6té opérateur
sera en outre chanfreiné ou profilé de maniére ergonomique, offrant une zone d’appui
confortable pour les avant-bras et les poignets des utilisateurs.

Finition de surface : la surface du plan de travail sera réalisée dans un matériau
résistant avec une finition mate anti-reflet pour éviter les éblouissements dus a
I’éclairage de la salle ou aux écrans. Elle devra étre facile d’entretien, résistante aux
rayures, aux taches et a I’usure étant donné I’utilisation intensive (24 h/24 et 7j/7) du
PCS. Le RAL et I’aspect seront a valider avec la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins.

e Plan arriére :

O

Plateau technique arriére : un plan arriére sur mesure sera disposé a I’arriére du plan
de travail principal. Ce plan a vocation a accueillir des équipements techniques
complémentaires (par exemple, bases de moniteurs, haut-parleurs, matériel
radiocommunication). Ses dimensions et sa forme seront définies sur plan pour
s’adapter parfaitement derriére le plan de travail, sur toute sa longueur.
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o Finition et matériaux : comme le plateau principal, le plan arriére sera fabriqué dans
un matériau robuste, durable et de bonne manufacture. Les chants seront arrondis sur
tout le pourtour. La finition sera coordonnée avec le plan de travail principal pour un
rendu homogeéne.

o Passages de cables : des réservations (ouvertures, trous passe-cables) seront prévues
dans le plan arriére pour permettre le passage des cables entre les équipements posés
sur ce plan arriére et le reste du mobilier (vers le caisson ou vers le plan de travail). Par
exemple, les cables des moniteurs ou autres dispositifs installés sur le plan arriére
pourront ainsi descendre proprement vers les chemins de cables du caisson sans rester
apparents. Ces ouvertures seront bordées de protections appropriées (joints ou passe-
fils) pour éviter le cisaillement des cables.

o Gestion des cébles sur le plan : des passages de cables seront aménagés afin de faire
transiter les cables des périphériques posés sur le plan de travail (téléphone, base de
radiocommunication...) vers le caisson et les chemins de cébles internes. La surface du
plan de travail et du plan arriere restera ainsi dégagée, sans cable apparent génant, ce qui
contribuera a la fois a la sécurité et a I’esthétique épurée du poste de travail.

e Chemins de cables horizontaux et verticaux et rails DIN :

Conformément au plan transmis en annexe, le mobilier technique comprendra des chemins de cables
horizontaux et verticaux intégrés. Ces cheminements ont pour fonction d’assurer un routage organisé,
sUr et discret des différents cables a I’intérieur du caisson du mobilier, depuis le faux-plancher. Ils font
partie intégrante de la structure du mobilier technique et garantissent un cablage masqué et protégé,
contribuant & la bonne organisation du poste de travail.

Le chemin de cables vertical est intégré dans la structure du mobilier au niveau du caisson et assure la
remontée des cables depuis le faux-plancher jusqu’au niveau du plan de travail et du plan arriére.
Il permet d’amener les cébles d’alimentation électrique et les cables de données (RJ45) a I’intérieur du
meuble en toute sécurité, tout en restant invisible depuis I’extérieur du poste. Ce chemin vertical est
solidement fixé au bati du mobilier et dimensionné pour accueillir I’ensemble des cables nécessaires
sans encombrement.

Le chemin de cables horizontal est également disposé au niveau du caisson, sous le plan de travail.
Il assure la distribution latérale des cables vers les différents points de connexion (prises de courant et
prises RJ45) et équipements installés sur le plan de travail et sur le plan arriere du mobilier. Gréace a ce
cheminement horizontal, les cables de données et d’alimentation (RJ45, circuits ondulés, etc.)
parviennent aux emplacements des prises de courant et prises RJ45 intégrées au caisson du mobilier en
restant regroupés et ordonnés. Ce dispositif facilite les raccordements aux équipements (moniteurs,
unités centrales, périphériques) et autorise des modifications ou ajouts ultérieurs de cablage avec un
impact minimal sur I’aménagement existant.

Conformément au plan, deux rails DIN doivent en outre étre installés a proximité du chemin de cables
horizontal, chacun permettant de fixer de maniére modulable les blocs de prises de courant et les
prises RJ45. L ajout de ces deux rails DIN compléte I’agencement des chemins de cables en offrant des
points de fixation sécurisés pour les équipements et assure une meilleure répartition des connectiques
au sein du mobilier.

Il est & noter que la fourniture des prises RJ45 et des prises de courant ondulées n’est pas a la charge du
titulaire du présent marché. Cependant, I’intégration et la mise en place de ces cheminements de cables
et des rails DIN au sein du mobilier technique relévent du périmétre du présent marché de mobilier
technique. Le titulaire devra donc prévoir et installer ces cheminements conformément aux plans et
prescriptions, afin de garantir le passage correct des cébles d’alimentation et de communication
jusqu’aux emplacements des prises.
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Les dimensions du mobilier technique principal du futur espace sireté seront de 545 cm de longueur par
198 cm pour la partie la plus large, par 75 cm de hauteur.

Les dimensions du mobilier technique principal de I’espace incendie seront de 559 cm de longueur par
199 cm pour la partie la plus large, par 75 cm de hauteur.

2.4 Mobilier technique d’appoint du futur espace sareté

Le titulaire aura a sa charge la fourniture, la pose et la mise en ceuvre d’un mobilier technique d’appoint
de rangement sur mesure, destiné a la future cellule sreté du PCS. Ce mobilier aura pour vocation de
permettre le rangement organisé de documents, de matériels et d’équipements divers liés aux activités
de sareté/sécurité, tout en s’ intégrant harmonieusement dans I’aménagement global du PCS. 1l viendra
compléter les équipements mobiliers du PCS en offrant un volume de rangement supplémentaire
occupant I’espace dédié sur plan de maniére optimale.

Le mobilier de rangement se présentera sous la forme d’une armoire technique combinant tiroirs,
étageres et placards selon I’organisation spatiale transmise dans le carnet graphique. Il offrira ainsi des
espaces de stockage variés : les tiroirs, montés sur glissiéres télescopiques a extraction totale, assureront
un acces aisé aux documents et petits matériels, tandis que les placards a portes battantes offriront un
volume adapté au stockage d’objets plus volumineux ou de classeurs. Les étagéres a I’intérieur des
placards seront réglables en hauteur afin d’ajuster le volume utile en fonction des besoins.

Les matériaux et la finition de ce mobilier seront identiques a ceux du mobilier technique principal, afin
de garantir une harmonie esthétique et une cohérence visuelle de I’ensemble du PCS.

Le meuble de rangement integrera des dispositifs électriques et informatiques destinés a la connexion
ou a la recharge ponctuelle d’appareils. Il comportera notamment 4 prises de courant ondulées ainsi que
2 prises réseau RJ45, permettant par exemple la recharge de téléphones portables ou le branchement
temporaire d’ordinateurs portables au sein de la cellule sireté. Le mobilier sera congu avec les
aménagements techniques nécessaires a cette intégration: présence de cheminements de cables
dissimulés pour un routage propre et sécurisé des liaisons électriques et informatiques.

Les dimensions du mobilier technique d’appoint seront de 420 cm de longueur par 50 cm de largeur et
95 cm de hauteur.

3 LIVRAISON ET MONTAGE

Réception usine : avant la livraison sur site, le mobilier complet assemblé pourra faire I’objet d’une
vérification en atelier chez le fabricant. La Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins
pourra contrdler la conformité au CCTP et aux plans d’exécution du mobilier fabriqué. A cette occasion,
un examen qualitatif (dimensions, finitions, solidité, fonctionnement des accessoires comme les serrures
et bras d’écran, etc.) sera réalisé.

Livraison sur site : la livraison du mobilier sera effectuée directement sur site, a la date convenue avec
la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Le titulaire prendra en charge le transport,
le déchargement et la mise en place du mobilier dans la salle du PCS. Il devra s’assurer de la protection
des éléments transportés (emballages adéquats, protections d’angle, etc.) et respecter les contraintes
d’accessibilité du site (horaires autorisés, passage par des escaliers, etc.). La livraison se fera clé en main
a I’endroit désigné, sans nécessité de stockage intermédiaire.
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Montage et installation : le montage du mobilier sur site sera intégralement pris en charge par I’équipe
du titulaire. Ce montage sera effectué en deux phases, la premiére concerne le mobilier technique de
sreté et son mobilier d’appoint, installés au sein du futur espace sreté. Suite a une période transitoire
d’exploitation, le second mobilier technique sera installé au sein de I’espace incendie. Cela comprend
I’assemblage final des différents modules de consoles, la fixation des plans de travail et plans arriére sur
les caissons, I’installation des accessoires fournis, ainsi que le raccordement des modules entre eux si
nécessaire. Le titulaire veillera a la stabilité parfaite de I’ensemble une fois monté.

La livraison et I’installation devront intégrer ce phasage en deux temps.

Une fois I’installation terminée, le titulaire procédera aux réglages et vérifications nécessaires :
vérification de la bonne fixation de chaque élément, test des articulations des bras d’écran, vérification
de I’accés aux équipements internes via les panneaux amovibles, etc.

Nettoyage de fin de chantier : a I’issue du montage, le titulaire assurera le nettoyage du mobilier et de
son environnement immédiat. Tous les emballages, protections et déchets générés par la fourniture et
I’installation devront étre évacués par le titulaire. Le mobilier sera livré propre et prét a I’emploi, libre
de tout débris, afin de permettre une mise en service immédiate.

4 DOCUMENTS A PRODUIRE EN FIN DE PRESTATION

Le titulaire remettra au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
complet a la fin de la prestation, une fois le mobilier technique installé.

Ce dossier, fourni en version numérigue, comprendra a minima les documents suivants :

e Plans : I’ensemble des plans de fabrication et d’implantation a jour reflétant le mobilier tel qu’il
aura été installé. Ceci inclut les plans de chaque élément (caissons, plans de travail, plans arriere)
avec cotes finales. Les plans seront fournis en format PDF et en format source DWG.

e Notices techniques des équipements : les documentations fournisseurs et fiches techniques de
tous les composants et équipements intégrés au mobilier, notamment les bras porte-écrans (avec
notices de montage et d’utilisation), les serrures (fournies avec 2 jeux de clés) ou accessoires
particuliers, etc.

e Notice d’utilisation et maintenance du mobilier : un manuel rédigé par le titulaire détaillant
le fonctionnement du mobilier dans son ensemble et les consignes d’entretien. Ce document
précisera, par exemple, les méthodes de nettoyage recommandées pour les surfaces en compact,
les fréquences de resserrage a prévoir pour les visseries des bras d’écran, les précautions d’usage
pour les panneaux amovibles et serrures, etc.

e Garanties et certificats de conformité : les certificats de garantie du mobilier et de ses
composants (durée de garantie, conditions) ainsi que les éventuels certificats de conformité ou
de qualité des matériaux utilisés. Par exemple, le titulaire fournira le certificat de classement au
feu, les certificats de traitement anti-corrosion de I’aluminium anodisé, etc.
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ANNEXE

DOSSIER GRAPHIQUE



