MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'CEUVRE
Réutilisation ou réhabilitation d’ouvrages de batiment

Fiche programme _
2025 ANDORRE_MOE_SECURITE

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage

Ministére de I'Education Nationale, de I'enseignement supérieur et de la recherche
Rectorat de région académique - Service Régional Académique de la Politique Immaobiliere
(SRAPI). 31 rue de I'Université — 34000 Montpellier — Siret 173 404 302 000 15

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA

Madame Carole DRUCKER-GODARD, rectrice de la région académique Occitanie, rectrice
de 'académie de Montpellier, chancelieére des universités, par arrété en date du 25 mars 2025.
31 rue de I'Université — 34000 Montpellier — Siret 173 404 302 000 15

Objet du marché

Mission de maitrise d’ceuvre relative a la mise aux normes sécurité incendie de I'ensemble
des batiments du Lycée Comte de Foix a Andorre La Vieille_Andorre.

Remise des offres
Date limite de réception : 13 mai 2025 a 12h00 (mois MO)
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Fiche Programme_

ARTICLE.1 PREAMBULE

1.1 CONTEXTE HISTORIQUE

La présence éducative frangaise en principauté d’Andorre date de prés de 100 ans. Tout au long du
XXéme siécle, le systeme éducatif francais a formé, d’abord en France (Prades puis Perpignan et
Toulouse) puis sur place dés 1974 avec I'ouverture d’un college et ensuite d'un lycée, les élites et les
cadres de la société Andorrane. L'enseignement frangais en Andorre est régi par la convention entre le
gouvernement de la République francaise et le gouvernement de la principauté d'Andorre dans le
domaine de l'enseignement du 11 juillet 2013 publiée au journal officiel du 30 septembre 2015. Ce
systéeme d’enseignement frangais et son organisation sont un cas unique d’enseignement frangais a
I'étranger car il dépend directement du ministére de 'Education Nationale et du Rectorat de Montpellier.
Ce dernier assiste la délégation de I'enseignement frangais sur la gestion de la ressource humaine et
le soutien logistique pour le Lycée Comte de Foix.

1.2 LE LYCEE COMTE DE FOIX

1.2.1 Contexte Géographique

Le Lycée comte de Foix est un établissement scolaire appartenant a I'état Francgais situé en zone
urbaine de montagne a Andorre-La-Vieille. Construit a partir des années 1970, il a fait I'objet de
plusieurs extensions avec un dernier batiment construit dans les années 2000. Il accueille aujourd’hui
1593 éléves répartis dans I'établissement qui comprend un college, une SEGPA et un lycée
professionnel, 190 enseignants et personnels assimilés ainsi que 43 agents administratifs et techniques.

Le lycée se situe au coeur d’Andorre-La-Vieille, légérement au sud-ouest du centre névralgique de la
ville. L’ensemble occupe un terrain longiligne compris entre la Carrer Prada Motxilla au nord-ouest et le
cours d’eau de la Valire au sud-est. Il se situe en contre bas d’'une zone urbaine relativement dense et
a proximité d’équipements sportifs tels que le stade National de la principauté d’Andorre, le Poliseportiu
d’Andorra, le Pavello Joan Alay et le stade Municipal.

1.2.2 Acces et dessertes

Le site est desservi depuis la Carrer Prada Motxilla : voie aisément accessible depuis la CG1 artére
desservant I'ensemble de la vallée. Une allée piétonne bétonnée distincte du site longe le lycée et
permet de rejoindre la CG1 via deux passerelles qui surplombent le cours d’eau. Le site bénéficie de 2
acces veéhicules et de 8 accés piétons desservant les divers pdles d’activités (entrée des lycéens et des
éléves du college, entrée des enseignants, entrée du personnel administratif, entrée du restaurant
d’application, accés au gymnase et a la piscine, accés a la zone déchets)
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1.2.3 Morphologie de site et répartition des batiments

L’établissement couvre une superficie totale de I'ordre de 2 hectares : 340 ml de long par une largeur
variant de 25 a 90 ml. L’ensemble construit est composé de 12 batiments disposés en peigne selon un
axe nord-est/sud-ouest le long de la Carrer Prada Motxilla délimitant les cours orientées vers La Valira.

piscine eXensions

R+2

! el = - X R - — it 4 =
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La topographie du site est trés accentuée avec une pente descendante que suit la Carrer Prada Motxilla
alors que les batiments comportent un niveau constant (de I'ordre de 992NGF) : les niveaux de la rue
et de I'établissement se rejoignent a partir du batiment Administration. La partie Nord de I'établissement
est ainsi en contre bas de la voie (jusqua 7 m. de dénivelé) ainsi, 'entrée du batiment Lycée est
localisée au R+1.

1.2.4 Principales fonctions hébergées dans les batiments
L’établissement est classé en 1ére catégorie type R* avec activités secondaires X, N et W.
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ARTICLE.2 CARACTERISTIQUES DE L’'OPERATION

2.1 PRESENTATION DU PROJET

Le rectorat de 'académie de Montpellier souhaite lancer des travaux pour la mise aux normes de la
sécurité incendie de 'ensemble des batiments que composent I'établissement.

Un audit confié au bureau d’études OTCE a été réalisé en 2023 et actualisé en 2024. Suite a la collecte
et I'analyse des existants, I'audit a permis de déterminer et classifier les actions a mener en vue de la
mise aux normes sécurité incendie par batiment et par priorité.

Batiment atelier technologie

>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques moyens, encloisonnement CF 1h de I'armoire électrique
et porte CF 1/2h, mise en place de BAES.

Batiment section d’enseignement spécialisé (SEGPA)

>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques moyens ;
>Remplacement des BAES existant vieillissant, rénovation électrique des locaux non réhabilités du R+1.

Batiment collége

>Maintenance des portes CF des cages d’escaliers, Complément de traitement CF du plafond du
placard électrique du RDC.

Batiment Lycée

>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques moyens, mise en conformité de la gaine électrique
existante du RDC au R+3 ;

>Réfection compléte de I'électricité du batiment 3590m2.

Batiment enseignement technique hételier / lycée technologique
>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques moyen ;
>Réfection compléte de I'électricité du batiment 1800m2.
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Salle polyvalente / salle a manger

>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques moyens, mise en place d’un éclairage de sécurité sur
source centrale, création d’'un désenfumage naturel de la salle polyvalente ;

>Réfection compléte de I'électricité 570 m?;

>Réfection compléte de du chauffage et de la ventilation.

Cuisine
>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques moyens, remplacement du TGBT ;

>Réfection compléte du traitement d'air, ventilation 420 m?;
>Réfection compléte de I'électricité.

Batiment socioculturel 1

>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques moyens ;
>Réfection compléte de I'électricité des locaux non rénovés.

Batiment socioculturel 2 / Internat

>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques moyens RDC et R+2 ;
>Réfection compléte de I'électricité des étages RDC au R+2, y compris BAES (1900m?)

Batiment administration / logements de fonction

>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques moyens du RDC, réfection compléte de I'électricité du
RDC avec séparation des liaisons avec les logements, y compris BAES, reprise de I'alimentation
électrique du systéme SSI et de sonorisation depuis le TGS de I'établissement.

Batiment gymnase

>Traitement coupe-feu 1h des locaux a risques, remplacement éclairage de sécurité et antipanique,
création du désenfumage du gymnase ;

>Réfection compléte de I'électricité, y compris BAES. (920m?) ;

>Réfection compléte du chauffage du GYMNASE et ventilation.

Batiment piscine
>Création du désenfumage du bassin, séparation coupe-feu du local TGBT et du local stockage,
remplacement des grilles de désenfumage défectueuses.

Moyens de secours
>Les plans de zoning SSI sont a reprendre de maniére plus claire pour les ZDa et ZDm

>Reprise de l'alimentation électrique du systeme SSI et de sonorisation depuis le TGS de
I'établissement

2.2 NATURE DE LA MISSION

Nature du projet : Travaux pour la mise aux normes de la sécurité incendie de 'ensemble des batiments
que composent le Lycée Comte de Foix a Andorre La Vieille.

Adresse : Carrer Prada Motxilla, 25 AD500 Andorra la Vella_Andorre

Caractéristiques réglementaires : Les regles Frangaises et Andorranes les plus contraignantes sont
appliquées.

Missions :

= Mission de base [article R2431-5 du CCP] composée :

o Des études d’avant-projet - AVP

o Des études de projet — PRO

o L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le maitre d'ceuvre

et leur visa — EXE+VISA

o De I'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux - ACT
La direction de I'exécution des marchés publics de travaux - DET
o L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant

la période de garantie de parfait achévement — AOR

o

Les spécificités de ces missions sont détaillées dans les articles R2431-19 a R2431-23 du CCP.
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= Mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier — OPC selon les
modalités fixées a l'article R2431-17 du CCP.

= Mission de coordination systéme de de sécurité incendie — SSI conforme a la norme NF S61-
932 de juillet 2015 et ses amendements ultérieurs.

2.3 INTERVENANTS

= Maitrise d’'ouvrage : Madame la Rectrice de la région académique Occitanie, Rectrice de
'académie de Montpellier, Chanceliére des Universités.

= Conduite d’opération : Service Régional Académique de la Politique Immobiliére [SRAPI].
= Contrdle Technique : consultation a venir.
= Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé : consultation a venir.

2.4 RECOURS A UNE PROCEDURE ADAPTEE

= Procédure : la présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie aux articles
L.2123-1 et R.2123-1 a R.2123-7 du CCP.

= Type de marché : Marché de Maitrise d’CEuvre.
= Compétences requises du titulaire :

o Architecture (mandataire). En application de I'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, la participation est réservée aux candidats qui présentent, soit a titre
individuel, soit a travers un co-traitant du groupement, un architecte ou une société
d’architecture répondant aux conditions 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 définies par
I'article 2 ou a I'article précité ;

o Architecte andorran : compte tenu de la spécificité du site et par convention avec le
govern andorran I'association avec un architecte andorran est nécessaire ;

o Structure ;

o Thermique et fluides ;

o Systéme de sécurité incendie ;

o Economie de la construction ;

o Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier.

Le mandataire sera obligatoirement I'architecte. En cette qualité, interdiction est faite a I'architecte
mandataire de présenter plusieurs candidatures en agissant en qualité de membre de plusieurs
groupements. Les autres cotraitants pourront se présenter dans plusieurs équipes.

Un architecte cotraitant, non mandataire, peut figurer dans un autre groupement s’il justifie d’'une
compétence exigée au titre du présent article.

La composition de I'équipe reste de la responsabilité du titulaire qui jugera des compétences
supplémentaires a associer éventuellement a son groupement pour mener a bien la mission qui lui sera
confiée.

Une personne peut allier plusieurs compétences. En cas de compétences internalisées, le candidat
devra justifier, par tous moyens, des qualifications techniques des personnels en charge de cette
compétence (certificats de formation, diplébmes et expérience professionnelle).

ARTICLE.3 CONTRAINTES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

Une attention particuliere devra étre apportée étant donné que I'opération sera réalisée en site occupé,
I'objectif étant, pour I'établissement, de pouvoir maintenir son fonctionnement sans diminution de sa
capacité et en toute sécurité pour les usagers.

La réalisation de cette opération est subordonnée a l'obtention des autorisations d’urbanisme
(déclaration préalable, l'autorisation administrative et du certificat de conformité). Le titulaire devra
concevoir son projet et en suivre la réalisation afin de satisfaire a ces obligations.
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L’organisation du chantier devra étre étudiée avec soin, avec la prise en compte notamment de :
= l'aménagement des zones de chantier (stockages matériels et matériaux, installations de
chantier...) ;
= |e confinement et I'isolement des zones de chantier par rapport aux zones en activités,
travaux en horaires décalés si nécessaire, acces spécifiques aux zones chantier, ...
= e sens des flux sur le site.

Lors de la consultation les entreprises locales pourront répondre et réaliser le chantier suivant les
résultats, dés lors le maitre d’ceuvre sera en capacité d’assumer ses missions hebdomadaires.

Toutes les régles de construction sont applicables a cette opération. Les ouvrages constitutifs de la
construction doivent satisfaire aux régles de l'art ainsi qu’aux diverses normes frangaises, avis
techniques, agréments et DTU (liste non exhaustive) :

= Avis techniques, normes, régles ou Cahier des Charges acceptés par les organismes
d’assurances ;

Réglement de sécurité-incendie ;

Réglement sanitaire départemental ;

Régles parasismiques ;

Réglementation thermique en vigueur ;

Code de la construction et de I'urbanisme.

Le calcul et la mise en ceuvre doivent respecter :

Le code de la santé publique ;

Le code du travail ;

Les normes et DTU relatifs a la solidité des ouvrages de charpentes métalliques ;
Les Normes Francgaises publiées par 'AFNOR ;

L’équipe de la maitrise d’ceuvre devra concevoir son projet et en suivre la réalisation afin de satisfaire
aux obligations de conformités. Le maitre d'ouvrage soumettra le projet au bureau de contréle
technique. L’équipe de la maitrise d’ceuvre devra lui communiquer a chaque stade d'avancement du
projet, tous les documents nécessaires a l'exercice de sa mission et lui permettre de formuler ses avis
au maitre d'ouvrage. Les documents de la consultation seront communiqués au contréleur technique
en paralléle de sa remise au maitre d’ouvrage, afin de permettre de prendre en compte ses remarques
éventuelles. En aucun cas, le bureau de contréle remplace I'équipe de la maitrise d’ceuvre dans la
conception du projet.

ARTICLE.4 EXIGENCES FINANCIERES, COUT PREVISIONNEL ET PLANNING
TRAVAUX

Il est attaché une importance particuliere a la maitrise économique du projet, tant au niveau de
linvestissement que de I'exploitation future du batiment.

Le colt global des installations sera présenté (acquisition, consommation, prix des principales piéces
de rechanges, prix des consommables, contraintes de maintenance particuliéres). L’opération sera
conduite dans une démarche environnementale : objectif sera de raisonner en colt global, d’optimiser
les frais de fonctionnement et d’améliorer sa performance.

Le colt prévisionnel des travaux dont la responsabilité est confiée a I'équipe de maitrise d’ceuvre est
fixé de maniére a respecter les contraintes financiéres du maitre d'ouvrage.

Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois.

4.1 COUT PREVISIONNEL HORS TAXE DES TRAVAUX
Le codt prévisionnel des travaux établi sur la base du présent programme est de 940 000 € HT.

4.2 PLANNING PREVISIONNEL DE L’OPERATION
Le déroulement et les dates sont donnés a titre indicatif.
Lancement consultation du concepteur avril 2025
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Notification du concepteur mai 2025

Consultation des entreprises septembre 2025
Début travaux janvier 2026
Livraison/réception selon planning MOE

ARTICLE.5 DEROULE DE LA CONSULTATION

5.1 CRITERES DE CHOIX DE L’OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction :

valeur technique 60%
prix 40%

Les critéres d'attribution du marché seront pondérés comme suit /

Pondération  Critére d’attribution

60% Valeur Technique avec un mémoire justificatif sur la pertinence :

- De lorganisation de la maitrise d’ceuvre en termes de moyens humains,
techniques et méthodologiques pour la réalisation de 'opération en phase étude
et en phase travaux (travaux en site occupé) sur 20 points ;

- Du calendrier détaillé faisant apparaitre le déroulé des phases d’étude et
I'exécution des travaux dans le respect de la date souhaitée du début des
travaux sur 15 points ;

- De la méthodologie et du pilotage de la maitrise d’ceuvre autour des enjeux
environnementaux : dans les phases de conception, de réalisation et d’'usage
sur 15 points ;

- De la proposition de rémunération détaillée au regard de I'’étendue de la mission,
son degré de complexité, I'importance des travaux et leur déroulé sur 10 points.
40% La note « prix des prestations » est calculée = (Montant de I'offre la plus
basse/Offre du soumissionnaire) x 40*

* 40 étant la note maximale

5.2 VISITE DES LIEUX

Les candidats désirant se rendre sur le site devront s'adresser a Madame Mariac Tostain Chargée
d’opérations immobilieres — SRAPI - rectorat de 'académie de Montpellier :

anne-sophie.mariac@region-academique-occitanie.fr

5.3 REMISE DES OFFRES
Date de la remise des offres : 13 mai 2025 a 12h00
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