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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application, les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres concernent la
mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs relative a
l'opération de la catégorie | (phase conception et réalisation), au sens de larticle R.4532-31 du Code du
travail.

OP 1052 - Mission de coordination SPS pour la Rénovation des Amphithéatres du Campus des Cézeaux.

Lieu(x) d'exécution :

UCA CAMPUS DES CEZEAUX
Amphithéatres des Cézeaux
Impasse Amélie Murat
63170 Aubiére

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- La note environnementale

3 - Intervenants

3.1 - Assistance a maitrise d'ouvrage
L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par :

Cabinet Clément
2 Rue Malesherbes
69006 LYON

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé
ultérieurement.

3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie
Le coordonnateur des systémes de sécurité incendie sera précisé ultérieurement.

3.4 - Controle technique
Le controleur technique sera désigné ultérieurement.
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3.5 - Conduite d'études
Le conducteur d'études est :

35S CONCEPT INGENIERIE
320 rue des freres Voisin
69970 Chaponnay

Le titulaire lui remettra les piéces concrétisant l'avancement de l'étude ainsi que tous les documents
permettant le réglement des acomptes et du solde du contrat.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-PI.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-PI.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-PI, chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives
a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a acceés pour les besoins de l'exécution du
contrat. Ces réegles sont issues du Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 ci-apres désigné « le réglement européen sur la protection des données ».

5.1 - Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractére personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du contrat.

La durée du traitement des données est de 7 jours.

5.2 - Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage a :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur.

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a respecter
la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité, recoivent la
formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel, et prendre en compte,
s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dés la
conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considére gu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de
'Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement
l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a
une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné
interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout
changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit
indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant
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ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6
jours a compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-
traitance ultérieure ne peut étre effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai
convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon
les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire
demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses
obligations.

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement
au moment de la collecte des données

5.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide l'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des
droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la
limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprées du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le
titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a :
dpo@uca.fr

5.2.4 - Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a l'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum de
48 heures apreés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant :
par voie électronique

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a lacheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contréle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier
a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer
les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de
données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation
de données a caractere personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.
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5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi
que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de controle.

5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et l'acces a celles-ci
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.7 - Durée et modalités de conservation des données
La durée et les modalités de conservation des données sont les suivantes : pendant la durée de l'opération

5.2.8 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire
toutes les données a caractére personnel.

5.2.9 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données,
s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.

5.2.10 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées
pour le compte de l'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels
autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris lidentification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les
documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres,
selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractéere personnel et l'accés a celles-
ci dans des délais appropriés en cas dincident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement l'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.11 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de
toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou
un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

5.3 - Obligations de l'acheteur
L'acheteur s'engage a :
- fournir au titulaire les données visées a larticle "Description du traitement de données a caractere
personnel”,
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,- veiller, au
préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le reglement
européen sur la protection des données de la part du titulaire,
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du titulaire.
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Le détail des missions est le suivant :

Type Mission(s) Désignation détaillée

Conception co1 Respect des principes généraux de prévention

Conception C02 Participation a la rédaction de la déclaration préalable avec
le maitre d'ouvrage

Conception Co5 Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé

Conception Co6 Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage selon la nomenclature du MO

Conception co7 Ouverture du registre journal de coordination

Conception co8 Projet de réglement du colléege interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail

Conception C13 Avis formel sur 'APD

Conception C15 Avis formel sur le PRO

Conception C16 Transmission des consignes elt des documents au
coordonnateur de la phase réalisation

Réalisation RO2 Organisation de la coordination des activités des différentes
entreprises présentes sur le chantier

Réalisation RO3 Tenue a jour du registre journal de coordination

Réalisation RO4 Veille de l'application correcte des mesures de coordination
préalablement définies et des procédures de travail qui
interférent

Réalisation RO7 Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé

Réalisation RO8 Tenue a jour du dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage

Réalisation RO9 Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé dans le plan général de coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé

Réalisation R11 Communication des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé établis par les entreprises titulaires
du lot gros oeuvre ou du lot principal et par les entreprises
ayant a effectuer des travaux présentant des risques
particuliers aux autres entreprises intervenant sur le
chantier

Réalisation R12 Participation avant le lancement de la période de
préparation de chantier, a une réunion de coordination des
travaux de VRD

Réalisation R13 Analyse du planning d'exécution des travaux mis au point
avec les entreprises pendant la période de préparation du
chantier avec transmission des observations au maitre
d'oeuvre et copie au maitre d'ouvrage
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Type Mission(s) Désignation détaillée
Réalisation R14 Inspectipn commune avant l'ipterventiqn de chgq_ue
entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser les
consignes a observer ou a transmettre, et les observations
particuliéres de sécurité et de protection de la santé pour
l'ensemble de l'opération

Réalisation R15 Organisation des réunions et présidence du collége
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail

Réalisation R16 Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que

nécessaire pour mener a bien la mission de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé
Réalisation R17 Controle de la mise en oeuvre des dispositions législatives
et réglementaires en cas de présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante

Réalisation R18 Prise en compte des interférences avec les activités
d'exploitation sur le site a l'intérieur duquel ou a proximité
duquel est implanté le chantier

Réalisation R19 Mise en place et veille de l'application des dispositions
nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier

Réalisation R20 Mise en place de l'adoption du réglement du collége
interentreprises et transmission a l'inspecteur du travail, au
comité régional de 'OPPBTP et a l'organisme de sécurité
sociale compétent en matiére de prévention des risques
professionnels

Réalisation R21 Diffusion aux différents intervenants de toutes les
informations et de tous les documents nécessaires a la
bonne réalisation des objectifs de la mission de
coordination

Réalisation R22 Participation aux opérations préalables a la réception des
ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions
ultérieures de maintenance ou d'entretien

Réalisation R23 Conseils au maitre d'ouvrage quant a la mise en place de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé
relative a des travaux ayant fait l'objet de réserves pendant
la période de parfait achévement

Réalisation R24 Remise du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a l'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Les délais et dates prévisionnelles d'exécution sont les suivantes :

Intervention o . : . .
coordonnalceur Délai Date prev. de debut | Date préev. de fin
Conception 16 mois Mai 2025 Septembre 2026

Réalisation 20 mois Octobre 2026 Juin 2028

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 13.3 du CCAG-PI.
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8 - Prix

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

8.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 05/2025

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n-4) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n-4.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro-4.

Le mois " 0 " retenu pour la révision est le mois de remise des offres moins 4 mois soit : Janvier 2025
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations - 4 mois

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est l'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

9 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Prestations Intellectuelles.

10.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ol le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
dentreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
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10.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

11 - Modalités de reglement des comptes

11.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Le réglement des sommes dues au coordonnateur fera l'objet d'acomptes en fonction de l'avancement des
missions sur la base d'un échéancier et d'un mémoire produit par le coordonnateur et conformément a la
répartition des honoraires définie en annexe du marché.

Pour le versement du solde, le coordonnateur adressera son projet de décompte a l'expiration de la période
de garantie de parfait achévement.

11.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme dinformation
budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13002806100013

- Code service : DIL

- Numéro d'engagement juridique : Le numéro d'engagement vous sera communiqué apreés la notification
du marché

Obligation de déposer les situations sur le portail CHORUS

11.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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11.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon larticle 12.1 du CCAG-PI.

12 - Conditions d'exécution des prestations

La coordination sécurité interviendra dans les conditions définies ci-dessous.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-PI.

12.1 - Autorité du coordonnateur SPS

En préalable, il est précisé que le coordonnateur a libre accés au chantier en respectant les principes de
sécurité ainsi qu'au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre le cas échéant.

Le coordonnateur doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous les moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination quil a
définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Cette information doit étre confirmée par écrit. Il
est aussi fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (RJC).

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis
du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et 'un des intervenants du chantier est soumis au maitre d'ouvrage.

12.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS
Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage communique au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux « Elément Avant Projet » et « Elément
Projet » ;

- le nom du ou des éventuels chefs d'établissement dont les activités interferent avec le chantier ;

- au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés au présent
document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier.

Il informe le coordonnateur des réunions qu'il organise auxquelles ce dernier est systématiquement invité
sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes-rendus de ces réunions.

Pour les opérations de CATEGORIE I, le maitre d'ouvrage communique au coordonnateur la décision de

constitution du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ainsi
que ses compléments éventuels.
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Il remet au coordonnateur, avant le commencement de sa mission, un exemplaire du ou des Dossiers
d'Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO) existants.

Dispositions prises par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous
documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de controle technique ...) et en particulier :

- lensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents d'exécution des ouvrages ;

- les calendriers de l'exécution de l'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

- lensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la copie des déclarations d'accidents de travail ;

- par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes gu'ils autorisent
a accéder au chantier ;

- par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- de lintervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue par larticle
44 du CCAG-Travaux.

En ce sens, les entreprises doivent communiquer au coordonnateur le nom de leurs représentants siégeant
au Collége Interentreprises de Sécurité, de santé et des Conditions de Travail.

Quant au maitre d'ceuvre, il doit communiquer au coordonnateur les mesures d'organisation générales du
chantier. Il linforme aussi de toutes les réunions auxquelles il est systématiquement invité sans qu'une
convocation formelle ne lui soit adressée. Le coordonnateur est destinataire des comptes rendus de ces
réunions.

12.3 - Obligations du coordonnateur SPS

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre d'ouvrage son
programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les
réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque
mois, il remet au maitre d'ouvrage un compte rendu d'avancement de l'exécution de sa mission.

Dés l'ouverture du chantier ou a la signature du marché (articles R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un
exemplaire de chacun des documents suivants est consultable :

Phase études

UCA

DPIE

34, avenue Carnot

63000 Clermont-Ferrand

Phase réalisation

UCA

Base de vie du chantier
29, Boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand.

Documents

Registre Journal

Plan Général de Coordination en matiere de SPS
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12.4 - Désignation de suppléants au coordonnateur

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de SPS
doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder l'attestation requise par larticle R.4532-
31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur. Ainsi, le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a l'occasion de l'indisponibilité
temporaire ou définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.

A la demande du maitre d'ouvrage, des suppléants ont pu étre désignés par le titulaire dans son offre et
acceptés par le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, le remplacement de la personne physique se fera par un
simple échange de courrier entre le titulaire du marché et le maitre de l'ouvrage. Dans le cas contraire, la
nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre d'ouvrage,
par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, dans les conditions suivantes :

- le titulaire propose au maitre d'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter
de la date denvoi de l'avis prévu au premier alinéa a larticle 3.4.3 du CCAG-PI. Cette demande sera
accompagnée de l'attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. L'accord du
maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par une
décision écrite du pouvoir adjudicateur.

- si le maitre d'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d'ouvrage récuse également ce remplagant
la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de l'article 39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents
quil a rédigés ou recus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a
défaut au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un procées-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la
demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de l'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
Protection de la santé des Travailleurs.

12.5 - Modifications techniques

Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de
caracteére technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite
a l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu a un avenant.

12.6 - Arrét de 'exécution des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter 'exécution
des interventions qui font l'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

12.7 - Achévement de la mission
L'intervention du coordonnateur s'achéve a la levée de la derniére réserve de réception des travaux.

A voir si date de réception ou derniére levée...;

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Une note relative aux aspects environnementaux de ’offre (Nommé « 1052-CSPS-02-NOM ENTREPRISE-
NEnv») 4 pages maximum ou 2 feuilles maximales recto verso, taille des caractéres 10 minimum, interligne
simple). Cette note précisera également les actions proposées pour la prise en compte des problématiques
environnementales (par exemple gestion des déchets, mobilité de ’équipe, dématérialisation des
documents).
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14 - Constatation de l'exécution des prestations

14.1 - Vérifications

Les vérifications seront effectuées dans un délai de 2 mois a compter de la date de vérification signalée par
le titulaire, conformément aux articles 28 et 29 du CCAG-PI.

14.2 - Décision apres vérification

A lissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions
prévues a l'article 29 du CCAG-PI.

15 - Garantie des prestations

Les prestations feront l'objet d'une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de notification de
la décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 30 du CCAG-PI.

16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a larticle 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les
résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet didentifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif.

17 - Pénalités

17.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 €.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20,00 % du montant du marché, de la tranche ou
du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet
dans un délai de 10 jours.

17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

17.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Retard dans la production d'un Journaliére 200.00 €
livrable ’
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
retard dans la production d'un Journaliere 200.00 €
avis sur documents d'études ’

Retard dans la production du PGC | Journaliere 250,00 €

Retard dans la production du Journaliére 250.00 €
DIUO ’
Absence en réunion organisée par | o faitaire 150.00 €
le maitre d'ouvrage ’
Absence en réunion de chantier Forfaitaire 150,00 €
Non-respect de la fréquence de Forfaitaire 250.00 €

passage sur le chantier

18 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
sil entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer

a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.
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20 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

21 - Dérogations

- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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