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Chapitre|. CONTEXTE TECHNIQUE

Article 1. PREAMBULE GENERAL — DEVOIEMENT DES RESEAUX INTERNES EPSM
— OPERATION TRAMWAY

Opération

Le projet tramway est une opération qui comprend la construction (infrastructures et aménagements)
de la future ligne Est — Ouest de tramway. Il s’agit de la mise en place de 'ensemble du systéme de
transport fer, ainsi que la reconfiguration des aménagements urbains de facade a fagade sur une grande
partie du tracé.

Le tracé s’étend sur une longueur totale de 10,4 km comprenant 1,3 km d’infrastructures existantes et
9,1 km d’infrastructures nouvelles. Il est constitué, depuis son terminus sur la Presqu’ile, d’'un tronc
commun desservant le centre-ville de Caen ainsi que ses principaux équipements, jusqu’a la station
Hétel de Ville. A partir de cette station, une branche dessert Saint — Contest et le Chemin Vert, via la
rue du Carel, au Sud de I'Hé6tel de Ville. Le tracé emprunte ensuite 'emprise réservée au Plan Local
d’Urbanisme de Caen au sein de I'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM de Caen), puis la rue
du Capitaine Boualam et la rue Damozanne. L’autre branche permet la desserte du quartier de Beaulieu
via le boulevard Pompidou, ainsi que la desserte des grands équipements situés le long du boulevard
Yves Guillou (Palais des Sports, Zénith, Parc des Expositions, ...) et de 'avenue Albert Sorel (Stade
nautique, lycée Malherbe). La ligne Est-Ouest est accompagnée de parcs relais notamment aux
terminus des deux branches Nord et Sud, au plus prés des entrées/sorties du « périphérique ». Elle
comporte 22 stations sur 'ensemble des deux branches dont 5 stations existantes et 17 nouvelles
stations disposées aux points névralgiques et jugés pertinents lors des études.

Le systéme d’autonomie embarquée, permettra d’exploiter sans ligne aérienne de contact le secteur du
centre-ville (entre les stations Berniéres et Caponiére pour la branche Nord, et Prairie pour la branche
Sud).

Le passage du tramway se fera dans I'enceinte de TEPSM de Caen et impacte de ce fait les réseaux
enterrés du site. La création des ouvrages liés au tramway et a la plateforme vont nécessiter la
modification des réseaux actuel.

Le présent marché comprend la réalisation des travaux de dévoiement des réseaux ci-dessous en lien
direct avec I'opération tramway. La répartition des différents lots est la suivante :

Réseau d’eaux usées LOT1
Réseau d’eau pluviale LOT1
Réseau d’eau potable LOT1
Réseau de chauffage A/R LOT 2
Réseau télécom fibre optique LOT 3
Réseau électrique basse tension LOT 3
Réseau d’éclairage LOT 3
Suppression caniveaux et aménagement de voirie LOT1
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Dévoiement des réseaux internes EPSM —
opération Tramway
EPSM - CHU CAEN

Le contenu de la mission est défini dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).

Article 2. DEVOIEMENTS INTERNES EPSM

Localisation des travaux
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Dévoiement des réseaux internes EPSM —
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Emprise d’intervention du présent marché

Plan de situation

[5) Parking vsiteurs / professionnels  —e Accés Batiment @ unités Hospitalieres
Parking Personnes & Mobilté Réduto %) Cafétérias (@) administration
Pharmacie, Médecine
Parking vélos / motos Défibrilateurs cardiaques
B3 paring o) ogareal Biologie, Odontologe
@ rarking minutes

Défibrilateurs cartiaques Divers
@) Aosis piston o oninériewr ®
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2.1.

2.1.1.

Iy a 2 cables de fibre optique a remplacer. Pour la premiére, sur les 12 brins de fibre depuis Anne
Leroy vers Jamet, il y 5 brins qui se trouvent en échec de transmission de signal. Nous prévoyons dans
le cadre de cette opération de remplacer l'intégralité de la fibre optique. Pour la deuxiéme entre Jamet
et la batiment administration, il y a 4 brins en échec. Il est prévu dans le cadre de ce marché de repartir
de la chambre avant les caniveaux techniques et de renouveler lintégralité des fibres présentes
actuellement dans ces mémes caniveaux. La pose sera faite dans les caniveaux existant et des
chambres L1t seront posées au niveau des changements de direction Deux fibres optique 9/125
monomode OS2 armé acier 12 brins seront posées en remplacement des fibres existantes. Entre Anne
Leroy et Les Tilleuls, le génie civil existant sera utilisé pour retirer les nouvelles fibres.

Le linéaire total de cette fibre est de 650 ml (cf extrait du test ci-dessous) depuis le Pavillon Pére Jamet

jusqu’a Anne Leroy

1D Céble
D01
002
003
D04
D05
D06
o7
11:]
(L]
010
011
D12

Une deuxiéme fibre depuis le Pavillon du Pére Jamet jusqu’au batiment « Administration » est

Dévoiement des réseaux internes EPSM —

opération Tramway
EPSM - CHU CAEN

Programme de travaux

Réseau de télécommunication

Résumé
CORRECT
CORRECT
ECHEC
CORRECT
CORRECT
ECHEC
CORRECT
CORRECT

Limite

General Fiber
General Fiber
General Fiber
General Fiber
General Fiber
General Fiber
General Fiber
General Fiber
General Fiber
General Fiber
General Fiber
General Fiber

Longueur
649.4 m
649.9m
515.8m
649.9m
649.4 m
650.0 m
649.9m
649.9m
650.0 m
650.0 m
649.9m
650.0 m

Marge de Sécurité
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
NP

également a remplacer dans le génie Civil existant. Le linéaire est de 573 métres.

ID Cable
001
002
003
004
005
006
007
oos
009
010
01
012

2.1.2.

Résumé
ECHEC
CORRECT
CORRECT
CORRECT
CORRECT
ECHEC
ECHEC
ECHEC
CORRECT
CORRECT
CORRECT
CORRECT

Limite

General Fiber RL = 35 dB
General Fiber RL = 35dB
General Fiber RL = 35 dB
General Fiber RL = 35 dB
General Fiber RL = 35dB
General Fiber RL = 35 dB
General Fiber RL = 35 dB
General Fiber RL=35dB
General Fiber RL = 35 dB
General Fiber RL = 35 dB
General Fiber RL = 35dB
General Fiber RL = 35 dB

Longueur
5725 m
5727 m
5727 m
5725 m
5724 m
5725 m
5725 m
5725 m
5725 m
5725 m
5725 m
5725 m

Réseau électricité HTA/BT

Le réseau HTA n’est pas impacté par le projet.

L’ensemble de ces réseaux devra donc étre dévoyé et approfondi en anticipant le passage du tramway

Marge de Sécurité
NIV

NV
NV
NIV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

Date | Heure

13/06/2019
13/06/2019
13062019
13062019
13/06/2019
13/06/2019
13062019
13/06/2019
13/06/2019
13/06/2019
13062019
13/06/2019

Date / Heure

09:17
09:18
09:27
09:18
09:22
09:28
09:23
09:23
09:20
09:25
09:24
09:25

13/06/2019 08:06
13/06/2019 08:10
13/06/2019 08:08
13/06/2019 08:23
13/06/2019 08:12
13/06/2019 08:18
13/06/2019 08:18
13/06/2019 08:19
13/06/2019 08:20
13/06/2019 08:21
13/06/2019 08:21
13/06/2019 08:22

dans I'enceinte de 'EPSM. Ces réseaux doivent étre maintenus en service jusqu’a 2028 a minima.

lls seront posés sous fourreaux a une profondeur minimum de 1,50 métres sous la future plateforme.
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Dévoiement des réseaux internes EPSM —
opération Tramway
EPSM - CHU CAEN

Le linéaire total depuis le poste HELIOS est de 80 ml pour chacun des 3 réseaux et pose de 3 chambres
L1T en remplacement du caniveau technique qui sera abandonné et remblayé dans le cadre du lot 1

2.1.3. Réseau éclairage

Dans le cadre du projet tramway, une partie de I'éclairage public sera supprimé (photo de droite).
Toutefois, dans le cadre de 'aménagement permettant le maintien de I'accés le long du batiment
Intermezzo un éclairage fixé au mur est envisagé. Cela implique le passage d’un fourreau sous voirie
pour alimenter les projecteurs. Dans le cadre de ce marché, seuls 1 mat définitif sera mis en place,
Les autres seront remplacés par des éclairages provisoires. Les éclairages définitifs ne pourront
étre réalisés qu’aprés réalisation du mur et feront donc I'objet d’'un autre marché.

1 candélabre a remplacer en définitif 2 candélabres a remplacer en provisoire
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opération Tramway
EPSM - CHU CAEN

2.1.4. \oirie et caniveaux

L’état des caniveaux est assez dégradé de maniére général avec le remplacement de certaine plaque
béton par des tOles acier et parfois méme remblayé directement. De fait, le cheminement piéton est
dégradé et de méme pour la partie circulée ce qui peut s’avérer dangereux si d’autre plaques venaient
a céder.

Le projet Tramway va engendrer la suppression du caniveau béton le long de I'annexe du Pére Jamet.

Ci-dessous les photos faites sur site de I'état des caniveaux techniques :
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2.1.5. Contraintes liées au Tramway

Le principe général est de ne pas disposer de réseaux dans I'emprise du GLO Tramway (Gabarit Limite
d’Obstacle). De méme, aucun ouvrage en émergence (de type chambre de tirage, regard de visite ou
bouche a clé) ne doit étre dans I'emprise Tramway car il entrerait alors en conflit avec le matériel roulant
(GLO), ou avec l'espace dédié aux voyageurs. L’application de ce principe se traduit par :

e Le dévoiement systématique (lorsque la profondeur est insuffisante) hors de 'emprise Tramway
de tout réseau antérieur a la réalisation de I'opération « Tramway » (réseau existant ou projeté)

e Larelocalisation de tout réseau dévié hors de 'emprise Tramway.

Il est ainsi proposé une déviation théorique de tous les réseaux longitudinaux souterrains situés, dans
« I'emprise tramway » sur le site de TEPSM, suivant les trois espaces, a adapter au cas par cas :

e Alintérieur du GLO,

e Dans une bande de 1,5 métres de part et d’autre des bords de la plateforme, permettant ainsi
le positionnement de la multitubulaire d’un cété et des massifs LAC de I'autre céte,

Le principe général de déviation des réseaux longitudinaux se traduit par :

e Aucun réseau ne doit se trouver sous les trois espaces cités ci-dessus en longitudinal,

e Sice n'est pas possible, ils seront placés a une profondeur minimale de 1,50m par rapport au
Zrail projeté,

e Tout acces aux réseaux laissés sous plateforme (regard de visite, chambre, etc.) sera déporté
a I'extérieur de 'emprise Tramway définie ci-avant,

e |l sera nécessaire de respecter les normes en matiere d’inter distance entre les réseaux et les
végétaux. Notamment aucun réseau ne devra étre implanté dans la terre végétale ou sous la fosse
de plantation et ce sur une distance de 2 m des arbres sans protection particuliére (Cf. reglement
de voirie Caen La Mer).

Les réseaux souterrains traversant la plateforme doivent conserver, autant que possible, leurs
emplacements initiaux en planimétrie :

e Leur tracé sera le plus perpendiculaire possible & la plate-forme Tramway afin de minimiser la
longueur sous plateforme, avec toutefois des biais autorisés pour des réseaux gravitaires.

e La profondeur des réseaux sera calquée sur celle demandée en zone courante (hors station),
soit une charge de 1,50 m mesurée par rapport au plan de roulement (Zrail projeté).

e La profondeur des réseaux projetés y compris les branchements sera adaptée quand
nécessaire suivant la profondeur d’autres ouvrages projetés. Ces éléments sont précisés sur les
piéces graphiques.
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opération Tramway

Dévoiement des réseaux internes EPSM —
EPSM - CHU CAEN

Chapitre Il. ATTENTES PARTICULIERES

Article 3. PRESTATIONS ATTENDUES

Le présent CCTP fixe les conditions particulieres pour la réalisation des prestations du lot 3 ci-dessous.
L’ensemble des prestations est détaillé dans le bordereau des prix Unitaire.
Les missions confiées au titulaire dans le cadre du présent marché sont :

1) Le dévoiement de réseaux secs et raccordements associés et seront décomposées comme

suit :

e Prestations générales telles que définies au Bordereau des Prix ;

e Terrassement / Remblaiement / Réfection provisoire / Réfection définitives;

2) Le dévoiement des réseaux secs suivants :

o Fibre optique

e Réseau BT
e Réseau éclairage

Cette liste de prestations n’est pas limitative étant donné que les travaux portent sur les prestations de
toutes natures, a exécuter pour la construction des canalisations, des fourreaux, pose de réseaux et de
leurs accessoires. Les prestations du présent marché induisent de fait :

e Les réfections provisoires ou définitives permettront de garantir la circulation entre I'opération
de renouvellement de réseau et les travaux de VRD lié a 'opération Tramway suivant les 3 cas de
figure ci-dessous :

o Les terrassements a 'emplacement des travaux ;
e Les divers sondages et préparations.
e Lareprise des désordres liés au travaux hors emprise du tramway.

e L’épuisement des eaux de ruissellement et eaux usées, en cours de chantier.

Ces derniers points sont compris au titre du présent marché.

Article 4. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Pour le mode d’exécution des travaux, le titulaire devra non seulement se conformer aux
prescriptions édictées par le présent C.C.T.P. et ses annexes, mais aussi a celles contenues dans la
définition des prix du bordereau des prix unitaires.

Le titulaire devra, dans I'exécution des prestations du présent marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents techniques mais également de ceux énumérées
ci-dessous :

e Regles de sécurité, d’hygiéne et de confort au travail du personnel.
¢ Normes en vigueur a la date de signature du présent marché

Le titulaire est contractuellement réputé étre en possession de ces documents techniques et
parfaitement connaitre les clauses, conditions et prescriptions énoncées dans ces documents.
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Toutes dérogations devront étre approuvées par le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage avant réalisation.

Article 5. LIEUX D’INTERVENTION

Ces prestations seront réalisées sur la ville de Caen dans I'enceinte de TEPSM.

Article 6. GESTION DU MARCHE

Ces prestations seront réalisées sur 'emprise de 'TEPSM de Caen dans le périmétre du projet tramway
et a proximité dans I'enceinte de 'TEPSM avec I'organisation des interlocuteurs suivants :

Mission Interlocuteurs Intitulés

Dévoiement des | Maitrise d’'ouvrage EPSM CAEN MOA

réseaux internes

EPSM
Maitrise d’ceuvre C. BOURGOIS MOE
Coordinateur SPS dévoiement des | CSPS « Réseaux » ou CSPS
réseaux
Entreprises travaux réseaux Entreprises travaux

Projet connexe | Maitre d’Ouvrage délégué CU Caen lamer | MOA délégué projet tramway

tramway
Mandataire de maitrise d'ouvrage | Mandataire de MOA déléguée « projet
déléguée TRANSAMO tramway » ou MOD
Groupement TRAMEO ou MOEG OPC | OPC « projet tramway »
réseaux humides

Autres Concessionnaires Concessionnaires

Dans tous les documents, pieces marchés, éléments financiers, etc. la répartition entre chacun des
types de réseaux devra étre clairement affichée, avec une décomposition AEP — EU — EPL — RC - FO
— BT - EP.

L’ensemble des prestations devra étre conforme a la réglementation en vigueur et aux différentes
prescriptions techniques applicables sur Caen.

Article 7. EXPLOITANT

L’exploitation des réseaux internes de 'EPSM est directement gérée par les services techniques de
'EPSM

I [Objet ] I
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Article 8. TITULAIRE
8.1. INTERLOCUTEUR
Quelle que soit l'organisation du titulaire (entreprise unique ou groupement, avec ou sans Sous-

traitance), le suivi de I'exécution du présent marché devra étre assuré par un interlocuteur unigue qui
coordonnera tous les intervenants.

Le nom, les coordonnées téléphoniques et mail de I'interlocuteur dédié seront a préciser dans le
mémoire technique et méthodologique du marché. Il / elle représente le titulaire pour tous les aspects
liés a I'exécution du marché.

MOYENS MOBILISABLES

Les moyens en personnel et en matériel seront conformes a ceux déclarés dans le mémoire
techniqgue comme étant dédiés a I'opération et permettant de respecter les délais contractuels.
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Dévoiement des réseaux internes EPSM —
opération Tramway
EPSM - CHU CAEN

Chapitre Ill. DEVOIEMENT DES RESEAUX INTERNES DE L’EPSM DE CAEN LIE

A L’OPERATION TRAMWAY

Article 9. CHAMPS D’APPLICATION

Ces travaux de de dévoiement des réseaux existants dans I'enceinte de 'EPSM seront exécutés dans
le cadre de I'opération Tramway.

Les travaux exécutés devront permettre d’assurer la fonction attendue des réseaux, et comprendront
ainsi la réalisation des ouvrages annexes nécessaires et toutes les sujétions associées au bon
fonctionnement des réseaux en phase transitoire de chantier et définitive postérieure au chantier.

Les travaux exécutés devront permettre d’assurer la fonction attendue des réseaux, et comprendront
ainsi la réalisation des ouvrages annexes nécessaires et toutes les sujétions associées au bon
fonctionnement des réseaux en phase transitoire de chantier et définitive postérieure au chantier.

Les travaux portent sur les prestations de toutes natures, a exécuter pour la construction des
canalisations, des réseaux et de leurs accessoires.

Il vient préciser, en complément du C.C.T.G., les conditions techniques de réalisation de ces travaux.

Article 10. CONSISTANCE DES TRAVAUX
10.1. CONSISTANCE COMMUNE DES TRAVAUX

Les prestations incluses dans le marché de travaux sont notamment et non limitativement :

e Les études d’exécution comprenant I'établissement des notes de calculs et des plans
d’exécution, la réalisation des études et détails, et d’'une maniére générale, I'établissement de
tous les documents nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages objets du marché,

e Si nécessaire les notes de calculs concernant les équipements et notamment la stabilité de
'ouvrage, les équipements, la fourniture des notices techniques des matériels installés, la
consommation des branchements provisoires (I'eau, I'électricité...)

e Laréalisation des reconnaissances pour déterminer avec exactitude le piquetage des ouvrages
souterrains existants tels que canalisations ou céables,

e Le piguetage général des travaux a réaliser et le maintien en état du marquage associé durant
la durée du chantier,

e La conservation des bornes de limites de propriété,

e La préparation du terrain et notamment la démolition en tant que de besoin des chaussées, et
trottoirs et accotements sur le tracé des ouvrages,

e Les installations de chantier et leur repliement, les cloétures des zones de travaux selon
prescriptions de 'EPSM et d’installations. La signalisation générale de travaux tel que la
signalisation du chantier, les signalisations telles que déviations de la circulation routiere,
panneaux d’informations, etc....,

e Tous les travaux nécessaires afin d’assurer 'accés permanent des personnels de 'EPSM, des
patients, et la circulation des piétons en sécurité,

e Le nettoyage, I'entretien du site et des abords, la protection permanente du chantier,

e L’exécution des fouilles, y compris tous étaiements, blindages, asséchements et équipements
pour les canalisations, protection des réseaux découverts dans les fouilles et les autres
éléments de réseaux,
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La fourniture et la pose de fourreaux en tranchée ouverte, ou la construction en place
d’éléments constituant un réseau (chambres) les raccordements sur existants font partie
notamment de ces ouvrages...,

La fourniture et la pose de chambres en béton préfabriqué,

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux d’enrobage des canalisations (lit de pose,
assise, remblais de protection),

Le remblai de toutes les fouilles en matériaux du site, retraités ou non, ou matériaux d’apport
noble ou recyclés avec I'accords du MOE,

Du transport aux lieux de dépdt des matériaux en excédent ou impropres aux remblais, les
frais résultants du transport et de mise en décharge sont a la charge de I'entrepreneur. Celui-
ci devra présenter les bons de suivi des déblais au maitre de I'ouvrage.

De la gestion des déchets de chantier conformément a l'article 36 du CCAG Travaux
L’apport de matériaux de remplacement s’il se réveéle nécessaire,

Le nettoyage des canalisations, des branchements et des ouvrages annexes,

Le comblement ou démolition des conduites / ouvrages /caniveaux techniques existants a
abandonner.

Les examens, les essais et les épreuves, préalables a la réception, conformément au Plan
d’Assurance Qualité (PAQ) qui sera fourni par I'Entreprise,

La remise en état de lieux, le rétablissement des chaussées, trottoirs et accotements, en
provisoire ou en définitif suivant les cas de figures précisés par le MOEG.

La remise d’un dossier de récolement comportant des plans conformes aux travaux réellement
réalisés et conformes aux prescriptions du présent CCTP.

Article 11. NATURE DES TRAVAUX

Le détail des prestations est défini dans le Bordereaux des Prix (définition des prestations).

Les opérateurs qui remettront une offre seront tenu d’analyser cette décomposition afin
qu’aucune prestation ne soit oubliée, qu’aucune erreur ne persiste et que 'ensemble des contraintes
soient appréhendées.

Les prestations seront les suivantes :

Démolition propre et évacuation des revétements, bordures tous types, existants ;

Déposes et évacuation de mobiliers, et émergences ;

Terrassement en tranchée ou localisé ;

Fourniture et pose de fourreaux

Fourniture et la pose de piéces et accessoires nécessaires a la réalisation du nouveau réseau ;
Fourniture et pose d’ouvrages (Chambre de tirage, etc.) ;

Suppression / Comblement et/ou tamponnage et/ou démolition des anciens réseaux ;
Suppression des affleurant des anciens réseaux ;

Réfection provisoire des revétements associés aux travaux,

Réfections définitives des structures des voiries (chaussées ou de trottoirs) ;

Réfection provisoire de la signalisation horizontale et/ou verticale si nécessaire ;

Ensemble des autocontrfles garantissant des essais de réception conforme des la premiéere
fois ;

Raccordements sur les conduites ou regards existants.

Réfection définitive et signalisation H/V dans les zones hors corridor d’aménagements.

Cette liste n’est ni exhaustive ni limitative.
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Nota : La présence d’un représentant des services techniques est impérative lors de la coupure
ou de la remise en eau d’un réseau ou d’un branchement.
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Article 12. RESEAUX SECS — ELECTRIQUE — FIBRE OPTIQUE - ECLAIRAGE

12.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX
12.1.1. Travaux a réaliser

Les travaux de dépose et stockage du matériel existant y compris démolition et évacuation des
massifs ;

La gestion des gravats ;

Si besoin, assurer un éclairage provisoire pendant toute la durée des travaux ;

La dépose des réseaux aériens d’électricité et télécoms ainsi que des porteurs sur le domaine
public

et prive ;

La fourniture et la pose des fourreaux et des cablettes de terre ;

La fourniture et la pose du matériel d’éclairage y compris confection de nouveaux massifs et
raccordement ;

Les travaux de génie civil des réseaux secs (y compris tranchées et fourreaux), a savoir la
fourniture et le tirage de cable BT, fibre optique, éclairage.

e La programmation des scénarios d’allumage et de variation des équipements

e Les essais et mise en service du matériel posé ;

e Les controles électriques, relevés d’éclairement et relevés des réseaux en classe A réalisés par
un cabinet indépendant.

Divers
e [L’établissement des plans de récolement et documents nécessaires a la constitution des
dossiers D.O.E et D.1.U.

12.1.2. AUTRES TRAVAUX

L'énumération précédente n'exclut pas les travaux qui pourraient étre omis ou qui s'imposeraient pour
une exécution parfaite suivant les régles de l'art.

Toutes les installations et tous les ouvrages seront livrés complets en ordre de marche, y compris la
fourniture, le transport, la mise en place, l'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les
appareils, ouvrages divers et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations et des
ouvrages réalisés.

L'entrepreneur devra effectuer tous les essais préalables et I'entretien des installations et ouvrages
jusqu'a leur réception et prise en charge par le Maitre de I'Ouvrage.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents
annexes ou d'omissions, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions de son
marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation des
installations.

Il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer, par ses
connaissances professionnelles, aux détails dont I'emplacement, la nature ou la qualité seraient
implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

12.2. GENERALITE

Les matériaux devront provenir de postes de fabrication agréés par le Maitre d'CEuvre.
Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages seront soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

I [Objet ] I



Dans les 15 jours qui suivent la notification de son marché, I'entrepreneur devra présenter les fiches de
contrdle prouvant que les matériaux correspondent aux stipulations du présent CCTP. Il devra
également fournir la provenance exacte des matériaux et fournitures.

Tous matériaux ne correspondant pas aux normes du présent CCTP seront refusés.

12.2.1. APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX

L’achat des produits métalliques est a la charge du titulaire. Tous les produits proposés seront réalisés
intégralement en acier de qualité E24, selon la norme NF A 35 503.

Les aciers étant destinés a la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront étre conformes
a la classe de la norme NF A 35 503.

Un certificat de réception selon la norme NF EN 10 204, lors de la livraison des aciers chez le titulaire,
confirmera le respect de la présente exigence particuliére.

L’approvisionnement sera effectué sur le Marché de I'Union Européenne avec certificats d’origine. Les
aciers employés pour la réalisation des fournitures seront conformes aux normes mentionnées dans les
normes rappelées ci-dessous :

Les caractéristiques minimales attendues pour des aciers E24 sont les suivantes :

- Résistance a la traction : 36 & 44 daN/mmz2;

- Allongement avant rupture : 28% ;

- Résilience : 7 daJ / cm3.

En matiére de résistance aux chocs, le fournisseur précisera, au moment de la livraison des produits,
la valeur maximale admissible en joules, pour chaque type de produits.

12.2.2. SOUDURE

L’ensemble des soudures est réalisé par des soudeurs ayant satisfait aux épreuves de qualification des
soudeurs définies par la norme EN 287-1 et validées par un organisme indépendant. Toutes les
soudures seront réalisées sur des gabarits spécialement concus a cet effet. Elles seront meulées
soigneusement ; il ne restera pas de bourrelet de soudure et de vide sur les faces planes des profilés.
Elles devront étre piquetées et grattées pour étre débarrassées du laitier de soudure.

12.2.3. TRAITEMENT DES SURFACES
La galvanisation induit une protection de I'acier contre la corrosion par immersion a chaud (450°C) dans
un bain de zinc fondu, sur une épaisseur de 70 micron métre selon les normes NF A 91 121 et NF A 91
122.

12.2.4. PROTECTION DES ACIERS

Les ouvrages en acier devront étre protégés, contre la corrosion, par galvanisation a chaud de produits
finis conformément a la norme NF EN ISO 1461.

Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra étre fournie.

12.2.5. PEINTURE DE FINITION - RAL

Laquage : peinture liquide polyuréthane appliquée au pistolet en deux couches croisées minimum pour
un film sec de 60 microns et étuvée au four a une température de 80°C.
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Poudre polyester : poudre appliquée par pulvérisation, suivie d’une cuisson au four a 160 — 180 °C pour
obtention d’une épaisseur de 60 microns.

Le RAL indicatif est le RAL 9017 Noir Traffic reste a confirmer par la MOA lors de la commande du
matériel.

12.2.6. ASPECT

Les fournitures ne devront présenter aucune aspérité (soudure), aucun défaut d’'usinage ni aucune
coulure.

12.2.7. NORMES SPECIFIQUES

12.2.7.1 Normes électriques d’installation

Les spécifications publiées par I'U.T.E. dans son édition la plus récente, et notamment :

U.T.E. 66800 : Raccords et connexions,

NFC 12100 Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en oeuvre des courants électriques (disposition du Décret du 14 Novembre 1962).NF C 20-010, 20-
015, 20-030 Degrés de protection (codes IP), régles de protection NFC 14-100, 15 100, 15-200, 17-
200, 17-210 Installations électriques basse tension

UTEC 18-510 Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique

NF EN 50110-1 Exploitation des installations électriques

NF C 11-001 et 11-201 Travaux de distribution et d’électrification

NF C 61-410 et 63-210 Disjoncteurs et fusibles

RG 11 AS Cébles coaxiaux type KX 8 & double tresse (norme MIL.C 17 E).

HN 11 SO1 Etablissement des canalisations électriques souterraines.

NF EN 60529/A1 Degrés de protection procurés par les enveloppes (codes IP),

Normes électriques de fonctionnement

NORME UTE 18 510, 18-513, 18-520, 15-103, 15-476, 20-033

Normes de fondation (massifs) NF P 18-325, NF A 35-015, NF A 35-016

L’Arrété du 28 décembre 2018 visant a la réduction et la limitation de la pollution lumineuse.

12.3. ELECTRICITE

Les travaux seront menés aprés accord et sous le contréle et les directives des services techniques de I'EPSM.

12.4. ECLAIRAGE PUBLIC
12.4.1. DEPOSE DE CANDELABRE EXISTANT

Description : L’entrepreneur devra assurer la dépose des candélabres présents sur I'ensemble du projet.
Ces prestations comprendront :

e La déconnection des cébles d’alimentation ;

e Ladépose du candélabre et des supports facades;

e Laremise en peinture des passages de cables et supports facade.
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e La mise en décharge sélective du matériel déposé ou le transport au dépét de stockage de
MEL pour réutilisation si matériel en bon état ;
e Ladémolition de la fondation ;
e Les terrassements nécessaires et I'évacuation des excédents aux décharges ;
e La mise en sécurité ou la neutralisation des cables d’alimentation, les cables neutralisés
figureront sur les plans de récolement ;
e Leremblaiement de la fouille ;
Et toutes autres sujétions s’avérant nécessaire pour maintenir la sécurité des installations et pour
maintenir I'alimentation des riverains ;
e Lafourniture de candélabre provisoire sur massif aérien pour maintenir un niveau lumineux
identique a I'existant le temps de la pose des nouveaux candélabres (des lors que les
nouveaux luminaires ne sont pas en fonctionnement).

12.4.1.1 Grillage avertisseur

Un grillage avertisseur de largeur et couleur normalisées sera posé au-dessus des réseaux et a 0.20 m
de la génératrice supérieure de ceux-ci, (rouge pour les réseaux électriques, jaune pour les réseaux de
distribution de gaz, bleue pour les réseaux d’adduction d’eau potable et verte pour les réseaux de
télécommunication et de réseaux cablés).

12.4.1.2 Mise en ceuvre

Les terrassements en tranchées comprendront 'ouverture des tranchées quelle que soit la nature du
terrain rencontré.

L’entrepreneur sera tenu, si nécessaire, sans supplément de prix, de blinder les fouilles pour éviter tout
affaissement et d’épuiser le fond des tranchées contre toutes venues d’eau.

La tranchée devra permettre, en tous points, les hauteurs de recouvrement et les écartements
réglementaires pour chaque réseau.

Le fond de fouille sera réglé avant la pose des réseaux qui reposeront sur un lit de sable soigneusement
compacté. L’'entrepreneur s’assurera que le fond de fouille offre une résistance homogéne et y
remédiera si cette condition n’est pas remplie. En particulier, il fera araser a - 0.10 m du fond de fouille,
toute magonnerie s’y trouvant, purgera toutes les parties de sol inconsistantes et caillouteuses et
comblera le vide ainsi créé au moyen de sable ou de béton maigre si nécessaire suivant demande des
différents concessionnaires concernés.

La tolérance sur le réglage du fond de fouille sera de 0.02 m en plus ou en moins.

La protection du réseau sera assurée par I'enrobage de sable jusqu'a 0.20 m au-dessus de la
génératrice supérieure ainsi que par la fourniture et la mise en place de grillage avertisseur, de couleur
et largeur normalisées.

L’entrepreneur devra inclure dans ses prix la fourniture et la pose de fourreaux en traversée de
chaussée, parkings, ...

Le remblaiement complémentaire de la tranchée s’effectuera, en terre fine expurgée de tous cailloux
d’'un diametre supérieur a 60 mm, par couches successives de 0.20 m d’épaisseur maximale fortement
compactées au moyen d’engins portatifs (vibro-dameurs ou petit cylindre vibrant). Le type de matériel
et le nombre de passages seront déterminés sur place par des mesures de densité seche du remblai
mis en oeuvre. L’exécution du remblaiement sera interrompue entre chaque couche pour permettre le
contrdle du compactage.

En tout temps, I'évacuation des eaux a la surface de chaque couche sera assurée par des pentes
transversales suffisantes.
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Les déblais en excés ou de mauvaise qualité seront chargés et évacués aux décharges, au choix de
I'entrepreneur y compris I'acquittement des droits d’accés en décharge de classes appropriées au type
de matériaux extraits.

L’entreprise devra le nettoyage périodique des voies extérieures et intérieures au chantier.
Ces travaux comprendront d’'une part un balayage mécanique de la chaussée et d’autre part le
nettoyage des caniveaux.

La périodicité sera d’au moins 1 fois par jour en période de pluie et deux fois par semaine en période
seche. L’entreprise devra d’autre part intervenir immédiatement sur simple demande du Directeur des
Travaux.

L’entreprise devra a la fin de ses travaux, le nettoyage complet des voiries utilisées lors de ses travaux
ainsi que la remise en forme des accotements et terrains.

L’entrepreneur demeurera responsable de toutes déformations qui pourraient se produire aux abords
de la tranchée et ce jusqu’a la date de réception des travaux.

Les réfections seront a la charge de I'entreprise qui sera tenue, sans délais, dés la notification du Maitre
d’CEuvre, de les exécuter.

L’entrepreneur devra inclure dans ses prix de tranchée les sujétions de sur largeur pour la réalisation
des massifs de fondation des candélabres, des chambres de tirage F.T., des boites tangentes
électriques, ainsi que tous les travaux d’adaptation aux différents réseaux concernés.

Il inclura également le co(t de toutes sur profondeurs indispensables au croisement des réseaux,
franchissement d’ouvrages tels que chambres Télécom., etc. notamment aux traversées des voies de
circulation, la tranchée sera portée a 1.00 m de profondeur, pour les réseaux divers et a 1,00 m de
charge pour le réseau d’eau.

Les déblais extraits, issus de I'ensemble des tranchées, seront évacués aux décharges choisies par
I'entreprise, y compris I'acquittement des droits d’accés en décharge, de classes appropriées.
L’entrepreneur devra enfin, la remise en état a I'identique des revétements de sol existants

12.4.2. CABLE DE TERRE

Fourniture : Cablette de mise a la terre

L'entrepreneur devra la réalisation d'une terre continue commune, la liaison des appareils entre eux
sera assurée par le conducteur de protection vert/jaune et le raccordement a la prise de terre par un
céble cuivre nu de 25 mm2.

Ce céble de terre sera déroulé dans la tranchée. |l sera posé en paralléle et a I'extérieur du fourreau de
protection du cable d’alimentation.

Les bornes foraines seront mis a la terre par cable de dérivation serti sur le cable de terre général. Si le
conducteur de terre est coupé lors de sa mise en ceuvre, sa continuité devra étre rétablie d'une maniere
indémontable.

Le réseau de terre devra étre conforme a la réglementation en vigueur. En aucun point, la résistance
ne devra dépasser 5 ohms.

NOTA : En regle générale, il y a lieu de prévoir une protection bipolaire par coupe circuit normalisé par
source raccordée. Les appareils seront reliés au réseau de terre.

Description : L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en ceuvre d’'une cablette en cuivre de 25 mm?
de section pour réalisation d'une terre équipotentielle (mesures inférieures a 5 Ohms) en paralléle des
cables d’alimentation.
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12.4.3. CABLE D’ALIMENTATION EN TRANCHEE ET SOUS FOURREAU

Les cables souterrains seront du type U-1000 R2V ame rigide cuivre classe 2 - Isolation P.R — Gaine
PVC noir conforme a la norme NF C 32-321.

12.4.3.1 Fourreaux

lls seront fournis et posés par I'entreprise. lls seront en chlorure de polyvinyle. Leur diamétre sera égal
a @ 63 mm extérieur. lls seront a double enveloppe, lisse intérieure, annelé extérieur, de couleur
normalisée.

Description : L’entrepreneur devra :

e Lafourniture et la pose de fourreaux @63 réglementaires en tranchée ouverte ;

e L'aiguillage des fourreaux par un fil d’acier galvanisé ou de nylon;

e Le bouchonnage et le repérage des extrémités lors de phasages de travaux pour des reprises
en phase ultérieure ;

e La fourniture et la mise en oeuvre d’'un cable nécessaire a l'alimentation des candélabres, y
compris raccordements aux extrémités et remontée en pied de candélabres.

e L’entrepreneur s’engage a ne pas scotcher ensemble les deux éléments lors de leur mise en
place.

12.4.3.2 MASSIF DE FONDATION POUR CANDELABRE

Description : Les massifs de fondation seront exécutés en béton dosé a 350 kg de ciment au métre
cube ou préfabriqués et seront dimensionnés en fonction des hauteurs de méat et selon leur implantation,
notamment dans les fosses de plantation.

Dans la présente opération, quelle que soit la solution retenue les dimensions des massifs seront
conformes aux prescriptions des fournisseurs.

Cependant, et aprés accord du Maitre d’CEuvre, les dimensions pourront étre modifiées pour tenir
compte éventuellement de 'encombrement des trottoirs, du dimensionnement des bordures ou de la
nature du terrain. Pour tout massif spécial, le contréle technique du Maitre d’Ouvrage devra donner son
accord.

Deux ou trois fourreaux seront prévus en arrivé dans le massif, afin d’assurer le passage de cables des
réseaux. La partie supérieure du massif devra étre parfaitement plane et horizontale de maniére a
faciliter la pose du candélabre.

Le niveau supérieur du massif se trouvera a 0,20m au-dessous du niveau définitif du trottoir ou du sol
fini.

Le prix comprend :

Les études de dimensionnement des massifs en fonction des caractéristiques de chaque méat et de la
portance réelle du sol,
e Le piguetage précis pour l'implantation des futurs candélabres,
e La fourniture et la mise en place des massifs de fondation préfabriqués équipés de tiges de
scellement dont les écartements seront compatibles a la plaque d'appui du méat a poser,
e La fourniture et la mise en place d'une semelle complémentaire de réglage et de capuchon de
protection pré-graissé,
e Laréalisation de la continuité des fourreaux dans le massif de fondation,
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e Les terrassements en fouille mécaniques et/ou manuels nécessaires et I'évacuation des
déblais excédentaires aux décharges contrdlées choisies librement par I'entrepreneur avec
I'acquittement des droits d'acces éventuels en décharges de classes appropriées au type de
matériaux extraits,

e Leréglage et le compactage du fond de fouille,

e Leremblaiement de la fouille par I'apport de grave non traitée 0/80 de classe D.31 siliceuse
ES > 30 aprés I'achévement du massif,

e L’évacuation des déblais et des déchets divers aux décharges choisies par I'entreprise y
compris I'acquittement des droits d’acceés,

¢ Laremise a neuf de revétement de chaussée identique a I'existant,

12.4.4. MATERIEL ECLAIRAGE

Garantie : Une garantie fournisseur est indispensable, piece et main d’oeuvre, ainsi que l'information
du délai de fourniture par I'entrepreneur. Le matériel d’éclairage, encastré de sol, colonnes, projecteurs,
drivers et lanternes sera garanti au moins 5 ans. La garantie devra inclure le remplacement des
composants et sous-ensembles électroniques défectueux, ainsi que toutes les pieces mécaniques, sauf
en cas de mauvaises manipulations ou vandalisme.

L’entrepreneur précisera dans son offre toutes les autres caractéristiques de sa garantie.

12.4.4.1 ARMOIRE DE COMMANDE

Les raccordements au réseau se feront sur I'armoire de commande présente sur le site de I'EPSM
12.4.4.2 Raccordements

L’entreprise réalisera tous les raccordements électriques aux candélabres ainsi que les
raccordements aux armoires de commande existantes.

12.4.4.3 Essais

L’entrepreneur devra procéder, a ses frais, a tous les essais et réglages nécessaires au bon
fonctionnement des appareils notamment :

Un relevé des intensités absorbées et de I'équilibrage des phases.

Une vérification des dispositifs de protection contre les court-circuit.

Une mesure de résistance de la prise de terre.

Une mesure de l'isolement des circuits avec mégohmmeétre 500V.

Une vérification et essais des dispositifs de protection contre les contacts indirects.

Une mesure du facteur de puissance de l'installation.

Une rédaction des relevés, mesures et vérifications sur rapport de synthése.

Mise sous tension

Avant la mise sous tension, I'entrepreneur devra produire le procés-verbal de conformité pour les
réseaux d’éclairage extérieur de classe Il

La mise sous tension sera effectuée en présence de I'exploitant futur de ces matériels.

Des mesures d’éclairement feront I'objet d’'un proces-verbal lors de la mise en service des réseaux
d’éclairage.

La tension d’alimentation du réseau est de 220/380 Volts.
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12.5. RESEAUX ELECTRIQUES BTA

L’entrepreneur devra, aprés réalisation du génie civil, 'exécution des essais de mandrinage et contrbles
réglementaires. Cette prestation, a sa charge, sera exécutée sous les directives et en présence d’'un
représentant des services techniques de 'TEPSM.

Aprés contrdle, chaque fourreau sera aiguillé et bouchonné soigneusement aux extrémités par
I'entrepreneur, suivant la réglementation en vigueur chez les services de cet opérateur.

12.5.1. REGLES ET NORMES

Respect de toutes les normes N.F. et E.N. et DTU applicables aux travaux de la présente entreprise.
Conformément aux articles du C.C.T.G., I'entrepreneur titulaire applique toutes normes européennes,
ou par défaut, toutes normes frangaises, en vigueur au jour de la signature du marché faisant I'objet du
présent C.C.T.P. Le respect desdites normes concerne aussi bien, les qualités, propriétés et
caractéristiques des matériaux et produits mis en oeuvre, que les procédures d’approvisionnement des
chantiers, les modalités d’essais et de contrdles préalables, pendant et aprés mise en oeuvre, et tout
protocole de réalisation.

Par ailleurs, la réglementation du travail fait obligation, pour des raisons de protection des personnes,
de respecter un certain nombre de dispositions générales regroupées dans les documents suivants :

e Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (modifié par décret n°95 608 du 6 mai 1995) pour
I'exécution des dispositions du livre Il titre 3 du Code de Travail relatif a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

e Arrété Interministériel du 26/05/1978 publié par 'UTE sous la référence C.11.001 régissant les
ouvrages de distribution d'énergie électrique et ceux touchant a la traction électrique.

e L’entrepreneur devra toujours respecter tant pour l'exécution des travaux, que pour les
installations et lI'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires en vigueur au
moment de I'exécution de ces travaux, notamment les suivants :

[ Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

[ Textes concernant la limitation des bruits de chantier pla;

0 Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d'oeuvre ;

00 Réglements municipaux et / ou de police relatifs & la signalisation et a la sécurité de la
circulation aux abords du chantier

0 La charte Qualité des travaux en tranchées applicable dans le département du Calvados
L’entrepreneur est contractuellement tenu de prendre toutes les dispositions qui s'imposent
et de répondre a toutes les demandes du Maitre d'oeuvre ou du coordinateur concernant
l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers. Tous les frais en découlant sont contractuellement
réputés compris dans le montant du présent marché.

Le personnel de I'entreprise devra avoir les habilitations a jour, nécessaires pour les taches
qui leur sont confiées :

12511 HABILITATION ELECTRIQUE :

La totalité du personnel affecté par I'entreprise a I'exécution des travaux sur les réseaux de distribution
publique d’électricité doit étre habilité a travailler sur ou a proximité d’une installation électrique
conformément au code du travail (article R 4544-10 et UTE C18.510 notamment). L’habilitation dépend
du domaine de tension (BT ou HT) et de la fonction du personnel (exécutant, directeur, ... des travaux
d’ordre électriqgue ou non).
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12.5.1.2 HABILITATION AMIANTE :

Dans le cadre des travaux de terrassement en tranchée susceptibles de rencontrer des matériaux
amiantés (enrobés, canalisations fibrociment, ...), le titulaire prendra toutes les dispositions préalables
requises. En cas de heurt sur ce matériau amianté, le personnel intervenant sera formé conformément
a l'Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a 'amiante.

Cette formation aura été validée par 'employeur sous forme d’attestation de compétence individuelle
conformément au décret N°2012-639 du 04 mai 2012.

12.5.1.3 HABILITATION D’AUTORISATION D’INTERVENTION A
PROXIMITE DES RESEAUX (A.I.LP.R.) :

Cette réglementation vise a renforcer la sécurité du personnel et a limiter, comme son nom l'indique,
les risques de dommages sur les réseaux. Le titulaire doit vérifier que ses employés disposent des
autorisations d’intervention a proximité des réseaux conformes a la fonction exercée (encadrant de
chantier, conducteur d’engins, ...) datant de moins de cing ans, conformément a la réglementation.
Deux types d’habilitation se distinguent :

En tant qu’exécutant des travaux le titulaire doit disposer d’au moins un salarié ou agent titulaire d’'une
AIPR « encadrant ».

Est considéré encadrant, tout salarié d’une entreprise intervenant en préparation/réalisation des travaux
en tant que chef de chantier ou conducteur de travaux par exemple.

Tous les salariés intervenant directement & proximité des réseaux (aériens ou enterrés) doivent étre
titulaires d’'une AIPR « opérateur ».

125.1.4 HABILITATION CACES (CERTIFICAT D’APTITUDE A LA
CONDUITE EN SECURITE) :

Le certificat d’aptitude a la conduite en sécurité (CACES) est une recommandation de la Caisse
Nationale de I'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. Il constitue, en quelque sorte, un permis de
conduire valable pour un ou plusieurs types d’engins de chantier.

Le titulaire est tenu de vérifier que la conduite des engins de chantier, listés dans les arrétés

du 2 décembre 1998, est réservée aux travailleurs possédant un CACES en cours de validité. Cette
certification est obtenue lors d’une formation qui est complétée et réactualisée chaque fois que
nécessaire conformément a l'article R. 4323-55 du code du travail.

L’entrepreneur veillera a la protection de ses ouvrages en cas d'intervention d'une autre entreprise et
ce jusqu'a réception des ouvrages.

12.6. FIBRE OPTIQUE

Les 2 réseaux fibre optique desservant le pavillon du Pére Jamet seront renouvelés depuis le pavillon
du Pére Jamet vers le poste central de Anne Leroy et la batiment Administration. Le Génie Civil
(fourreaux + chambres de tirage) existant sera conservé depuis Anne Leroy jusqu’au caniveau
technique a I’angle du batiment « Les Tilleuls ». Depuis les Tilleuls jusqu’au Pavillon du Pére Jamet,
un nouveau réseau Génie Civil sera créé et intégré au présent marché. L'entreprise devra se conformer
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aux demande du service informatique de 'EPSM pour ce qui est des coupures et des raccordements
qui donnera ses instructions au titulaire. La durée devra étre réduite au maximum.
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Chapitre V. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS
TRAVAUX EN TRANCHEE

Article 13. NORMALISATION
13.1. CONFORMITE AUX NORMES

Les qualités, les caractéristiques, les types, les procédés de fabrication et modalités d'essais, le
marquage, le contrdle et la réception des matériaux et produits utilisés seront conformes aux normes
francaises ou d'un état membre de la communauté européenne ou d'un avis technique agréé par le
CSTB. En cas d'absence de normes et a défaut de stipulation du C.C.T.P., les propositions de
I'entrepreneur seront soumises a I'approbation du MOEG.

En tout état de cause, il appartient au soumissionnaire d'apporter au MOEG la preuve de la conformité
de ses produits aux exigences spécifiées.

13.2. NORME

Les tuyaux, raccords et ouvrages annexes devront porter :

e Laréférence de la norme

e Laclasse de résistance

e Le nom et/ou le sigle du fabricant

e Marquage de l'organisme certificateur (NF) sauf si avis technique agréé par le CSTB
e Le numéro d'agrément de l'usine

e L’année de fabrication

e Pour les ouvrages en béton, la durée de séchage.

L'attestation de conformité a la norme sera fournie par I'utilisation de la marque NF ou tout autre mode
de preuve jugé équivalent comportant des examens initiaux, une surveillance continue de fabrication et
des contrdles en usine par tierce personne.

13.3. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

La provenance des matériaux et des produits entrant dans la composition d'ouvrages est soumise a
l'agrément du MOEG. A cet effet, I'entrepreneur indiquera l'origine et le lieu de fabrication de ces
matériaux et produits.

Article 14. MATERIAUX
14.1. MORTIERS ET BETONS

Les bétons et mortiers seront fabriqués par une centrale agréée et qui fournira les résultats des essais
de contraintes a la compression a 9 et 28 jours.
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L'entrepreneur devra effectuer des prélevements et faire effectuer les essais de contraintes a la
compression.

L'adjonction d'eau complémentaire aprés gachage est interdite.

MORTIERS | CONTRAINTE DE COMPRESSION A
28 JOURS (MPa)

Maconnerie de moellons 175

Joints de bordures, de pavage, de 17,5

canalisations, enduits, rejointements de

maconnerie

BETONS CONTRAINTE DE COMPRESSION A
28 JOURS (MPa)

Lit de pose de bordures, fondation 17,5

d'ouvrages, dalles pour asphalte

Ouvrages en béton, regards de visite, 23

bouche d’égout, bouches a grille

Béton armé 28
e Liants

La nature des liants sera adaptée aux contraintes techniques des ouvrages a réaliser.

Les ciments employés doivent étre conformes aux normes francaises ou reconnues équivalentes.

e Granulats

Les granulats utilisés doivent répondre aux conditions des normes frangaises ou autres normes
reconnues équivalentes. Les normes francaises sont actuellement les suivantes :

NF P 18-302 Laitier cristallisé de haut fourneau

NF P 18-306 Laitier granulé

NF P 18-540 Granulats

NF P 18-541 Granulats naturels pour bétons hydrauliques

O O O O

e Adjuvants
Les adjuvants peuvent étre employés.

lls doivent étre conformes aux normes frangaises ou autres normes reconnues équivalentes, ou étre
agréés par la COPLA et utilisés conformément aux fiches d'agrément.

Dans le cas contraire, des dispositions particuliéres doivent étre prises. Notamment pour les éléments
armés, I'emploi de chlorure de calcium ou d'adjuvants contenant des chlorures doit respecter les
dosages et conditions d'emploi du DTU 21-4.

e Acier des armatures
Les aciers utilisés dans les éléments armés de regards de visite doivent étre les suivants :
Ronds lisses conformes a la norme NF P 35-015,
Barres a hautes adhérences conformes a la norme NF P 35-016

Treillis soudés conformes a la norme NF P 35-022
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Les armatures a haute résistance pour construction en béton précontraint par pré ou post-tension sont
agréées et visées par le titre Il du fascicule n° 4 du C.C.T.G.

Pour les éléments en béton armé, le recouvrement des armatures par le béton doit étre au minimum de
20 mm.

e Matériaux pour joints

Les joints doivent étre conformes aux normes de référence en vigueur.

14.2. MATERIAUX NON COURANTS OU NOUVEAUX

L'entrepreneur désirant utiliser des matériaux pour lesquels le présent C.C.T.P. ne donne pas de
prescriptions particuliéres devra solliciter I'autorisation préalable du MOEG et soumettre ces matériaux
a son agrément, comme défini dans les fascicules réglementaires.

14.3. FOURREAUX - GRILLAGES

Pour les réseaux électricité basse tension, des fourreaux seront en polyéthyléne de type janoléne de
diametre 100-112 de couleur rouge.

L'extérieur pourra étre lisse ou annelé, l'intérieur sera impérativement lisse. Les raccordements se feront
par manchon ou par tulipe collée. Un ou deux fourreaux seront posés en tranchée trottoir, trois fourreaux
seront posés en traversée de chaussée.

Pour les réseaux de télécommunication, des fourreaux de diamétre 63 de couleur verte seront utilisés.

Le grillage avertisseur sera en polyéthyléne imputrescible de largeur 40 cm sous trottoir, et 50 cm
sous chausseée.

Les réparations de fourreaux existants seront faites par double manchonnage du fourreau cassé
a l'aide de coquilles en janoléne.

Les fourreaux seront aiguillés avec un film polyamide de section 4 mm.

14.4. PERCEMENTS
Les ouvrages concernés par les percements sont les chambres de tirage (trottoir ou chaussée).
Les percements seront faits aussi soigneusement que possible.
Lorsque le fourreau aura été passé dans la pénétration, un tampon béton sera fait a I'extérieur des

ouvrages et un enduit ciment lissé sera fait a l'intérieur. Le fourreau sera arasé. La chambre sera
nettoyée aprés percement.
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14.5. LES CHAMBRES DE TIRAGE

Elles seront implantées soit sur trottoir, soit sur chaussée, sur des réseaux neufs ou sur des réseaux
existants.

145.1. CHAMBRES TROTTOIR SUR RESEAUX NEUFS

Elles pourront étre constituées d'éléments préfabriqués en béton. L'élément inférieur aura
impérativement un fond. Celui-ci devra étre impérativement & 10 cm sous le niveau inférieur des
fourreaux pour éviter les remontées d'eau dans ceux-ci. L'élément de fond sera percé d'un trou de
diameétre 5 cm pour permettre aux eaux d'infiltration de s'écouler. La hauteur des rehausses devra étre
calculée pour gu'une fois le tampon scellé, celui-ci soit a niveau par rapport au trottoir. Les tampons
seront en fonte ductile de type PAM ou similaire de classe B125 a cadre carré 700x700, non ventilé et
a fermeture hydraulique.

14.5.2. CHAMBRES TROTTOIR SUR RESEAUX EXISTANTS

Ces ouvrages seront a réaliser sur des trongons ou des réseaux de signalisation tricolore sont existants.
lls pourront étre constitués de rehausses préfabriquées en béton posés sur un radier béton de 10 cm
d'épaisseur, ou ils pourront étre réalisés en béton dosé a 350 kg/m3, coffré et coulé sur place (épaisseur
des parois : 10 cm minimum). Les contingences de hauteur pour la mise a niveau du tampon sont les
mémes que celles vues précédemment. De méme, la pénétration des fourreaux sera rendue étanche
par confection d'un tampon béton a l'extérieur de la chambre, et d'un enduit lissé a l'intérieur. Les
fourreaux seront arasés par la suite. Le fond de la chambre sera muni d'un trou de diamétre 5 cm pour
évacuation des eaux d'infiltration. Une couronne de béton de section 10 par 10 cm sera coulée autour
de la partie supérieure de la chambre. Les tampons seront en fonte ductile de type PAM ou similaire de
classe B125 a cadre carré 700x700, non ventilé et a fermeture hydraulique.

145.3. CHAMBRES DE TIRAGE SUR CHAUSSEE SUR RESEAUX
EXISTANTS

Les prescriptions pour réalisation de ces ouvrages sont les mémes que celles énoncées pour les
chambres sous trottoir. Les radiers auront une épaisseur de 20 cm. Les rehausses seront préfabriquées,
ou coffrées et coulées sur place. L'épaisseur des parois dans ce cas sera de 20 cm. Les tampons seront
des tampons PAM ou similaire de classe D400 a cadre carré 800x800 ou ronde de diamétre @800, non
ventilé et & fermeture hydrauliqgue. Le remblai autour de la chambre sera réalisé en tout venant
compacté par couche de 20 cm. Les découpes de la chambre autour des fourreaux seront reprises par
coulage en béton a l'extérieur de la chambre, et par confection d'un enduit lissé a l'intérieur de la
chambre. Une couronne de 30 cm d'épaisseur (dosé a 350 kg/m3) sera coulée autour de la téte de la
rehausse pour que le tampon repose correctement sur toute sa surface. Un trou sera fait dans le fond
de la chambre pour évacuation des eaux.
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Chapitre V. QUALITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 15. ENVIRONNEMENT
15.1. PLAN D’ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE (P.A.E.)

Le Plan d’Assurance Environnementale (P.A.E.) regroupe le Schéma d'Organisation et de Gestion des
Déchets, le Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets, et le Plan de Respect de
I'Environnement.

Schéma D’Orqganisation et de Gestion des Déchets (S.0.G.E.D.)

Dans ce document, qui sera soumis au visa du MOEG pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s'engage sur :

e Lescentres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord
avec le centre de stockage ou de regroupement.

e Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

e Les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

e Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage,
emplacement sur le chantier des installations etc).

¢ L’information du MOEG en phase travaux (composition, quantités, lieu de dépbt envisagé...).

Schéma D’Organisation et de Suivi de I’Elimination des Déchets (S.0.S.E.D.)

Pour chaque type de déchets, le conducteur de travaux responsable du chantier, définira la destination
au préalable en respectant les normes et chartres en vigueur. Il précisera :

e les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a évacuer

e les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

e les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.»

Ce plan de retrait des déchets sera soumis a 'agrément du MOEG.

Les volumes (nombre de porteur et type) évacués seront répertoriés par destination quotidiennement
par le chef de chantier. Un bilan des évacuations de déchets du chantier sera remis au MOEG en fin
d’opération.

15.2. PROTECTION DES OUVRAGES, DES AMENAGEMENTS ET
DES PLANTATIONS EXISTANTES

Préalablement a l'ouverture du chantier dans des espaces verts ou a proximité de plantation
d'alignement (arbres), I'entrepreneur sollicitera un constat contradictoire avecle MOEG.
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En toute occasion, I'entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du réglement de voirie ainsi qu'a
celles qui peuvent lui étre données par le Service Espaces Verts. En particulier, les travaux doivent étre
réalisés conformément a la norme NF P 98-332 "Chaussées et dépendances - Régles de distance entre
les réseaux enterrés et régles de voisinage entre les réseaux et les végétaux" en vigueur.

Une protection des arbres sera impérativement mis en ceuvre au préalable des travaux de terrassement,
et une attention particuliere du maintien inteégre de certains sujets sera attendus.

15.3. LIMITATION DU BRUIT

L'entrepreneur met en ceuvre les dispositifs nécessaires pour réduire au maximum les nuisances
sonores (insonorisation des engins et des installations, ...) en particulier du fait que les travaux seront
réalisés dans I'enceinte d’un centre hospitalier. Il doit respecter des horaires de chantiers permettant
aux riverains de supporter une géne acceptable, notamment sur les secteurs ou il sera fait usage du
BRH ou autre matériel de terrassement générateur de bruit.

A cet effet, il doit prendre en considération les réglements et textes en vigueur.

15.4. PROPRETE DU CHANTIER

A PROXIMITE DU CHANTIER

Les emplacements mis a la disposition de I'Entrepreneur pour les installations de chantier doivent étre
débarrassés entierement de tous détritus, matériaux, déblai, socles en béton, etc.... avant la réception
des travaux.

L’entrepreneur doit procéder, au fur et a mesure de 'avancement des travaux, au nettoiement et a la
remise en état des emplacements qu'’il a occupés.

L'Entrepreneur doit tenir en parfait état de propreté les acces et les voies conduisant au chantier.

Il doit pouvoir mettre a la disposition du chantier, sur injonction du MOEG, les moyens de nettoyage en
cas d'interventions urgentes pour assurer la sécurité des usagers ou la propreté des voies aux abords
du chantier.

L’entrepreneur assure, a ses frais, la remise en état des ouvrages, publics ou privés, qu'’il a détériorés
pendant les travaux.

A L'INTERIEUR CHANTIER

L’Entrepreneur prend acte que le chantier, dans son emprise cl6turée doit étre exemplaire, en termes
de propreté, de sécurité et d’'organisation pour I'ensemble des interlocuteurs et tiers.

Cet acte représente I'image de I’Entreprise, du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage, et
’Entrepreneur prend donc soins en toute situation de mettre les moyens nécessaires pour
atteindre cette exemplarité.
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15.5. PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

L’entrepreneur prend toutes les mesures pour éviter les pollutions accidentelles, notamment celles liées
aux hydrocarbures. Il doit disposer de Kit Anti-pollution en permanence a proximité des engins de
chantier.

Article 16.  QUALITE SECURITE
16.1. PLAN D’ASSURANCE QUALITE (P.A.Q.)

Sur la base du SOPAQ joint a son offre et des autres documents associés, I'Entrepreneur devra établir
un Plan d'Assurance Qualité (PAQ) dans lequel il décrit l'organisation générale du chantier, les
principaux moyens qu'il compte y affecter, et les dispositions de contrble interne associées a ces
moyens. En cas de groupement d’entreprises, il sera constitué un PAQ unique.

Le PAQ sera notamment constitué par :

e une note d'organisation générale du chantier,
e des procédures d'exécution adaptées aux travaux a réaliser,
e des cadres des documents de suivi de I'exécution.

Les documents de référence a retenir pour la rédaction du SOPAQ a joindre dans son offre et du PAQ
a établir durant la phase de préparation du chantier sont notamment :

e les annexes au présent CCTP
e le fascicule n°70 du CCTG « ouvrages d’assainissement », titre | Réseaux
e |efascicule n°71 du CCTG "Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau”

Le vocabulaire, retenu pour le présent marché, est le suivant :

e Controle interne : Contrble réalisé par I'Entrepreneur pour s'assurer de la qualité de sa
production ou de sa prestation.

e Controle externe : Contréle qui est réalisé par un service de I'Entrepreneur indépendant du
chantier. Son existence permet au MOEG de déléguer certains contréles de conformité. Il peut
étre réalisé par un prestataire extérieur mandaté par la direction de I'Entrepreneur.

e Controle extérieur : Contréle exercé par le MOEG, le Maitre d’'ouvrage ou un organisme
mandaté par le Maitre d'Ouvrage.

e Document de suivi d’exécution : Document associé, en général, a une procédure d'exécution,
et permettant de transcrire les résultats des contréles et les constatations, et de conserver
I'historique de I'exécution.

e Procédure d'exécution : Document décrivant les moyens, les matériaux ou produits, les
méthodes ou modes opératoires et les contrdles nécessaires a la réalisation d'une tache ou
d'une partie d'ouvrage donnée.

e SOPAQ (Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité) : Document contractuel remis
par I'Entrepreneur en méme temps que sa réponse a |'Appel d'Offres du présent Marché en
annexe de son Mémoire technique. Il indique les dispositions générales qu'il s'engage a mettre
en place concernant la qualité et il énumére, et détaille le cas échéant, les procédures
d'exécution qui seront développées ou complétées dans les PAQ
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¢ Non-conformité : Une "non-conformité" est, par définition, une non-satisfaction aux exigences
spécifiées, (qualité requise). Cette non-conformité est un "défaut”" lorsque les exigences de
I'utilisation prévue ne sont pas satisfaites (qualité d'usage).

L'instruction d'une non-conformité ne peut conduire qu'a l'une des solutions suivantes :

e réparation selon les modalités d'une procédure existante ou a créer,
e acceptation en I'état,
e rejet ou démolition.

Une non-conformité fait I'objet d’une fiche de non-conformité qui précise notamment :

e les caractéristiques et I'origine de la non-conformite,

e la solution préconisée par I'Entrepreneur pour la remise en conformité et les actions correctives
gu'elle envisage de prendre pour éviter le retour de nouvelles non-conformités de méme nature,

e lavis du MOEG,

e les résultats de la remise en conformité,

e les différents visas de I'Entrepreneur et du MOEG.

16.2. ATTENTES

Au-dela des obligations de tris a la source applicables au moment du chantier, il est attendu des
entreprises des efforts et des engagements sur :

e Une rigueur et tracabilité de tri des déchets

e Une utilisation de matériaux avec des transports limités

e Des dépenses énergétiques maitrisées sur les engins et limitant les émissions de GES ,

e Une limitation de 'usage de produits chimiques,

e Des moyens de prévention des pollutions avec des kits a disposition en permanence sur
chantier

e FEtc.
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Chapitre VI. RECEPTION

Article 17. PROTOCOLE D’ESSAIS EN AUTOCONTROLE

Avant de prononcer la réception des ouvrages et en complément des essais que doit réaliser I'entreprise
dans le cadre de son autocontrble, le Maitre d’ouvrage fait réaliser a sa charge et de maniére
indépendante les essais (compactage, étanchéité des réseaux gravitaires, controles visuels et
télévisuels, traitement des sulfures), prévus au présent CCTP par un prestataire agréé par le Maitre
d’oeuvre.

Les autres essais sont a charge de I'entrepreneur (essais de pompage, mesures acoustiques, essais
pression...).

L’entrepreneur doit effectuer les réparations nécessaires a ses frais et faire procéder a ses frais a de
nouveaux essais COFRAC (compactage, étanchéité, contrdles visuel et télévisuel), suivant le méme
protocole en cas de non-conformité.

Pour tous les essais d’étanchéité a I'eau et les essais pressions, la mise en eau et I'imprégnation de la
conduite et des ouvrages annexes sont a la charge de I'entreprise de pose.

Il est interdit a I'entrepreneur d’assurer lui-méme, la prise d’eau sur des poteaux d’'incendie ou des
canalisations, la manceuvre sur le réseau de vannes, vidanges... pour la réalisation de ces essais.

La fourniture de I'eau nécessaire aux essais et au ringage des conduites est a la charge du Maitre
d’ouvrage, sur demandes de I'entreprise de point d’eau.

17.1. EPREUVE DE COMPACTAGES

Ces essais doivent confirmer I'atteinte des objectifs de densification g2, q3, g4, g5 en fonction des
couches de remblai, tels que définis a I'article 3.15 du présent CCTP. La définition des objectifs de
densification, est celle figurant dans la norme NFP 98-331.

L'entreprise doit compléter les fiches de renseignements sur les matériaux et épaisseur de
remblaiement avant transmission au maitre d'ceuvre pour visa.

L’entreprise fournira les fiches matériaux de carriére avec classification GTR.

Les autocontrbles seront a charge de I'Entreprise et un PV sera fourni préalablement a toutes opérations
de mise a disposition.

17.2. CONTROLES VISUELS ET TELEVISUELS

Il est procédé en autocontréle a I'inspection visuelle ou télévisuelle de 100 % du réseau (canalisation,
regard, branchement, boites de branchement). Ces inspections sont réalisées par examen visuel ou
par examen a |"aide de systemes d’inspection vidéo.

Les canalisations, regards, branchements, boites de branchement, qui font I'objet de ces contrdles
doivent étre préalablement hydrocurés aux frais de I'entreprise de travaux.

Le contrble d’écoulement et I'observation de la régularité de la pente se font visuellement ou
télévisuellement aprées injection d"une quantité d’eau limitée.
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17.3. EPREUVES D’ETANCHEITE RESEAU D’EAUX USEES ET
D'EAUX PLUVIALES

Les épreuves sont effectuées conformément au fascicule 70, les canalisations et les ouvrages annexes
doivent étre étanches et autocontrblées.

Il est procédé a des essais d’étanchéité des canalisations, regards, branchements, boites de
branchement. Ces essais sont exécutés a I'air comprimé ou a I'eau et sont opérés par trongon de
canalisation allant d’un regard au suivant. Le MOEG, seul, conserve la possibilité du choix quant a la
nature du fluide (air ou eau) a utiliser pour la réalisation de ces tests.

Pour I'essai a 'eau, la pression sera une colonne d’eau égale de 4 m de haut au point aval du trongon
testé.

La mise en eau et 'imprégnation de la conduite et des regards sont a la charge de I'entreprise de pose.
Cette derniere doit également s’assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour effectuer
les essais et faire en sorte que ces derniers ne provoquent aucun dommage a I'’équipement testé. En
particulier, les butées et les massifs d’ancrage définitifs doivent étre réalisés pour reprendre la poussée
résultant de la pression d’épreuve.

En cas de litige ou lorsque les résultats des essais a l'air se situent dans la zone d’incertitude ne
permettant pas d’assurer qu’ils sont totalement probants, un test a I'eau doit étre réalisé aprés accord
du Maitre d'ouvrage,

Si l'essai a I'eau s'avére conforme, le Maitre d'ouvrage prendra a sa charge cet essai.

Seuls les résultats de l'essai a I'eau font foi.

17.4. ESSAIS RESEAUX SOUS PRESSION

lls sont effectués conformément aux prescriptions du fascicule 71 et de la norme NF EN 805 pour les
réseaux de refoulement d'assainissement et d'eau potable.

Aucun essai ne doit avoir lieu avant enrobage des canalisations a 0,10 m au-dessus de I'extrados des
tuyaux, les joints restants dégages.

L’entrepreneur informe le MOEG des sections du réseau en mesure d’étre testées. La date des essais
est fixée par le MOEG sur proposition de I'entrepreneur qui fournit le personnel, le matériel et I'eau
nécessaire aux épreuves.

La mise en eau et 'imprégnation de la conduite sont a la charge de I'entreprise de pose. Cette derniére
doit également s’assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour effectuer les essais et
faire en sorte que ces derniers ne provoquent aucun dommage a I'équipement testé. En particulier, les
butées et les massifs d’ancrage définitifs doivent étre réalisés pour reprendre la poussée résultant de
la pression d’épreuve.

Il est interdit a I'entrepreneur d’assurer lui-méme la prise d’eau sur des poteaux d’'incendie, des
canalisations, la manceuvre sur le réseau de vannes, vidanges... pour la réalisation de ces essais.
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17.5. RINCAGE ET DESINFECTION

Avant la mise en service du réseau, I'entrepreneur doit procéder au ringage et a la désinfection du
réseau selon les prescriptions du fascicule 71 du C.C.T.G. et de 'A.R.S du Calvados (cf annexe 1).

Le titulaire propose a I'agrément du MOEG la procédure prévue pour la désinfection du réseau d'eau
potable

Tout procédé de ringcage ou nettoyage par mélange air/eau est proscrit. Le titulaire doit veiller a ce que
les eaux de désinfection et de rincage soient évacuées en tenant compte du milieu récepteur (le débit
et la qualité des rejets doit étre en adéquation avec le milieu)

Aprés la désinfection, il est procédé a un préléevement de I'eau et a une analyse de type B3 par un
laboratoire agréé par le Maitre de I'Ouvrage.

Les frais d’analyse sont a la charge de I'entrepreneur.

L'analyse doit étre refaite, a la charge du titulaire, jusqu'a obtention des résultats conformes aux normes
et réglements en vigueur. Le titulaire prendra & ses frais le ré équipement des points de prélevement.

Article 18. EPREUVES ET RECEPTION

Les ouvrages feront I'objet d’'une procédure de réception prononcée par le Maitre d’ouvrage, apres des
essais réalisés par ses soins ou par le biais d’'un organisme tiers, qui testera 'ensemble des paramétres
autocontrélé par I'entreprise.

Les examens préalables a la réception sont exécutés aprés que I'Entrepreneur ait informé le Maitre
d’ouvrage et le MOEG que I'état d’avancement des travaux et les autocontrbles permet leur réalisation
et ce dans un délai minimal d’'une semaine. Les examens préalables a la réception a charge du MOA,
faisant suite aux autocontrdles, comprennent au minimum, en ordre chronologique d'exécution :

e Les épreuves de compactage
e L’inspection visuelle ou télévisuelle
e La vérification de conformité topographique et géométrique des ouvrages

Les épreuves de compactage, d’étanchéité et I'inspection visuelle ou télévisuelle des ouvrages seront
effectuées par un ou des organismes de contrbéle indépendants (externes a l'entreprise) et qualifiés
COFRAC choisis par le Maitre d’ouvrage.

A noter : il est demandé la réalisation des contréles de compactage jusqu’au lit de pose pour toutes les
conduites EU/EPL. En revanche, pour les réseaux I'AEP les essais seront réalisés uniquement dans le
remblai  mais ponctuellement quelques essais seront fait jusqu'au /it de pose

Ces essais seront réalisés par un organisme extérieur COFFRAC

Ces examens feront I'objet chacun d’'un procés-verbal, établi au plus tard a la date des opérations
préalables & la réception.
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Article 19. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
19.1. CONTENU DU DOE

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis au plus tard 2 semaines avant les Opérations Préalables
a la Réception (OPR) comprendra les éléments suivants.

e La fiche des matériaux (sur laquelle devra figurer I'identification GTR (valeur au bleu, indice
IPI...) et la classification des matériaux mis en place et réutilisés.

e Lafiche de suivi des déblais

e Une fiche listant les matériaux réellement posés (nature, diameétre, fournisseur, ...;).

¢ Les notices techniques, d'entretien, de fonctionnement, des appareillages installés pendant les
travaux, en francais.

e Constat d’huissier avant travaux ;

e Bordereau de suivis de déchets ;

e Le plan de contr6le Qualité, reprenant les différents essais et analyses (conformes)

e Le plan de contrble Environnemental

e Le ou les plans de récolement (complets et conformes) dissociés en eau potable et
assainissement Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est transmis pour validation
au maitre d’ouvrage avant reproduction

19.2. PRECISIONS EXIGEES POUR LE GEOREFERENCEMENT

L’ensemble des levés topographique doit étre réalisé dans les régles de I'art par un prestataire
accrédité, qui doit respecter notamment les modalités détaillées dans l'article 15 de I'arrété du 15 février
2012 pris en application du chapitre 1V du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a
I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.

Par dérogation a l'obligation de certification, les relevés peuvent, en accord avec le responsable du
projet, étre effectués en plusieurs étapes faisant intervenir au moins un prestataire certifié.

Les différents ouvrages réalisés et rencontrés en fouille doivent étre positionnés sur le ou les plans en
X, Y, z selon les systemes de références en vigueur, RGF93 avec une projection coniques conformes
CC49 pour la planimétrie et NGF IGN69 Normal pour l'altimétrie.

19.3. REFERENCE AU CANEVAS GEODESIQUE

Sur le plan du canevas géodésique, chaque point levé doit étre rattaché au :
e Réseau géodésique national pour les X, Y (calage Lambert 1 — CC49, nouvelle coordonnée

RGF93
¢ Réseau de nivellement général NGF pour les Z
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19.4. ETABLISSEMENT DU PLAN DE RECOLEMENT

Pour les réseaux secs (BT, FO, éclairage), le plan fait apparaitre :

e Le tracé des réseaux (y compris les réseaux abandonnés), les branchements en coordonnées
X, Y tous les 50m en ligne droite ;

e Le nivellement de génératrice supérieure de la conduite tous les 50m ainsi qu’a chaque point
haut et point bas ;

e Lerepérage des chambres de tirage

e Les caractéristiques des cables (modéele fournisseur, année de pose, nature, classe, diamétre,
longueur) ;

e Les branchements (en limite de propriété) ou leurs reprises seront triangulés par rapport a des
repeéres fixes.

Pour les ouvrages particuliers il faut fournir les informations sur leurs caractéristiques : plans, coupes,
élévations, notes de calcul, matériels, tous les éléments supplémentaires jugés nécessaires.

19.5. PRESENTATION DES PLANS
Les documents devront étre remis au MOE sur support clé usb au services techniques de 'EPSM, plus
4 tirages papier.
Les plans fournis seront au format DWG et PDF.

Sur chaque plan devra figurer ; le nom de la commune, le nom de la rue, la nature des travaux, I'échelle
de représentation, l'orientation au nord. Sur le cartouche sera également mentionné le numéro de
dossier, la date du récolement,

Fin du Cahier des clauses technigues et particulieres
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