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 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

CHAPITRE I : MESURES DE CONFORTEMENT

INSTALLATIONS DE CHANTIER  123 950.00 € 

DEPOSES ET PROTECTIONS DE MOBILIER  149 520.00 € 

Travaux de protection d'œuvres / ouvrages  in-situ 27 530.00 € 

Travaux de dépose en conservation et mise en dépôt          121 990.00 € 

Ouvrages en ferronnerie 8 925.00 € 

Ouvrages en Menuiserie 13 049.00 € 

Autels et retables 24 690.00 € 

Fonts baptismaux, statues et piédestaux 47 429.00 € 

Mobiliers et ouvrages non scellés 6 287.00 € 

Luminaires 12 050.00 € 

Pour tableaux 9 560.00 € 

ECHAFAUDAGES  541 120.00 € 

DEPOSES ET PROTECTIONS OUVRAGES DIVERS  276 924.00 € 

MACONNERIE          102 905.00 € 

COUVERTURE 9 270.00 € 

MENUISERIE 52 860.00 € 

SERRURERIE 5 200.00 € 

ELECTRICITE 5 900.00 € 

PROTECTIONS          100 789.00 € 

ETAIEMENTS NECESSAIRES A LA REPRISE EN SOUS-ŒUVRE  1 002 690.00 € 

ETUDES 8 815.00 € 

ETAIEMENTS          993 875.00 € 

DE l'AVANT CORPS DU MASSIF OCCIDENTAL (PORTIQUE A COLONNES) 110 682.00 € 

DES RETABLES CONSERVES EN PLACE 46 130.00 € 

TOURS METALLIQUES D'ETAIEMENT INTERIEURS 208 797.00 € 

PORTIQUES METALLIQUES 59 941.00 € 

CINTRES 443 711.00 € 

ETRESILLONNEMENT DE BAIE 93 465.00 € 

CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL - € 

ETAIEMENTS DIVERS 31 149.00 € 

MESURES DE CONFORTEMENT  2 971 652.00 € 

ETUDES 15 000.00 € 

MASSIF OCCIDENTAL : TOURS ET CORS CENTRAL   2 158 404.00 € 

MICROPIEUX 978 110.00 € 

DEMOLITION - TERRASSEMENT 440 158.00 € 

CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS EXISTANTS 83 800.00 € 

RADIER BA 498 856.00 € 

TIRANTS FORES (cis D/R PdT nécessaires) 157 480.00 € 

3 PREMIERES TRAVEES DU VAISSEAU PRINCIPAL ET BAS-CÔTES          798 248.00 € 

MICROPIEUX 320 320.00 € 

DEMOLITION - TERRASSEMENT 243 592.00 € 

CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS EXISTANTS 36 870.00 € 

LONGRINES ET RADIER EN BA 197 466.00 € 

REPRISES EN PIERRE DE TAILLE APRES RSO ET DEPOSES DES ETAIEMENTS 

(provisions)         35 900.00 € 

MESURES DE SURVEILLANCES         28 000.00 € 

TOTAL Général H.T.  5 129 756.00 € 

T.V.A. 20.00 %  1 025 951.20 € 

TOTAL Général T.T.C.  6 155 707.20 € 

EVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX

APS v2
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 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

PSE

CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL 33 680.00 € 

Création de zones de stockage (dans la Cathédrale)          171 196.00 € 

Travaux de protection d'œuvres / ouvrages  in-situ (dans bras Nord et Sud du 

Transept) 1 590.00 € 

Valeur décembre 2024

 Page  2/40



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Non prévu dans le présent chiffrage :

- Local de stockage (complémentaire) adapté et

sécurisé, à l'extérieur de la cathédrale.

- Le déplacement du petit mobilier / objets liturgiques,

chaise, bancs, etc.

CHAPITRE I : MESURES DE CONFORTEMENT

INSTALLATIONS DE CHANTIER

1 Etat des lieux (constat d'huissier) U 1 1 200.00 1 200.00

2 Panneau de chantier U 1 1 000.00 1 000.00

Installations électriques de chantier

- pour la base vie des compagnons

3 - Pour apport et installations Ens 1 5 000.00 5 000.00

4 - Consommation mensuelle Ens 1 3 600.00 3 600.00

5 - Pour dépose et repli Ens 1 1 500.00 1 500.00

- pour le chantier, compris éclairages provisoires de

chantier 

6 - Pour apport et installations Ens 1 10 000.00 10 000.00

7 - Consommation mensuelle Ens 1 7 200.00 7 200.00

8 - Pour dépose et repli Ens 1 3 000.00 3 000.00

Branchement provisoire en eau

- pour la base vie des compagnons, compris

branchements EU/EV

9 - Pour apport et installations Ens 1 2 500.00 2 500.00

10 - Consommation mensuelle Ens 1 3 600.00 3 600.00

11 - Pour dépose et repli Ens 1 1 000.00 1 000.00

- pour le chantier, compris points d'eau extérieur et

intérieur

12 - Pour apport et installations Ens 1 3 000.00 3 000.00

13 - Consommation mensuelle Ens 1 4 800.00 4 800.00

14 - Pour dépose et repli Ens 1 1 500.00 1 500.00

Locaux de chantier (bungalows)

- Sanitaire de chantier

15 - Pour apport et pose U 2 300.00 600.00

16 - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 6 000.00 6 000.00

17 - Pour dépose et repli U 2 300.00 600.00
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Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

- Vestiaires

18 - Pour apport et pose U 2 300.00 600.00

19 - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 6 000.00 6 000.00

20 - Pour dépose et repli U 2 300.00 600.00

- Réfectoire

21 - Pour apport et pose U 2 300.00 600.00

22 - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 6 000.00 6 000.00

23 - Pour dépose et repli U 2 300.00 600.00

- Bureau de chantier

24 - Pour apport et pose U 1 300.00 300.00

25 - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00

26 - Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00

Clôtures/Palissades de chantier.

27 - clôture de chantier en planche de bois sur ossature

bois de 3.00m ht.

Pour apport, installations, remaniements, dépose et

repli en fin de chantier.

Pour fermeture complète du chantier.

→ pourtour des bungalows, aires de stockage, accès

véhicule chantier, le long des façades Nord et Sud. ML 180.00 90.00 16 200.00

28 - portails un et deux vantaux intégré dans clôture de

chantier. Installations, dépose et repli. Système de

fermeture antieffraction. Ens 1 2 500.00 2 500.00

29 Protection des sols extérieurs.

- Installation de dalle pvc type rémopla.

Dépose en fin de chantier. M2 645.00 30.00 19 350.00

30 Après repliement général, nettoyages et remise en 

état des sols extérieurs /abords en fin de travaux Ens 1 11 800.00 11 800.00

TOTAL INSTALLATIONS DE CHANTIER 123 950.00
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Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

DEPOSES ET PROTECTIONS DE MOBILIER

Travaux de protection d'œuvres / ouvrages  in-situ

Protection de l'orgue - Tribune de la Nef :

Protection de l'orgue par caisson en surpression, 

comprenant :

- Constats d'huissier en présence d'un

  facteur d'orgue, avant et après travaux,

- La fourniture et mise en œuvre d'un

 caisson, ossature tubulaire et bâche

 thermoformée, compris sas

 hermétique,

- Pose d'un système de ventilation

 permettant de mettre en surpression

 le volume du caisson,

- la surveillance périodique de

 l'installation en concertation  avec un

 facteur d'orgue durant la

 durée des travaux.

31 - Fourniture et mise en œuvre du caisson au

pourtour de l'orgue, cis constat. Ens 1 20 500.00 20 500.00

32 - Surveillance périodique en présence d'un facteur

d'orgue. Mois 12 480.00 5 760.00

Protections de Menuiseries

Protection d'ouvrages scellés dans murs

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux

contreplaqués avec ossature bois, comprenant :

- fourniture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux.

Chapelles :

33 - Pour stèles murales

Chapelle Saint-Théodard

Dim. : 1.35 x 0.80 à 135 x 1.00 ht U 6 130.00 780.00

34 - Pour plaques sur élévations.

Chapelle du Baptistère. U 1 130.00 130.00

Nef :

35 - Pour petits bénitiers 1ère travée de la Nef.

(vers bas-côtés). U 2 180.00 360.00

TOTAL Travaux de protection d'œuvres / ouvrages  in-

situ
27 530.00

 Page  5/40



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Travaux de dépose en conservation et mise en dépôt

Ouvrages en ferronnerie

Dépose de clôture de chapelles, compris mise en dépôt, 

avec intercalaires rigides + mousses.

Dépose de clôtures de chapelles, comprenant :

- constat d'état, identification,

- dépose en conservation,  descellement,

- mise en dépôt, stockage avec intercalaires

 rigides et mousses adaptées

* endroit à définir avec la CRMH

      et l'affectaire.

36 - Pour clôture de chapelles.

(Ferronnerie / fonte / bois)

Dim 4.10 x 0.78  / 1.22 ht ml environ) U 8 855.00 6 840.00

37 - Pour clôtures entre Nef et Bas-côtés.

(2ème travée depuis l'Ouest).

Dim 4.40 x 1.09 ht envi. U 2 855.00 1 710.00

38 - Pour clôture de la chapelle Tour Nord-Ouest

R-d-C. (non scellée ferronnerie entreposée).

Dim. : 0.98 x 0.74 ht rdt. Ens 1 375.00 375.00

TOTAL Ouvrages en ferronnerie 8 925.00

Ouvrages en Menuiserie

Dépose de boiseries, lambris bas et emmarchement, 

comprenant :

- Constat, calepinage, identification

 des éléments (pour ne pas les dissocier),

- Dépose, dépoussiérage du revers,

 traitement insecticide,

- identification des éléments,

- mise en dépôt, stockage avec intercalaires

 rigides et mousses,

- Protection de la poussière.

Chapelles Nord

39 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-François-Xavier. Ens 1 780.00 780.00

40 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-Théodard Ens 1 825.00 825.00

41 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-martin Ens 1 780.00 780.00

42 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-martin Ens 1 825.00 825.00
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et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Chapelles Sud

43 - Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)

de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 897.00 897.00

44 - Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)

de la chapelle  Sainte-Philomène. Ens 1 897.00 897.00

45 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

de la croix. (pas d'emmarchement). Ens 1 565.00 565.00

46 - Pour les boiseries diverses stockées dans la

tour Nord-Ouest R-d-C. Ens 1 280.00 280.00

Dépose d'ensemble menuisé important, comprenant :

- Constat, calepinage, identification

 des éléments (pour ne pas les dissocier),

- Protocole de dépose,

- Dépose, dépoussiérage du revers,

 traitement insecticide,

- identification des éléments,

- mise en dépôt, stockage avec intercalaires

 rigides et mousses, encoffrement,

- Protection de la poussière.

47 - Pour la chaire à prêcher, compris sa ferronnerie

(porte) avec deux volées d'escalier. Nef. Ens 1 7 200.00 7 200.00

TOTAL Ouvrages en Menuiserie 13 049.00

Autels et retables

Autels, compris tabernacles:

Réalisation d'un consta d'état et d'un 

protocole de dépose, cis sondages

complémentaires selon besoins,

Toutes consolidations nécessaires avant

dépose, fixation de moulures, dorures, etc, …

Dépose du devant de l'autel en

maçonnerie et toutes natures :

- dégarnissage soigné des joints,

- démontage avec précaution partie

  par partie, compris étaiements si

  nécessaires,

- coupes, descellement et dépose

 des ferrures,

- tous les conditionnements et

 manutentions nécessaires,

- Transport et stockage pendant la durée

 des travaux dans un local approprié,

 à définir avec la CRMH et l'affectataire.
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et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Chapelles Nord : 

48 - Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle

de la Chapelle St-François-Xavier. Ens 1 4 730.00 4 730.00

49 - Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle

de la Chapelle St-Théodard. (retable). Ens 1 4 730.00 4 730.00

50 - Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle

et retable (en bois doré) de la Chapelle St-Martin. Ens 1 5 770.00 5 770.00

Chapelles Sud

51 - Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle

de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 4 730.00 4 730.00

52 - Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle

de la Chapelle Ste-Philomène. (retable) Ens 1 4 730.00 4 730.00

TOTAL Autels et retables 24 690.00

Fonts baptismaux, statues et piédestaux

OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE

Réalisation d'un constat d'état et d'un protocole de 

dépose ; Compris sondage complémentaires pour la 

dépose si nécessaire.

Dépose :

- dégarnissage soigné des joints,

- démontage avec précaution partie

  par partie, compris étaiements si

  nécessaires,

- coupes, descellement et dépose

 des ferrures,

- tous les conditionnements et

 manutentions nécessaires,

- transport et stockage pendant la durée

 des travaux dans un local approprié,

 à définir avec la CRMH et l'affectataire.

Chapelle Nord

53 - Pour les fonts baptismaux (marbre) dans la

chapelle Baptistère.

(Inscription au titre d'objet). U 1 1 760.00 1 760.00

Nef :

54 - Pour la statue de Saint-Luc (au sol Nef)

(composée de plusieurs blocs jointoyé)

Dim. : 1.96 x 3.60 x 1.47 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00

55 - Pour la statue de Saint-Mathieu (au sol nef)

(composée de plusieurs bloc jointoyé)

Dim : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00
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 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

56 - Pour la statue de Saint-Marc (au sol Nef)

(composée de plusieurs bloc jointoyé)

Dim. : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00

57 - Pour la statue de Saint-Jean (au sol Nef)

(composée de plusieurs bloc jointoyé)

Dim. : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00

58 - Pour bénitier sur pied, 1ère travée de la Nef. U 2 1 500.00 3 000.00

Ouvrages en maçonnerie - Briques - plâtre …

59 - Pour le piédestal de la statue Saint-François

de Sales, Chapelle Saint-François-Xavier. Ens 1 947.00 947.00

60 - Pour le piédestal et socle dans la chapelle

Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 947.00 947.00

Ouvrages en bois, et autres …

61 - Pour le Christ en croix bois polychrome,

Nef, 3ème pilier nord Ens 1 450.00 450.00

62 - Pour le Christ en croix (terre ou fonte?) bois

Tour Nord-Est, R-d-C. Ens 1 325.00 325.00

TOTAL Fonts baptismaux, statues et piédestaux 47 429.00

Mobiliers et ouvrages non scellés

Déplacement et protection de mobiliers "déplaçables", 

comprenant :

- la dépose et mise en dépôt,

- le confection d'une protection légère

 "respirante",

63 - Pour Lutrin de la chapelle de la Croix.

(classé au titre d'objet). Ft 1.000 840.00 840.00

64 - Pour le corbillard hippomobile Ens 1 520.00 520.00

Eléments lapidaires

65 - Pour tête de femme voilée (statue) au sol

non fixé, Chapelle Lenoir.

Dim. : 0.72 x 0.67 x 0.64 ml environ. U 1 375.00 375.00

66 - Pour tête de (statue)

Chapelle Lenoir (provisoirement pile Sud Chœur)

Dim 0.57 x 0.57 x 0.60 cm U 1 375.00 375.00

67 - Pour fragments lapidaires de statues

monumentales - 9 éléments

Tour Nord-Ouest. Ens 1 900.00 900.00
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 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Ouvrages en marbrerie et mobilier pierre

Déplacement de divers ouvrages entreposé dans la tour 

Nord-Ouest, comprenant : 

- constat d'état,

- déplacement et mise en dépôt, stockage

  selon indications de la CRMH.

- protection par intissé.

68 - Pour clôture du Chœur (marbrerie).

Dim. : 1.50 x 0.70 ht (18 éléments) Ens 1 1 897.00 1 897.00

69 - Pour le bénitier (cuve et colonne) dans la

tour Nord-ouest au R-d-C. U 1 1 200.00 1 200.00

Chapelle du Baptistère

70 - Pour plaque sur élévation Ouest.

Chapelle du Baptistère. U 1 180.00 180.00

TOTAL Mobiliers et ouvrages non scellés 6 287.00

Luminaires

Travaux comprenant la consignation du réseau 

électrique préalable.

Lustres :

Travaux comprenant :

- la réalisation d'un constat d'état

  avant dépose,

- la dépose des lustres, compris moyens

 d'accès,

- mise en caissons de protection adaptés,

- manutention, stockage dans un endroit

 approprié, à définir avec la CRMH et

 l'affectataire.

71 - Pour lustres suspendus.

Entre Chapelles et collatéraux U 5 900.00 4 500.00

Bras de lumière et projecteurs

Dépose avec soins, descellements emballage approprié

et stockage.

72 - Pour petit bras (une lumière)

Bas-côtés Nord et Sud. U 6 500.00 3 000.00

73 - Pour grand bras (cinq lumières).

Nef. U 7 550.00 3 850.00

74 - Pour projeteur sur corniches hautes.

Nef. U 10 70.00 700.00

TOTAL Luminaires 12 050.00
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 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Pour tableaux 

Constat de l'état "existant de l'œuvre à déplacer par un 

restaurateur spécialisé.

Dépose de la toile (tableaux) avec soins compris tout 

démontage nécessaire (patte de fixation, baguette, 

clous, etc, … et moyens d'accès,

Mise en caissons de protection adapté à l'œuvre d'art, 

compris couche de protection.

Après mise en caisson de protection, la prise en charge, 

le déplacement, le stockage et le retour en place ne 

sont pas comprises dans la présente opération.

Mise en caissons de protections adaptés, manutentions 

stockage dans un endroits approprié, à définir avec le 

CRMH et l'affectataire.

Chapelle Nord :

75 - Pour le tableau "Saint-martin"

Chapelle Saint-Martin U 1 1 370.00 1 370.00

Bas-côtés :

76 - Pour tableaux du chemin de croix

Bas-côtés nord et Sud et piliers de chapelles. U 8 130.00 1 040.00

Transept

77 - Pour le tableau "Vœu de Louis XIII"

J.A.D. Ingres

Bras nord du transept. Ens 1 3 500.00 3 500.00

78 - Pour le tableau "Assomption de la Vierge"

Œuvre en péril toile enroulée.

Bras Sud du transept. U 1 3 650.00 3 650.00

TOTAL Pour tableaux 9 560.00

TOTAL Travaux de dépose en conservation et mise en 

dépôt
121 990.00

TOTAL DEPOSES ET PROTECTIONS DE MOBILIER 149 520.00
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 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

ECHAFAUDAGES

Echafaudages extérieurs et intérieurs nécessaires pour la 

dépose des couvertures, des abat-sons, la mise en œuvre 

des étaiements (notamment :

tours et portiques métalliques, cintres bois, 

étrésillonnements des baies, frettages des sculptures, 

ceinturages des tours, etc.), et des protections par 

encoffrement (notamment de l'orgue).

Puis dépose après RSO réalisées, 

79 Etudes et plans d'exécution des échafaudages.

PV de réception. PM

Echafaudage vertical à emboîtement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec 

planchers au droit des baies à étrésillonner et ceintures 

des tours, en appuis sur sols extérieurs et intérieurs, 

compris platelages de répartition.

Localisation : 

- Façades Nord et Sud des bas-côtés et tours

Phase dépose des couvertures/abat-sons et montage 

des étaiements

80 - Apport et mise en place M2 1110.00 12.00 13 320.00

81 - Location et entretien Mois 2 2 220.00 4 440.00

82 - Dépose et repli M2 1110.00 8.00 8 880.00

Phase démontage des étaiements et repose des

couvertures/abat-sons.

83 - Apport et mise en place M2 1110.00 12.00 13 320.00

84 - Location et entretien Mois 2 2 220.00 4 440.00

85 - Dépose et repli M2 1110.00 8.00 8 880.00

Localisation :

- Façade occidentale :  face Ouest des tours, au droit

des vitraux et portails latéraux, travée centrale (fronton)

Phase dépose des abat-sons et montage des étaiements

86 - Apport et mise en place M2 1451.00 12.00 17 412.00

87 - Location et entretien Mois 2 2 902.00 5 804.00

88 - Dépose et repli M2 1451.00 8.00 11 608.00
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Phase démontage des étaiements et repose des abat-

sons.

89 - Apport et mise en place M2 1451.00 12.00 17 412.00

90 - Location et entretien Mois 2 2 902.00 5 804.00

91 - Dépose et repli M2 1451.00 8.00 11 608.00

Localisation :

- Face intérieure des vitraux hauts Nord et Sud du

vaisseau principal (nef), compris au droit des arcades.

1 travée de 4m largeur x 25m hauteur environ.

Phase montage des étaiements

92 - Apport et mise en place U 8 1 500.00 12 000.00

93 - Location et entretien Mois 2 1 000.00 2 000.00

94 - Dépose et repli U 8 1 000.00 8 000.00

Phase démontage des étaiements.

95 - Apport et mise en place U 8 1 500.00 12 000.00

96 - Location et entretien Mois 2 1 000.00 2 000.00

97 - Dépose et repli U 8 1 000.00 8 000.00

Localisation :

- Face intérieure du vitrail de la chapelle Lenoir.

1 travée de 4m largeur x 10m hauteur environ.

Phase montage des étaiements

98 - Apport et mise en place U 1 600.00 600.00

99 - Dépose et repli U 1 400.00 400.00

Phase démontage des étaiements.

100 - Apport et mise en place U 1 600.00 600.00

101 - Dépose et repli U 1 400.00 400.00

Localisation :

- Face intérieure des vitraux Nord et Sud des tours.

1 travée de 4m largeur x 6m hauteur environ.

Phase montage des étaiements

102 - Apport et mise en place U 2 350.00 700.00

103 - Dépose et repli U 2 240.00 480.00

Phase démontage des étaiements.

104 - Apport et mise en place U 2 350.00 700.00

105 - Dépose et repli U 2 240.00 480.00
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Localisation : 

- Face intérieure des vitraux Ouest et des portails

latéraux.

1 travée de 2m largeur x 9m hauteur environ.

Phase montage des étaiements

106 - Apport et mise en place U 2 270.00 540.00

107 - Dépose et repli U 2 180.00 360.00

Phase démontage des étaiements.

108 - Apport et mise en place U 2 270.00 540.00

109 - Dépose et repli U 2 180.00 360.00

Localisation :

- Face intérieure des abat-sons des tours.

Phase dépose des abat-sons et montage des étaiements

110 - Apport et mise en place M2 180.00 15.00 2 700.00

111 - Location et entretien Mois 1 450.00 450.00

112 - Dépose et repli M2 180.00 10.00 1 800.00

Phase démontage des étaiements et repose des abat-

sons

113 - Apport et mise en place M2 180.00 15.00 2 700.00

114 - Location et entretien Mois 1 450.00 450.00

115 - Dépose et repli M2 180.00 10.00 1 800.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, support de

plancher de travail en appuis sur sols intérieurs, compris

platelages de répartition.

Avec plancher de travail haut.

Localisation :

- entre les travées d'étaiement des arcs doubleaux du

vaisseau principal.

Travée de 4m largeur  x 12m longueur x 22m hauteur

Phase montage des étaiements

116 - Apport et mise en place U 4 11 640.00 46 560.00

117 - Location et entretien Mois 1 5 184.00 5 184.00

118 - Dépose et repli U 4 6 240.00 24 960.00

119 Echafaudages roulants sur plancher de travail pour 

montage des cintres. U 4 1 800.00 7 200.00
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Phase démontage des étaiements

120 - Apport et mise en place U 4 11 640.00 46 560.00

121 - Location et entretien Mois 1 5 184.00 5 184.00

122 - Dépose et repli U 4 6 240.00 24 960.00

123 Echafaudages roulants sur plancher de travail pour 

démontage des cintres. U 4 1 800.00 7 200.00

Localisation : 

- entre les travées d'étaiement des arcs doubleaux des

déambulatoires Nord et Sud

Travée de 4m largeur  x 4m longueur x 8m hauteur

Phase montage des étaiements

124 - Apport et mise en place U 8 1 920.00 15 360.00

125 - Location et entretien Mois 1 832.00 832.00

126 - Dépose et repli U 8 960.00 7 680.00

Phase démontage des étaiements

127 - Apport et mise en place U 8 1 920.00 15 360.00

128 - Location et entretien Mois 1 832.00 832.00

129 - Dépose et repli U 8 960.00 7 680.00

Localisation :

- dans les chapelles Nord et Sud.

Travée de 2m largeur  x 4m longueur x 8m hauteur

Phase montage des étaiements

130 - Apport et mise en place U 8 960.00 7 680.00

131 - Location et entretien Mois 1 416.00 416.00

132 - Dépose et repli U 8 480.00 3 840.00

Phase démontage des étaiements

133 - Apport et mise en place U 8 960.00 7 680.00

134 - Location et entretien Mois 1 416.00 416.00

135 - Dépose et repli U 8 480.00 3 840.00

Localisation :

- dans narthex Nord et Sud.

Travée de 3m largeur  x 3m longueur x 8m hauteur

Phase montage des étaiements

136 - Apport et mise en place U 2 2 130.00 4 260.00

137 - Location et entretien Mois 1 237.00 237.00

138 - Dépose et repli U 2 1 140.00 2 280.00
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Phase démontage des étaiements

139 - Apport et mise en place U 2 2 130.00 4 260.00

140 - Location et entretien Mois 1 237.00 237.00

141 - Dépose et repli U 2 1 140.00 2 280.00

Localisation :

- sous  la tribune d'orgue.

Travée de 2m largeur  x 10m longueur x 8m hauteur

Phase montage des étaiements

142 - Apport et mise en place U 1 2 400.00 2 400.00

143 - Location et entretien Mois 1 260.00 260.00

144 - Dépose et repli U 1 1 200.00 1 200.00

Phase démontage des étaiements

145 - Apport et mise en place U 1 2 400.00 2 400.00

146 - Location et entretien Mois 1 260.00 260.00

147 - Dépose et repli U 1 1 200.00 1 200.00

Localisation :

- au droit  du portail occidental (face extérieure).

Travée de 2m largeur  x 5m longueur x 7m hauteur

Phase montage des étaiements

148 - Apport et mise en place U 1 990.00 990.00

149 - Location et entretien Mois 1 106.00 106.00

150 - Dépose et repli U 1 480.00 480.00

Phase démontage des étaiements

151 - Apport et mise en place U 1 990.00 990.00

152 - Location et entretien Mois 1 106.00 106.00

153 - Dépose et repli U 1 480.00 480.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers au droit des baies à étrésillonner et ceintures

des tours, en appuis sur les toitures.

Localisation :

- Façades hautes Nord et Sud du vaisseau principal (nef)

Phase montage des étaiements

154 - Apport et mise en place M2 448.00 13.00 5 824.00

155 - Location et entretien Mois 1 896.00 896.00

156 - Dépose et repli M2 448.00 10.00 4 480.00

Phase démontage des étaiements.
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157 - Apport et mise en place M2 448.00 13.00 5 824.00

158 - Location et entretien Mois 1 896.00 896.00

159 - Dépose et repli M2 448.00 10.00 4 480.00

Localisation :

- au droit des faces Est et Nord ou Sud des tours.

Phase démontage des abat-sons et montage des 

étaiements.

160 - Apport et mise en place M2 604.00 13.00 7 852.00

161 - Location et entretien Mois 1 1 208.00 1 208.00

162 - Dépose et repli M2 604.00 10.00 6 040.00

Phase démontage des étaiements et remontage des

abat-sons

163 - Apport et mise en place M2 604.00 13.00 7 852.00

164 - Location et entretien Mois 1 1 208.00 1 208.00

165 - Dépose et repli M2 604.00 10.00 6 040.00

Platelage de protection des couvertures par 

panneaux de contreplaqués et de polystyrène.

Dépose et repli en fin de chantier.

Contrôle, révision et reprise de couverture éventuelle.

→ sur couvertures des bas-côtés et terrasses

166 - En phase montage des étaiements M2 168.00 25.00 4 200.00

167 - En phase démontage des étaiements M2 168.00 25.00 4 200.00

Sapine d'approvisionnement extérieur et treuil de levage

comprenant :

- apport, mise en place, location et entretien, dépose et

repli de sapine et treuil de levage

Phase démontage des vitraux et montage des 

étaiements

168 - 1 sapine au Nord de 25m ht, pour 1 mois de

location. U 1 2 875.00 2 875.00

169 - 1 sapine au Sud de 25m ht, pour 1 mois de location. U 1 2 875.00 2 875.00

170 - 1 sapine à l'Ouest,  de 30m ht, pour 1 mois de

location. U 1 3 390.00 3 390.00
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Phase démontage des étaiements et remontage des 

vitraux

171 - 1 sapine au Nord de 25m ht, pour 1 mois de

location. U 1 2 875.00 2 875.00

172 - 1 sapine au Sud de 25m ht, pour 1 mois de location. U 1 2 875.00 2 875.00

173 - 1 sapine à l'Ouest,  de 30m ht, pour 1 mois de

location. U 1 3 390.00 3 390.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec 

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols extérieurs, 

compris platelages de répartition.

Localisation : 

- au droit du massif occidental, pour mise en œuvre des

tirants.

Travée de  5m largeur x 30m hauteur

174 - Apport et mise en place U 2 2 250.00 4 500.00

175 - Location et entretien Mois 2 750.00 1 500.00

176 - Dépose et repli U 2 1 500.00 3 000.00

Localisation :

- au droit de la façade Ouest des tours, pour mise en

œuvre des tirants.

Travée de  5m largeur x 15m hauteur

177 - Apport et mise en place U 2 1 500.00 3 000.00

178 - Location et entretien Mois 2 376.00 752.00

179 - Dépose et repli U 2 1 125.00 2 250.00

TOTAL ECHAFAUDAGES 541 120.00
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DEPOSES ET PROTECTIONS OUVRAGES DIVERS

MACONNERIE

180

U 1 1 140.00 1 140.00

181

M2 75.00 65.00 4 875.00

182

M3 12.100 400.00 4 840.00

183

Perron de la cathédrale

Dépose partielle du perron.

Relevé, numérotation des marches et dalle en pierre, 

état sanitaire et calepin de restauration.

Dépose en conservation du dallage pierre. 
Protections et stockage sur site pour repose au 

chapitre II.

Dépose en conservation des marches.

Protections et stockage sur site pour repose au 

chapitre II.

Dépose en démolition des formes (assises) en 

maçonnerie de briques.

Décaissement du remblais jusqu'au du trottoir. 
Chargement et évacuation des maçonneries 

déposées.

Stockage des remblais sur site pour remise en œuvre 

au chapitre II. M3 43.000 100.00 4 300.00

Revêtements de sol extérieur

Dépose en conservation des revêtements de sol 

extérieur  aux abords de la cathédrale, composés de 

calade, pavés en pierre et enrobé, stockage et 

protection sur palettes, sur site des calade et pavés.

Chargement et évacuation des enrobés.

Protections et stockage des calades et pavés sur site 

pour repose au chapitre II.

184 → sol en calade M2 185.00 65.00 12 025.00

185 → sol en pavés M2 97.00 65.00 6 305.00

186 → sol en enrobé M2 180.00 35.00 6 300.00

187 Dépose en conservation des bornes en pierre et 

métallique.

Protections et stockage sur site pour repose au 

chapitre II. U 27 80.00 2 160.00

188 Dépose en conservation du massif pierre de taille en 

glacis en pied d'une descente EP Sud.

Protections et stockage sur site pour repose au 

chapitre II. U 1 250.00 250.00
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189 Dépose en conservation des canalisations EP 

enterrées

Protections et stockage sur site pour repose au 

chapitre II.

→ notamment au Sud (Sous réserve DICT). Ens 1 400.00 400.00

190 Après consignation du réseau par la MOA.

Débranchement et dépose en conservation de 

regard éclairage au sol.

Protections et stockage sur site pour repose au 

chapitre II. U 2 200.00 400.00

Revêtements de sol intérieur

Dépose en conservation des revêtements de sol 

intérieur composés de dalle en pierre, carreaux 

ciment, tomettes. Protections et stockage sur site pour 

repose au chapitre II.

191 → grandes dalles en pierre de la nef, collatéraux,

narthex, chapelles Lenoir et Baptistère M2 578.00 65.00 37 570.00

192 → dallages damier des chapelles St F-X, St Théodard,

St-Martin, Ste-Philomène et de la Croix. M2 80.00 65.00 5 200.00

193 → carreaux ciment de la chapelle Notre-Dame M2 20.00 65.00 1 300.00

Dépose en conservation de seuil.

Protections et stockage sur site pour repose au 

chapitre II.

194 → seuils des portails latéraux Ouest U 2 420.00 840.00

195 → seuil du portail occidental U 1 900.00 900.00

196 Dépose en conservation d'emmarchement en pierre 

des chapelles.

Protections et stockage sur site pour repose au 

chapitre II. U 6 1 100.00 6 600.00

Ouverture vers salle basse des tours, depuis les chapelles 

Lenoir et du Baptistère

Après dépose du placard dans la niche et dépose de la 

plaque commémorative dans le baptistère.

197 Dépose soignée de la maçonnerie en fond de niche.

Stockage pour réemploi.

Mise en place de piédroits métalliques provisoires si 

nécessaire.

U 2 3 750.00 7 500.00

TOTAL MACONNERIE 102 905.00
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COUVERTURE

198 Dépose en conservation des dauphins en fonte en 

pied des descentes EP.

Protection et stockage sur site pour réemploi.

Dévoiement des EP plus loin vers le réseau de la ville. U 6 390.00 2 340.00

199 Dépose en conservation de couverture en tuiles canal 

compris tri, nettoyage, stockage sur site pour repose 

au chapitre II. 

Découpe et dépose du voligeage.

Chargement et évacuation des tuiles cassées.

→ autour et sous les arcs boutants des bas-côtés. M2 126.00 35.00 4 410.00

200 Bâchage étanche provisoire, compris entretien durant 

les travaux.

→ sur la totalité du versant M2 126.00 20.00 2 520.00

TOTAL COUVERTURE 9 270.00

MENUISERIE

Dépose en conservation des menuiseries du massif 

occidental pour pose des étrésillons.

Protection et stockage sur site pour repose au 

chapitre II.

Mise en place occultation provisoire étanche et 

sécurisée.

201 - portail occidental, compris imposte plein cintre. U 1 10 860.00 10 860.00

202 - portails latéraux, compris imposte U 2 4 700.00 9 400.00

203 Dépose en conservation des sas d'entrée menuisés.

Protection et stockage sur site pour repose au 

chapitre II. U 2 6 300.00 12 600.00

204 Dépose en conservation des abat-sons des trous 

compris dépose des solins, couverture en ardoises aux 

crochets, voliges et pannes. Dépose des châssis 

grillagés.

Protection et stockage sur site pour repose au 

chapitre II.

Composé de 7 ventelles et 7 châssis. U 8 2 500.00 20 000.00

TOTAL MENUISERIE 52 860.00
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SERRURERIE

Localisation :

- baies hautes Nord et Sud du vaisseau principal (Nef)

- baie de la chapelle Lenoir.

- baie des impostes des portails latéraux Ouest.

205 Dépose en conservation des châssis grillagés.

Protection et stockage sur site pour repose au 

chapitre II.

→ au droit des baies étrésillonnées. U 15 300.00 4 500.00

206 Dépose en conservation de main-courante sur 

écuyers scellés dans la façade occidentale, au droit 

du perron.

Protection et stockage sur site pour restauration et 

repose au chapitre II.

- de 5m linéaire environ. U 2 350.00 700.00

TOTAL SERRURERIE 5 200.00

ELECTRICITE

Réseaux électriques, fibres.

NOTA : Les plans de l'ensemble des réseaux existants 

seront à communiquer par la MOA.

207 Dépose des réseaux filants sur les zones de travaux.

Protection durant les travaux.

- provisions Ens 1 5 000.00 5 000.00

Système de sonorisation

208 Neutralisation des réseaux.

Débranchement et dépose des enceintes sonores.

Dépose des câbles divers.

Protection et stockage sur site pour repose au 

chapitre II. Ens 1 900.00 900.00

TOTAL ELECTRICITE 5 900.00

PROTECTIONS

Cloisonnement étanche

209 Cloisonnement étanche isolant la zone travaux, sur 

ossature d'échafaudages comprenant :

- apport et mise en place,

- entretiens, locations / amortissements

mensuels,

- dépose et repli.

→ au droit de la croisée M2 378.00 93.00 35 154.00
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Filets par-gravois intérieurs fixés à la maçonnerie

→ au droit des voûtes du vaisseau principal (nef) et

des bas-côtés Nord et Sud (déambulatoires, sauf

chapelles), compris sous tribune et narthex.

210 - Fourniture et mise en place M2 596.00 25.00 14 900.00

211 - Dépose et repli M2 596.00 10.00 5 960.00

Encoffrement bois des retables conservés par 

panneaux de contreplaqué compris recouvrement 

des éléments par feutre géotextile.

→ Retables des chapelles St-Théodard et Ste-

Philomène

212 - Fourniture et mise en place U 2 2 900.00 5 800.00

213 - Dépose et repli au chapitre III PM

Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli.

→ pendant la manutention liées à la pose/dépose

des échafaudages, des étaiements et travaux de

reprise en sous-œuvre.

214 - parties courantes. M2 750.00 25.00 18 750.00

215 - rampes de protection pour passage des machines

RSO par-dessus les traverses inférieures des portiques

métalliques d'étaiement. M2 156.00 50.00 7 800.00

Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué 

bois compris ossature en sapin et film polyane 

préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

→ aux droit des faces extérieures des vitraux des baies

étrésillonnées (sauf baie haute occidentale)

216 - Pour fourniture, mise en place, dépose et repli en fin

d'intervention. M2 371.00 25.00 9 275.00

217 Protections des murs par feutrine fixée aux murs, 

compris renforcement ponctuel en panneaux de 

contreplaqué.

→ prévues sur 2m hauteur. M2 450.00 7.00 3 150.00

TOTAL PROTECTIONS 100 789.00

TOTAL DEPOSES ET PROTECTIONS OUVRAGES DIVERS 276 924.00
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ETAIEMENTS NECESSAIRES REPRISE EN SOUS-ŒUVRE

ETUDES

218 Études, plans exécution, notes de calcul. Ens 1 8 815.00 8 815.00

TOTAL ETUDES 8 815.00

ETAIEMENTS

DE l'AVANT CORPS DU MASSIF OCCIDENTAL (PORTIQUE 

A COLONNES)

NOTA : 

La dépose du perron est prévue au chapitre "DEPOSES ET 

PROTECTIONS OUVRAGES DIVERS"

POUTRES METALLIQUES

Poutres métalliques sous colonnes.

Par paire de colonnes (Nord et Sud)

En appuis sur micropieux (définitifs), prévus ci-après.

- pour fourniture, apport, mise en place, dépose et

repli

219 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 13 907.00 27 814.00

220 - Dépose et repli U 2 4 211.00 8 422.00

TOURS METALLIQUES D'ETAIEMENTS

Tours métalliques d'étaiements lourds compris semelles 

et/ou platelage de répartition, et tenues en tête par 

traverses entretoises, contreventements des blocs.

Hauteur des tours d'étaiement : 13m environ.

Par paire de colonnes (Nord et Sud).

En appuis sur poutres métalliques ci-avant.

- pour apport, mise en place, location, dépose et

repli

221 - Apport et mise en place U 2 15 279.00 30 558.00

222 - Location et entretien Mois 10 1 528.00 15 280.00

223 - Dépose et repli U 2 6 856.00 13 712.00

DEMOLITION - TERRASSEMENT

224 Refouillement par passes dans les maçonneries 

enterrées pour la mise en place poutres métalliques 

sous les piédestaux des colonnes.

→ massif de fondation en maçonnerie de brique M3 5.600 2 545.00 14 252.00

225 Manutention et enlèvement des gravois M3 5.600 115.00 644.00

TOTAL DE l'AVANT CORPS DU MASSIF OCCIDENTAL 

(PORTIQUE A COLONNES) 110 682.00
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DES RETABLES CONSERVES EN PLACE

Etaiement des retables de la chapelle Saint-Théodard et 

de la chapelle Sainte-Philomène.

NOTA : Après dépose de l'autel, de l'estrade, des 

revêtements de sol intérieur et emmarchements prévues 

aux chapitres " DEPOSES ET PROTECTIONS DE MOBILIER et 

OUVRAGES DIVERS"

DEMOLITION - TERRASSEMENT

226 Terrassement et fouille blindée par passes alternée 

pour mise en place de poutres métalliques sous massif 

de retable. M3 16.000 304.00 4 864.00

POUTRES METALLIQUES

Réalisation de sommier d'empochement d'about de 

poutre, compris refouillement dans la maçonnerie

227 - poutre principale U 4 1 273.00 5 092.00

228 - poutre secondaire U 12 588.00 7 056.00

229 Fourniture, façonnage et pose poutres métalliques U 2 3 918.00 7 836.00

230 Remblaiement après réalisation du renfort/étaiement.

Chargement et évacuation des remblais 

excédentaires.

M3 16.000 118.00 1 888.00

ETAIEMENTS

Etaiement et étrésillonnement de retable en bois 

massif de sapin, compris traverses, montants, fiches, 

croix St-André, contreventements divers, assemblages 

par boulons, selon d'Exécution de l'entreprise.

Compris protections par panneaux de polystyrène.

NOTA : Encoffrement bois prévu ci-après.

231 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 7 346.00 14 692.00

232 - Dépose et repli U 2 2 351.00 4 702.00

TOTAL DES RETABLES CONSERVES EN PLACE 46 130.00

TOURS METALLIQUES D'ETAIEMENT INTERIEURS

Tours métalliques d'étaiements lourds compris semelles 

et/ou platelage de répartition (madriers+panneaux 

bois), et tenues en tête par traverses entretoises, 

contreventements des blocs.

- pour apport, mise en place, location, dépose et

repli

→ arcs doubleaux du vaisseau principal.

Hauteur de tour d'étaiement : 22m environ.
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233 - Apport et mise en place U 4 14 691.00 58 764.00

234 - Location et entretien Mois 10 2 938.00 29 380.00

235 - Dépose et repli U 4 8 815.00 35 260.00

→ arcades et arcs doubleaux des chapelles et

déambulatoires Nord et Sud. Hauteur de tour

d'étaiement : 8m environ.

236 - Apport et mise en place U 22 1 567.00 34 474.00

237 - Location et entretien Mois 10 2 155.00 21 550.00

238 - Dépose et repli U 22 979.00 21 538.00

→ arc de la tribune d'orgue.

Hauteur de tour d'étaiement : 8m environ.

239 - Apport et mise en place U 1 3 526.00 3 526.00

240 - Location et entretien Mois 10 215.00 2 150.00

241 - Dépose et repli U 1 2 155.00 2 155.00

TOTAL TOURS METALLIQUES D'ETAIEMENT INTERIEURS 208 797.00

PORTIQUES METALLIQUES

Portiques métalliques d'étaiements lourds compris 

semelles et/ou platelage de répartition 

(madriers+panneaux bois), assemblages selon plans 

d'Exécution de l'entreprise.

- pour fourniture, apport, mise en place, dépose et

repli

→ arc du portail occidental

Hauteur de portique : 7.2m environ.

242 - Fourniture, façonnage et mise en place U 1 14 152.00 14 152.00

243 - Dépose et repli U 1 2 449.00 2 449.00

→ arc des portails latéraux

Hauteur de portique : 5m environ.

244 - Fourniture, façonnage et mise en place U 1 10 235.00 10 235.00

245 - Dépose et repli U 1 1 959.00 1 959.00

→ arc entre narthex et déambulatoire des portails

latéraux

Hauteur de portique : 8m environ.

246 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 13 124.00 26 248.00

247 - Dépose et repli U 2 2 449.00 4 898.00

TOTAL PORTIQUES METALLIQUES 59 941.00
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CINTRES

Cintre en bois massif de sapin ou en métal, compris 

poutres, traverses, montants, fiches, croix St-André, 

contreventements divers, vaux, couchis de planche, 

assemblages par boulons, matériaux de protections, 

selon d'Exécution de l'entreprise.

→ arcs doubleaux du vaisseau principal.

248 - Fourniture, façonnage et mise en place U 4 31 341.00 125 364.00

249 - Plus-value pour adaptation à la présence de l'orgue

Ens 1 3 918.00 3 918.00

250 - Dépose et repli U 4 6 268.00 25 072.00

→ arcs doubleaux des déambulatoires Nord et Sud.

251 - Fourniture, façonnage et mise en place U 6 3 918.00 23 508.00

252 - Dépose et repli U 6 784.00 4 704.00

→ arcades des déambulatoires/chapelles Nord et

Sud.

253 - Fourniture, façonnage et mise en place U 16 3 722.00 59 552.00

254 - Dépose et repli U 16 784.00 12 544.00

→ arc de la tribune d'orgue.

255 - Fourniture, façonnage et mise en place U 1 15 279.00 15 279.00

256 - Dépose et repli U 1 3 036.00 3 036.00

→ arc du portail occidental

257 - Fourniture, façonnage et mise en place U 1 6 464.00 6 464.00

258 - Dépose et repli U 1 1 293.00 1 293.00

→ arc entre narthex et déambulatoire des portails

latéraux.

259 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 4 701.00 9 402.00

260 - Dépose et repli U 1 979.00 979.00

→ arcs diaphragmes dans les combles Nord et Sud,

sous arcs boutants

261 - Fourniture, façonnage et mise en place U 6 4 897.00 29 382.00

262 - Dépose et repli U 6 979.00 5 874.00

→ arcs diaphragmes dans les combles des bas-côtés

Nord et Sud, entre les arcs boutants - 1ère file

263 - Fourniture, façonnage et mise en place U 6 3 918.00 23 508.00
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264 - Dépose et repli U 6 784.00 4 704.00

→ arcs diaphragmes dans les combles des bas-côtés

Nord et Sud, entre les arcs boutants - 2ème file

265 - Fourniture, façonnage et mise en place U 6 3 722.00 22 332.00

266 - Dépose et repli U 6 784.00 4 704.00

→ arcs boutants Nord et Sud

267 - Fourniture, façonnage et mise en place U 6 6 464.00 38 784.00

268 - Dépose et repli U 6 1 273.00 7 638.00

269 Visites de contrôle des ouvrages pour assurer le 

maintien de leur efficacité et le remplacement des 

tous les éléments défectueux. Mois 10 1 567.00 15 670.00

TOTAL CINTRES 443 711.00

ETRESILLONNEMENT DE BAIE

Etrésillonnement de baie en bois massif de sapin ou 

en métal, compris traverses, montants, fiches, croix St-

André, contreventements divers, vaux, couchis de 

planche, assemblages par boulons, selon d'Exécution 

de l'entreprise.

→ baies ouest au dessus des portails latéraux

270 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 1 008.00 2 016.00

271 - Dépose et repli U 2 245.00 490.00

→ baies abat-sons des tours du massif occidental

272 - Fourniture, façonnage et mise en place U 8 5 171.00 41 368.00

273 - Dépose et repli U 8 1 567.00 12 536.00

→ grandes baies basses Nord et Sud des tours du

massif occidental

274 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 1 551.00 3 102.00

275 - Dépose et repli U 2 470.00 940.00
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→ petites baies basses Nord et Sud des tours du massif

occidental

276 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 388.00 776.00

277 - Dépose et repli U 2 147.00 294.00

→ baies hautes Nord et Sud du vaisseau principal

(nef)

278 - Fourniture, façonnage et mise en place U 8 3 846.00 30 768.00

279 - Dépose et repli U 1 1 175.00 1 175.00

TOTAL ETRESILLONNEMENT DE BAIE 93 465.00

CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL

Ceinture "légère" des piles angulaires des tours Nord et 

Sud du massif occidental comprenant sangles, 

couchis bois.

280 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 8 000.00 PSE

281 - Dépose et repli U 2 1 300.00 PSE

Ceinture "légère" en tête des tours Nord et Sud du 

massif occidental et frettage de balustrade 

comprenant sangles, couchis bois, selon plan 

d'Exécution de l'entreprise.

282 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 6 240.00 PSE

283 - Dépose et repli U 2 1 300.00 PSE

TOTAL CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL 0.00

ETAIEMENTS DIVERS

Etaiement par frettage des sculptures

→ pot à feux Nord et Sud du vaisseau principal

284 - Fourniture, façonnage et mise en place U 8 490.00 3 920.00

285 - Dépose et repli U 8 245.00 1 960.00

→ pot à feux du massif occidental

286 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 490.00 980.00

287 - Dépose et repli U 2 245.00 490.00
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→ groupe sculpté sommital du massif occidental

288 - Fourniture, façonnage et mise en place U 1 4 798.00 4 798.00

289 - Dépose et repli U 1 1 959.00 1 959.00

→ statue des évangiles du massif occidental

290 - Fourniture, façonnage et mise en place U 4 1 273.00 5 092.00

291 - Dépose et repli U 2 588.00 1 176.00

Etaiement de volée d'escalier à vis en pierre de taille 

dans les tourelles Nord et Sud du massif occidental, en 

nombre suffisant, selon étude de l'entreprise

292 - Apport, mise en place, location U 2 3 918.00 7 836.00

293 - Dépose et repli U 2 1 469.00 2 938.00

TOTAL ETAIEMENTS DIVERS 31 149.00

TOTAL ETAIEMENTS 993 875.00

TOTAL ETAIEMENTS NECESSAIRES REPRISE EN SOUS-

ŒUVRE
1 002 690.00
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MESURES DE CONFORTEMENT

ETUDES

294 Études, plans exécution, notes de calcul. PM Inclus dans PU micropieux

295 Etude géotechnique G3 EXE Ens 1 15 000.00 15 000.00

TOTAL ETUDES 15 000.00

MASSIF OCCIDENTAL : TOURS & CORS CENTRAL

296

Ens 1 48 674.00 48 674.00

297

ML 1878.00 362.00 679 836.00

298

U 140 800.00 112 000.00

299

U 10 12 000.00 120 000.00

300 U 4 3 000.00 12 000.00

301

MICROPIEUX

Préparation, amenée et repli du matériel, installation 
des ateliers sur le site.

Mise en station de la foreuse

Réalisation des micropieux type III.

Longueur 14m à 13m, diamètre 250mm.

Compris tubage définitif sur 4 ou 8m.

Manutention et évacuation des déblais de forage.

Vérinages pour mise en charge des micropieux, 

compris platine de répartition des charges en acier 

pour scellement de la tête.

Essais préalables de traction sur micropieux pour 

optimiser le dimensionnement.

Contrôle sur micropieux

Recépage des micropieux U 140 40.00 5 600.00

TOTAL MICROPIEUX 978 110.00
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DEMOLITION - TERRASSEMENT

Terrassement et fouille par passes alternées pour 

exécution des reprises en sous-œuvre, compris 

blindage des fouilles.

302 → en pied de mur et massif de fondation extérieur et

intérieur M3 730.000 310.00 226 300.00

303 → affouillement horizontal sous les massifs de

fondation, sur 1m maximum. M3 141.200 500.00 70 600.00

304 → sous noyau d'escalier à vis U 2 1 500.00 3 000.00

305 Démolition du massif de fondation en maçonnerie de 

briques à l'aplomb du portique à colonnes (avant-

corps), pour dégager les fondations de la façade 

proprement dite.

→ massif Nord et Sud M3 38.000 900.00 34 200.00

306 → maçonnerie pour empochement de longrine BA

sous noyau d'escalier à vis U 2 700.00 1 400.00

307 Remblaiement après réalisation des reprises en sous-

œuvre M3 472.200 110.00 51 942.00

308 Manutention et enlèvement des gravois et terres 

excédentaires M3 439.300 120.00 52 716.00

TOTAL DEMOLITION - TERRASSEMENT 440 158.00

CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS 

EXISTANTS 

Reprise de maçonnerie de briques foraines compris 

dépose/repose, remaillage de fissure, refichage et 

rejointoiement au mortier de chaux.

309 → massif de fondation découvert au droit des

ouvrages BA créé et remaillage de fissure.

- provisions M3 6.400 2 900.00 18 560.00

310 Carottages de faibles diamètres, verticaux et 

obliques, tous les 50 à 80cm pour passage caméra en 

recherche des vides. Ens 1 1 900.00 1 900.00

Si vides détectés

311 Régénération des cœurs de maçonnerie par injection 

de coulis compatible chimiquement avec les 

maçonneries.

→ sur toute épaisseur Kg 5200 1.90 9 880.00

312 Fourniture et pose de barre HA32 scellés dans les 

massifs de fondations, compris forage Ø52mm, aux 

niveaux -40 et 80cm. ML 297.00 180.00 53 460.00
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TOTAL CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS 

EXISTANTS 83 800.00

LONGRINES ET RADIER EN BA

Mise en œuvre de radier en béton armé sous l'arase 

inférieure des fondations existantes, par passe alternée.

313 Fourniture, façonnage et mise en œuvre des 

armatures, compris coupleurs en attente pour 

continuité des armatures. Kg 31920 7.50 239 400.00

314 Fourniture et coulage de béton, coulé pleine fouille, 

compris béton de propreté en fond de fouille. M3 399.000 360.00 143 640.00

Réhausse de massif de fondation en béton  armé, sur le 

radier créé jusque sous l'arase inférieur des piédestaux en 

pierre de taille des colonnes.

315 Fourniture, façonnage et mise en œuvre des 

armatures Kg 5488 7.50 41 160.00

316 Fourniture, façonnage et mise en œuvre des 

coffrages.

Dépose en fin d'intervention M2 56.00 260.00 14 560.00

317 Fourniture et coulage de béton M3 68.600 360.00 24 696.00

Longrine et sommiers en béton  armé, en sous-œuvre du 

noyau d'escalier à vis, empochés dans les maçonnerie

318 Fourniture, façonnage et mise en œuvre des 

armatures.

Fourniture, façonnage et mise en œuvre des 

coffrages.

Dépose en fin d'intervention.

Fourniture et coulage de béton. U 2 1 700.00 3 400.00

Réhausse de massif de fondation en béton  armé, sur le 

radier, sous statues à l'intérieur de la nef.

319 Fourniture, façonnage et mise en œuvre des 

armatures.

Fourniture, façonnage et mise en œuvre des 

coffrages.

Dépose en fin d'intervention.

Fourniture et coulage de béton. U 4 8 000.00 32 000.00

TOTAL LONGRINES ET RADIER EN BA 498 856.00
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TIRANTS FORES

TRAVAUX DE PIERRE DE TAILLE

320 Etaiement complémentaire pour dépose de tambour 

ou demi-tambour U 4 1 500.00 6 000.00

Dépose en conservation d'élément en pierre de taille.

321 - assise ou demi-assise de tambour U 4 2 820.00 11 280.00

- marches d'escalier à vis, en nombre suffisant et selon

dispositions de mise en œuvre existantes.

Protections et stockage sur site pour réemploi.

322 → dans la tourelle nord Ens 1 5 000.00 5 000.00

323 → dans la tourelle sud Ens 1 5 000.00 5 000.00

324 → élément en façade occidentale, au droit

carottages des tirants forés. M3 10.00 1 400.00 14 000.00

Après mise en œuvre des tirants.

Repose d'élément en pierre de taille

325 - assise ou demi-assise de tambour, compris patine

d'harmonisation U 4 3 750.00 15 000.00

- des marches d'escalier à vis

326 → dans la tourelle nord PM prévue au chapitre II

327 → dans la tourelle sud PM prévue au chapitre II

328 → élément en façade occidentale, au droit

carottages des tirants forés. M3 10.00 1 600.00 16 000.00

CONSOLIDATION DES MACONNERIES

329 Régénération des cœurs de maçonnerie par injection 

de coulis compatible chimiquement avec les 

maçonneries. Kg 3000 1.90 5 700.00

TIRANTS FORES

330 Préparation, amenée et repli du matériel, installation

des ateliers sur le site. Ens 1 1 800.00 1 800.00

331 Mise en station de la carotteuse U 6 300.00 1 800.00

332 Forage de Ø32mm pour tirant de Ø25mm ML 100.00 320.00 32 000.00

333 Fourniture et pose de tirants en acier inox de Ø25mm 

dans maçonnerie compris scellement à la résine 

époxydique ML 100.00 430.00 43 000.00
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334 Contrôle et essais Ens 1 900.00 900.00

TOTAL TIRANTS FORES 157 480.00

TOTAL MASSIF OCCIDENTAL : TOURS & CORS CENTRAL 2 158 404.00

3 PREMIERES TRAVEES DU VAISSEAU PRINCIPAL ET BAS-

CÔTES

335

PM Inclus ci-avant

336

ML 812.00 320.00 259 840.00

337

U 72 800.00 57 600.00

338

PM

339 PM

340

MICROPIEUX

Préparation, amenée et repli du matériel, installation 
des ateliers sur le site.

Mise en station de la foreuse.

Réalisation des micropieux type III.

Longueur 11 à 14m et diamètre 200mm.

Compris tubage définitif sur 4m profondeur. 
Manutention et évacuation des déblais de forage.

Vérinages pour mise en charge des micropieux, 

compris platine de répartition des charges en acier 

pour scellement de la tête.

Essais préalables de traction sur micropieux pour 

optimiser le dimensionnement

Contrôle sur micropieux

Recépage des micropieux U 72 40.00 2 880.00

TOTAL MICROPIEUX 320 320.00

DEMOLITION - TERRASSEMENT

Terrassement et fouille par passes alternées pour 

exécution des reprises en sous-œuvre, compris 

blindage partiel des fouilles

341 → en pied de mur et massif de fondation extérieur et

intérieur M3 422.000 217.00 91 574.00

342 Démolition de massifs de fondation en maçonnerie de 

briques (maçonnerie enterrée), dans l'emprise des 

longrines et radiers BA créées.

- provisions M3 21.400 1 300.00 27 820.00
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343 Refouillement par passes dans les massifs de fondation 

(maçonnerie enterrée) pour mise en place des 

longrines et radiers BA empochés. M3 75.200 900.00 67 680.00

344 Remblaiement après réalisation des reprises en sous-

œuvre M3 314.600 110.00 34 606.00

345 Manutention et enlèvement des gravois et terres 

excédentaires M3 182.600 120.00 21 912.00

TOTAL DEMOLITION - TERRASSEMENT 243 592.00

CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS 

EXISTANTS 

Reprise de maçonnerie de briques foraines compris 

dépose/repose, remaillage de fissure, refichage et 

rejointoiement au mortier de chaux.

346 → massif de fondation découvert au droit des

ouvrages BA créé et remaillage de fissure.

- provisions M3 5.700 2 900.00 16 530.00

347 Carottages de faibles diamètres, verticaux et 

obliques, tous les 50 à 80cm pour passage caméra en 

recherche des vides. Ens 1 1 200.00 1 200.00

Si vides détectés

348 Régénération des cœurs de maçonnerie par injection 

de coulis compatible chimiquement avec les 

maçonneries.

→ sur toute épaisseur Kg 2400 1.90 4 560.00

349 Fourniture et pose de barre HA32 scellés dans les 

massifs de fondations, compris forage Ø52mm, aux 

niveaux -40 et 80cm. ML 81.00 180.00 14 580.00

TOTAL CONSOLIDATION DES MASSIFS DE FONDATIONS 

EXISTANTS 36 870.00

LONGRINES ET RADIER EN BA

Mise en œuvre de longrines et radiers en béton armé 

empochés dans les massifs de fondation existante, et 

solidarisation aux longrines existantes en brique, par passe 

alternée.

350 Fourniture, façonnage et mise en œuvre des 

armatures, compris coupleurs en attente pour 

continuité des armatures. Kg 15380 7.50 115 350.00
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351 Fourniture, façonnage et mise en œuvre des 

coffrages.

Dépose en fin d'intervention M2 126.00 130.00 16 380.00

352 Fourniture et coulage de béton M3 182.600 360.00 65 736.00

TOTAL LONGRINES ET RADIER EN BA 197 466.00

TOTAL 3 PREMIERES TRAVEES DU VAISSEAU PRINCIPAL ET 

BAS-CÔTES
798 248.00

TOTAL MESURES DE CONFORTEMENT 2 971 652.00

REPRISES EN PIERRE DE TAILLE APRES RSO ET DEPOSES 

DES ETAIEMENTS - AU DROIT DES FACADES

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Depuis les échafaudages mis en place lors de la dépose 

des étaiements ci-avant.

353 Constat d'état, contrôle, vérification, état sanitaire et 

calepins Ens 1 1 500.00 1 500.00

Remplacement d'élément en pierre de taille fissurés 

compris étaiement, dépose par refouillement, 

fourniture, débit, taille et pose de pierre neuve, de 

nature identique à l'existant. Patine d'harmonisation et 

jointoiement au mortier de chaux.

354 → provisions au droit des façades concernées, après

reprises en sous-œuvre réalisées et dépose des

étaiements M3 4.000 8 600.00 34 400.00

TOTAL REPRISES EN PIERRE DE TAILLE APRES RSO ET 

DEPOSES DES ETAIEMENTS
35 900.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

MESURES DE SURVEILLANCES

Mise sous surveillance des chapelles Sud du chœur (Saint-

Louis et Saint-Paul).

355 Amenée et repli du matériel, compris :

- mise en place d'échafaudage type hausse pied.

Rapport de pose. Ens 1 1 300.00 1 300.00

356 Fissuromètres électroniques (location sur 3 ans) U 5 1 100.00 5 500.00

357 Centrale de mesure globale avec quatre relevés

par jour (toutes les 6h)

Location sur 3 ans Ens 1 7 000.00 7 000.00

358 Rapport mensuelle U 36 300.00 10 800.00

359 Rapport annuel U 3 600.00 1 800.00

360 Rapport final U 1 600.00 600.00

361 Dépose du matériel en fin de mission, compris :

- mise à disposition et pilotage d'une nacelle

- chemins de roulement assurant une répartition

des charges convenable sur le sol

- rebouchement des trous de fixation l'aide d'un

mortier compatible avec l'existant Ens 1 1 000.00 1 000.00

TOTAL MESURES DE SURVEILLANCES 28 000.00

TOTAL Général H.T. 5 129 756.00

T.V.A. 20.00 % 1 025 951.20

TOTAL Général T.T.C. 6 155 707.20

Valeur décembre 2024
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

PSE

CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL

Ceinture "légère" des piles angulaires des tours Nord et 

Sud du massif occidental comprenant sangles, 

couchis bois.

362 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 8 000.00 16 000.00

363 - Dépose et repli U 2 1 300.00 2 600.00

Ceinture "légère" en tête des tours Nord et Sud du 

massif occidental et frettage de balustrade 

comprenant sangles, couchis bois, selon plan 

d'Exécution de l'entreprise.

364 - Fourniture, façonnage et mise en place U 2 6 240.00 12 480.00

365 - Dépose et repli U 2 1 300.00 2 600.00

TOTAL CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL 33 680.00

Création de zones de stockage (dans la Cathédrale)

Travaux préalables

Création de zones de stockage 

366 Protection des sols intérieurs par panneaux 

contreplaqués et feutre géotextile, non tissé. M2 252.00 35.00 8 820.00

367 - clôture de chantier en planche de bois sur ossature

bois de 2.00m ht.

- transport aller, installation,

- location, entretien mensuels,

- dépose transport retour. ML 157.00 90.00 14 130.00

Echafaudages formant structure de stockage rationnel :

(croisée)

368 Echafaudages en matériel métallique 40 x 49 établis 

en bascule, comprenant :

- transport aller, montage, installation,

- location et entretien mensuels,

- dépose démontage, repli et transport retour. M2 2240.00 62.60 140 224.00

372 Tour d'escalier accolée, en matériel métallique 40 x 49 

et éléments préfabriqués, 

comprenant :

- transport aller, montage, installation,

- location et entretien mensuels,

- dépose démontage, repli et transport retour. M2 90.00 55.00 4 950.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

376 Filet micromaille de protection en enveloppe 

extérieure des échafaudages, comprenant :

- apport et mise en place,

- entretiens, locations / amortissements

mensuels,

- dépose et repli. M2 768.00 4.00 3 072.00

TOTAL Création de zones de stockage (dans la 

Cathédrale)
171 196.00

Travaux de protection d'œuvres / ouvrages  in-situ

Protection de mobiliers par enveloppe en

bâche et/ou intissé de type Tyvek

(innocuité vis-à-vis des œuvres),

comprenant :

- fourniture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux :

377 - Pour la statue Vierge à l'enfant et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 275.00

378 - Pour la statue Vierge et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 275.00

379 - Pour la statue Le Bon pasteur

Plâtre polychrome.

Bras Sud du transept. Ens 1 250.00 250.00

380 - Pour la statue Sacré Cœur

Plâtre polychrome.

Bras Sud du transept. Ens 1 250.00 250.00

Protection de tableau par housse façonnée

en intissé de type Tyvek (innocuité vis-à-vis de l'œuvre),

comprenant :

- constat d'état,

- fourniture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux.

381 - Pour le tableau "La vision de Marguerite-Marie"

A. Cambon

Bras Sud du transept. Ens 1 540.00 540.00

TOTAL Travaux de protection d'œuvres / ouvrages  in-

situ
1 590.00
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CHAPITRE II : REPRISE DES OUVRAGES ENDOMMAGES - MESURES D'URGENCE

INSTALLATIONS DE CHANTIER         59 600.00 € 

REPRISE DES SOLS   362 487.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE      362 487.00 € 

PERRON DE LA CATHEDRALE        90 952.00 € 

SOLS INTERIEURS ET EMMARCHEMENTS  178 165.00 € 

REMISE EN ETAT DES ABORDS        93 370.00 € 

REMISE EN PLACE D'OUVRAGES DIVERS   222 600.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE        26 000.00 € 

MENUISERIE      180 800.00 € 

SERRURERIE          2 800.00 € 

ELECTRICITE        13 000.00 € 

FACADES NORD   189 491.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS        56 696.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE      111 500.00 € 

ETUDES          1 500.00 € 

BRIQUE ET ENDUIT        90 165.00 € 

PIERRE DE TAILLE        16 175.00 € 

DIVERS          3 660.00 € 

COUVERTURE        18 495.00 € 

SERRURERIE          2 800.00 € 

FACADES SUD   210 621.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS        55 546.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE      134 180.00 € 

ETUDES 800.00 € 

BRIQUE ET ENDUIT  113 185.00 € 

PIERRE DE TAILLE        16 175.00 € 

DIVERS          4 020.00 € 

COUVERTURE        18 495.00 € 

SERRURERIE          2 400.00 € 

MASSIF OCCIDENTAL 7 545.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE          6 745.00 € 

SERRURERIE 800.00 € 

EVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX

APS v2
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Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

CHAPITRE II : REPRISE DES OUVRAGES ENDOMMAGES - MESURES D'URGENCE

EVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX

APS v2

TRAVAUX INTERIEURS : VAISSEAU PRINCIPAL (NEF)   423 537.00 € 

CLOISON ETANCHE        35 154.00 € 

SURVEILLANCE ET DEPOSE PROTECTION ORGUE        10 260.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS      123 431.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE      254 692.00 € 

ETUDES          1 500.00 € 

BRIQUE ET ENDUIT  122 177.00 € 

PIERRE DE TAILLE  125 765.00 € 

DIVERS          5 250.00 € 

TRAVAUX INTERIEURS : DEAMBULATOIRE ET NARTHEX NORD         96 740.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS        31 396.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE        65 344.00 € 

ETUDES 400.00 € 

BRIQUE ET ENDUIT        42 614.00 € 

PIERRE DE TAILLE        20 785.00 € 

DIVERS          1 545.00 € 

TRAVAUX INTERIEURS : DEAMBULATOIRE ET NARTHEX SUD   101 170.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS        31 396.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE        69 774.00 € 

ETUDES 400.00 € 

BRIQUE ET ENDUIT        44 954.00 € 

PIERRE DE TAILLE        22 800.00 € 

DIVERS          1 620.00 € 

CHAPELLE SAINT-FRANCOIS-XAVIER         35 790.00 € 

         5 100.00 € 

       10 824.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS        19 866.00 € 

CHAPELLE SAINT-THEODARD         28 836.00 € 

         5 100.00 € 

         3 870.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS        19 866.00 € 

CHAPELLE SAINT-MARTIN         33 243.00 € 

         5 100.00 € 

         8 277.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS        19 866.00 € 
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 Edition du 23/01/2025

CHAPITRE II : REPRISE DES OUVRAGES ENDOMMAGES - MESURES D'URGENCE

EVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX

APS v2

CHAPELLE BAPTISTERE         29 525.00 € 

         5 084.00 € 

         4 575.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS        19 866.00 € 

CHAPELLE NOTRE-DAME         30 837.00 € 

         5 084.00 € 

         6 715.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS        19 038.00 € 

CHAPELLE SAINT-PHILOMENE         34 532.00 € 

         5 084.00 € 

       10 410.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS        19 038.00 € 

CHAPELLE DE LA CROIX         29 752.00 € 

         5 084.00 € 

         5 630.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS        19 038.00 € 

Remise en place de mobilier lithurgique immeuble par destination   162 515.00 € 

Autels des chapelles, compris tabernacles        45 515.00 € 

Ouvrages en ferronnerie        14 970.00 € 

Ouvrages en Menuiserie        43 390.00 € 

Fonts baptismaux et bénitiers          6 990.00 € 

Remise en place d'ouvrages divers        51 650.00 € 

TOTAL Général H.T.  2 058 821.00 € 

T.V.A. 20.00 %     411 764.20 € 

TOTAL Général T.T.C.  2 470 585.20 € 

Valeur décembre 2024
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 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

CHAPITRE II : REPRISE DES OUVRAGES ENDOMMAGES - 

MESURES D'URGENCE

INSTALLATIONS DE CHANTIER

1 Etat des lieux (constat d'huissier) U 1 1 200.00 1 200.00

2 Panneau de chantier PM

Installations électriques de chantier

 - pour la base vie des compagnons

3  - Pour apport et installations Ens 1 2 500.00 2 500.00

4  - Consommation mensuelle Ens 1 3 600.00 3 600.00

5  - Pour dépose et repli Ens 1 1 000.00 1 000.00

 - pour le chantier, compris éclairages provisoires de 

chantier 

6  - Pour apport et installations Ens 1 5 000.00 5 000.00

7  - Consommation mensuelle Ens 1 4 200.00 4 200.00

8  - Pour dépose et repli Ens 1 1 500.00 1 500.00

Branchement provisoire en eau

 - pour la base vie des compagnons, compris 

branchements EU/EV

9  - Pour apport et installations Ens 1 2 000.00 2 000.00

10  - Consommation mensuelle Ens 1 1 800.00 1 800.00

11  - Pour dépose et repli Ens 1 700.00 700.00

 - pour le chantier, compris points d'eau extérieur et 

intérieur

12  - Pour apport et installations Ens 1 2 000.00 2 000.00

13  - Consommation mensuelle Ens 1 1 800.00 1 800.00

14  - Pour dépose et repli Ens 1 700.00 700.00

Locaux de chantier (bungalows)

 - Sanitaire de chantier

15  - Pour apport et pose U 1 300.00 300.00

16  - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00

17  - Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00

 - Vestiaires

18  - Pour apport et pose U 1 300.00 300.00

19  - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00

20  - Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00

 Page  4/44



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

 - Réfectoire

21  - Pour apport et pose U 1 300.00 300.00

22  - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00

23  - Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00

 - Bureau de chantier

24  - Pour apport et pose U 1 300.00 300.00

25  - Pour location (du nombre de bungalows posés) Ens 1 3 000.00 3 000.00

26  - Pour dépose et repli U 1 300.00 300.00

Clôtures/Palissades de chantier.

27  - clôture de chantier en planche de bois sur ossature 

bois de 3.00m ht.

Pour apport, installations, remaniements, dépose et 

repli en fin de chantier. 

Pour fermeture complète du chantier.

→ pourtour des bungalows, aires de stockage ML 80.00 90.00 7 200.00

28 Protection des sols extérieurs.

 - Installation de dalle pvc type rémopla.

Dépose en fin de chantier. M2 200.00 30.00 6 000.00

29 Après repliement général, nettoyages et remise en 

état des sols extérieurs /abords en fin de travaux Ens 1 4 000.00 4 000.00

TOTAL INSTALLATIONS DE CHANTIER 59 600.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

REPRISE DES SOLS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

PERRON DE LA CATHEDRALE

Réfection à l'identique du perron

30 Relevé, numérotation des marches et dalle en pierre, 

état sanitaire et calepin de restauration.

→ Fait au chapitre I. PM

31 Réalisation du fond de forme en remblais.

Réemploi de l'existant et fourniture en complément. M3 57.000 156.00 8 892.00

32 Fourniture et pose de massif en maçonnerie de brique 

et moellons, formant assise des marches et dallage.

M2 95.00 133.00 12 635.00

Dallage pierre du perron

33 Repose du dallage du perron sur forme maigre au 

mortier de chaux. M2 75.00 129.00 9 675.00

34 Fourniture complémentaire pour remplacement en 

recherche ou éléments cassés pendant la dépose.

→ provision à 15% M2 12.00 211.00 2 532.00

Marches du perron

35 Repose des marches du perron sur forme maigre au 

mortier de chaux. M3 12.100 1 950.00 23 595.00

36 Fourniture, débit et taille de marche en pierre pour 

remplacement en recherche ou éléments cassés 

pendant la dépose.

→ provision à 10% M3 3.000 5 616.00 16 848.00

37 Jointoiement complet au mortier de chaux.

Patine d'harmonisation. M2 305.00 55.00 16 775.00

TOTAL PERRON DE LA CATHEDRALE 90 952.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

SOLS INTERIEURS ET EMMARCHEMENTS

Dallage grand format

Repose de dallage sur forme au mortier de chaux.

Jointoiement complet, patine d'harmonisation et 

nettoyage final.

38 → vaisseau principal (nef, compris entrée sous tribune

d'orgue).

→ entrées latérales (narthex) et déambulatoires Nord

et Sud

→ salles basses des tours Nord et Sud

→ chapelles Lenoir et du Baptistère M2 578.00 165.00 95 370.00

39 Fourniture complémentaire pour remplacement en 

recherche ou éléments cassés pendant la dépose.

→ provision à 15% M2 86.90 240.00 20 856.00

40 Rejointoiement en recherche de dallage conservé 

compris dégradation des joints et nettoyage par 

brossage préalable.

Patine d'harmonisation et nettoyage final. M2 207.00 72.00 14 904.00

Dallage à damier

Repose de dallage sur forme au mortier de chaux.

Jointoiement complet, patine d'harmonisation et 

nettoyage final.

41 → des chapelles St F-X, St Théodard, St-Martin, Ste-

Philomène et de la Croix. M2 80.00 165.00 13 200.00

42 Fourniture complémentaire pour remplacement en 

recherche ou éléments cassés pendant la dépose.

→ provision à 15% M2 12.00 230.00 2 760.00

43 Rejointoiement en recherche de dallage conservé 

compris dégradation des joints et nettoyage par 

brossage préalable.

Patine d'harmonisation et nettoyage final. M2 10.00 72.00 720.00

Carreaux ciment

Repose de carreaux ciment sur forme au mortier de 

chaux.

Jointoiement complet, patine d'harmonisation et 

nettoyage finale.

44 → chapelle Notre-Dame M2 20.00 130.00 2 600.00

45 Fourniture complémentaire pour remplacement en 

recherche ou éléments cassés pendant la dépose.

→ provision à 30% M2 6.00 120.00 720.00

Seuils des portails Ouest

Repose de seuil en pierre de taille
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

46 → seuils des portails latéraux Ouest U 2 795.00 1 590.00

47 → seuil du portail occidental U 1 2 375.00 2 375.00

Emmarchements des chapelles

48 Réalisation du fond de forme en maçonnerie de 

brique. U 6 750.00 4 500.00

49 Fourniture, débit et taille de marche en pierre pour 

remplacement en recherche ou éléments cassés 

pendant la dépose.

→ provision à 10% M3 0.600 7 200.00 4 320.00

50 Repose des emmarchements sur forme au mortier de 

chaux. M3 5.700 2 500.00 14 250.00

TOTAL SOLS INTERIEURS ET EMMARCHEMENTS 178 165.00

REMISE EN ETAT DES ABORDS

Remise en état du réseau d'évacuation des EP en pied 

de la cathédrale.

51 Fourniture et pose de canalisation en PVC renforcé, 

diamètre identique. Branchement étanche sur le 

réseau existant.

Repose des regards.

Compris dépose des dévoiements provisoires mis en 

place au chapitre I. Ens 1 5 980.00 5 980.00

52 Repose du massif pierre de taille en glacis en pied 

d'une descente EP Sud.

Jointoiement complet et patine d'harmonisation. U 1 600.00 600.00

Remise en état des réseaux divers

53 Repose de regard éclairage au sol. U 2 400.00 800.00

Trottoirs en calade

54 Repose de revêtement de sol en calade sur forme, 

compris fourniture complémentaire.

Sujétions pour façon de caniveaux au droit des pieds 

de descentes EP (évacuation gravitaire).

Jointoiement complet et nettoyage final.

Motifs identique à l'existant. M2 185.00 260.00 48 100.00

Sol en pavés

Repose de revêtement de sol en pavés sur forme, 

compris fourniture complémentaire.

Jointoiement complet et nettoyage final.

55 → bande au droit du perron M2 80.00 200.00 16 000.00

56 → caniveaux au Sud, compris sujétions pour forme de

pente M2 17.00 250.00 4 250.00

Sol en enrobé

57 Reprise de revêtement de sol en enrobé. M2 180.00 65.00 11 700.00
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Bornes en pierre et en métal.

58 Repose et scellement des bornes en pierre et 

métallique. U 27 220.00 5 940.00

TOTAL REMISE EN ETAT DES ABORDS 93 370.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 362 487.00

TOTAL REPRISE DES SOLS 362 487.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

REMISE EN PLACE D'OUVRAGES DIVERS

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Après mise en œuvre des tirants.

Repose des marches d'escalier à vis.

Fourniture et taille d'éléments en pierre de taille 

altérées durant les travaux de dépose.

Jointoiement au mortier de chaux.

59 → dans la tourelle nord Ens 1 8 000.00 8 000.00

60 → dans la tourelle sud Ens 1 8 000.00 8 000.00

Ouverture vers salle basse des tours, depuis les chapelles

Lenoir et du Baptistère

61 Dépose de piédroits métalliques provisoires si mis en 

place.

Bouchement de l'ouverture en maçonnerie de briques 

foraines. Finition pour recevoir un enduit couvrant aux 

deux faces (prévu ci-après). U 2 5 000.00 10 000.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 26 000.00

MENUISERIE

Repose des menuiseries du massif occidental, compris 

décapage et remise en peinture aux deux faces.

Remises en jeux et graissage des gonds.

62 - portail occidental, compris imposte plein cintre. U 1 30 000.00 30 000.00

63 - portails latéraux, compris imposte U 2 17 000.00 34 000.00

64 Repose des sas d'entrée menuisés.

compris décapage et remise en peinture aux deux 

faces.

Remises en jeux et graissage des gonds. U 2 20 000.00 40 000.00

65 Repose des abat-sons compris repose des pannes et 

voliges, couverture en ardoises posées aux crochets 

inox, réfection des solins.

Repose des châssis grillagés.

Composé de 7 ventelles et 7 châssis. U 8 9 600.00 76 800.00

TOTAL MENUISERIE 180 800.00
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SERRURERIE

66 Repose de main-courante sur écuyers scellés dans la 

façade occidentale, au droit du perron.

Décapage, protection antirouille et remise en 

peinture, teinte au choix de l'architecte. U 2 1 400.00 2 800.00

TOTAL SERRURERIE 2 800.00

ELECTRICITE

Réseaux électriques, fibres.

NOTA : Les plans de l'ensemble des réseaux existants 

seront à communiquer par la MOA.

67 Remise en place des réseaux filants sur les zones de 

travaux.

Remise en place des projecteurs. Ens 1 10 000.00 10 000.00

Système de sonorisation

68 Repose des enceintes sonores.

Remise en place des câbles divers. Ens 1 3 000.00 3 000.00

TOTAL ELECTRICITE 13 000.00

TOTAL REMISE EN PLACE D'OUVRAGES DIVERS 222 600.00

 Page  11/44



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025
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FACADES NORD 

Localisation : 

- Façade Nord du bas-côté et partie basse de la tour

Nord

- Façade Nord du vaisseau principal (nef), compris les

3arcs-boutants.

- Elévations dans l'emprise des combles du bas-côté

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Echafaudage vertical à emboîtement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec 

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols extérieurs, 

compris platelages de répartition.

Localisation : 

- Façade Nord du bas-côté et partie basse de la tour

Nord

69 - Apport et mise en place M2 450.00 15.00 6 750.00

70 - Location et entretien Mois 3 900.00 2 700.00

71 - Dépose et repli M2 450.00 10.00 4 500.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur les toitures.

Localisation :

- Façade haute Nord du vaisseau principal (nef)

- au droit des arcs boutants

72 - Apport et mise en place M2 680.00 18.00 12 240.00

73 - Location et entretien Mois 3 1 360.00 4 080.00

74 - Dépose et repli M2 680.00 13.00 8 840.00

75 Filet de protection antipoussière M2 1130.00 3.00 3 390.00

76 Platelage de protection des couvertures par 

panneaux de contreplaqués et de polystyrène.

Dépose et repli en fin de chantier.

Contrôle, révision et reprise de couverture éventuelle.

→ sur couvertures des bas-côtés M2 103.00 32.00 3 296.00

Echafaudage dans les combles du bas-côté, pour

reprises en recherche des maçonneries de briques

foraines

77 - apport, mise en place, location et entretien, dépose

et repli de sapine et treuil de levage Ens 1 3 000.00 3 000.00

Sapine d'approvisionnement extérieur et treuil de levage 

comprenant :

- apport, mise en place, location et entretien, dépose et

repli de sapine et treuil de levage
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78 - 1 sapine au Nord de 25m ht, pour 3 mois de

location. U 1 3 525.00 3 525.00

79 Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué 

bois compris ossature en sapin et film polyane 

préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

→ aux droit des faces intérieures des vitraux dans la

zone de travaux M2 175.00 25.00 4 375.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 56 696.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

80 Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions 

détaillés pour validation préalable par architecte et 

CRMH. Ens 1 800.00 800.00

81 Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires 

couleurs + autant de support numérique. U 1 700.00 700.00

TOTAL ETUDES 1 500.00

BRIQUE ET ENDUIT

Localisations :

. Enduits → façades du bas-côté et partie basse de la 

tour, compris allège des baies basses.

. Briques apparentes → encadrements des baies basses, 

élévations hautes du vaisseau principal, élévations des 

arcs-boutants

82 Piochement des enduits et dégradation des joints de 

maçonnerie découverte.

→ totalité des 4 travées des chapelles et face Nord de

la tour (jusque sous le 1er niveau de corniche). M2 231.00 22.00 5 082.00

83 Traitement biocide des parements brique. M2 334.00 8.00 2 672.00

84 Nettoyage par brossage des parements brique 

apparents et découverts après piochement d'enduit. M2 565.00 10.00 5 650.00

85 Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

→ briques altérées et fissurées (remaillage) sur

parements courants M3 8.800 2 600.00 22 880.00

86 → corniche à modillons et dent de scie - 2ème travée

ouest Ens 1 2 500.00 2 500.00

87 Relancis de briques neuves à l'unité U 167 24.00 4 008.00
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Rejointoiement au mortier de chaux des parements en 

maçonnerie de brique, compris dégradation des joints 

au préalable.

88 → en recherche (à 70%) sur façade et arcs-boutants. M2 234.00 95.00 22 230.00

89 → en recherche (à 30%) dans emprise des combles M2 75.00 95.00 7 125.00

90 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.

M2 231.00 78.00 18 018.00

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT 90 165.00

PIERRE DE TAILLE

Localisations :

→ soubassement des façades.

→ encadrement des baies hautes et corniche du

vaisseau principal

→ Chaines des arcs-boutants

91 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille M2 225.00 12.00 2 700.00

Remplacement d'élément en pierre de taille fissurés 

compris étaiement, dépose par refouillement, 

fourniture, débit, taille et pose de pierre neuve, de 

nature identique à l'existant. Patine d'harmonisation et 

jointoiement au mortier de chaux.

92 → sur encadrement de baie M3 0.300 8 600.00 2 580.00

93 Dépose puis repose de pierre de taille en conservation

→ provisions

M3 0.400 2 500.00 1 000.00

Bouchons / greffes

94 - Bouchon uni à joint marbrier pour remplacement

ponctuels dans parements droits

- Jusqu'à 0.20m à l'équerre U 5 130.00 650.00

95 - Greffe moulurée à joint marbrier pour

remplacement ponctuels dans parements moulurés U 1 250.00 250.00

Ragréages.

96 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements unis jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 80.00 400.00

97 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements moulurés jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 130.00 650.00

Broches et agrafes.

98 - Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -

Pour consolidation des pierres fracturées U 5 120.00 600.00
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99 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche (à 50%) sur parements unis et

moulurés confondus M2 113.00 65.00 7 345.00

TOTAL PIERRE DE TAILLE 16 175.00

DIVERS

100 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 18.000 120.00 2 160.00

101 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL DIVERS 3 660.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 111 500.00

COUVERTURE

102 Dépose et évacuation du bâchage provisoire mis en 

place au chapitre I. M2 63.00 5.00 315.00

103 Fourniture et pose de volige sapin ép. 22 mm de 

classe 2. M2 63.00 35.00 2 205.00

104 Pose de tuiles canal sur liteaux, fourniture de tuiles 

neuves en courant et tuiles de récupération en 

couvert. M2 63.00 85.00 5 355.00

105 Réfection de solins cuivre engravés.

→ contre les arcs boutants ML 38.00 190.00 7 220.00

106 Révision et reprise en recherche du glacis contre 

façade haute du vaisseau principal, en tête des 

couvertures des bas-côtés

→ provisions. ML 20.00 75.00 1 500.00

107 Révision et reprise de l'étanchéité au droit des 

tabatières. U 4 250.00 1 000.00

108 Repose des dauphins en fonte en pied des descentes 

EP.

Remise en peinture. Teinte au choix de l'architecte.

Raccordement sur réseau enterré ou coudé en pied 

pour écoulement gravitaire dans les caniveaux. U 3 300.00 900.00

TOTAL COUVERTURE 18 495.00

SERRURERIE

Localisation :

- baies hautes du vaisseau principal (Nef) et baie de la

chapelle Lenoir

- baie de la chapelle Lenoir
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Repose des châssis grillagés

109 → baies hautes du vaisseau principal (Nef) U 4 400.00 1 600.00

110 → baie de la chapelle Lenoir U 1 400.00 400.00

111 → grande baie basse des tours U 1 400.00 400.00

112 → petite baie basse des tours U 1 400.00 400.00

TOTAL SERRURERIE 2 800.00

TOTAL FACADES NORD 189 491.00
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FACADES SUD

Localisation : 

- Façade Sud du bas-côté et partie basse de la tour Sud

- Façade Sud du vaisseau principal (nef), compris les

3arcs-boutants.

- Elévations dans l'emprise des combles du bas-côté

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Echafaudage vertical à emboîtement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec 

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols extérieurs, 

compris platelages de répartition.

Localisation : 

- Façade Nord du bas-côté et partie basse de la tour

Nord

113 - Apport et mise en place M2 450.00 15.00 6 750.00

114 - Location et entretien Mois 3 900.00 2 700.00

115 - Dépose et repli M2 450.00 10.00 4 500.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur les toitures.

Localisation :

- Façade haute Sud du vaisseau principal (nef)

- au droit des arcs boutants

116 - Apport et mise en place M2 680.00 18.00 12 240.00

117 - Location et entretien Mois 3 1 360.00 4 080.00

118 - Dépose et repli M2 680.00 13.00 8 840.00

119 Filet de protection antipoussière.

. Fourniture et mise en place, dépose et repli. M2 1130.00 3.00 3 390.00

120 Platelage de protection des couvertures par 

panneaux de contreplaqués et de polystyrène.

Dépose et repli en fin de chantier.

Contrôle, révision et reprise de couverture éventuelle.

→ sur couvertures des bas-côtés
M2 103.00 32.00 3 296.00

Echafaudage dans les combles du bas-côté, pour 

reprises en recherche des maçonneries de brique.

121 - apport, mise en place, location et entretien, dépose

et repli de sapine et treuil de levage Ens 1 3 000.00 3 000.00

Sapine d'approvisionnement extérieur et treuil de levage 

comprenant :

- apport, mise en place, location et entretien, dépose et

repli de sapine et treuil de levage

122 - 1 sapine au Sud de 25m ht, pour 3 mois de location. U 1 3 525.00 3 525.00
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123 Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué 

bois compris ossature en sapin et film polyane 

préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

→ aux droit des faces intérieures des vitraux dans la

zone de travaux M2 129.00 25.00 3 225.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 55 546.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

124 Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions 

détaillés pour validation préalable par architecte et 

CRMH. Ens 1 800.00 800.00

125 Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires 

couleurs + autant de support numérique. PM

TOTAL ETUDES 800.00

BRIQUE ET ENDUIT

Localisations :

. Enduits → façades du bas-côté et partie basse de la 

tour, compris allège des baies basses.

. Briques apparentes → encadrements des baies basses, 

élévations hautes du vaisseau principal, élévations des 

arcs-boutants

. Briques apparentes → gouttereaux du vaisseau, arcs-

boutants, mur diaphragme dans combles des bas-côtés

126 Piochement des enduits et dégradation des joints de 

maçonnerie découverte.

→ totalité des 4 travées des chapelles et face Nord de

la tour (jusque sous le 1er niveau de corniche). M2 277.00 22.00 6 094.00

127 Traitement biocide des parements brique M2 334.00 8.00 2 672.00

128 Nettoyage par brossage des parements brique 

apparents et découverts après piochement d'enduit. M2 565.00 10.00 5 650.00

129 Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

→ briques altérées et fissurées (remaillage) sur

parements courants M3 13.000 2 600.00 33 800.00

130 → corniche à modillons et dent de scie - sur les 4

travées Ens 1 10 000.00 10 000.00

131 Relancis de briques neuves à l'unité U 167 24.00 4 008.00

Rejointoiement au mortier de chaux des parements en 

maçonnerie de brique, compris dégradation des joints 

au préalable.
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132 → en recherche (à 70%) sur façade et arcs-boutants. M2 234.00 95.00 22 230.00

133 → en recherche (à 30%) dans emprise des combles M2 75.00 95.00 7 125.00

134 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. M2 277.00 78.00 21 606.00

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT 113 185.00

PIERRE DE TAILLE

Localisations :

→ soubassement des façades.

→ encadrement des baies hautes et corniche du

vaisseau principal

→ Chaines des arcs-boutants

135 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille M2 225.00 12.00 2 700.00

Remplacement d'élément en pierre de taille fissurés 

compris étaiement, dépose par refouillement, 

fourniture, débit, taille et pose de pierre neuve, de 

nature identique à l'existant. Patine d'harmonisation et 

jointoiement au mortier de chaux.

136 → sur encadrement de baie M3 0.300 8 600.00 2 580.00

137 Dépose puis repose de pierre de taille en conservation

→ provisions

M3 0.400 2 500.00 1 000.00

Bouchons / greffes

138 - Bouchon uni à joint marbrier pour remplacement

ponctuels dans parements droits

- Jusqu'à 0.20m à l'équerre U 5 130.00 650.00

139 - Greffe moulurée à joint marbrier pour

remplacement ponctuels dans parements moulurés U 1 250.00 250.00

Ragréages.

140 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements unis jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 80.00 400.00

141 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements moulurés jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 130.00 650.00

Broches et agrafes.

142 - Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -

Pour consolidation des pierres fracturées U 5 120.00 600.00

143 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) M2 113.00 65.00 7 345.00
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TOTAL PIERRE DE TAILLE 16 175.00

DIVERS

144 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 21.000 120.00 2 520.00

145 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL DIVERS 4 020.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 134 180.00

COUVERTURE

146 Dépose et évacuation du bâchage provisoire mis en 

place au chapitre I. M2 63.00 5.00 315.00

147 Fourniture et pose de volige sapin ép. 22 mm de 

classe 2. M2 63.00 35.00 2 205.00

148 Pose de tuiles canal sur liteaux, fourniture de tuiles 

neuves en courant et tuiles de récupération en 

couvert. M2 63.00 85.00 5 355.00

149 Réfection de solins cuivre engravés.

→ contre les arcs boutants ML 38.00 190.00 7 220.00

150 Révision et reprise en recherche du glacis contre 

façade haute du vaisseau principal, en tête des 

couvertures des bas-côtés

→ provisions. ML 20.00 75.00 1 500.00

151 Révision et reprise de l'étanchéité au droit des 

tabatières. U 4 250.00 1 000.00

152 Repose des dauphins en fonte en pied des descentes 

EP.

Remise en peinture. Teinte au choix de l'architecte.

Raccordement sur réseau enterré ou coudé en pied 

pour écoulement gravitaire dans les caniveaux. U 3 300.00 900.00

TOTAL COUVERTURE 18 495.00

SERRURERIE

Localisation :

- baies hautes du vaisseau principal (Nef) et baie de la

chapelle Lenoir

Repose des châssis grillagés

153 → baies hautes du vaisseau principal (Nef) U 4 400.00 1 600.00

154 → grande baie basse des tours U 1 400.00 400.00

155 → petite baie basse des tours U 1 400.00 400.00
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TOTAL SERRURERIE 2 400.00

TOTAL FACADES SUD 210 621.00
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MASSIF OCCIDENTAL

Localisation : 

- Provisions sur soubassement (seulement), compris

piédestaux des colonnes.

NOTA : Provision de remplacement de pierre de taille 

prévue en fin de travaux du chapitre I, depuis les 

échafaudages nécessaires à  la dépose des étaiements.

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

PIERRE DE TAILLE

156 Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions 

détaillés pour validation préalable par architecte et 

CRMH. PM

157 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille M2 69.00 12.00 828.00

Bouchons / greffes

158 - Bouchon uni à joint marbrier pour remplacement

ponctuels dans parements droits

- Jusqu'à 0.20m à l'équerre U 10 130.00 1 300.00

159 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ 100% du soubassement M2 69.00 65.00 4 485.00

160 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 1.100 120.00 132.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 6 745.00

SERRURERIE

Localisation :

- impostes au-dessus des portails latéraux

Repose des châssis grillagés

161 → imposte au-dessus des portails latéraux U 2 400.00 800.00

TOTAL SERRURERIE 800.00

TOTAL MASSIF OCCIDENTAL 7 545.00
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TRAVAUX INTERIEURS : VAISSEAU PRINCIPAL (NEF)

Localisation :

Murs gouttereaux

Arcades et piles

Intrados et extrados des voûtes

CLOISON ETANCHE

Cloisonnement étanche

162 Cloisonnement étanche isolant la zone travaux, sur 

ossature d'échafaudages comprenant :

- apport et mise en place,

- entretiens, locations / amortissements

mensuels,

- dépose et repli. M2 378.00 93.00 35 154.00

TOTAL CLOISON ETANCHE 35 154.00

SURVEILLANCE ET DEPOSE PROTECTION ORGUE

Protection de l'orgue - Tribune de la Nef

163 - Surveillance périodique en présence d'un facteur

d'orgue. Mois 12 480.00 5 760.00

164 - réajustements nécessaires Ens 1 2 500.00 2 500.00

165 - dépose complète de la protection de l'orgue Ens 1 2 000.00 2 000.00

TOTAL SURVEILLANCE ET DEPOSE PROTECTION ORGUE 10 260.00

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

166 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. M2 429.00 25.00 10 725.00

Echafaudage vertical à emboîtement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec 

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs, 

compris platelages de répartition.

Localisation : 

- Gouttereaux du vaisseau principal

- Aux 3 faces des piles

167 - Apport et mise en place M2 1206.00 18.00 21 708.00

168 - Location et entretien Mois 3 2 412.00 7 236.00

169 - Dépose et repli M2 1206.00 13.00 15 678.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, support de

plancher de travail en appuis sur sols intérieurs, compris

platelages de répartition.
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170 - Apport et mise en place M2 931.00 13.00 12 103.00

171 - Location et entretien Mois 3 1 117.00 3 351.00

172 - Dépose et repli M2 931.00 10.00 9 310.00

Plancher de travail étanche.

→ au niveau de la base des arcs doubleaux

→ au niveau de la base des piles dans les travées des

arcades

173 - Apport et mise en place M2 364.00 50.00 18 200.00

174 - Location et entretien Mois 3 1 820.00 5 460.00

175 - Dépose et repli M2 364.00 25.00 9 100.00

Sapine d'approvisionnement intérieur et treuil de levage

comprenant :

- apport, mise en place, location et entretien, dépose et

repli de sapine et treuil de levage

176 - 1 sapine intérieur de 19m ht, pour 4 mois de location.

U 1 3 000.00 3 000.00

Sapine d'escalier provisoire comprenant :

- apport, mise en place, location et entretien, dépose et

repli de sapine et treuil de levage

177 - 1 sapine d'escalier intérieur de 19m ht, pour 4 mois

de location. U 1 3 380.00 3 380.00

178 Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué 

bois compris ossature en sapin et film polyane 

préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

→ aux droit des faces intérieures des vitraux dans la

zone de travaux M2 190.00 22.00 4 180.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 123 431.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

179 Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions 

détaillés pour validation préalable par architecte et 

CRMH. Ens 1 800.00 800.00

180 Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires 

couleurs + autant de support numérique. U 1 700.00 700.00

TOTAL ETUDES 1 500.00

BRIQUE ET ENDUIT

181 Piochement des enduits et dégradation des joints de 

maçonnerie découverte.

→ totalité tympans Nord/Sud 1ère travée

→ partiel tympans Nord/Sud des 3 autres travées

→ totalité intrados voûte des 2ère travée

→ partiel intrados voûtes des 2 dernières travée M2 334.00 29.00 9 686.00

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

→ briques altérées et fissurées (remaillage)

182 → sur élévations M3 2.400 2 700.00 6 480.00

183 → en intrados de voûte M3 7.800 3 900.00 30 420.00

184 Reprise en recherche en extrados de voûte, compris 

coulinage des fissures remaillées par le dessus. Reprise 

de chape. Ens 1 6 600.00 6 600.00

185 Relancis de briques neuves à l'unité U 167 24.00 4 008.00

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux

186 → tympan complet M2 30.00 85.00 2 550.00

187 → intrados complet de voûte M2 220.00 100.00 22 000.00

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux, 

en raccord avec l''existant

188 → tympan en recherche M2 18.00 95.00 1 710.00

189 → intrados de voûte en recherche M2 66.00 130.00 8 580.00

190 Nettoyage par brossage des enduits conservés M2 695.00 10.00 6 950.00

Réalisation d'un badigeon d'harmonisation à la chaux 

grasse. Recherche de teinte en coordination avec le 

restaurateur.

. sur parements enduits neufs et conservés.
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191 → sur élévations, tympans, allèges baies hautes, revers

pignon ouest, nord/sud de la tribune. M2 510.00 18.00 9 180.00

192 → sur intrados des voûtes, compris sous tribune

d'orgue et plafond de la tribune d'orgue. M2 519.00 27.00 14 013.00

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT 122 177.00

PIERRE DE TAILLE

193 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille M2 1622.00 12.00 19 464.00

Remplacement d'élément en pierre de taille fissurés 

compris étaiement, dépose par refouillement, 

fourniture, débit, taille et pose de pierre neuve, de 

nature identique à l'existant. Patine d'harmonisation et 

jointoiement au mortier de chaux.

194 → claveaux de l'arc Nord 1ère travée M3 2.900 8 300.00 24 070.00

Dépose puis repose de pierre de taille en conservation

195 → provisions au droit des éléments remplacés M3 0.900 3 000.00 2 700.00

196 → recalage de claveaux U 2 2 000.00 4 000.00

Bouchons / greffes

197 - Bouchon uni à joint marbrier pour remplacement

ponctuels dans parements droits

- Jusqu'à 0.20m à l'équerre U 5 130.00 650.00

198 - Greffe moulurée à joint marbrier pour

remplacement ponctuels dans parements moulurés U 5 250.00 1 250.00

Ragréages.

199 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements unis jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 80.00 400.00

200 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements moulurés jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 130.00 650.00

Broches et agrafes.

201 - Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -

Pour consolidation des pierres fracturées U 10 120.00 1 200.00

202 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche (à 40%) sur parements unis et

moulurés confondus M2 649.00 65.00 42 185.00

203 Réalisation d'un badigeon d'harmonisation à la chaux 

grasse. Recherche de teinte en coordination avec le 

restaurateur.

→ totalité des parements unis et moulurés. M2 1622.00 18.00 29 196.00
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TOTAL PIERRE DE TAILLE 125 765.00

DIVERS

204 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 25.000 150.00 3 750.00

205 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL DIVERS 5 250.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 254 692.00

TOTAL 423 537.00
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TRAVAUX INTERIEURS : DEAMBULATOIRE ET NARTHEX 

NORD

Localisation : 

- Intrados des voûtes, arcs doubleaux, élévations Nord

- Elévations et voûte du narthex

CLOISON ETANCHE

Cloisonnement étanche - pré au chapitre "Vaisseau 

principal"

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

206 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. M2 141.00 25.00 3 525.00

Echafaudage vertical à emboîtement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec 

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs, 

compris platelages de répartition.

Localisation : 

- Elévations du narthex

- Elévation nord du déambulatoire

207 - Apport et mise en place M2 288.00 18.00 5 184.00

208 - Location et entretien Mois 2 576.00 1 152.00

209 - Dépose et repli M2 288.00 13.00 3 744.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, support de

plancher de travail en appuis sur sols intérieurs, compris

platelages de répartition.

210 - Apport et mise en place M2 240.00 13.00 3 120.00

211 - Location et entretien Mois 2 288.00 576.00

212 - Dépose et repli M2 240.00 10.00 2 400.00

Plancher de travail étanche.

→ au niveau de la base des arcs doubleaux

→ au niveau de la base des piles dans les travées des

arcades

213 - Apport et mise en place M2 136.00 50.00 6 800.00

214 - Location et entretien Mois 2 680.00 1 360.00

215 - Dépose et repli M2 136.00 25.00 3 400.00
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216 Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué 

bois compris ossature en sapin et film polyane 

préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

→ aux droit des faces intérieures des vitraux dans la

zone de travaux M2 5.40 25.00 135.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 31 396.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

217 Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions 

détaillés pour validation préalable par architecte et 

CRMH. Ens 1 400.00 400.00

218 Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires 

couleurs + autant de support numérique. PM

TOTAL ETUDES 400.00

BRIQUE ET ENDUIT

219 Piochement des enduits et dégradation des joints de 

maçonnerie découverte.

→ enduit restant des intrados des voûtes du

déambulatoire M2 216.00 20.00 4 320.00

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

→ briques altérées et fissurées (remaillage)

220 → en intrados de voûte M3 1.100 3 900.00 4 290.00

221 Reprise en recherche en extrados de voûte, compris 

coulinage des fissures remaillées par le dessus. Reprise 

de chape. Ens 1 3 240.00 3 240.00

222 Relancis de briques neuves à l'unité U 108 24.00 2 592.00

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux

223 → intrados complet de voûte M2 216.00 100.00 21 600.00

Nettoyage par brossage des enduits conservés

224 → voûte du narthex M2 20.00 10.00 200.00

Réalisation d'un badigeon d'harmonisation à la chaux 

grasse. Recherche de teinte en coordination avec le 

restaurateur.

→ sur parements enduits neufs et conservés.

225 → sur intrados des voûtes M2 236.00 27.00 6 372.00

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT 42 614.00
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PIERRE DE TAILLE

226 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille M2 308.00 12.00 3 696.00

Bouchons / greffes

227 - Bouchon uni à joint marbrier pour remplacement

ponctuels dans parements droits

- Jusqu'à 0.20m à l'équerre U 5 130.00 650.00

228 - Greffe à joint marbrier pour remplacement

ponctuels dans parements moulurés U 5 250.00 1 250.00

Ragréages.

229 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements unis jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 80.00 400.00

230 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements moulurés jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 130.00 650.00

Broches et agrafes.

231 - Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -

Pour consolidation des pierres fracturées U 5 120.00 600.00

232 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche (à 40%) sur parements unis et

moulurés confondus M2 123.00 65.00 7 995.00

233 Réalisation d'un badigeon d'harmonisation à la chaux 

grasse. Recherche de teinte en coordination avec le 

restaurateur.

→ totalité des parements unis et moulurés. M2 308.00 18.00 5 544.00

TOTAL PIERRE DE TAILLE 20 785.00

DIVERS

234 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 5.300 150.00 795.00

235 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 750.00 750.00

TOTAL DIVERS 1 545.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 65 344.00

TOTAL 96 740.00
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TRAVAUX INTERIEURS : DEAMBULATOIRE ET NARTHEX 

SUD

Localisation : 

- Intrados des voûtes, arcs doubleaux, élévations Sud

- Elévations et voûte du narthex

CLOISON ETANCHE

Cloisonnement étanche - pré au chapitre "Vaisseau 

principal"

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

236 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. M2 141.00 25.00 3 525.00

Echafaudage vertical à emboîtement.

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec 

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs, 

compris platelages de répartition.

Localisation : 

- Elévations du narthex

- Elévation nord du déambulatoire

237 - Apport et mise en place M2 288.00 18.00 5 184.00

238 - Location et entretien Mois 2 576.00 1 152.00

239 - Dépose et repli M2 288.00 13.00 3 744.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, support de

plancher de travail en appuis sur sols intérieurs, compris

platelages de répartition.

240 - Apport et mise en place M2 240.00 13.00 3 120.00

241 - Location et entretien Mois 2 288.00 576.00

242 - Dépose et repli M2 240.00 10.00 2 400.00

Plancher de travail étanche.

→ au niveau de la base des arcs doubleaux

→ au niveau de la base des piles dans les travées des

arcades

243 - Apport et mise en place M2 136.00 50.00 6 800.00

244 - Location et entretien Mois 2 680.00 1 360.00

245 - Dépose et repli M2 136.00 25.00 3 400.00
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246 Protection des vitraux par panneaux de contreplaqué 

bois compris ossature en sapin et film polyane 

préalable.

Dépose, dépoussiérage en fin de chantier.

→ aux droit des faces intérieures des vitraux dans la

zone de travaux M2 5.40 25.00 135.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 31 396.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

ETUDES

247 Etat sanitaire, calepins et protocoles d'interventions 

détaillés pour validation préalable par architecte et 

CRMH. Ens 1 400.00 400.00

248 Dossiers des ouvrages exécutés en 5 exemplaires 

couleurs + autant de support numérique. PM

TOTAL ETUDES 400.00

BRIQUE ET ENDUIT

249 Piochement des enduits et dégradation des joints de 

maçonnerie découverte.

→ enduit restant des intrados des voûtes du

déambulatoire M2 216.00 20.00 4 320.00

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

→ briques altérées et fissurées (remaillage)

250 → en intrados de voûte M3 1.700 3 900.00 6 630.00

251 Reprise en recherche en extrados de voûte, compris 

coulinage des fissures remaillées par le dessus. Reprise 

de chape. Ens 1 3 240.00 3 240.00

252 Relancis de briques neuves à l'unité U 108 24.00 2 592.00

Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux

253 → intrados complet de voûte M2 216.00 100.00 21 600.00

Nettoyage par brossage des enduits conservés

254 → voûte du narthex M2 20.00 10.00 200.00

Réalisation d'un badigeon d'harmonisation à la chaux 

grasse. Recherche de teinte en coordination avec le 

restaurateur.

→ sur parements enduits neufs et conservés.

255 → sur intrados des voûtes M2 236.00 27.00 6 372.00

TOTAL BRIQUE ET ENDUIT 44 954.00
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PIERRE DE TAILLE

256 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille M2 308.00 12.00 3 696.00

Bouchons / greffes

257 - Bouchon uni à joint marbrier pour remplacement

ponctuels dans parements droits

- Jusqu'à 0.20m à l'équerre U 5 130.00 650.00

258 - Greffe à joint marbrier pour remplacement

ponctuels dans parements moulurés U 5 250.00 1 250.00

Ragréages.

259 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements unis jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 80.00 400.00

260 - Ragréage ponctuel au mortier spécialement

formulé  - Parements moulurés jusqu'à 0.20 à l'équerre U 5 130.00 650.00

Broches et agrafes.

261 - Broche fibre de verre de 0.30m longueur environ -

Pour consolidation des pierres fracturées U 5 120.00 600.00

262 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) M2 154.00 65.00 10 010.00

263 Réalisation d'un badigeon d'harmonisation à la chaux 

grasse. Recherche de teinte en coordination avec le 

restaurateur.

→ sur parements unis et moulurés. M2 308.00 18.00 5 544.00

TOTAL PIERRE DE TAILLE 22 800.00

DIVERS

264 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 5.800 150.00 870.00

265 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 750.00 750.00

TOTAL DIVERS 1 620.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 69 774.00

TOTAL 101 170.00
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CHAPELLE SAINT-FRANCOIS-XAVIER

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

266 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 25.00 550.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

267 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

268 - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00

269 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5 100.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

. briques altérées et fissurées (remaillage)

270 → sur élévations m3 2.400 2 700.00 6 480.00

271 → sur intrados de voûte m3 0.960 3 900.00 3 744.00

272 Relancis de briques neuves à l'unité U 25 24.00 600.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 10 824.00

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

Consolidation du décors peint des voûtes et des 

élévations, après traitement des fissures :

 dépoussiérage superficiel à l'aspirateur et brosse douce 

afin de décoller les poussières grasses,

protection des surfaces fragilisées, facing de papier 

japonais, pose de solin,

 purges des zone lacunaires.

273 - Pour les décors en élévations m2 108.00 138.00 14 904.00

276 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 177.00 4 602.00

279 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 866.00

TOTAL 35 790.00
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CHAPELLE SAINT-THEODARD

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

281 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 25.00 550.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

282 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

283 - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00

284 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5 100.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

. briques altérées et fissurées (remaillage)

285 → sur élévations m3 0.975 2 700.00 2 632.50

286 → sur intrados de voûte m3 0.225 3 900.00 877.50

287 Relancis de briques neuves à l'unité U 15 24.00 360.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 3 870.00

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

Consolidation du décors peint des voûtes et des 

élévations, après traitement des fissures :

- dépoussiérage superficiel à l'aspirateur

 et brosse douce afin de décoller les

 poussières grasses,

- protection des surfaces fragilisées,

 facing de papier japonais, pose de solin,

- purges des zone lacunaires.

288 - Pour les décors en élévations m2 108.00 138.00 14 904.00

291 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 177.00 4 602.00

294 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 866.00

TOTAL 28 836.00
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CHAPELLE SAINT-MARTIN

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

296 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 25.00 550.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

297 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

298 - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00

299 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5 100.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

. briques altérées et fissurées (remaillage)

300 → sur élévations m3 2.600 2 700.00 7 020.00

301 → sur intrados de voûte m3 0.230 3 900.00 897.00

302 Relancis de briques neuves à l'unité U 15 24.00 360.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 8 277.00

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

Consolidation du décors peint des voûtes et des 

élévations, après traitement des fissures :

- dépoussiérage superficiel à l'aspirateur

 et brosse douce afin de décoller les

 poussières grasses,

- protection des surfaces fragilisées,

 facing de papier japonais, pose de solin,

- purges des zone lacunaires.

303 - Pour les décors en élévations m2 108.00 138.00 14 904.00

306 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 177.00 4 602.00

309 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 866.00

TOTAL 33 243.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

CHAPELLE BAPTISTERE

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

311 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 21.36 25.00 534.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

312 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

313 - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00

314 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5 084.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

. briques altérées et fissurées (remaillage)

315 → sur élévations m3 1.200 2 700.00 3 240.00

316 → sur intrados de voûte m3 0.250 3 900.00 975.00

317 Relancis de briques neuves à l'unité U 15 24.00 360.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 4 575.00

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

Consolidation du décors peint des voûtes et des 

élévations, après traitement des fissures :

- dépoussiérage superficiel à l'aspirateur

 et brosse douce afin de décoller les

 poussières grasses,

- protection des surfaces fragilisées,

 facing de papier japonais, pose de solin,

- purges des zone lacunaires.

318 - Pour les décors en élévations m2 108.00 138.00 14 904.00

321 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 177.00 4 602.00

324 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 866.00

TOTAL 29 525.00
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 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

CHAPELLE NOTRE-DAME

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

325 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 21.36 25.00 534.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

326 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

327 - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00

328 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5 084.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

. briques altérées et fissurées (remaillage)

329 → sur élévations m3 1.950 2 700.00 5 265.00

330 → sur intrados de voûte m3 0.300 3 900.00 1 170.00

331 Relancis de briques neuves à l'unité U 10 28.00 280.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 6 715.00

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

Consolidation du décors peint des voûtes et des 

élévations, après traitement des fissures :

- dépoussiérage superficiel à l'aspirateur

 et brosse douce afin de décoller les

 poussières grasses,

- protection des surfaces fragilisées,

 facing de papier japonais, pose de solin,

- purges des zone lacunaires.

332 - Pour les décors en élévations m2 102.00 138.00 14 076.00

335 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 177.00 4 602.00

338 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 038.00

TOTAL 30 837.00
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 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

CHAPELLE SAINT-PHILOMENE

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

340 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 21.36 25.00 534.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

341 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

342 - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00

343 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5 084.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

. briques altérées et fissurées (remaillage)

344 → sur élévations m3 3.100 2 700.00 8 370.00

345 → sur intrados de voûte m3 0.400 3 900.00 1 560.00

346 Relancis de briques neuves à l'unité U 20 24.00 480.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 10 410.00

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

Consolidation du décors peint des voûtes et des 

élévations, après traitement des fissures :

- dépoussiérage superficiel à l'aspirateur

 et brosse douce afin de décoller les

 poussières grasses,

- protection des surfaces fragilisées,

 facing de papier japonais, pose de solin,

- purges des zone lacunaires.

347 - Pour les décors en élévations m2 102.00 138.00 14 076.00

350 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 177.00 4 602.00

353 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 038.00

TOTAL 34 532.00
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 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

CHAPELLE DE LA CROIX

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

355 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 21.36 25.00 534.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

356 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

357 - Location et entretien Mois 2 260.00 520.00

358 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

TOTAL ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 5 084.00

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 

8 unités, compris refouillement briques altérées, 

fourniture et pose au mortier de chaux.

. briques altérées et fissurées (remaillage)

359 → sur élévations m3 1.300 2 700.00 3 510.00

360 → sur intrados de voûte m3 0.400 3 900.00 1 560.00

361 Relancis de briques neuves à l'unité U 20 28.00 560.00

TOTAL MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 5 630.00

CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS

Consolidation du décors peint des voûtes et des 

élévations, après traitement des fissures :

- dépoussiérage superficiel à l'aspirateur

 et brosse douce afin de décoller les

 poussières grasses,

- protection des surfaces fragilisées,

 facing de papier japonais, pose de solin,

- purges des zone lacunaires.

362 - Pour les décors en élévations m2 102.00 138.00 14 076.00

365 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 177.00 4 602.00

368 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL CONSOLIDATION DES DECORS PEINTS 19 038.00

TOTAL 29 752.00
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 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Remise en place de mobilier liturgique immeuble par 

destination

Autels des chapelles, compris tabernacles

Repose, constat d'état et  protection par polystyrène et 

contreplaqué pendant la durée des travaux de la phase 

3.

Chapelles Nord : 

370 - Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle

de la Chapelle St-François-Xavier. Ens 1 9 095.00 9 095.00

371 - Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle

de la Chapelle St-Théodard. (retable). Ens 1 10 120.00 10 120.00

372 - Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle

et retable (en bois doré) de la Chapelle St-Martin. Ens 1 11 000.00 11 000.00

Chapelles Sud

373 - Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle

de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 7 300.00 7 300.00

374 - Pour l'autel, degré d'autel gradin, tabernacle

de la Chapelle Ste-Philomène. (retable) Ens 1 8 000.00 8 000.00

TOTAL Autels des chapelles, compris tabernacles 45 515.00

Ouvrages en ferronnerie

Repose, constat d'état et protection par polystyrène et 

polyane  pendant la phase 3.

375 - Pour clôture de chapelles.

(Ferronnerie / fonte / bois)

Dim 4.10 x 0.78  / 1.22 ht ml environ) U 8 1 445.00 11 560.00

376 - Pour clôtures entre Nef et Bas-côtés.

(2ème travée depuis l'Ouest).

Dim 4.40 x 1.09 ht envi. U 2 1 445.00 2 890.00

377 - Pour clôture de la chapelle Tour Nord-Ouest

R-d-C. (non scellée ferronnerie entreposée).

Dim. : 0.98 x 0.74 ht rdt. Ens 1 520.00 520.00

TOTAL Ouvrages en ferronnerie 14 970.00

 Page  41/44



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025
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Ouvrages en Menuiserie

Repose de boiseries, lambris bas et emmarchement, 

comprenant :

- Transport depuis le lieux de stockage

 jusqu'à l'atelier,

- Restauration, remplacement de parties

 disparues, détériorées, rebouchage,

 ponçages, 

- Traitement contre insectes xylophages,

- Remise en place, intégration des lacunes,

- Nettoyage superficiel, remise en cire

 et lustrages,

- Protections par polystyrène et polyane

 pendant la durée des travaux de

 restauration de la phase 3.

Chapelles Nord

378 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-François-Xavier. Ens 1 2 810.00 2 810.00

379 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-Théodard Ens 1 2 900.00 2 900.00

380 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-martin Ens 1 2 810.00 2 810.00

Chapelles Sud

381 - Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)

de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 3 045.00 3 045.00

382 - Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)

de la chapelle  Sainte-Philomène. Ens 1 3 045.00 3 045.00

383 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

de la croix. (pas d'emmarchement). Ens 1 2 380.00 2 380.00

384 - Pour les boiseries diverses stockées dans la

tour Nord-Ouest R-d-C. Ens 1 560.00 560.00

Emmarchements

385 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-François-Xavier. Ens 1 3 120.00 3 120.00

386 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-Théodard Ens 1 3 300.00 3 300.00

387 - Pour les boiseries, lambris bas de la chapelle

Saint-martin Ens 1 3 120.00 3 120.00

Chapelles Sud

388 - Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)

de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 3 230.00 3 230.00

 Page  42/44



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

389 - Pour les boiseries, lambris bas (+ 2 placards)

de la chapelle  Sainte-Philomène. Ens 1 3 230.00 3 230.00

REPOSE d'ensemble menuisé important, comprenant :

- Transport depuis le site de stockage

 jusqu’à l’atelier pour restauration,

 puis transport à la cathédrale et

 remise en place,

- La réalisation d’un constat d’état,

- La restauration des parties en bois,

- La restauration des dorures,

- Protections antipoussière pendant

 la durée des travaux de restauration

 de la phase 3

390 - Pour la chaire à prêcher, compris sa ferronnerie

(porte) avec deux volées d'escalier. Nef. Ens 1 9 840.00 9 840.00

TOTAL Ouvrages en Menuiserie 43 390.00

Fonts baptismaux et bénitiers

- Transport depuis le site de stockage

 jusqu’à la cathédrale,

- Remise en place, compris toutes fixations,

- Nettoyage léger.

391 - Pour les fonts baptismaux (marbre) dans la

chapelle Baptistère.

(Inscription au titre d'objet). U 1 2 280.00 2 280.00

392 - Pour bénitier sur pied, 1ère travée de la Nef. U 2 2 355.00 4 710.00

TOTAL Fonts baptismaux et bénitiers 6 990.00
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Remise en place d'ouvrages divers

Ouvrages de pierre

Repose des statues en pierre de taille, compris 

rejointoiement et nettoyage :

Nef :

393 - Pour la statue de Saint-Luc (au sol Nef)

(composée de plusieurs blocs jointoyé)

Dim. : 1.96 x 3.60 x 1.47 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00

394 - Pour la statue de Saint-Mathieu (au sol nef)

(composée de plusieurs bloc jointoyé)

Dim : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00

395 - Pour la statue de Saint-Marc (au sol Nef)

(composée de plusieurs bloc jointoyé)

Dim. : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00

396 - Pour la statue de Saint-Jean (au sol Nef)

(composée de plusieurs bloc jointoyé)

Dim. : 1.90 x 3.60 x 1.30 ml environ. U 1 10 000.00 10 000.00

Système de sonorisation :

397 - Pour la repose, remise en place des enceintes

sonores, câbles à l'intérieur de la Nef. Ens 1 2 080.00 2 080.00

Bras de lumière et projecteurs

Repose, remise en place des bras de lumière.

398 - Pour grand bras (cinq lumières).

Nef. U 7 390.00 2 730.00

399 - Pour projeteurs sur corniches hautes.

Nef. U 10 104.00 1 040.00

400 Eclairage complémentaire provisoire si nécessaire 

pour la réouverture de la cathédrale. Ens 1 5 800.00 5 800.00

TOTAL Remise en place d'ouvrages divers 51 650.00

TOTAL 162 515.00

TOTAL Général H.T. 2 058 821.00

T.V.A. 20.00 % 411 764.20
TOTAL Général T.T.C. 2 470 585.20

Valeur décembre 2024
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CHAPITRE III : RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES

CHAPELLE LENOIR   31 020.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS      7 440.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE    23 580.00 € 

MOBILIERS  PSE 

CHAPELLE SAINT-FRANCOIS-XAVIER   33 463.00 € 

     7 440.00 € 

     3 810.00 € 

   22 213.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

RESTAURATION DES DECORS PEINTS

MOBILIERS  PSE 

CHAPELLE SAINT-THEODARD   32 908.00 € 

     7 440.00 € 

     3 255.00 € 

   22 213.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

RESTAURATION DES DECORS PEINTS

MOBILIERS  PSE 

CHAPELLE SAINT-MARTIN   33 035.00 € 

     7 440.00 € 

     3 382.00 € 

   22 213.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

RESTAURATION DES DECORS PEINTS

MOBILIERS  PSE 

CHAPELLE BAPTISTERE   32 999.00 € 

     7 440.00 € 

     3 346.00 € 

   22 213.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

RESTAURATION DES DECORS PEINTS

MOBILIERS  PSE 

EVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX

APS v2



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

CHAPITRE III : RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES

EVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX

APS v2

CHAPELLE NOTRE-DAME   29 058.00 € 

     7 440.00 € 

     3 890.00 € 

   17 728.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

RESTAURATION DES DECORS PEINTS

MOBILIERS  PSE 

CHAPELLE SAINTE-PHILOMENE   33 175.00 € 

     7 440.00 € 

     4 458.00 € 

   21 277.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

RESTAURATION DES DECORS PEINTS

MOBILIERS  PSE 

CHAPELLE DE LA CROIX   32 287.00 € 

     7 440.00 € 

     3 570.00 € 

   21 277.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

RESTAURATION DES DECORS PEINTS

MOBILIERS  PSE 

NEF / BAS-CÔTES - €

MOBILIERS  PSE 

BRAS NORD DU TRANSEPT   13 729.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS      6 225.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE      7 504.00 € 

MOBILIERS  PSE 

BRAS SUD DU TRANSEPT   11 932.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS      6 750.00 € 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE      5 182.00 € 

MOBILIERS  PSE 
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EVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX

APS v2

CHAPELLE SAINT-LOUIS   15 320.00 € 

     7 440.00 € 

     6 068.00 € 

     1 812.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

RESTAURATION DES DECORS PEINTS

MOBILIERS  PSE 

CHAPELLE SAINT-PAUL   15 320.00 € 

     7 440.00 € 

     6 068.00 € 

     1 812.00 € 

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 

MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 

RESTAURATION DES DECORS PEINTS

MOBILIERS  PSE 

TOTAL Général H.T.   314 246.00 € 

T.V.A. 20.00 %     62 849.20 € 

TOTAL Général T.T.C.   377 095.20 € 

PSE

RESTAURATION DE MOBILIER    84 980.00 € 

Valeur décembre 2024
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CHAPITRE III : RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES

Chapelle Lenoir

Travaux d'échafaudages et protection.

1 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

2 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

3 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00

4 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

5 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux d'échafaudages et protection. 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

ENDUITS

6 Piochement des enduits et dégradation des joints de 

maçonnerie. m2 60.00 35.00 2 100.00

7 Piochement des enduits et dégradation des joints en 

intrados de voûte. m2 21.00 45.00 945.00

8 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux.

m2 60.00 85.00 5 100.00

9 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux, 

en intrados de voûte m2 60.00 85.00 5 100.00

10 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille m2 49.00 20.00 980.00

11 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) m2 49.00 70.00 3 430.00

12 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 137.00 25.00 3 425.00

13 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 5.000 200.00 1 000.00
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14 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 23 580.00

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

15 - Pour grille dorée avec lisses en bois.

Chapelle Lenoir. U 1 840.00 PSE

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Eléments lapidaires

16 - Pour tête de femme voilée (statue) au sol

non fixé, Chapelle Lenoir.

Dim. : 0.72 x 0.67 x 0.64 ml environ. U 1 375.00 PSE

17 - Pour tête de (statue)

Chapelle lenoir (provisoirement pile Sud Chœur)

Dim 0.57 x 0.57 x 0.60 cm U 1 375.00 PSE

TOTAL Mobiliers 0.00

TOTAL Chapelle Lenoir 31 020.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Chapelle Saint-François-Xavier

Travaux d'échafaudages et protection.

18 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

19 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

20 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00

21 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

22 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux d'échafaudages et protection. 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

23 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 10.00 120.00 1 200.00

24 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00

25 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00

26 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.800 200.00 160.00

27 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 3 810.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voûtes et des 

élévations, à la suites des mesures de conservation :
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

- Nettoyage de la couche picturale,

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des

 mortiers et des soulèvements de la

 couche picturale,

- Refixage des surfaces pulvérulentes de

 la couche picturale,

- Réintégration du décor des grandes

 lacunes : façon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

28 - Pour les décors en élévations m2 108.00 156.00 16 848.00

29 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 192.50 5 005.00

30 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux, avec la 

présentation de la nature des travaux de restauration, 

des produits employés, des tests et de l’avancement 

des travaux illustrés. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL Restauration des décors peints 22 213.00

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

31 - Pour grille simple avec lisse en bois

Chapelle Saint-François-Xavier. U 1 650.00 PSE

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

32 - Pour l'autel et tabernacle en marbre

de la Chapelle St-François-Xavier. Ens 1 1 200.00 PSE

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Ouvrages en maçonnerie - Briques - plâtre …

33 - Pour le piedestal de la statue Saint-François

de Sales, Chapelle Saint-François-Xavier. Ens 1 1 895.00 PSE

TOTAL Mobiliers 0.00

TOTAL Chapelle Saint-François-Xavier 33 463.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Chapelle Saint-Théodard

Travaux déchafaudages et protections

34 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

35 - Apport et mise en place. m2 130.00 18.00 2 340.00

36 - Location et entretien. Mois 4.000 260.00 1 040.00

37 - Dépose et repli . m2 130.00 13.00 1 690.00

38 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

39 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés. m2 5.00 120.00 600.00

40 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille. m2 9.00 20.00 180.00

41 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%). m2 9.00 70.00 630.00

42 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 9.00 25.00 225.00

43 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.600 200.00 120.00

44 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 3 255.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voûtes et des 

élévations, à la suites des mesures de conservation :
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

- Nettoyage de la couche picturale,

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des

 mortiers et des soulèvements de la

 couche picturale,

- Refixage des surfaces pulvérulentes de

 la couche picturale,

- Réintégration du décor des grandes

 lacunes : façon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

45 - Pour les décors en élévations m2 108.00 156.00 16 848.00

49 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 192.50 5 005.00

53 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL Restauration des décors peints 22 213.00

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

55 - Pour grille simple avec lisse en bois

Chapelle Saint-Théodard. U 1 600.00 PSE

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

56 - Pour l'autel en marbre doré, tabernacle et

retable en marbre et bois doré.

de la Chapelle St-Théodard. Ens 1 1 560.00 PSE

Enlèvement de protection, nettoyage.

Protection d'ouvrages scellés dans murs

57 - Pour stèles murales

Chapelle Saint-Théodard

Dim. : 1.35 x 0.80 à 135 x 1.00 ht U 6 130.00 PSE

TOTAL Mobiliers 0.00

TOTAL Chapelle Saint-Théodard 32 908.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Chapelle Saint-Martin

Travaux déchafaudages et protections

58 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

59 - Apport et mise en place. m2 130.00 18.00 2 340.00

60 - Location et entretien. Mois 4.000 260.00 1 040.00

61 - Dépose et repli. m2 130.00 13.00 1 690.00

62 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

63 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 5.10 120.00 612.00

64 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00

65 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00

66 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00

67 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.600 200.00 120.00

68 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 3 382.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voûtes et des 

élévations, à la suites des mesures de conservation :
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

- Nettoyage de la couche picturale,

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des

 mortiers et des soulèvements de la

 couche picturale,

- Refixage des surfaces pulvérulentes de

 la couche picturale,

- Réintégration du décor des grandes

 lacunes : façon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

69 - Pour les décors en élévations m2 108.00 156.00 16 848.00

73 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 192.50 5 005.00

77 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL Restauration des décors peints 22 213.00

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

79 - Pour grille simple avec lisse en bois

Chapelle Saint-Martin. U 1 580.00 PSE

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

80 - Pour l'autel et tabernacle (en stuc et bois doré)

de la Chapelle St-Martin. Ens 1 7 290.00 PSE

- Remise en place des toiles déposées et

 repositionnement avec toutes les reprises

 nécessaires pour une fixation dans 

 l’emplacement d’origine, sous la stricte

 surveillance d’un restaurateur agréé.

* Le retour sur place à la charge des

        services de la CRMH. remise en place

81 - Pour le tableau "Saint-martin"

Chapelle Saint-Martin U 1 1 370.00 PSE

TOTAL Mobiliers 0.00

TOTAL Chapelle Saint-Martin 33 035.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Chapelle Baptistère

Travaux déchafaudages et protections

82 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

83 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

84 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00

85 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

86 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

87 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 4.80 120.00 576.00

88 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00

89 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00

90 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00

91 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.600 200.00 120.00

92 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 3 346.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voûtes et des 

élévations, à la suites des mesures de conservation :
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

- Nettoyage de la couche picturale,

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des

 mortiers et des soulèvements de la

 couche picturale,

- Refixage des surfaces pulvérulentes de

 la couche picturale,

- Réintégration du décor des grandes

 lacunes : façon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

93 - Pour les décors en élévations m2 108.00 156.00 16 848.00

97 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 192.50 5 005.00

101 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL Restauration des décors peints 22 213.00

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

103 - Pour grille dorée avec lisses en bois.

Chapelle du Baptistère. U 1 840.00 PSE

Enlèvement de protection, nettoyage.

Protection d'ouvrages scellés dans murs

104 - Pour plaques sur élévations.

Chapelle du Baptistère. U 2 130.00 PSE

TOTAL Mobiliers 0.00

TOTAL Chapelle Baptistère 32 999.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Chapelle Notre-Dame

Travaux déchafaudages et protections

105 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

106 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

107 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00

108 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

109 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

110 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 9.00 120.00 1 080.00

111 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00

112 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00

113 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00

114 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.800 200.00 160.00

115 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 3 890.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voûtes et des 

élévations, à la suites des mesures de conservation :
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

- Nettoyage de la couche picturale,

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des

 mortiers et des soulèvements de la

 couche picturale,

- Refixage des surfaces pulvérulentes de

 la couche picturale,

- Réintégration du décor des grandes

 lacunes : façon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

116 - Pour les décors en élévations m2 102.00 156.00 15 912.00

120 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 56.00 1 456.00

124 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL Restauration des décors peints 17 728.00

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

126 - Pour grille simple

Chapelle Notre-Dame. U 1 840.00 PSE

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

127 - Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle

de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 3 030.00 PSE

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Ouvrages en maçonnerie - Briques - plâtre …

128 - Pour le piedestal et socle dans la chapelle

Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 1 895.00 PSE

TOTAL Mobiliers 0.00

TOTAL Chapelle Notre-Dame 29 058.00
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N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Chapelle Sainte-Philoméne

Travaux déchafaudages et protections

129 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

130 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

131 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00

132 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

133 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

134 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 13.50 120.00 1 620.00

135 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00

136 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00

137 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00

138 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.940 200.00 188.00

139 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 4 458.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voûtes et des 

élévations, à la suites des mesures de conservation :
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- Nettoyage de la couche picturale,

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des

 mortiers et des soulèvements de la

 couche picturale,

- Refixage des surfaces pulvérulentes de

 la couche picturale,

- Réintégration du décor des grandes

 lacunes : façon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

140 - Pour les décors en élévations m2 102.00 156.00 15 912.00

144 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 192.50 5 005.00

148 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL Restauration des décors peints 21 277.00

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

150 - Pour grille dorée avec lisses en bois.

Chapelle Sainte-Philomène. U 1 1 600.00 PSE

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

151 - Pour l'autel en marbre doré, tabernacle et

retable en marbre et bois doré.

de la Chapelle Ste-Philomène. Ens 1 2 080.00 PSE

TOTAL Mobiliers 0.00

TOTAL Chapelle Sainte-Philoméne 33 175.00
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Chapelle de la Croix

Travaux d'échafaudages et protections

152 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

153 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

154 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00

155 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

156 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux d'échafaudages et protections 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

157 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 6.60 120.00 792.00

158 Nettoyage par brossage à la brosse douce des 

parements en pierre de taille m2 10.00 20.00 200.00

159 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) m2 10.00 70.00 700.00

160 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00

161 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 0.640 200.00 128.00

162 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 3 570.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décord peints des voûtes et des 

élévations, à la suites des mesures de conservation :
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- Nettoyage de la couche picturale,

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des

 mortiers et des soulèvements de la

 couche picturale,

- Refixage des surfaces pulvérulentes de

 la couche picturale,

- Réintégration du décor des grandes

 lacunes : façon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

163 - Pour les décors en élévations m2 102.00 156.00 15 912.00

167 - Pour les décors en intrados de voûtes, … m2 26.00 192.50 5 005.00

171 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL Restauration des décors peints 21 277.00

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

173 - Pour grille simple avec lisse en bois

Chapelle de la Croix. U 1 1 040.00 PSE

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Mobiliers et ouvrages non scellés

174 - Pour Lutrin de la chapelle de la Croix.

(classé au titre d'objet). Ft 1.000 840.00 PSE

TOTAL Mobiliers 0.00

TOTAL Chapelle de la Croix 32 287.00
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Nef / bas-cotés

Mobilier

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

175 - Pour grille simple.

Pour clôtures entre Nef et Bas-côtés. U 2 840.00 PSE

- Remise en place des toiles déposées et

 repositionnement avec toutes les reprises

 nécessaires pour une fixation dans 

 l’emplacement d’origine, sous la stricte

 surveillance d’un restaurateur agréé.

* Le retour sur place à la charge des

        services de la CRMH. remise en place

176 - Pour tableaux du chemin de croix

Bas-côtés nord et Sud et piliers de chapelles. U 8 130.00 PSE

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

177 - Pour le Christ en croix (terre ou fonte?) bois

Tour Nord-Est, R-d-C. Ens 1 650.00 PSE

Lustres et bras de lumières :

- Transport pour retours in situ ,

- Remise en place des lustres et des

 bras de lumière à 1 bras uniquement,

- Compris petites réparations si nécessaire,

 remplacement des éléments cassés à

 l’identique en recherche,

 remplacement des ampoules,

- Recâblage.

178 - Pour lustres suspendus.

Entre Chapelles et collatéraux U 5 1 325.00 PSE

Repose, remise en place des bras de lumière.

179 - Pour petit bras (une lumière)

Bas-côtés Nord et Sud. U 6 725.00 PSE

Ouvrages en bois, et autres …

180 - Pour le Christ en croix bois polychrome,

Nef, 3ème pilier nord Ens 1 900.00 PSE

181 - Pour le corbillard hippomobile Ens 1 520.00 PSE
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182 - Pour fragments lapidaires de statues

monumentales - 9 éléments

Tour Nord-Ouest. Ens 1 900.00 PSE

Ouvrages en marbrerie et mobilier pierre

183 - Pour clôture du Chœur (marbrerie).

Dim. : 1.50 x 0.70 ht (18 éléments) Ens 1 3 795.00 PSE

184 - Pour le bénitier (cuve et colonne) dans la

tour Nord-ouest au R-d-C. U 1 1 200.00 PSE

Enlèvement de protection, nettoyage.

Protection d'ouvrages scellés dans murs

185 - Pour petits bénitiers 1ère travée de la Nef.

(vers bas-côtés). U 2 180.00 PSE

TOTAL Mobilier 0.00

TOTAL Nef / bas-cotés 0.00
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Bras Nord du transept

Travaux d'échafaudages et protections

186 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 15.00 35.00 525.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

187 - Apport et mise en place m2 60.00 18.00 1 080.00

188 - Location et entretien Mois 4.000 120.00 480.00

189 - Dépose et repli m2 60.00 13.00 780.00

190 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 84.00 40.00 3 360.00

TOTAL Travaux d'échafaudages et protections 6 225.00

Travaux de reprise de maçonnerie

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 8 

unités, compris refouiillement briques altérées, fourniture 

et pose au mortier de chaux.

→ briques altérées et fissurées (remaillage)

191 → sur élévations m3 1.100 2 700.00 2 970.00

192 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 6.60 120.00 792.00

193 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) m2 6.60 70.00 462.00

194 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 60.00 25.00 1 500.00

195 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. m3 1.400 200.00 280.00

196 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 7 504.00

Mobilier

Protection de sol par contreplaqué double d'un film 

polyane, compris founiture, mise en œuvre et dépose en 

fin de travaux.

197 - Pour l'emmarchement pierre en pied. Ft 1.000 450.00 PSE
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Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux 

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

198 - Pour l'autel Ens 1 1 625.00 PSE

Toiles et statues :

199 - Pour le tableau "Saint-Etienne martyr"

Bras Nord du transept. U 1 1 515.00 PSE

200 - Pour le tableau "Education de la Vierge"

Bras Nord du transept U 1 1 515.00 PSE

201 - Pour le tableau "Apparition de la Vierge à

Saint-Antoine"

Bras Nord du transept U 1 2 400.00 PSE

202 - Pour le tableau "La Crucifixion"

Bras Nord du transept U 1 3 500.00 PSE

203 - Pour statue de part et d'autre de l'autel.

Transept Nord. U 2 780.00 PSE

- Remise en place des toiles déposées et

 repositionnement avec toutes les reprises

 nécessaires pour une fixation dans 

 l’emplacement d’origine, sous la stricte

 surveillance d’un restaurateur agréé.

* Le retour sur place à la charge des

        services de la CRMH. remise en place

204 - Pour le tableau "Vœu de Louis XIII"

J.A.D. Ingres

Bras nord du transept. Ens 1 7 120.00 PSE

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

205 - Pour la statue de l'Immaculée Conception

Transept, Pile Nord-Est. Ens 1 750.00 PSE

Enlèvement de protection, nettoyage.

206 - Pour la statue Vierge à l'enfant et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 PSE

207 - Pour la statue Vierge et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 PSE

Enlèvement de protection, nettoyage.

208 - Pour la statue Vierge à l'enfant et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 PSE

209 - Pour la statue Vierge et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 PSE

- Page 23 / 39 -



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Enlèvement de protection, nettoyage.

210 - Pour bancs d'œuvre, Chapelle du Sacrée Cœur,

bras Sud du transept. U 2 1 060.00 PSE

TOTAL Mobilier 0.00

TOTAL Bras Nord du transept 13 729.00
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Bras Sud du transept

Travaux d'échafaudages et protections

211 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 30.00 35.00 1 050.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

212 - Apport et mise en place m2 60.00 18.00 1 080.00

213 - Location et entretien Mois 4.000 120.00 480.00

214 - Dépose et repli m2 60.00 13.00 780.00

215 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 84.00 40.00 3 360.00

TOTAL Travaux d'échafaudages et protections 6 750.00

Travaux de reprise de maçonnerie

Reprise de maçonnerie de briques neuves au-delà de 8 

unités, compris refouiillement briques altérées, fourniture 

et pose au mortier de chaux.

→ briques altérées et fissurées (remaillage)

216 → sur élévations m3 0.900 2 700.00 2 430.00

217 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 3.60 120.00 432.00

218 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints.

→ en recherche sur parements unis et moulurés

confondus (50%) m2 5.00 70.00 350.00

219 Badigeon au lait de chaux sur parements et 

chainages en pierre. m2 10.00 25.00 250.00

220 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. M3 1.100 200.00 220.00

221 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 5 182.00

Mobilier

Protection de sol par contreplaqué double d'un film 

polyane, compris founiture, mise en œuvre et dépose en 

fin de travaux.

222 - Pour l'emmarchement pierre en pied. Ft 1.000 450.00 PSE
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Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux 

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

223 - Pour l'autel Ens 1 1 625.00 PSE

- Remise en place des toiles déposées et

 repositionnement avec toutes les reprises

 nécessaires pour une fixation dans 

 l’emplacement d’origine, sous la stricte

 surveillance d’un restaurateur agréé.

* Le retour sur place à la charge des

        services de la CRMH. remise en place

224 - Pour le tableau "Assomption de la Vierge"

Œuvre en peril toile enroulée.

Bras Sud du transept. U 1 3 650.00 PSE

Enlèvement de protection, nettoyage.

225 - Pour la statue Le Bon pasteur

Plâtre polychrome.

Bras Sud du transept. Ens 1 250.00 PSE

226 - Pour la statue Sacré Cœur

Plâtre polychrome.

Bras Sud du transept. Ens 1 250.00 PSE

227 - Pour le tableau "La vision de Marguerite-Marie"

A. Cambon

Bras Sud du transept. Ens 1 540.00 PSE

TOTAL Mobilier 0.00

TOTAL Bras Sud du transept 11 932.00
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Chapelle Saint-Louis

Travaux déchafaudages et protections

228 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

229 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

230 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00

231 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

232 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux déchafaudages et protections 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

Reprise de microfissures, reprise de maçonnerie en 

dépose repose compris complément selon besoin.

233 → sur élévations ml 11.00 243.00 2 673.00

234 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 6.00 120.00 720.00

235 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints. m2 5.00 70.00 350.00

236 Badigeon au lait de chaux sur parements pour 

harmonisation. m2 25.00 25.00 625.00

237 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. Ens 1 200.00 200.00

238 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 6 068.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décors peints des des élévations, à la 

suites des mesures de conservation :
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- Nettoyage de la couche picturale,

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des

 mortiers et des soulèvements de la

 couche picturale,

- Refixage des surfaces pulvérulentes de

 la couche picturale,

- Réintégration du décor des grandes

 lacunes : façon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

239 - Pour les décors en élévations. m2 6.60 220.00 1 452.00

243 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL Restauration des décors peints 1 812.00

Mobilier

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux 

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

245 - Pour le confessionnel . Ens 1 1 300.00 PSE

TOTAL Mobilier 0.00

TOTAL Chapelle Saint-Louis 15 320.00
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Chapelle Saint-Paul

Travaux d'échafaudages et protections

246 Platelage de protection des sols par panneaux de 

contreplaqué de 19mm ép, compris recouvrement 

préalable par feutre géotextile.

- Pour fourniture et mise en place.

- Dépose et repli. m2 22.00 35.00 770.00

Echafaudage de pied en matériel tubulaire, avec

planchers tous les 2mètres, en appuis sur sols intérieurs,

compris platelages de répartition.

247 - Apport et mise en place m2 130.00 18.00 2 340.00

248 - Location et entretien Mois 4.000 260.00 1 040.00

249 - Dépose et repli m2 130.00 13.00 1 690.00

250 Bâchage/confinnement de la zone travaux m2 40.00 40.00 1 600.00

TOTAL Travaux d'échafaudages et protections 7 440.00

Travaux de reprise de maçonnerie

Reprise de microfissures, reprise de maçonnerie en 

dépose repose compris complément selon besoin.

251 → sur élévations ml 11.00 243.00 2 673.00

252 Réalisation d'un enduit couvrant au mortier de chaux. 

en raccord avec les enduits conservés m2 6.00 120.00 720.00

253 Rejointoiement des parements en pierre de taille au 

mortier de chaux compris dégradation préalable des 

joints. m2 5.00 70.00 350.00

254 Badigeon au lait de chaux sur parements pour 

harmonisation. m2 25.00 25.00 625.00

255 Chargement et évacuation des gravois aux centres 

de tri spécialisés, provenant de ces travaux. Ens 1 200.00 200.00

256 Nettoyage de fin de chantier. Ens 1 1 500.00 1 500.00

TOTAL Travaux de reprise de maçonnerie 6 068.00

Restauration des décors peints

Restaurations des décors peints des des élévations, à la 

suites des mesures de conservation :
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- Nettoyage de la couche picturale,

- Rebouchage des grandes lacunes,

- Consolidation des décollements des

 mortiers et des soulèvements de la

 couche picturale,

- Refixage des surfaces pulvérulentes de

 la couche picturale,

- Réintégration du décor des grandes

 lacunes : façon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

257 - Pour les décors en élévations. m2 6.60 220.00 1 452.00

261 Etablissement d'un mémoire technique et 

photographique en fin de travaux. Ens 1 360.00 360.00

TOTAL Restauration des décors peints 1 812.00

Mobilier

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux 

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

263 - Pour le confessionnel . Ens 1 1 300.00 PSE

TOTAL Mobilier 0.00

TOTAL Chapelle Saint-Paul 15 320.00

TOTAL Général H.T. 314 246.00

T.V.A. 20.00 % 62 849.20
TOTAL Général T.T.C. 377 095.20

Valeur décembre 2024
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PSE

Restauration de Mobilier

Chapelle Lenoir

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

264 - Pour grille dorée avec lisses en bois.

Chapelle Lenoir. U 1 840.00 840.00

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Eléments lapidaires

265 - Pour tête de femme voilée (statue) au sol

non fixé, Chapelle Lenoir.

Dim. : 0.72 x 0.67 x 0.64 ml environ. U 1 375.00 375.00

266 - Pour tête de (statue)

Chapelle lenoir (provisoirement pile Sud Chœur)

Dim 0.57 x 0.57 x 0.60 cm U 1 375.00 375.00

TOTAL Mobiliers 1 590.00

Chapelle Saint-François-Xavier

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.
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267 - Pour grille simple avec lisse en bois

Chapelle Saint-François-Xavier. U 1 650.00 650.00

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

268 - Pour l'autel et tabernacle en marbre

de la Chapelle St-François-Xavier. Ens 1 1 200.00 1 200.00

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Ouvrages en maçonnerie - Briques - plâtre …

269 - Pour le piedestal de la statue Saint-François

de Sales, Chapelle Saint-François-Xavier. Ens 1 1 895.00 1 895.00

TOTAL Mobiliers 3 745.00

Chapelle Saint-Théodard

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

270 - Pour grille simple avec lisse en bois

Chapelle Saint-Théodard. U 1 600.00 600.00

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

271 - Pour l'autel en marbre doré, tabernacle et

retable en marbre et bois doré.

de la Chapelle St-Théodard. Ens 1 1 560.00 1 560.00

Enlèvement de protection, nettoyage.

Protection d'ouvrages scellés dans murs

272 - Pour stèles murales

Chapelle Saint-Théodard

Dim. : 1.35 x 0.80 à 135 x 1.00 ht U 6 130.00 780.00

TOTAL Mobiliers 2 940.00

Chapelle Saint-Martin
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Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

273 - Pour grille simple avec lisse en bois

Chapelle Saint-Martin. U 1 580.00 580.00

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

274 - Pour l'autel et tabernacle (en stuc et bois doré)

de la Chapelle St-Martin. Ens 1 7 290.00 7 290.00

- Remise en place des toiles déposées et

 repositionnement avec toutes les reprises

 nécessaires pour une fixation dans 

 l’emplacement d’origine, sous la stricte

 surveillance d’un restaurateur agréé.

* Le retour sur place à la charge des

        services de la CRMH. remise en place

275 - Pour le tableau "Saint-martin"

Chapelle Saint-Martin U 1 1 370.00 1 370.00

TOTAL Mobiliers 9 240.00

Chapelle Baptistère

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.
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276 - Pour grille dorée avec lisses en bois.

Chapelle du Baptistère. U 1 840.00 840.00

Enlèvement de protection, nettoyage.

Protection d'ouvrages scellés dans murs

277 - Pour plaques sur élévations.

Chapelle du Baptistère. U 2 130.00 260.00

TOTAL Mobiliers 1 100.00

Chapelle Notre-Dame

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

278 - Pour grille simple

Chapelle Notre-Dame. U 1 840.00 840.00

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

279 - Pour l'autel, degré d'autel gradin et tabernacle

de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 3 030.00 3 030.00

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Ouvrages en maçonnerie - Briques - plâtre …

280 - Pour le piedestal et socle dans la chapelle

Notre-Dame de Lourdes. Ens 1 1 895.00 1 895.00

TOTAL Mobiliers 5 765.00

Chapelle Sainte-Philoméne

Mobiliers

- Page 34 / 39 -



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

Confortement de la structure de la cathédrale

et reprise des ouvrages endommagés

Edition du 23/01/2025

N° Libellé U Quantité Prix unitaire Montant

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

281 - Pour grille dorée avec lisses en bois.

Chapelle Sainte-Philomène. U 1 1 600.00 1 600.00

Autel compris retables et tabernacles

Etablissement du protocole d'intervention,

Restauration des marbres, bois dorés retables et

tabernacles, stuc dorés.

282 - Pour l'autel en marbre doré, tabernacle et

retable en marbre et bois doré.

de la Chapelle Ste-Philomène. Ens 1 2 080.00 2 080.00

TOTAL Mobiliers 3 680.00

Chapelle de la Croix

Mobiliers

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

283 - Pour grille simple avec lisse en bois

Chapelle de la Croix. U 1 1 040.00 1 040.00

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

Mobiliers et ouvrages non scellés

284 - Pour Lutrin de la chapelle de la Croix.

(classé au titre d'objet). Ft 1.000 840.00 840.00

TOTAL Mobiliers 1 880.00

Nef / bas-cotés
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Mobilier

Grille de communion :

- Constat de l’état repérage des parties

 manquantes et des parties altérées,

- Décapage à vif des fers, inspection point par

 point, vérification des assemblages et 

 réfection de ceux défaillants, remplacement

 des rivets abimés, réparation des fers en

 mauvais état par greffes,

- Restitution du décor doré manquant en

 recherche,

- Remise en jeu des parties mobiles,

- Nettoyage des lisses en bois et finition

 cirée de l’ensemble.

-	Mise en peinture des ferronneries ;

-	Restauration des dorures en recherche.

285 - Pour grille simple.

Pour clôtures entre Nef et Bas-côtés. U 2 840.00 1 680.00

- Remise en place des toiles déposées et

 repositionnement avec toutes les reprises

 nécessaires pour une fixation dans 

 l’emplacement d’origine, sous la stricte

 surveillance d’un restaurateur agréé.

* Le retour sur place à la charge des

        services de la CRMH. remise en place

286 - Pour tableaux du chemin de croix

Bas-côtés nord et Sud et piliers de chapelles. U 8 130.00 1 040.00

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

287 - Pour le Christ en croix (terre ou fonte?) bois

Tour Nord-Est, R-d-C. Ens 1 650.00 650.00

Lustres et bras de lumières :

- Transport pour retours in situ ,

- Remise en place des lustres et des

 bras de lumière à 1 bras uniquement,

- Compris petites réparations si nécessaire,

 remplacement des éléments cassés à

 l’identique en recherche,

 remplacement des ampoules,

- Recâblage.

288 - Pour lustres suspendus.

Entre Chapelles et collatéraux U 5 1 325.00 6 625.00

Repose, remise en place des bras de lumière.

289 - Pour petit bras (une lumière)

Bas-côtés Nord et Sud. U 6 725.00 4 350.00

Ouvrages en bois, et autres …

290 - Pour le Christ en croix bois polychrome,

Nef, 3ème pilier nord Ens 1 900.00 900.00

291 - Pour le corbillard hippomobile Ens 1 520.00 520.00
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292 - Pour fragments lapidaires de statues

monumentales - 9 éléments

Tour Nord-Ouest. Ens 1 900.00 900.00

Ouvrages en marbrerie et mobilier pierre

293 - Pour clôture du Chœur (marbrerie).

Dim. : 1.50 x 0.70 ht (18 éléments) Ens 1 3 795.00 3 795.00

294 - Pour le bénitier (cuve et colonne) dans la

tour Nord-ouest au R-d-C. U 1 1 200.00 1 200.00

Enlèvement de protection, nettoyage.

Protection d'ouvrages scellés dans murs

295 - Pour petits bénitiers 1ère travée de la Nef.

(vers bas-côtés). U 2 180.00 360.00

TOTAL Mobilier 22 020.00

Bras Nord du transept

Mobilier

Protection de sol par contreplaqué double d'un film 

polyane, compris founiture, mise en œuvre et dépose en 

fin de travaux.

296 - Pour l'emmarchement pierre en pied. Ft 1.000 450.00 450.00

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

297 - Pour l'autel Ens 1 1 625.00 1 625.00

Toiles et statues :

298 - Pour le tableau "Saint-Etienne martyr"

Bras Nord du transept. U 1 1 515.00 1 515.00

299 - Pour le tableau "Education de la Vierge"

Bras Nord du transept U 1 1 515.00 1 515.00

300 - Pour le tableau "Apparition de la Vierge à

Saint-Antoine"

Bras Nord du transept U 1 2 400.00 2 400.00

301 - Pour le tableau "La Crucifixion"

Bras Nord du transept U 1 3 500.00 3 500.00

302 - Pour statue de part et d'autre de l'autel.

Transept Nord. U 2 780.00 1 560.00
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- Remise en place des toiles déposées et

 repositionnement avec toutes les reprises

 nécessaires pour une fixation dans 

 l’emplacement d’origine, sous la stricte

 surveillance d’un restaurateur agréé.

* Le retour sur place à la charge des

        services de la CRMH. remise en place

303 - Pour le tableau "Vœu de Louis XIII"

J.A.D. Ingres

Bras nord du transept. Ens 1 7 120.00 7 120.00

Travaux de repose d'ouvrages et mobiliers divers :

304 - Pour la statue de l'Immaculée Conception

Transept, Pile Nord-Est. Ens 1 750.00 750.00

Enlèvement de protection, nettoyage.

305 - Pour la statue Vierge à l'enfant et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 275.00

306 - Pour la statue Vierge et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 275.00

Enlèvement de protection, nettoyage.

307 - Pour la statue Vierge à l'enfant et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 275.00

308 - Pour la statue Vierge et son socle.

Briques, terre cuite et plâtre peints.

Bras Nord du transept. Ens 1 275.00 275.00

Enlèvement de protection, nettoyage.

309 - Pour bancs d'œuvre, Chapelle du Sacrée Cœur,

bras Sud du transept. U 2 1 060.00 2 120.00

TOTAL Mobilier 23 655.00

Bras Sud du transept

Mobilier

Protection de sol par contreplaqué double d'un film 

polyane, compris founiture, mise en œuvre et dépose en 

fin de travaux.

310 - Pour l'emmarchement pierre en pied. Ft 1.000 450.00 450.00

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

311 - Pour l'autel Ens 1 1 625.00 1 625.00
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- Remise en place des toiles déposées et

 repositionnement avec toutes les reprises

 nécessaires pour une fixation dans 

 l’emplacement d’origine, sous la stricte

 surveillance d’un restaurateur agréé.

* Le retour sur place à la charge des

        services de la CRMH. remise en place

312 - Pour le tableau "Assomption de la Vierge"

Œuvre en peril toile enroulée.

Bras Sud du transept. U 1 3 650.00 3 650.00

Enlèvement de protection, nettoyage.

313 - Pour la statue Le Bon pasteur

Plâtre polychrome.

Bras Sud du transept. Ens 1 250.00 250.00

314 - Pour la statue Sacré Cœur

Plâtre polychrome.

Bras Sud du transept. Ens 1 250.00 250.00

315 - Pour le tableau "La vision de Marguerite-Marie"

A. Cambon

Bras Sud du transept. Ens 1 540.00 540.00

TOTAL Mobilier 6 765.00

Chapelle Saint-Louis

Mobilier

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux 

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

316 - Pour le confessionnel . Ens 1 1 300.00 1 300.00

TOTAL Mobilier 1 300.00

Chapelle Saint-Paul

Mobilier

Protection de mobiliers par encoffrement, panneaux 

contrteplaqués avec ossature bois, comprenant

- Founiture, façon et mise en œuvre,

- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose en fin de travaux.

317 - Pour le confessionnel . Ens 1 1 300.00 1 300.00

TOTAL Mobilier 1 300.00

TOTAL Général H.T. 84 980.00

T.V.A. 20.00 % 16 996.00
TOTAL Général T.T.C. 101 976.00

Valeur décembre 2024
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COMPARATIF DES MONTANTS ENTRE DIAGNOSTIC ET APS v1-v2 



 82 Montauban - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption
Confortement de la structure de la cathédrale
et reprise des ouvrages endommagés

 Edition du 27/01/2025

DIAG APS v1 APS v2
optimisation Delta v1/v2 APS % Delta Diag/APSv2 %

CHAPITRE I : MESURES DE CONFORTEMENT                  5 042 218,55 €                  6 102 516,00 €                    5 129 756,00 € -                    972 760,00 € -16%                      87 537,45 € 2%

* Installations de chantier                     114 566,25 €                     123 950,00 €                        123 950,00 €                                     -   € 0%                        9 383,75 € 8%

* Déposes, protections et reposes mobiliers/statues                     305 214,77 €                     149 520,00 €                        149 520,00 €                                     -   € 0% -                 155 694,77 € -51%

* Déposes, protections et reposes ouvrages divers                     261 750,89 €                     211 674,00 €                        196 674,00 € -                      15 000,00 € -7% -                   65 076,89 € -25%

* Echafaudages et étaiements                  1 577 190,97 €                  1 598 666,00 €                     1 543 810,00 € -                      54 856,00 € -3% -                   33 380,97 € -2%

* Terrassement, remblais, refouillement fondations                     341 377,34 €                     844 786,00 €                        683 750,00 € -                    161 036,00 € -19%                    342 372,66 € 100%

* BA                     833 908,73 €                     836 480,00 €                        696 322,00 € -                    140 158,00 € -17% -                 137 586,73 € -16%

* Consolidations des massifs de fondations existants                       12 523,68 €                     136 810,00 €                        120 670,00 € -                      16 140,00 € -12%                    108 146,32 € 864%

* D/R PdT au droit des tirants                       57 071,46 €                       72 280,00 €                          72 280,00 €                                     -   € 0%                      15 208,54 € 27%

* Tirants                     137 299,70 €                       85 200,00 €                          85 200,00 €                                     -   € 0% -                   52 099,70 € -38%

* D/R revêtements de sol existants                     636 289,65 €                       80 250,00 €                          80 250,00 €                                     -   € 0% -                 556 039,65 € -87%

* Micropieux                     765 025,11 €                  1 899 000,00 €                     1 313 430,00 € -                    585 570,00 € -31%                    548 404,89 € -94%

* Reprises en PdT après RSO et dépose étaiements                                    -   €                       35 900,00 €                          35 900,00 €                                     -   € 0%                      35 900,00 € 

* Mise sous surveillance (chapelle Sud)                                    -   €                       28 000,00 €                          28 000,00 €                                     -   € 0%                      28 000,00 € 

CHAPITRE II : REPRISE DES OUVRAGES ENDOMMAGES - MESURES D'URGENCE                  1 812 804,45 €                  2 118 949,00 €                    2 058 821,00 € -                      60 128,00 € -3%                    215 192,15 € 12%

* Installations de chantier                       51 375,00 €                       59 600,00 €                          59 600,00 €                                     -   € 0%                        8 225,00 € 16%

* Protections des ouvrages existants                     121 003,19 €                     473 519,00 €                        473 519,00 €                                     -   € 0%                    352 515,81 € 291%

* Echafaudages                     541 122,60 €                     334 101,00 €                        334 101,00 €                                     -   € 0% -                 207 021,60 € -38%

* Restauration PdT-Brique-Enduits                     645 961,41 €                     692 536,00 €                        692 536,00 €                                     -   € 0%                      46 574,59 € 7%

* Consolidation des décors peints                     298 591,50 €                     136 578,00 €                        136 578,00 €                                     -   € 0% -                 162 013,50 € -54%

* Restauration sols intérieurs                     108 303,64 €                     178 165,00 €                        178 165,00 €                                     -   € 0%                      69 861,36 € 65%

* Remise en état des abords                       46 447,11 €                       93 370,00 €                          93 370,00 €                                     -   € 0%                      46 922,89 € 101%

* Repose perron                                    -   €                     151 080,00 €                          90 952,00 € -                      60 128,00 € -40%                      60 127,60 € 

CHAPITRE III : RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES                       28 000,00 €                     399 226,00 €                       314 246,00 € -                      84 980,00 € -304%                    286 246,00 € 1022%

* Mise sous surveillance (chapelle Sud)                       28 000,00 €                                    -   €                                     -   € -                   28 000,00 € -100%

* Echafaudages/Protections                                    -   €                       87 375,00 €                          87 375,00 €                                     -   € 0%                      87 375,00 € 

* Reprise enduit/PdT                                    -   €                       74 113,00 €                          74 113,00 €                                     -   € 0%                      74 113,00 € 

* Restauration decors peints                                    -   €                     152 758,00 €                        152 758,00 €                                     -   € 0%                    152 758,00 € 

* Restauration mobiliers                                    -   €                       84 980,00 €                                      -   € -                      84 980,00 € -100%                                   -   € 

Total général BASE H.T       6 883 023,00 €       8 620 691,00 €         7 502 823,00 € -      1 117 868,00 € -13%          588 975,60 € 8,6%

PSE 1 : CEINTURAGE DES TOURS DU MASSIF OCCIDENTAL                                    -   €                                    -   €                          33 680,00 €                        33 680,00 € -                   33 680,00 € 

PSE 2 : RESTAURATION MOBILIERS                                    -   €                                    -   €                          84 980,00 €                        84 980,00 € -                   84 980,00 € 

Total général PSE H.T                        -   €                        -   €            118 660,00 €           118 660,00 € -       118 660,00 € 
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