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Rue Notre Dame Rue des Soubirous Hauts
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Agence CAILLAULT, ACMH 
Janvier 2025

FAÇADE OUEST
Echelle 1/200e

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

Ech :

SCL SCL

SCL

PT
M

PTM

PT
M

PTM

PTM

CTRETZ ETZ

SCL SCL

Chemins de roulement type platelage
bois pour protection des marches,
sols intérieurs, etc

Platelage & bastaings pour passage
de ma machine par dessus les
traverses inférieures (pour les 3 accès
côté place  F. Roosvelt)

ETZ
Étrésillonnement, dépose des
abat-sons, pose de panneau de
clôture provisoire de la baie

Étrésillonnement, dépose des
menuiseries, des verrières, et
panneau de clôture provisoire
de la baie

Ceinturage des balustrades

Dépose des abat-sons,
panneau de clôture et
étrésillonnement  baie

Ceinturage des tours

150cm

40
0c

m

Gabarit indicatif  pour le passage des
machines de forage

PRINCIPE D'ÉTAIEMENT

TM

Légende :
Tours métalliques d'étaiements lourds, tenues
en tête par réseaux de traverses et entretoises

PTM Portiques métalliques d'étaiements lourds

CTR Cintre en bois

ETZ Etrésillonnement bois

SCL Sculptures à protéger (sanglage)

ETZ
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St-François-Xavier
Chapelle

St-Théodard
Chapelle
St-Martin

Chapelle
de la Croix
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Chapelle
Notre-Dame-
de-Lourdes
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Place
F.Roosevelt

Rue des Soubirous Hauts
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Agence CAILLAULT, ACMH 
Janvier 2025

COUPE LONGITUDINALE NORD
Echelle : 1/250e

Ech:

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

*

TM TM TM TM

C
TR

CTR
CTR CTR CTR CTR

ETZ ETZ ETZ ETZ

SCL

Clôture antipoussière étanche
sur structure métallique

Chemins de roulement type
platelage en bois pour
protection des marches,
sols intérieurs, etc.

Étrésillonnement par l'extérieur et
protection par l'intérieur des baies
de la nef (4 premières travées)

Protection de l'orgue par
caisson surpression

PRINCIPE D'ÉTAIEMENT

C
TR

C
TR

C
TR

150 150

TM

Légende :
Tours métalliques d'étaiements lourds, tenues en
tête par réseaux de traverses et entretoises

PTM Portiques métalliques d'étaiements lourds

CTR Cintre en bois

ETZ Etrésillonnement bois

Clôture antipoussière étanche,
sur structure métallique*

SCL Sculptures à protéger (sanglage)
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St-Martin
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Chapelle
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Rue des Soubirous Hauts

Rue Notre-Dame

Agence CAILLAULT, ACMH 
Janvier 2025

COUPE TRANSVERSALE SUR LA NEF
Echelle : 1/200e

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

TM TM TM TM TM TM TM

CTR

CTR

CTR

CTR

CTR

CTR

CTR

ET
Z

ET
Z

ET
Z

ET
Z

C
TR

SCL SCL

C
TR

C
TR

C
TR

Les cintres situés dans les combles des
bas-côtés ne devront pas prendre appuis sur
les voûtes sous-jacente.

Les appuis de ces cintres seront reportés vers
leurs extrémités autant que possible.

*

* *

*

*

*

C
TR

C
TR

C
TR

Échappée aux pilettes
en brique à prévoir

Échappée aux pilettes
en brique à prévoir

TM

Légende :

Tours métalliques d'étaiements lourds, tenues
en tête par réseaux de traverses et entretoises

CTR Cintre en bois

ETZ Etrésillonnement bois

SCL Sculptures à protéger (sanglage)

PRINCIPE D'ÉTAIEMENT



MESURES DE CONFORTEMENT
BMI Ingénierie
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01 - Localisation de la zone d'intervention - PROJET 20/01/2025 /01
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption
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Vue en plan - niveau principal
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Infrastructure en brique identifié sous le perron
(cf. fouille RF5 planche suivante + G5 GEOLIA)

LEGENDE

Emprise des massifs de fondation, supposée et simplifiée sur
la base des relevés de GEOLIA dans les fouilles RF4 à RF9
(cf. planche suivante + G5 GEOLIA)

Impact des ouvrages en superstructure

Repérage schématique des reconaissances de fondations
effectuées en phase DIAG (cf. G5 GEOLIA)

NOTA : ce repérage n'inclut pas les investigations
complémentaires décrites à l'APS; Se référer au cahier des
charges GEOLIA.

Limite indicative du parking enterré (repérage de l'emprise à confirmer en phase APD)

RF

Débord intérieur d'environ 20cm considéré par
hypothèse pour l'ensemble des fondations
(simplification schématique établie sur la base
des relevés planche suivante; voir aussi étude G5
de GEOLIA)

NIVEAU DE TRAVAIL BMI :
niveau 0  = niveau terrain naturel de la fouille RF4 = niveau parvis

Tous les autres niveaux sont donnés par rapport à cette référence

DALLAGE INTERIEUR
niv. +158 cm

02 - ETAT EXISTANT - Fondations - Descente des charges 20/01/2025 /02
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption
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Vue schématique en plan - fondations existantes
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DESCENTE DES CHARGES PAR TYPE D'APPUI - ELS

- valeurs ELS "brutes" : doivent être multipliées par les ratios de RSO
(files 1et 2: 90%; file 3: 50%; file 4: 40%; file 5: 30%) pour obtenir
les charges sur micropieux;
- calculée au niveaux BMI +0,00m (TA RF4) ou +,158m (fini dallage
intérieur) selon le cas indiqué dans le tableau ci-dessous;
- non compris poids des fondations existantes;
- non compris poids des radiers, longrines, etc;
- valeurs symétriques pour les files D, E et F;
- *à préciser en phase ultérieure.

ZONE TYPOLOGIE
APPUI

CHARGE
VERT. (t)

CHARGE
HORIZ. (t)

TOUR
DDC niv. +0,00m

(parvis)

1A 530 *

1B 618 *

2A 555 *

2B 561 *

CORPS CENTRAL
DDC niv. +0,00m

(parvis)

1C 1207 *

2C 901 *

col. C 126 *

col. C' 165 *

CHAPELLES
DDC niv. variable

(cf. ci-contre)

3A / 4A / 5A
niv. +0,00m (rue) 276 28

(total réparti
entre A et B)3B / 4B / 5B

niv. +1,58m (intér.) 201

NEF
DDC niv. +1,58m
(dallage intérieur)

3C / 4C / 5C 374 6



03 - Extraits des relevés de fondations GEOLIA en phase DIAG 20/01/2025 /03
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption
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SOURCE :
Rapport géotechnique n° G220600 de 28.09.2022 ind. B - Missions G5 + G2 AVP + G2 PRO

-24-102 APS-2 0000 12

RF4 - Coupe BB'
sans échelle / cf. étude G5 page 136

RF6 - Coupe AA'
sans échelle / cf. étude G5  page 143

RF8 - Coupe DD'
sans échelle / cf. étude G5 page 151

RF5 - Coupe AA'
sans échelle / cf. étude G5 page 139

RF7 - Coupe AA'
sans échelle / cf. étude G5 page 145

RF9 - Coupe AA'
sans échelle / cf. étude G5 page 153

RF5 - Coupe CC'
sans échelle / cf. étude G5 page 141

RF8 - Coupe AA'
sans échelle / cf. étude G5 page 148



LEGENDE

Passes à réaliser (repérage indicatif et non exhaustif)

Micropieux

Se référer au tableau de la planche 05 pour les spécifications
détaillées des micropieux.

Micropieu de type III, Ø250 mm 140 unités

Micropieu de type III, Ø200 mm 72 unités

- Compris chemisage systématique des micropieux dans les
couches archéologiques ( 8m sur file 5; 4m ailleurs )

- Compris essais préalables et essais de contrôle
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Impact mur RdC
Fondation existante

Limite indicative du parking enterré (repérage de l'emprise à confirmer en phase APD)
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3A 3B 3C 3D 3E 3F

2A 2C 2D 2E 2F

1A 1C 1D 1F

5A

Col C Col C' Col D' Col D

1B 1E

2B

RESEAUX DE LONGRINES BA
empochées dans les massifs

de fondation en briques
(cf détail D01

ép. 70 cm
niv. a.s. variable (cf. détail D01)

Réalisation par passes alternées prévoir la
profondeur de fouille nécessaire pour une

hauteur de travail d'environ 1m au
voisinage des empochements

*adaptation du radier à prévoir pour
solidarisation aux longrines existantes en

brique (type talonnette béton)

RADIER BA
réalisé sous l'ai. de la fondation existante

(cf détails D02 et D03)

ép. 120 cm
a.s. : niv. -100 cm
a.i. : niv. -220 cm

surface nette : 169 m2

(soit 338m2 pour totalité de la façade)

Réalisation par passes alternées :
- largeur 1m env,

- affouillement horizontal sous la
fondation : 1m max

- prévoir coupleurs en attente pour
continuité des armatures

RADIER BA
empoché dans le massif de fondation en
brique; réalisé en sous-oeuvre des deux
assises en pierre de taille (cf. détail D01)

ép. 70 cm
a.s. radier : 30cm sous niveau fini dallage
intérieur

Réalisation par passes alternées; prévoir la
profondeur de fouille nécessaire pour une
hauteur de travail d'environ 1m au
voisinage des empochements

Réhausse brique ou béton à prévoir
sous la statue pour la faire reposer sur le radier.

hauteur de réhausse : 158 - (-100) = 258 cm

LONGRINE BA réalisée en sous-oeuvre
du noyau de l'escalier pour transfert des
charges du noyau vers les murs
périmétriques.
Compris empochements dans les murs.
Compris sommiers d'appui dans les
empochements.

section indicative 30x40ht cm
as. : niv. +158 cm
ai. : niv. +118 cm

Prévoir dépose locale des marches pour
réalisation de la longrine, compris
étaiement provisoire.

04 - RSO - PROJET 20/01/2025 /04
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption
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LEGENDE

Passes à réaliser (repérage indicatif et non exhaustif)

Micropieux

Se référer au tableau de la planche 05 pour les spécifications
détaillées des micropieux.

Micropieu de type III, Ø250 mm 140 unités

Micropieu de type III, Ø200 mm 72 unités

- Compris chemisage systématique des micropieux dans les
couches archéologiques ( 8m sur file 5; 4m ailleurs )

- Compris essais préalables et essais de contrôle

05 - Prédimensionnement des micropieux - PROJET 20/01/2025 /05
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption
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Impact mur RdC
Fondation existante

Limite indicative du parking enterré (repérage de l'emprise à confirmer en phase APD)
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280295

21
1
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Coulinage préalable de l'ensemble des massifs de
fondation concernés par la RSO :
- passage géoradar en recherche des vides
- carottages faibles diamètre, verticaux et obliques, tous
les 50 à 80 cm max, pour passage caméra en recherche
des vides
- si vides détectés, injection de coulis de régénération
dans les carottages. Prévoir coulis compatible
chimiquement avec les maçonneries.

Reseaux de longrines B.A.

4 barres HA32 scellées dans forage
Ø 52mm dans les assises
en pierre de taille (détail 02)
Disposition en deux lits : 1 lit pas assise

4 barres HA32 scellées dans forage
Ø 52mm

niv. indicatif -70 cm

4 barres HA32 scellées dans forage
Ø 52mm

niv. indicatif -40 cm

2x 2 barres HA32 scellées
dans les massifs de fondation

20 barres HA32 scellées dans forage
Ø 52mm
niv. indicatif -70 cm

11 barres HA32 scellées dans forage Ø 52mm
niv. indicatif -40 cm

Radier B.A.

Reseaux de longrines B.A.

Radier B.A.

Radier B.A.

30

06 - Armatures scellées dans les fondations existantes - PROJET 20/01/2025 /06
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption
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Forage des trous depuis la façade ou
depuis l'ébrasement de baie, sous réserve
de faisabilité technique à confirmer

Forage des trous depuis la façade;
Prévoir dépose de pierre suivant préconisations architecte (tambour de colonne, volée d'escalier, etc).
Compris toute sujétion d'adaptation des étaiements provisoires pour accès machine et reprise en
sous-oeuvre.

Forage des trous depuis la façade ou
depuis l'ébrasement de baie, sous réserve

de faisabilité technique à confirmer

TP-A1 TP-F1

TP-D1
(niv. grandes arcades)

TP-D2
(niv. grandes-voûtes)

TP-C1
(niv. grandes arcades)

TP-C2
(niv. grandes-voûtes)

Légende

TP- : Armature HA 25 forée dans la
maçonnerie formant tirant passif.
- diamètre de forage indicatif : 31 mm min
- scellement chimique profondeur 2m30
- compris essais d'arrachement

07 - Armatures forées en superstructure - plan - PROJET 20/01/2025 /07
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption

A3

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F F

E

D

C

B

A

87654321

Indice Etage Plan PageImpressionAffaire Phase

0 2 10m

Ech : 
04
PL 1/200e

Vue en plan - parties hautes

-24-102 /APS-2 0000 12



12345

Place
F.Roosevelt

Forage des trous depuis la façade ou
depuis l'ébrasement de baie, sous réserve

de faisabilité technique à confirmer

TP-A1

A B C E FC' DD'

1.58

0.00

Impacts des trous de forage
sur la façade

(les armatures elles-mêmes
n'intéressent pas la façade)

TP-C2

TP-C1TP-A1

TP-D2

TP-D1 TP-F1
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TP-C1

TP-C2

TP-A1

26.73

12.92
12.72 12.80

A B C E FD

28°

614

23 60 23

140200

13575

5075155

152

85 112

35

112

1.58
1.28

-1.00

Micropieu type III Ø200
chemisés dans
l'épaisseur des couches
archéologiques

Réseau de longrines et
barrettes empochés dans
la fondation

Barre HA32 scellées
dans forage Ø 52mm

0.58

ai existante supposée
au niveau -100cm

principe de fondation en partie
centrale à confirmer

Radier BA empoché
dans la fondation

pile

Adaptation des têtes de MP pour
vérinage (1 vérin par tête)

0.00

-0.30

ai existante supposée
au niveau -100cm

1.58
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Détail D01 - Zone A RSO
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Détail D01 - Zone B Tirants

Ech : 
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Détail D01 - Vue en coupe

ZONE A

ZONE B

A B C

A B C

Nota: principe à adapter à la déclivité des rues côtés Nord et Sud
- côté Nord: différence de niveau env. 40cm entre files 1 et 5
- côté Sud: différence de niveau env. 50cm entre files 1 et 5
(en montée vers file 5)

Niv. rue  +0,00
(hypothèse à confirmer

par relevé géomètre)



196

10
9

100 10097 57

12
0

553
Radier BA sous l'ai de la
fondation (à confirmer)

Adaptation des têtes de MP pour vérinage
(1 vérin par tête)

LONGRINE BA
réalisée en sous-oeuvre
du noyau de l'escalier
section indicative
30x40ht cm

Rue Notre Dame

0.09

1.58 1.58

-0.40
-0.70

Barre HA32 scellées
dans forage Ø 52mm

-1.00

-2.20

Micropieux type III Ø250
chemisés dans l'épaisseur
des couches archéologiques

12.72
12.92

26.73

17.40

12.28

10.85

16.87

TP-C1

TP-C2

TP-A1

Points de départ des armatures
(forage des trous depuis la façade ou depuis
l'ébrasement de baie pour TP-A1, sous réserve
de faisabilité technique à confirmer)
Prévoir dépose de pierre suivant préconisations
architecte (tambour de colonne, volée
d'escalier, etc).
Compris toute sujétion d'adaptation des
étaiements provisoire pour accès machine et
reprise en sous-oeuvre.

beffroi

Rue des Soubirous Hauts

A B C E FD
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1.58

0.00

Emprise du
parking
enterré

(à confirmer)

Place
F.Roosevelt

2.49

Micropieux type III Ø250
chemisés dans l'épaisseur des couches archéologiques

Barre HA32 scellées
dans forage Ø 52mm

- Travaux en sous-oeuvre sous toute l'emprise
de l'avant corps central, repris par étaiement

en phase provisoire (cf. notice)
- Compris dépose des fondations existantes

de l'avant corps central pour accès aux
fondations de la façade Ouest

Interruption de la longrine à l'interface avec la RSO

Longrine présumée

Réhausse BA ou brique (à définir en
concertation avec architecte)
pour rattrapage de l'ai de l'avant-corps central

Réhausse BA ou brique
(à définir en concertation avec architecte)
pour reprise des colonnes; en substitution

de la fondation existante déposée

Façade OuestAvant-corps central

Massif existant (profil supposé)
* continuité du massif sous l'escalier à confirmer

Dépose / repose partielle du
perron: dans l'emprise des

fouilles blindées uniquement

Parvis

1.58

Radier BA sous l'ai de la
fondation (à confirmer) Adaptation des têtes de MP pour vérinage

(1 vérin par tête)

LONGRINE BA réalisée en sous-oeuvre
du noyau de l'escalier
section indicative 30x40ht cm

Longrine présumée

12
0

Nef

0.98

Col C

RSO piles :
cf. détail D01

-17.50

-18.36

1 2 3 4
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13.83

16.60

Forage des trous depuis la façade;
prévoir dépose de pierre suivant préconisations architecte

(tambour de colonne, etc).
Compris toute sujétion d'adaptation des étaiements provisoire

pour accès machine et reprise en sous-oeuvre.

TF-C1

TF-C2

12.92

26.73

Col C

1 2 3 4
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RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGÉS



Chapelle du Sacré Coeur
Chapelle

St-François-d'Assise

Le Voeu de Louis XIIIChapelle
Lenoir
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St-François-Xavier

Chapelle
St-Théodard

Chapelle
St-Martin

Chapelle
de la Croix

Chapelle
Ste-Philoméne

Chapelle
Notre-Dame-
de-Lourdes

Baptistère

Rue Notre-Dame

Rue des Soubirous-Hauts

Place
Franklin
Roosevelt
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N
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PLAN DU SOL
Echelle : 1/250e

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

ÉTAT PROJETÉ
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Emprise des fouilles liées aux
reprises en sous-œuvre

Revêtement de sol déposé pour à la
reprise an sous-œuvre :
- repose compris compléments de
dalles, carreaux,...
- rejointoyement par grande partie
- nettoyage et patine
d'harmonisation

Restauration des maçonneries
en pierre et en brique :
- nettoyage
- reprise des fissures
- rejointoiements

Réfection du perron

Remise en état des abords de la
cathédrale, y compris du réseau
d'évacuation des EP

Revêtement de sol conservé en
place et restauré



Chapelle du Sacré Coeur

Le Voeu de Louis XIIIChapelle
Lenoir

Chapelle
St-François-Xavier

Chapelle
St-Théodard

Chapelle
St-Martin

Chapelle
de la Croix

Chapelle
Ste-Philoméne

Chapelle
Notre-Dame-
de-Lourdes

Baptistère

Rue des Soubirous-Hauts

0 m 5 m 10 m

N
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Janvier 2025

PLAN DES VOÛTES
Echelle : 1/250e

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

ÉTAT PROJETÉ
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Restauration des arcs
en pierre de taille

Comme principe général, la
réfection de l'enduit d'un
élément d'architecture entier est
envisagée : l'élévation d'une
travée, un quartier de voûte, un
entablement, etc.

Restauration des voûtes en
maçonneries de briques enduites

Restauration des arcs en
maçonneries de pierre de taille

Consolidation des décors peints
(Chapitre II) :
- Dépoussiérage superficiel
soigné
- Consolidation des surfaces
fragilisées

Restauration des décors peints
(Chapitre III)

Restauration des voûtes
en brique enduite

Restauration des voûtes en brique en
recherche et réfection de l'enduit
(environ 40% de la surface)

Décors peints :
- Consolidation en recherche (chapitre II)
- Restauration en recherche (chapitre III)

Vue des voûtes des trois
premières travées du bas-côté
sud

Vue des voûtes des deux premières
travées du bas-côté nord

Vue des voûtes des trois premières travées de la nef

Légende :

Fissures
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FAÇADE NORD - RUE NOTRE-DAME
Echelle : 1/250e

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

ÉTAT PROJETÉ
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Restauration des maçonneries en pierre de taille :
- Nettoyage
- Remaillage des fissures
- Remplacements des pierres fissurées
- Dépose/Repose de vieille pierre en recherche
- Rejointoiement en recherche
- Bouchons en pierre neuve
- Ragréages en mortier de chaux
- Patine d'harmonisation

Restauration des maçonneries en briques non enduites :
- Nettoyage des maçonneries en briques
- Traitement algicide
- Refouillement des briques altérées, toute

profondeur
- Relancis de brique en recherche
- Dégradation des joints en recherche
- Rejointoiement par grande partie

Restauration des maçonneries en briques
enduites :
- Piochement d'enduit
- Nettoyage des maçonneries en briques,

refouillement des briques altérées toute
profondeur, dégradation des joints en
recherche et rejointoiement par grande partie
pour reprise des fissures.

- Réfection d'enduit

Légende :

Fissures

Remplacement en recherche des
pierres fissurées

Restauration en recherche des maçonneries en briques

Remise en place
des abat-son

Réfection de la
couverture déposée

Remise en place
des vitraux

Réfection du perron

Comme principe général, la
réfection de l'enduit d'un élément
d'architecture entier est envisagée :
l'élévation d'une travée, un quartier
de voûte, un entablement, etc.
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FAÇADE SUD - RUE DES SOUBIROUS-HAUTS
Echelle : 1/250e

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

ÉTAT PROJETÉ
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Restauration des maçonneries en pierre de taille :
- Nettoyage
- Remaillage des fissures
- Remplacements des pierres fissurées
- Dépose/Repose de vieille pierre en recherche
- Rejointoiement en recherche
- Bouchons en pierre neuve
- Ragréages en mortier de chaux
- Patine d'harmonisation

Restauration des maçonneries en briques non enduites :
- Nettoyage des maçonneries en briques
- Traitement algicide
- Refouillement des briques altérées, toute

profondeur
- Relancis de brique en recherche
- Dégradation des joints en recherche
- Rejointoiement par grande partie

Restauration des maçonneries en briques
enduites :
- Piochement d'enduit
- Nettoyage des maçonneries en briques,

refouillement des briques altérées toute
profondeur, dégradation des joints en
recherche et rejointoiement par grande partie
pour reprise des fissures.

- Réfection d'enduit

Comme principe général, la
réfection de l'enduit d'un élément
d'architecture entier est envisagée :
l'élévation d'une travée, un quartier
de voûte, un entablement, etc.

Légende :

Fissures

Remplacement en recherche des
pierres fissurées

Restauration en recherche des maçonneries en briques

Remise en place
des abat-son

Réfection de la
couverture déposée

Remise en place
des vitraux

Réfection du perron
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COUPE LONGITUDINALE NORD
Echelle : 1/250e

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

ÉTAT PROJETÉ
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024 Comme principe général, la

réfection de l'enduit d'un élément
d'architecture entier est envisagée :
l'élévation d'une travée, un quartier
de voûte, un entablement, etc.

Légende :

Restauration des maçonneries en pierre de
taille y compris :
- Nettoyage
- Remplacements des pierres fissurées
- Dépose/repose de vieille pierre
- Rejointoiement en recherche
- Bouchons en pierre neuve
- Ragréage en mortier de chaux
- Badigeon d'harmonisation

Consolidation en recherche du décor peint des
voûtes et des élévations des chapelles après le
traitement des fissures (Chapitre II)

Restauration en recherche des décors peints
après traitements des fissures (Chapitre III) :
- Nettoyage de la couche picturale.
- Rebouchage des grandes lacunes.
- Consolidation des décollements des mortiers

et des soulèvements de la couche picturale.
- Refixage des surfaces pulvérulentes de la

couche picturale.
- Réintégration du décor des grandes lacunes :

façon illusionniste.
- Restauration picturale du décor original.

Restauration des maçonneries en briques
enduites :
- Piochement d'enduit
- Nettoyage des maçonneries en briques,

refouillement des briques altérées toute
profondeur, dégradation des joints en
recherche et rejointoiement par grande
partie pour reprise des fissures

- Réfection d'enduit

Remaillage des fissures
de la nef

Remaillage des fissures
des chapelles

Injection dans les
microfissures et réfection
de l'enduit

Objet mobiliers :
- Remise en place des objets immeuble par

destination (Chapitre II)
- Restauration des objets mobiliers et repose du

reste des objets (Chapitre III)

Restauration en recherche des maçonneries
en pierre de taille

Restauration en recherche des maçonneries
en briques  et réfection d'enduit
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COUPE LONGITUDINALE SUD
Echelle : 1/250e

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

ÉTAT PROJETÉ - RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGÉS
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Comme principe général, la
réfection de l'enduit d'un élément
d'architecture entier est envisagée :
l'élévation d'une travée, un quartier
de voûte, un entablement, etc.

Légende :

Restauration des maçonneries en pierre de
taille y compris :
- Nettoyage
- Remplacements des pierres fissurées
- Dépose/repose de vieille pierre
- Rejointoiement en recherche
- Bouchons en pierre neuve
- Ragréage en mortier de chaux
- Badigeon d'harmonisation

Consolidation en recherche du décor peint des
voûtes et des élévations des chapelles après le
traitement des fissures (Chapitre II)

Restauration en recherche des décors peints
après traitements des fissures (Chapitre III) :
- Nettoyage de la couche picturale.
- Rebouchage des grandes lacunes.
- Consolidation des décollements des mortiers

et des soulèvements de la couche picturale.
- Refixage des surfaces pulvérulentes de la

couche picturale.
- Réintégration du décor des grandes lacunes :

façon illusionniste.
- Restauration picturale du décor original.

Restauration des maçonneries en briques
enduites :
- Piochement d'enduit
- Nettoyage des maçonneries en briques,

refouillement des briques altérées toute
profondeur, dégradation des joints en
recherche et rejointoiement par grande
partie pour reprise des fissures

- Réfection d'enduit

Remaillage des fissures
de la nef

Remaillage des fissures
des chapelles

Injection dans les
microfissures et réfection
de l'enduit

Objet mobiliers :
- Remise en place des objets immeuble par

destination (Chapitre II)
- Restauration des objets mobiliers et repose du

reste des objets (Chapitre III)

Restauration en recherche des maçonneries
en pierre de taille

Restauration en recherche des maçonneries
en briques  et réfection d'enduit
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CHAPELLE LENOIR
ÉTAT PROJETÉ

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

CHAPELLE LENOIR - Travaux préconisés Chapelle
Lenoir

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes

Emplacement de l'ouverture à créer dans
le mur ouest de la chapelle pour le
passage de la foreuse à l'intérieur de la
tour nord

Niche existante dans le mur est de la salle
basse de la tour nord à ouvrir

Chapitre I :
- dépose en conservation du vitrail pour étrésillonement
- dépose en conservation de la grille de communion
- dépose en conservation du lustre
- déplacement de la tête de la statue
- dépose avec soin du sol en pierre
- ouverture vers la tour nord pour le passage de la foreuse
- reprise en sous-œuvre

Chapitre II :
- réfection de la maçonnerie en brique entre la chapelle et la

tour nord
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- piochement soigné de l'enduit existant pour traitement des

fissures (mur du fond et voûte)
- traitement des fissures : refouillement et relancis de

briques
- réfection des joints
- réfection de l'enduit et des badigeons
- repose du vitrail, du sol et de la grille de communion

- Chapitre III :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- dépoussiérage des enduits
- restauration de la grille de communion
- repose du lustre, compris réparations et recâblage

Vue de la voûte enduite fissurée

Grille de communion en fer forgé partiellement doré
Sol en dalles de pierre Lustre



chaire à
prêcher
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ÉTAT PROJETÉCathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

CHAPELLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER - Travaux préconisés Chapelle
Saint-François-Xavier

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de communion
- dépose en conservation de l'autel, du tabernacle et de l'emmarchement en bois
- dépose en conservation des lambris d'appui
- dépose en conservation du lustre
- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc, compris

l'emmarchement en pierre
- protection du vitrail
- reprise en sous-œuvre

Chapitre II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures (mur du fond et

voûte)
- consolidation des décors peints
- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques
- réfection des joints
- repose du sol, des emmarchements en pierre et en bois, de l'autel, des lambris

d'appuis et de la grille de communion

- Chapitre III :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- restauration des décors peints en recherche
- restauration de l'autel et du tabernacle en recherche
- restauration de la grille de communion
- repose du lustre, compris réparations et recâblage

Piédestal de la statue de
Saint-François de Sales

Lustre

Vue de la voûte fissurée

Grille de communion en fer forgé et lisse en bois

Lambris d'appui au pourtour de la chapelleSol en carreaux de pierre noir
et blanc

Autel en maçonnerie de brique et plâtre, couvert de plaques
et moulures en marbre ; tabernacle en plaque de marbre ;
emmarchement en bois et retable en trompe-l'œil



chaire à
prêcher
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CHAPELLE SAINT-THÉODARD
ÉTAT PROJETÉ

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

CHAPELLE SAINT-THÉODARD - Travaux préconisés Chapelle
Saint-Théodard

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de communion
- dépose en conservation de l'autel, du tabernacle et de l'emmarchement en

bois
- dépose en conservation des plaques funéraires en marbre sur les murs

latéraux
- dépose en conservation des lambris d'appui
- dépose en conservation du lustre
- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc, compris

l'emmarchement en pierre
- protection du vitrail et des pierres tombales
- étaiement et encoffrement du retable
- reprise en sous-œuvre

Chapitre II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures (mur du

fond et voûte)
- consolidation des décors peints
- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques
- réfection des joints
- repose du sol, des emmarchements en pierre et en bois, de l'autel, des

lambris d'appui, de la grille de communion et des plaques funéraires

- Chapitre III :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- restauration des décors peints
- restauration de l'autel et du tabernacle en recherche
- restauration de la grille de communion
- repose du lustre, compris réparations et recâblage

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes

Lustre Autel en maçonnerie de brique et plâtre, couvert de plaques et
moulures en marbre ; tabernacle en plaque de marbre

Principe d'étaiement du retable

Plaques funéraires en marbre noir gravé et doré à déposer

Sol en carreaux de pierre noir
et blanc

Pierres tombales

Lambris d'appui au pourtour de la chapelle

Grille de communion en fonte de fer et lisse en boisRetable avec colonnes en marbre,
entablement et fronton en bois
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CHAPELLE SAINT-MARTIN
ÉTAT PROJETÉ

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

CHAPELLE SAINT-MARTIN - Travaux préconisés Chapelle
Saint-Martin

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes

Emmarchement de l'autel en bois et sol en carreaux de pierre noir et
blanc

Lambris d'appui au pourtour de la chapelle

Grille de communion en fer forgé et lisse en bois
Lustre

Huile sur toile représentant Saint-Martin
avec cadre en bois peint et doré

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de communion
- dépose en conservation de l'autel, du tabernacle et de l'emmarchement en bois
- dépose en conservation des lambris d'appui
- dépose en conservation du lustre
- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc, compris

l'emmarchement en pierre
- reprise en sous-œuvre

Chapitre II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures (mur du fond et

voûte)
- consolidation des décors peints
- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques
- réfection des joints
- repose du sol, des emmarchements en pierre et en bois, de l'autel, des lambris

d'appui et de la grille de communion

- Chapitre III :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- restauration des décors peints en recherche
- restauration de l'autel et du tabernacle en recherche
- restauration de la grille de communion
- repose du lustre, compris réparations et recâblage

Autel en maçonnerie de brique et plâtre, peint et
doré ; retable et tabernacle en bois peint et doré
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Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

CHAPELLE DU BAPTISTÈRE - Travaux préconisés

Chapelle
du Baptistère

CHAPELLE DU BAPTISTÈRE
ÉTAT PROJETÉ

Fonts baptismaux en marbre
(inscription au titre objet)

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes

Emplacement de l'ouverture à
créer dans le mur ouest de la
chapelle pour le passage de la
foreuse à l'intérieur de la tour sud

Niche existante dans le mur est
de la salle basse de la tour sud
à ouvrir

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de

communion
- dépose en conservation du lustre
- dépose en conservation des fonts baptismaux

en marbre
- dépose avec soin du sol en pierre
- ouverture vers la tour sud pour le passage de

la foreuse
- protection du vitrail
- reprise en sous-œuvre

Chapitre II :
- réfection de la maçonnerie en brique entre la

chapelle et la tour sud
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- dépoussiérage soigné des décors peints pour

reprise des fissures (mur du fond et voûte)
- consolidation des décors peints
- traitement des fissures : refouillement et

relancis de briques
- réfection des joints
- repose du sol, de la grille de communion et

des fonts baptismaux

- Chapitre III :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- restauration des décors peints en recherche
- restauration des fonts baptismaux
- restauration de la grille de communion
- repose du lustre, compris réparations et

recâblage

Vue de la voûte de la chapelle
Nouvelle fissure transversale relevée au mois de
novembre 2024

Grille de communion en fer forgé partiellement doré et lisse en bois

Lustre

Fissures et chute d'éléments de décor peint

Sol en dalles de pierre
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CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
ÉTAT PROJETÉ

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES - Travaux préconisés

Chapelle
Notre-Dame-de-Lourdes

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de

communion
- dépose en conservation du piédestal et

du tronc
- dépose en conservation de l'autel, du

tabernacle et de l'emmarchement en
bois

- dépose en conservation des lambris
d'appui

- dépose avec soin du sol en carrelage de
ciment, compris l'emmarchement en
pierre

- protection du vitrail
- reprise en sous-œuvre

Chapitre II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- dépoussiérage soigné des décors peints

pour reprise des fissures (mur du fond)
- consolidation des décors peints
- traitement des fissures : refouillement

et relancis de briques
- réfection des joints
- repose du sol, des emmarchements en

pierre et en bois, de l'autel, des lambris
d'appuis et de la grille de communion

- Chapitre III :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- restauration des décors peints en

recherche
- restauration de l'autel et du tabernacle

en recherche
- restauration de la grille de communion

Piédestal maçonné, supportant
un socle en marbre et habillé
de bois peint et doré

Grille de communion en fer forgé

Lambris d'appui au pourtour de la chapelle

Autel en maçonnerie de brique et plâtre, couvert de
plaques et moulures en marbre partiellement doré ;
tabernacle en plaque de marbre ; emmarchement en bois

Sol en carrelage ciment
hexagonal

Détail du faux retable en décors peints
avec une fissure verticale

Voûte de la chapelle

Tronc

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.
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CHAPELLE SAINTE-PHILOMÈNE
ÉTAT PROJETÉ

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés

CHAPELLES DU BAS-CÔTÉ SUD - Travaux préconisés

Chapelle
Sainte-Philomène

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de communion
- dépose en conservation de l'autel, du tabernacle et de

l'emmarchement en bois
- dépose en conservation des lambris d'appui
- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc,

compris l'emmarchement en pierre
- protection du vitrail
- étaiement et encoffrement du retable
- reprise en sous-œuvre

Chapitre II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures

(mur du fond et voûte)
- consolidation des décors peints
- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques
- réfection des joints
- repose du sol, des emmarchements en pierre et en bois, de l'autel,

des lambris d'appui, de la grille de communion et des plaques
funéraires

- Chapitre III :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- restauration des décors peints en recherche
- restauration de l'autel et du tabernacle en recherche
- restauration de la grille de communion

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes Autel en maçonnerie de brique et plâtre,
couvert de plaques et moulures en marbre ;
tabernacle en plaque de marbre

Principe d'étaiement du retable

Lambris d'appui au pourtour de la chapelle Grille de communion en fonte de fer partiellement dorée et lisse en bois

Retable avec colonnes en marbre, entablement
et fronton en bois

Sol en carreaux de pierre noir et blanc
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ÉTAT PROJETÉ
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CHAPELLE DE LA CROIX - Travaux préconisés

Chapelle
de la Croix

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes

Grille de communion en fer forgé et lisse en bois

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de communion
- dépose en conservation du lutrin
- dépose en conservation de l'emmarchement en marbre
- dépose en conservation des lambris d'appui
- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc, compris

l'emmarchement en pierre
- reprise en sous-œuvre

Chapitre II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures (mur du fond

et voûte)
- consolidation des décors peints
- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques
- réfection des joints
- repose du sol, des emmarchements en pierre et en marbre, des lambris d'appui,

de la grille de communion et du lutrin

- Chapitre III :
- échafaudage vertical et/ou horizontal
- restauration des décors peints en recherche
- restauration de la grille de communion
- restauration du lutrin

Emmarchement en marbre polychrome et sol en carreaux de
pierre noir et blanc

Lambris d'appui au pourtour de la chapelle

Lutrin en bois sculpté du XVIIIème (classé au titre objet)

Voûtes de la chapelle
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TRANSEPT - Localisation des éléments mobiliers
BRAS NORD DU TRANSEPT BRAS SUD DU TRANSEPT

6

5

84

1

3 7

2

13

14

9

15

Le Voeu de Louis XIII, Jean-Auguste-Domonique Ingres, 1824. 
Toile et cadre,1903/10/21 : classés au titre d’ objet mobilier

6. Table de communion en fer forgé et bronze doré,
18e siècle

Vierge à l’Enfant. Terre 
cuite peinte et dorée, 
milieu 19e siècle

Vierge. Terre cuite peinte 
et dorée, milieu 19e siècle 

Autel en marbre, 19e siècle 13. Autel en marbre avec statues d’anges en marbre, 19e siècle

Sacré Coeur de 
Jésus. Plâtre 
polychrome, fin 19e 
siècle

Le Bon Pasteur. Plâtre 
polychrome. Chandeliers 
d’église en métal doré, 
19e siècle

12. Table de communion en fer forgé et bronze doré, 18e
siècle

11. Stalles en bois,18e siècle. Lambris au revers des stalles côté
déambulatoire, établis en 1884. Classées au titre de Monuments
Historiques

L’Apparition du Sacré-Coeur à Sainte 
Marguerite-Marie, Armand Cambon, 1863. 
Toile

2. L’Apparition de la Vierge à Saint-Antoine de Padoue, 1855

3. Le martyre de Saint-Etienne. Toile, peinture à
l’huile;  fin du 18e siècle

L’ Education de la Vierge par Jouvenet. 
Toile, 17e siècle

Crucifixion. Toile, 17e siècle.
Provenance de l’ancien couvent 
des Cordeliers de Montauban

Toile

Statue
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5.

1.

8.7.

10.

14. 15.

4.

10.
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