BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de I'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex
Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

CPAM DE MONTAUBAN

Désamiantage et réfection des toitures des batiments A-B-C P.1
LOT : COUVERTURE - DESAMIANTAGE - ETANCHEITE 28-mars-25
Désignation des travaux U Q Q .Prl.x Prix

Entrp unitaires totaux

REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE

L'offre doit étre obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et
toutes les lignes doivent étre chiffrés, a défaut, I'offre pourra ne pas étre prise en
considération.

Conformément a I'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas
une piece contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées
sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas ou les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en
fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait
achévement des travaux et inclus dans le montant porté sur I'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés a prix forfaitaire. Toutes réclamations
ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les piéces écrites du
présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est
donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque
différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les
références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés
sont ceux indiqués sur les piéces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour
évaluer au plus juste la nature des travaux a réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront étre enclenchés en tranches
successives définies par le Maitre d'Ouvrage sans entrainer de plus values.

Responsable : Cécile RAMOND
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00 - ETUDES D'EXECUTION (EXE) A CHARGE DU PRESENT LOT

Est a prévoir I'ensemble des études, notes de calculs et plans
d’exécution des ouvrages a réaliser sur la base des hypotheses et
documents contenus dans le présent dossier, ainsi que tous les
réglements en vigueurs applicables aux ouvrages a réaliser.

De plus, au titre de cette prestation, I'entrepreneur :

- Toutes les études et notes de calcul touchant aux procédés de Ens 1
construction non traditionnels et a la mise en ceuvre des ouvrages
particuliers

- Le planning d’exécution des ouvrages, ainsi que les moyens en
personnel et en matériel a mettre en ceuvre.
Les notes de calcul seront établies a partir de logiciels du commerce.

TOTAL 00

01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

01.1. Cl6tures de chantier
Installation de barriere métalliques de type HERAS y compris socles,
colliers de serrage, jambes de force, avant démolitions sur toute la ml 100

périphérie des zones concernées par les travaux de démolition

01.2. Panneau de chantier

Fourniture et pose d’un panneau de chantier selon description du CCTP| Ens 1

01.3. Bureau de chantier, réfectoire, installations sanitaires
Installation base de vie comprenant, le bureau de chantier, réfectoire,

. . . . Ens 1

installations sanitaires, vestiaires, etc..

01.4. Branchement électrique

Depuis une armoire électrique existante dans le batiment avec la mise

en place d’un compteur pour le relevé des consommations £ L
ns

Elle mettra en place des coffrets de chantier en nombre suffisant afin
de couvrir ses besoins.

01.5. Branchement téléphone (sans objet)

01.6. Branchement eau potable

Branchement d'eau sur installations de chantier avec la mise en place
d’un compteur d’eau, y compris tubes, raccords et toutes sujétions de Ens 1
raccordements
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01.7. Désinstallation

Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments Ens 1
détériorés par les travaux et autres sujétions.

01.8. Constat - état des lieux

Avant le début des travaux I'entrepreneur titulaire du présent lot fera Ens 1
établir par huissier un état des lieux du chantier et de ses abords.

01.9. Nettoyage de chantier

Remise en état des lieux comprenant le nettoyage extérieur, la

. . . . . , - Ens 1
réfection des espaces verts dégradés, la remise en état des voiries,

01.10. Frais de manutention
Installation d'une grue a tour - fleche 45,00 m Ens 1

Fondation grue
NOTA: En |'absence du rapport étude géotechnique Ens 1
hvpothése bon sol a-1,50/TN

TOTAL 01

02 - ECHAUFADAGES

02.1. Echafaudages
Mise en place d’échafaudages de protection pour les travaux de

couverture et mise a disposition pour les travaux de désamiantage. Y
compris le montage et le démontage, déplacement, filet de protection
antipoussiere et toutes suiétions de pose.

Batiment A m? 750
Batiment B m? 750
Batiment C m? | 1000

02.2. Tour d'escalier
Mise en place d'une tour avec escalier pour acces aux zones de travaux | Ens 1

Pour mise en place des acces sécurisés

TOTAL 02
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Désignation des travaux U Q .
Entrp unitaires

Prix
totaux

03 - DESAMIANTAGE

03.1. Administratif

Rédaction d'un Plan de Retrait et diffusion aux organismes Ft 1
réglementaires.

Pieces administratives comprenant :

» Certificat d'Acceptation Préalable des déchets,

¢ élaboration des documents de fin de chantier comprenant et
transmission des résultats de mesure d'empoussiérement aux
organismes obligatoires (DIRECCTE, SRAS, GLOBAL...)

¢ e rapport de fin de travaux (R. 4212-139 du Code du travail), il
comprendra tous les éléments relatifs au déroulement des travaux,
notamment les mesures de niveaux d’empoussierement, les certificats
d’acceptation préalables des déchets et les plans de localisation de
I’'amiante mis a jour

Ft 1

03.2. Installation de chantier

Mise en place de la signalétique et balisage réglementaire U 3

Création d'une zone de stockage de déchets comprenant la mise place
de la cloture métallique de type HERAS avec jambes de forces, sabots,
colliers d'assemblage, film opaque, signalétique réglementaire (I'accés u 3
doit étre complétement interdit au public et a toutes personnes non
formées)

Installation d'unité de décontamination pour travaux extérieurs, type
caramiante

Confinement partie supérieur de I'échafaudage Ens 3

Désinfection échafaudage aprés travaux de désamiantage Ens 3

03.3. Désamiantage

Dépose de la couverture tuiles et des plaques fibrociment et des
ouvrages accessoires, faitage, arétiers, rives, ainsi que la descente des

débris, avec soin tri et rangement, v compris engin de levage mobile
Batiment A m? 200

Batiment B m? 200
Batiment C m? 300
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Dépose de I'isolation thermique accrochée a la charpente (2 couches)

Batiment A m? 190
Batiment B m? 190
Batiment C m? 200

Mise en ceuvre d’une couverture provisoire par bac acier ou bachage
suite a la dépose de la couverture existante a I'avancement

Batiment A m? 200
Batiment B m? 200
Batiment C m? 300

Pour couverture bédtiment

03.4. Analyse d'air

Stratégie d'échantillonnage. Ens 1

Analyse d'air réglementaire selon stratégie:
Point 0

Environnementale Ens 1
Opérateurs

fin de chantier

03.5. Traitement des déchets

Conditionnement par double ensachage des déchets contenant de

- e Ens 3
|'amiante et des EPI| et toutes sujétions de réalisation
Chargement et transport par entreprise autorisée et mise en dépot en U 3
décharge classe ISDD
Traitement des déchets amiante fortement lié vers centre de T 10

traitement agréé de classe 2 (ISDND)

TOTAL 03
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04 - CHARPENTE COUVERTURE

04.1. Charpente

Réalisation d’une nouvelle charpente, indépendante de la charpente existante,
(ferme et panne support complexe de la couverture) comprenant :

Protection par filet et/ ou polyane des bureaux

Batiment A m? 200
Batiment B m? 200
Batiment C m? | 300

Dépose et repose ensemble des réseaux necessaires a la mise en place des
nouvelles fermes, électricité, antenne secondaire des gaines de ventilation ( en
moyenne 10 par batiment), toutes sujétions d'adaptation et de bonne finition

Batiment A Ft 1
Batiment B Ft 1
Batiment C Ft 1

La réalisation de la nouvelle charpente devra tenir compte la future mise en
place de panneaux photovoltaiques et de I'isolation par sarking. La surcharge a
prendre en considération sera de 20 kg/m? pour les panneaux photovoltaiques.
L’entreprise produira les notes de calculs nécessaires a la justification de ces

ouvrages.
Elle sera stable au feu % h, I'entreprise la dimensionnera en conséquence, les

assemblages devront étre justifiés, traités SF % heure conformément a
I'Eurocode 5 Annexe Francaise.

Elles seront positionnées entre les fermes existantes et sans appui sur les
linteaux existant.

- Renforcement par la mise en place de fermes surélevées entre les fermes
existantes, fermes traditionnelles en sapin traité, compris calage, toutes
sujétons de mise en ceuvre et bonne finition

Batiment A m3 5
Batiment B m3 5
Batiment C m3 6

- Fourniture et mise en ceuvre de pannes en sapin traité, section 10X18, SF 1/2

h

Batiment A m3 4
Batiment B m3 4
Batiment C m3 5
- Fourniture et mise en ceuvre de pannes de rive en sapin traité, section 8X18,

SF1/2h

Batiment A m3 2
Batiment B m3 2

Batiment C m3 2
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- Fourniture et mise en ceuvre de pannes de contreventement en sapin traité,
section 15X15, SF1/2 h

Batiment A m3 1
Batiment B m3 1
Batiment C m3 1

Calfeutrement entre les nouvelles fermes

Mise en ceuvre de relevé en béton armé entre fermes posées

Batiment A ml 32
Batiment B ml 32
Batiment C ml 54

Fermeture des ouvertures sur édicule du batiment C

Dépose des grilles existantes, évacuation, mise en décharge controlée U 2

Rebouchage des ouvertures en aggloméré de ciment de 20 cm, compris
toutes sujétion de réalisation et bonne finition, enduit ciment teinté dans
la masse de teinte et grain identique a I'existant face extérieur m?2 3
Réalisation de reservation de 40X40 cm et mise en place de grille pare
pluie en aluminium type France air pare pluie ou équivalent.

La grille extérieure aura des ailettes avec un profil pare-pluie. La
face arriére sera équipée d'un grillage antivolatile en acier
galvanisé. Elle sera fixée par vis apparentes. Couleur identique a | U 2

Planche de rive en sapin du nord y compris dépose de I'ancienne,
fixations, traitement et toutes sujétions de pose

Batiment A ml 60
Batiment B ml 60
Batiment C ml 70

Sortie en toiture pour rejet VMC 3250 de marque ALDES ou équivalent,
couleur tuile, y compris réalisation de chevétre, platine d'étanchéité et
toutes suiétions de pose

Batiment A U 1
Batiment B U 1
Batiment C U 1

04.2. Isolation thermique
Fourniture et pose d'une isolation thermique composée de panneaux

isolants destinés a recevoir une couverture de type SARKING sous avis

technigue valide. ) .
Fourniture et pose de caisson chevronné, panneaux autoportant avec

isolation thermique, un R de 3,70 W/m2K, épaisseur 140 mm, vy
compris fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre selon
préconisations du fabricant. La finition sera impérativement en plaque

de platre 18 mm (classe réaction feu A2-s1. d0.
Batiment A m? 200

Batiment B m? 200
Batiment C m? 300
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Fourniture et pose d’une isolation thermique en partie basse en
panneaux de laine de verre avec pare-vapeur aluminium, R de 3.70
W/m?2 K, sur hauteur de panne en partie basse de la couverture, faisant
jonction avec l'isolation thermique du doublage existant de la paroi
extérieur. Classement feu A2-s2. d0.

Batiment A m? 40
Batiment B m? 40
Batiment C m? 40

04.3. Couverture

Fourniture et pose d'un écran de sous toiture trés haute résistance et
haute perméabilité a la vapeur d'eau, de type STRATEC Il de chez
SOPREMA, homologué CSTB. Pose conforme a l'avis technique.

Batiment A m? 200
Batiment B m? 200
Batiment C m? 300

Réalisation d'une couverture en tuiles de marque EDILIANS, de type
ROMANE ou équivalent, avec pose de tuiles a talons, mise en ceuvre
conforme au DTU 40.21, y compris liteaux en pin des Landes, issus de la
filiere FSC ou PEFC, de section appropriée, cloués sur chevrons bois et
toutes suiétions de nose

Batiment A m? 200
Batiment B m? 200
Batiment C m? 300

Fourniture et pose de tuiles de ventilation

Batiment A u 10
Batiment B u 10
Batiment C u 15

Fourniture et pose de tuiles a douilles pour ventilation

Batiment A U
Batiment B u
Batiment C U

Pose de faitages a sec avec tuiles a pureau variable, y compris closoir
de 36 cm, rehausse en pin issues de la filiere PEFC ou FSC, accessoires
de finition (abouts de faitiere et d'arétier, etc...) et toutes sujétions de

réalisation.
Batiment A ml 20
Batiment B ml 20

Batiment C ml 26
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04.4. Zinguerie

Réalisation d'un faitage en zinc, y compris pliage, porte solin, bande
TRAPCO, joint et toutes sujétions de réalisation.
Batiment C ml 12

Réalisation d'un couloir de rive en zinc, y compris pliage, porte solin,
bande TRAPCO, joint et toutes sujétions de réalisation.

Batiment A ml 22
Batiment B ml 22
Batiment C ml 26

Bavette en zinc pour habillage planche de rive en retombée dans
chéneau existant, hauteur comprenant la rehausse de charpente et

sraking

Batiment A ml 60
Batiment B ml 60
Batiment C ml 70

04.5. Chéneaux

Dépose de I'ensemble de I'étanchéité du chéneau, y compris
naissances EP

Batiment A ml 32
Batiment B ml 32
Batiment C ml 54

Révision structure chéneau comprenant le remplacement des pieces
bois défectueuses, y compris supports et toutes sujétions de fixations.

Batiment A ml 32
Batiment B ml 32
Batiment C ml 54

Chéneau meétallique en tole d'acier galvanisé 20/10, fixé sur ossature,
assemblé par emboitement de 50 mm, a joints boulonnés avec
étanchéité par joint caoutchouc préformé (développé moyen 0,70 ml),
y compris dépose et repose des fixations de la couverture, naissance
EP, cloisonnement, calage, raccordement sur descentes EP existantes

et tontes siidtione de réalication

Batiment A ml 32
Batiment B ml 32
Batiment C ml 54

Créations de trop plein, y compris percement élément béton, platine
de raccordement, étanchéité et toutes sujétions de réalisation
Batiment A u

Batiment B
Batiment C u

c
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Etanchéité du chéneau avec systeme d'étanchéité liquide bitumineuse
dosé posée conforme a I'avis technique, y compris dépose dé lardage
de I'étanchéité existante et toutes sujétions de réalisation

Batiment A ml 32
Batiment B ml 32
Batiment C ml 54

Fourniture et pose d'une couvertine d'habillage en retombée en acier
thermolaqué, y compris fixations et éclisses.

Batiment A ml 32
Batiment B ml 32
Batiment C ml 54

Fourniture et pose d'une gouttiére en aluminium carré type dal alude 40y
compris naissances, note de calcul, toutes sujétions de pose et réalisation

Batiment A ml 32
Batiment B ml 32
Batiment C ml 54

Fourniture et pose de stop piafs, bouches tuiles en aluminium, compris toutes
sujétions de réalisation et bonne finition

Batiment A ml 60
Batiment B ml 60
Batiment C ml 70

04.6. Sécurisation acces en toiture

Fourniture et pose d’une barre d'accrochage d'échelle en aluminium,
largeur 60 cm de long, y compris toutes sujétions de renforts du
bardage existant pour fixations, de pose et de réalisation.

Batiment A U
Batiment B u
Batiment C U

Fourniture et pose d’une échelle amovible en aluminium avec marches
antidérapantes, avec crochets de fixations sur barre d'accrochage fixé
sur paroi existante, y compris support mural antivol pour échelle et

toutes suiétions de pose.
Hauteur totale a monter : 3,50 ml Ens 1
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Fourniture et pose de ligne de vie avec potelets et accessoires de pose
(systeme de terminaison, passant, etc...), conforme a la norme EN795-
C, accroché sur faitage existant, y compris dépose partielle du faitage,
fixations la charpente existante (panne faitiere), repose du faitage
préalablement déposé, reprise cloisoir métallique et toutes sujétions

d'étanchéité et de nnce

Batiment A ml 20
Batiment B ml 20
Batiment C ml 26

Fourniture et pose de crochets de sécurité anti balancier pour toiture
en tuiles, en acier galvanisé fixé sur la charpente existante, conforme a
la norme EN 795 Classe A, y compris joint d’étanchéité et toutes
suiétions de pose.

Batiment A U 4
Batiment B U 4
Batiment C U 4

Fourniture et pose d'une protection contre les chutes par gardes corps
en aluminium, de marque SECURIGARD® ou équivalent, selon les
normes EN 14122-3 et NF E85-015, y compris sabots de fixation type Z ml 11
fixé sur support béton, plinthe basse de 100 mm, continuité dans les
lisses et toutes suiétions de nose

TOTAL 04

05 - ETANCHEITE TERRASSE

05.1. Dépose centrale de traitement d'air

Démontage et évacuation par gruttage de la centrale de traitement
d'air existante, y compris toutes sujétions de consignation des réseaux
hydrauliques, aérauliques, obturation des gaines par capots Ens 1
métalliques étanches faconnés a la demande et toutes sujétions de
dénose.

05.2. Réfection totale étanchéité toiture terrasse dalle granier entre
batiments A,Bet C

Dépose des dalles béton sur plots et stockage en vue de leur
réutilisation

Dépose de I'étanchéité, de I'isolation thermique et du pare vapeur, y
compris évacuation des déchets a la décharge

Décapage complet des relevés d'étanchéité et évacuation a la décharge| ml 24
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Dépose de I'étanchéité des sorties diverses (souches, sorties de cables,

4 V] 5

édicules ...)

Dépose des moignons EP U 2
Pour travaux de dépose

Rehausse des acroteres par des acrotéres en béton, hauteur pour une

isolation de 120 mm, compris toutes sujétions de réalisation et bonne ml 10

finition. Finition alu laqué teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre.

Hauteur visible du bandeau 25 cm.

Fourniture et pose d'une couvertine en aluminium laquée, teinte au ml 10

choix du maitre d'oeuvre

Dépose des garde-corps de protection existant, repose plus haut, ml 10

rebouchage empreintes anciennes fixations

Réalisation de plots béton 20X20, hauteur 80 cm pour mise en place
d’une future CTA a charge identique de I'existante, compris relevé ens 10
d'étanchéité, toutes adaptations.

Fourniture et pose pare-vapeur m? 40

Soudure d'une équerre de renfort sur le pare vapeur ml 24

Mise en ceuvre d'une Isolation par plaques en mousse de polyuréthane
(R > 7.00 m2K /W) avec certification ACERMI posé conforme a I’avis m? 40
technique.

Systéme d’étanchéité bicouche, de marque SOPREMA type bicouche
ELASTOPHENE FLAM ou équivalent posée conforme a l'avis technique

Etanchéité auto-protégée type SOPRALENE FLAM 180 ALU ou
équivalent posée en relevé, sur relevé d'étanchéité, joint de dilatation, ml 24
etc..., conforme a I'avis technique,

Bande solin type TRAPCO sur relevé mur, y compris remplissage

o T ml 24
engravure et toutes sujétions de réalisation
Fourniture et mise en ceuvre d'un moignon plomb avec platine U 5
raccordée a I'étanchéité des relevés ou de la partie courante
Fourniture et pose de crapaudine sur naissance EP existantes et U )

dimensionnés selon les regles définies par la NF P 84-204
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CPAM DE MONTAUBAN

Désamiantage et réfection des toitures des batiments A-B-C P.13
LOT : COUVERTURE - DESAMIANTAGE - ETANCHEITE 28-mars-25
Désignation des travaux U Q Q .Pn.x Prix

Entrp unitaires totaux

Remise en place des dalles béton préalablement déposées, y compris
remplacement des dalles détériorées lors de la dépose, découpe, m? 40
fourniture des plots et toutes sujétions de pose

Pour travaux neufs d'étanchéité
05.3. Chassis d'accés en toiture

Fourniture et pose d’un chassis ouvrant avec grille antichute 1200
joules pour acces a la terrasse, sur chevétre existant, avec systeme
d’ouverture avec systéeme d’ouverture et de fermeture a manivelle, y
compris costiére isolée et toutes sujétions de pose et d'étanchéité
Dimensions 1000/1000. U 1

05.4. Réfection totale étanchéité toiture terrasse gaine d'ascenseur

Installation de chantier, mise en place de I'ensemble des
protections ens 1

Relevage et stockage du gravier par moitié de terrasse en ,

' m 11
prenant les mesures necessaires pour le stockage ponctuel
Dépose de I'étanchéité, du pare vapeur y compris évacuation des 2 10
déchets a la décharge
Décapage complet des relevés d'étanchéité et évacuation a la décharge| ml 14
Dépose des moignons EP u 2

Pour travaux de dépose

Fourniture et pose d'une couvertine en aluminium laquée, teinte au ml 14
choix du maitre d'oeuvre
Fourniture et pose pare-vapeur m? 11
Soudure d'une équerre de renfort sur le pare vapeur ml 14
Systeme d’étanchéité bicouche, de marque SOPREMA type bicouche m2 11

ELASTOPHENE FLAM ou équivalent posée conforme a l'avis technique

Etanchéité auto-protégée type SOPRALENE FLAM 180 ALU ou
équivalent posée en relevé, sur relevé d'étanchéité, joint de dilatation, ml 14
etc..., conforme a l'avis techniaue,
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Désamiantage et réfection des toitures des batiments A-B-C

P.14

LOT : COUVERTURE - DESAMIANTAGE - ETANCHEITE

28-mars-25

Q Prix

Désignation des travaux U Q .
Entrp unitaires

Prix
totaux

Fourniture et mise en ceuvre d'un moignon plomb avec platine
raccordée a |'étanchéité des relevés ou de la partie courante

Fourniture et pose de crapaudine sur naissance EP existantes et
dimensionnés selon les regles définies par la NF P 84-204

Nettoyage et criblage du gravier, remise en place m? 11

Pour travaux neufs d'étanchéité
TOTAL 05

06 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

Suivant CCTP Ens 1

TOTAL 06

MONTANT TOTAL HT - TRAVAUX DE BASE

TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC - TRAVAUX DE BASE

CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE
(A déduire)

Eligibilité CEE (Déduction montant TTC)

Prime CEE selon le certificat d'économie d'énergie BAT-EN-107 Ens

TOTAL TTC - ELIGIBILITE CEE

MONTANT TOTAL TTC OFFRE (Base - CEE)
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Désamiantage et réfection des toitures des batiments A-B-C P.15
LOT : COUVERTURE - DESAMIANTAGE - ETANCHEITE 28-mars-25
Désignation des travaux U Q Q .Pn.x Prix
Entrp unitaires totaux
| RECAPITULATION |
PHASE DCE
LOT

COUVERTURE - DESAMIANTAGE - ETANCHEITE

TRAVAUX DE BASE

00- ETUDES D'EXECUTION (EXE) A CHARGE DU PRESENT LOT

01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

02 - ECHAFAUDAGES

03 - DESAMIANTAGE

04 - CHARPENTE COUVERTURE

05 - ETANCHEITE TERRASSE

06 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT TRAVAUX DE BASE
TVA 20%
TOTAL TTC TRAVAUX DE BASE

CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE

TTC CEE (A déduire)
Eligibilité CEE (Déduction montant TTC)
TOTAL TTC CEE

MONTANT TOTAL TTC OFFRE (Base - CEE)

Fait a le

L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 28 mars 2025




