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| - DISPOSITIONS GENERALES

1. PRESENTATION GENERALE

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de désamiantage dans le cadre des travaux suivants :

DESAMIANTAGE ET REFECTION DES TOITURES DES BATIMENTS A-B-C
DU SITE DE LA CPAM DU TARN ET GARONNE A MONTAUBAN

Les éléments développés ci-dessous impliquent que doivent étre pris en compte par I'entreprise, toutes les sujétions
en découlant, tant en prix, le planning, les acceés et les installations de chantier, les exigences de voisinage.

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main d’ceuvre,
équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer tous les travaux de retrait d’amiante et
autres travaux associés.

A noter que les échafaudages extérieurs seront fournis par un autre lot.

Les travaux seront réalisés en site occupé

2. ARTICLES REGLEMENTAIRES

1/ Textes communs aux travaux avec et sans présence d'amiante
e Lecode del'Urbanisme
e Lecode de la construction et de |'habitation
e Les Regles de I'Art - Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées
e Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec
les différentes mises a jour et annexes
e Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU,
e LesreglesdesD.T.U
e Les Regles Professionnelles
e Reéglement, codes, lois, cahiers et avis applicable..."
e La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA)
e Lecode du travail
e Le code de l'environnement
e Lesreglements de sécurité

2/ Textes relatifs aux travaux de désamiantage

Les travaux de désamiantage seront exécutés conformément a toutes les normes, codes, décrets, reglements et textes

en vigueurs a la date d'exécution des travaux et notamment (liste non-exhaustive) tel que :
DECRETS :

e Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation
de poussiéres d’amiante et modifiant le code du travail ;

e Décret n°2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a
I'interdiction de I'amiante

e Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis, modifié par les décrets n° 97-855 du 12 septembre 1997, n°
2001-840 du 13 septembre 2001, n°2002-839 du 3 mai 2002, et consolidée au 27 mai 2003 ;

e Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de
poussieres d’amiante, modifié par les décrets n° 96-1132 du 24 décembre 1996, n° 97-1219 du 26 décembre
1997, n° 2001-84a du 13 septembre 2001, n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 ;
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ARRETES :

Arrété du 4 mai 2004 relatif a la mesure de la concentration en fibres d’amiante sur les lieux de travail et aux
conditions d’accréditation des laboratoires ;

Arrété du 25 avril 2005 relatif a la formation et a la prévention des risques liés a I'amiante ;

Arrété du 25 avril 2005 modifiant I'arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques et de qualification que
doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante ;

Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait des matériaux non friables
contenant de I'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées
de ces travaux, JO du ler mars 2007.

Les recommandations de I'INRS et en particulier le Guide de prévention n° ED 6091 derniére version relative
aux Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante

Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement, aux conditions de
contrdle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a
['amiante

Articles R4412-94 a R4412-148 du code du travail

Pour rappel, la réglementation pour la gestion du risque amiante relevant de la sous-section 4 définit dans le Code du

Travail :

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques
liés a 'amiante ;

Arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement, aux conditions de
contrdle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages ;

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'lamiante ;

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a
I'amiante ;

Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante ;

Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I'amiante ;

Norme NF EN ISO 16000-7 relative a la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations
en fibres d'amiante en suspension dans l'air intérieur et son guide d’application (GA X46-033 d’aolt 2012).
Mise en décharge agréée des produits amiantés selon la classe de déchéterie réglementaire tenant compte
des dispositions de I'arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,
qui autorise la mise en décharge des déchets amiantés liés du batiment en ISDND (Installation de Stockage de
Déchets non Dangereux, ex classe 2) a compter du ler juillet 2016 a conditions qu’elles disposent d’alvéoles
de stockage adaptées.

3/ Textes relatifs aux travaux d’échafaudage

Code du travail :
o Articles R4323-69 a 80 —Echafaudages.
Décret n°2004-294 du ler Septembre 2004
o Travaux temporaires en hauteur
Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages.
Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005.
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3. TRAVAUX DE RETRAIT D’AMIANTE

3.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET SERVITUDES DU SITE

Avant les travaux, une visite initiale permettra d’apprécier la nature exacte des ouvrages a déposer de la disposition
des lieux, des difficultés d’acces au chantier ainsi que les possibilités d’évacuation des matériaux.

Les travaux seront a prévoir par tous les moyens appropriés a la nature des ouvrages concernés, compris protections
des ouvrages contigus conservés.

3.2 - CONSIGNATION DES RESEAUX

La consignation des réseaux devra étre effective avant tout travaux de désamiantage.
Des PV de consignation des réseaux seront établis par les auteurs des consignations.
Une attestation de dégazage sera également fournie par les réseaux gaz et fioul.

3.3 - PLAN DE RETRAIT

Conformément aux dispositions des articles R 4412-137 a R 4412-138 du Code du Travail, I'entreprise de retrait
d’amiante établira un plan de retrait de I'amiante et le communiquera aux organismes de contréle et de prévention
(DIRECCTE, CARSAT, OPPBTP), 30 jours avant le démarrage des travaux de retrait d’amiante.
Ce plan de retrait devra notamment respecter les dispositions de I'article R4412-133 du Code du Travail et au guide
méthodologique INRS. Il permettra de définir les moyens de protection collective et individuelle a mettre en ceuvre
pour chaque processus de travaux, en fonction du niveau d’empoussiérement attendu.
L’entreprise sera responsable de I'aboutissement positif de PDRE par I'administration et ne pourra prétendre a une
qguelconque indemnisation financiére en raison de demande formulées par les services instructeurs, méme lorsqu’ils
sont formulés plusieurs mois aprés |'instruction.
L’entreprise soumettra préalablement également pour avis son plan de retrait au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre
ainsi qu’au coordonnateur SPS pendant la période de préparation, sans pour autant que ces derniers se substitue aux
organismes de controle pour la délivrance d’un VISA.
Un exemplaire du plan de retrait amiante devra toujours étre disponible et consultable sur le chantier. Ce dernier doit
préciser :
e |a nature des travaux, la localisation des zones a traiter et des quantités d’amiante manipulées
e lelieu et la description de I’environnement du chantier ou les travaux sont effectués,
e |a date de commencement, la durée probable des travaux,
e le nombre de travailleurs impliqués, ainsi que leurs attestations de compétences
e |es méthodes mises en ceuvre par la description de I'ensemble des processus
e les caractéristiques des équipements a utiliser ainsi que les procédures pour la protection et la
décontamination des travailleurs, ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se
trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux, ainsi que pour I'évacuation des déchets
e la fréquence et les modalités de contrdle du niveau d’empoussiérement du processus mis en ceuvre et du
respect de la valeur limite d’exposition professionnelle ;
e les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de I'amiante.

3.4 - SECURITE

L’entreprise devra prévoir dans son offre I'élaboration d'un plan d'urgence, notamment en cas de :
- découverte d'amiante en cours de chantier,
- découverte de pollution amiante (limitée aux travaux amiante + a |'extérieur de la zone de chantier)

La méthode pour les travaux de désamiantage réglementaire, est laissée au libre choix de I'entreprise.
Celle-ci devra joindre a son offre le dossier complet et détaillé de la méthode qu’elle souhaite employer.

Page 5



Société d' CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

0 W CPAM de MONTAUBAN
Electriques Désamiantage et réfection des toitures des batiments A-B-C
SAicures CCTP - Phase DCE

LOT COUVERTURE DESAMIANTAGE ETANCHEITE
Le 28 Mars 2025

Il est rappelé que la CARSAT privilégie I'intervention de dépose par-dessous et que si cela ne s’avere pas retenu par
I’entreprise celle-ci devra justifier de I'impossibilité car il y a aggravation du risque.

De méme il est rappelé I'impératif usage de chemin de circulation sur plaque fibrociment, la nécessité de pose de
polyane étanche sous charpente et filet antichute, la protection par protection résistante et étanche de tout élément
surface-structure-équipement restant dans la zone de travail mais non concerné par le retrait en SS3/4, en particulier
ceux non décontaminables (laine de verre / équipements / cloisons placo / charpente bois / chéneaux...) »

3.5 - PLAN D’URGENCE

L’entreprise devra prévoir dans son offre tous les dispositifs assurant la mise en sécurité du chantier et des abords
pendant les travaux de désamiantage ainsi que les clotures interdisant I'accés aux zones de travail, etc...suivant les
préconisations du coordonnateur SPS ou du maitre d’ceuvre ainsi que les guides de recommandations édités par
I’OPPBTP et le SNED.

3.6 - MESURES D’EMPOUSSIEREMENT

Métrologie

Pour réaliser I’ évaluation des risques et définir les modes opératoires a mettre en place dans le cadre des opérations
de retrait et de confinement de I'amiante (sous-section 3) ou d’entretien, maintenance susceptibles de libérer des
fibres d’amiante (sous-section 4), le niveau d’empoussierement de chacun de vos travaux et seront définis selon les 3
niveaux réglementaires.

L’entreprise devra remettre un rapport de fin de travaux avec tous les résultats de ces mesures.

Nota : Les mesures de 2eme restitution sont a la charge du maitre d’ouvrage (lot métrologie) (Cf. Article R 1334-29-3,
Décret n°2011-629)

3.7 - TRAVAUX DE RETRAIT D’AMIANTE

L’entreprise devra étre titulaire de la certification amiante 1552 ou équivalent
Retrait d’amiante avec empoussiérement prévisionnel de 1¢" niveau (fibres < a 100 f/I)

Chaque zone de travail identifiée pour les travaux de désamiantage, celle-ci nécessitera :

e Lamise en place de dispositif de propreté type polyane ;

e L’installation d’'un SAS de décontamination du personnel 3 compartiments et d’un SAS de décontamination
matériel/déchets a 3 compartiments ;

e Les opérateurs seront équipés d’appareils de protection respiratoire.

e  Fourniture d’un certificat d’acceptation préalable (CAP) par I'installation de stockage.

e Dépose des matériaux selon le mode définis dans le plan de retrait

e Conditionnement des matériaux déposés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
|'étiquetage prévu par la réglementation

e  Evacuation des sacs a déchets amiantes par le SAS prévu a cet effet. Les déchets emballés sont sortis de la
zone de traitement de I'amiante au fur et a mesure de I'avancement.

e Stockage temporaire dans zone aménagée spécifiquement aux matériaux contenant de I'amiante.

e L’évacuation vers la décharge agrée se fera dés qu’une unité de transports sera constitué. Un pesage de ces
déchets sera effectué avant le chargement vers |'unité de stockage. Les quantités devront figurées sur le
BSDA.

En cas de sous-traitance du transport des déchets amiantés vers leurs de stockage, le titulaire aura obligation
de déclarer son sous-traitant (application du droit au paiement direct)

Retrait d’amiante avec empoussiérement prévisionnel de 2°™ niveau (100 f/I < fibres < a 6000 f/I)
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Chaque zone de travail identifiée pour les travaux de désamiantage, celle-ci nécessitera :

La mise en place d’un confinement dynamique comprenant notamment :

o Uneisolation étanche a I’eau et a I'air des zones de travail par la mise en place d’une double peau de

polyane ;
o Un renouvellement d’air dans les zones de travail, avec un taux minimal fixé a 6 a 10 vol / heure,
assuré par un extracteur, associé a un extracteur de secours (en cas de défaillance du premier) ;

o Une mise en dépression de la zone supérieure ou égale a 10 Pa.
L'installation d’un SAS de décontamination du personnel a 5 compartiments et d’un SAS de décontamination
matériel/déchets a 3 compartiments
Les opérateurs seront équipés d’appareils de protection respiratoire a ventilation assistée ou a adduction
d’air.
Un bilan aéraulique prévisionnel sera réalisé et sera complété par un test a la fumée réalisé conformément a
I'arrété du 8 avril 2013, a I'aide d’un générateur de fumée avant le début de travaux et a chaque reprise de
travaux survenu apres un incident de nature a détériorer I'installation aéraulique dans la zone concernée. Ces
essais a la fumée permettront de vérifier la dépression (10 Pa minimum) en tout point et I'absence de zones
« mortes ». Les installations de décontamination (SAS) seront également prises en compte dans ce test de
fumée.
Fourniture d’un certificat d’acceptation préalable (CAP) par I'installation de stockage.
Dépose des matériaux selon le mode définis dans le plan de retrait
Conditionnement des matériaux déposés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par la réglementation
Evacuation des sacs a déchets amiantes par le SAS prévu a cet effet. Les déchets emballés sont sortis de la
zone de traitement de I'amiante au fur et a mesure de I'avancement.
Stockage temporaire dans zone aménagée spécifiquement aux matériaux contenant de 'amiante.
L’évacuation vers la décharge agrée se fera dés qu’une unité de transports sera constitué. Un pesage de ces
déchets sera effectué avant le chargement vers |'unité de stockage. Les quantités devront figurées sur le
BSDA.
En cas de sous-traitance du transport des déchets amiantés vers leurs de stockage, le titulaire aura obligation
de déclarer son sous-traitant (application du droit au paiement direct)

Retrait d’amiante avec empoussiérement prévisionnel de 3éme niveau (6000 f/I < fibres < a 25000 f/I)

Chaque zone de travail identifiée pour les travaux de désamiantage, celle-ci nécessitera :

La mise en place d’un confinement dynamique comprenant notamment :
o Uneisolation étanche a I’eau et a I'air des zones de travail par la mise en place d’une double peau de
polyane ;
o Un renouvellement d’air dans les zones de travail, avec un taux minimal fixé a 10 a 20 vol / heure,
assuré par un extracteur, associé a un extracteur de secours (en cas de défaillance du premier) ;
o Une mise en dépression de la zone supérieure ou égale a 10 Pa.
L'installation d’un SAS de décontamination du personnel a 5 compartiments et d’'un SAS de décontamination
matériel/déchets a 3 compartiments
Les opérateurs seront équipés d’appareils de protection respiratoire a ventilation assistée ou a adduction
d’air.
Un bilan aéraulique prévisionnel sera réalisé et sera complété par un test a la fumée réalisé conformément a
I'arrété du 8 avril 2013, a I'aide d’un générateur de fumée avant le début de travaux et a chaque reprise de
travaux survenu apres un incident de nature a détériorer |'installation aéraulique dans la zone concernée. Ces
essais a la fumée permettront de vérifier la dépression (10 Pa minimum) en tout point et I'absence de zones
« mortes ». Les installations de décontamination (SAS) seront également prises en compte dans ce test de
fumée.
Fourniture d’un certificat d’acceptation préalable (CAP) par l'installation de stockage.
Dépose des matériaux selon le mode définis dans le plan de retrait
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e Conditionnement des matériaux déposés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
|'étiquetage prévu par la réglementation

e Evacuation des sacs a déchets amiantes par le SAS prévu a cet effet. Les déchets emballés sont sortis de la
zone de traitement de I'amiante au fur et a mesure de I'avancement.

e Stockage temporaire dans zone aménagée spécifiquement aux matériaux contenant de I'amiante.

e L’évacuation vers la décharge agrée se fera dés qu’une unité de transports sera constitué. Un pesage de ces
déchets sera effectué avant le chargement vers |'unité de stockage. Les quantités devront figurées sur le
BSDA.

En cas de sous-traitance du transport des déchets amiantés vers leurs de stockage, le titulaire aura obligation
de déclarer son sous-traitant (application du droit au paiement direct)

Retrait d’amiante avec empoussiérement prévisionnel de 4éme niveau (25000 f/I < fibres)

L’entreprise doit revoir ses processus pour descendre les concentrations d’amiante a un niveau inférieur.
Alors les travaux de désamiantage se feront selon les préconisations du retrait d’amiante avec empoussiérement
prévisionnel de 3éme niveau (6000 f/I < fibres < a 25000 f/1)

3.8 — TRAITEMENT DES DECHETS AMIANTES

L'élimination des déchets amiantés ne peut étre réalisée que dans des Installations de stockage des déchets (ISD)
autorisées au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement.

On distingue trois catégories d’ISD :
e Les ISDI (ex classe 3) - Installation de stockage des déchets inertes qui ne peuvent admettre aucun déchet
amiante
e Les ISDND (ex classe 2) - Installations de stockage des déchets non dangereux
e LesISDD (ex classe 1) - Installations de stockage des déchets dangereux.

Suite a I'’Arrété du 15 février 2016 relatif aux ISDND peuvent étre traités dans :
e Les ISDND, sous réserve d’arrété préfectoral autorisant le traitement des déchets amiante en alvéoles
spéciales, les déchets de matériaux contenant de I'amiante issus ;
o du batiment,
du génie civil,
des travaux publics,
les agrégats d’enrobés bitumineux amiantés,
de terres naturellement amentiferes,

O O O O

e DanslesISDD;
o Tous les autres déchets d’amiante non issus de batiment (travaux publics, etc.), notamment les
déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection).

En effet, depuis I’Arrété du 15 février 2016, la notion d’amianté lié ou non lié n’est plus pertinente dans le choix de la
filiere de traitement des déchets.
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4. TRAVAUX DE CHARPENTE COUVERTURE

4.1 - LIMITE DE PRESTATION

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de controle et du coordonnateur SPS devront étre prises en
compte dans la remise d’offres de I'entreprise

4.2 - ENGAGEMENT DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du dossier de consultation. Au
vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d’état pourraient
avoir sur les siens.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n‘y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de
chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les régles de
I'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une
construction a forfait pour les travaux de son lot.

4.3 - MOYENS A METTRE EN OEUVRE

L’entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires a une bonne exécution de ses
travaux. Il aura, entre-autre, la charge des échafaudages, moyen de levage, protection des ouvriers travaillant sur le
chantier, conformément aux mesures décrites dans le plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé.

4.4 - COORDINATION

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de ses propres travaux
avec les ouvrages sur lesquels il s"appuie ou se raccorde.

En particulier, il précisera a I'entrepreneur de gros-oceuvre toutes les réservations dont il a besoin et lui fournira toutes
les pieces a incorporer. Il devra pour ces derniéres en controler la mise en ceuvre et I'implantation.

4.5 - RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il vient se fixer. En
I'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne pourra se prévaloir d’aucune sujétion dans |'exécution de ses
propres travaux.

4.6 - GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF

Mis a part les déchets et matériaux contenant de I'amiante, les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et
d’une gestion commune pour I'ensemble du chantier.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

- d’une valorisation pour les produits recyclables

- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :
- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés

- Classe Il : Déchets dits « Inertes »
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L’entreprise aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour tous les corps d’états, ce
pendant toute la durée de I'opération. On distinguera notamment :

- La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires

- ’évacuation et le transport des déchets

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets

Les frais relatifs a cette prestation seront affectés a chaque entreprise dans le cadre du compte prorata.

4.7 - PLANS D'EXECUTION - PLANS DE SYNTHESE

L’entreprise du présent lot aura a sa charge I'établissement de toutes les études et de tous les plans (d'ensemble et de
détails) d’exécution conformément a ses propres méthodes d’exécution.

L'entrepreneur établira et soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle tous les dessins et
notes d’études 20 jours au moins avant exécution.

L’entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses prestations, un plan de
synthése des limites de prestation.

4.8 - CHARPENTE EN BOIS MASSIF

Ouvrages de charpente

La prestation comprend la dépose des pieces de bois abimées et leur remplacement en vue des travaux de couverture
en tuiles. Compris toutes sujétions

Tous les bois mis en ceuvre sur le chantier auront subi un traitement préventif conforme aux normes NF B 50 100, NF B
50 101, NF B 50 102 et adaptés aux classes de risques suivant exposition et définies ci-dessous :

- classe 1 : bois toujours sec, humidité inférieure a 18 %

Risques biologiques : insectes

- classe 2 : bois sec dont la surface est humidifiée temporairement

Humidité <a 18 %

Risques biologiques : pourriture insectes

- classe 3 : bois soumis a alternance humidité/sécheresse

Risques biologiques : pourriture insectes

- classe 4 : bois dont I'humidité est toujours supérieure a 20 % en tout ou partie de son volume

Risques biologiques : pourriture insectes

Les bois utilisés doivent avoir subi un traitement insecticide, fongicide, et anti-trimitique reconnu comme efficace au
sens des normes NF suivant leurs classes d'exposition aux intempéries.

Sauf spécification contraire, tous les éléments métalliques utilisés dans les ouvrages de charpente couverture seront
rendus inoxydables.

Les proces-verbaux avec identification des produits de traitement devront étre transmis au Maftre d'ceuvre.

Ouvrages de charpente

Charpente traditionnelle en bois de catégorie Il conformément a la norme N.F.B. 52.001 pour le classement
technologique.

Tous les bois apparents extérieurs seront soigneusement rabotés sur les 4 faces et de 2° choix conformément aux
normes N.F.B. 53.501 et 53.502 pour le classement d'aspect.

Le bois de charpente sera stocké a l'abri des intempéries, avec circulation d'air pour limiter les déformations
ultérieures, I'humidité moyenne de chaque piéce ne devant pas dépasser 20% au moment de sa mise en ceuvre.

Le contreventement de la charpente sera assuré de telle sorte qu'il équilibre les efforts d'entrainement dus au vent.

Le chevronnage sera exécuté autant que possible avec des chevrons d'une seule piece fortement cloués sur le faitage,
les pannes et les sablieres.
Les scellements de la charpente seront a la charge du présent corps d'état pour des scellements de type " scellement

sec .
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4.9 - COUVERTURE

Ouvrages de couverture

Tous les bois mis en ceuvre seront préalablement traités aux produits fongicides et insecticides, suivant norme NF X
40-500.

Les tuiles en terre cuite proviendront d'une usine sous contréle de Centre technique des tuiles et briques. La couleur
des matériaux sera conforme aux indications du CCTP.

Les liteaux utilisés seront sans altération biologique et défaut localisé, ils auront recu une protection fongicide et
insecticide tel que définie par le CTB et les derniers arrétés municipaux.

Faitage - sous faitage et abouts

Sera réalisé par pose de tuile faitiere, ventilation fixée sur lisse de rehausse a l'aide de clous ou vis de fixation
mastiquée et clips inox.

Cette pose se fera dans le sens défavorable a la pénétration d'eau sous les vents de pluie. Elle recevra a chaque bout
des abouts de faitage adaptés, cloués et mastiqués.

Les sous-faitages en pureau, 1/2 pureau simple ou double formeront un ensemble cohérent au regard de l'article 1-
412 de la norme NFP 31-307

Arétiers et coupes de tuiles a sec

Aprés trongonnage des tuiles, mise en place de la rehausse a l'aide de supports galvanisés, application de closoir
mousse aéré ou closoir VM 770 (Vieille Montagne) et mise en place des arétiers a sec et embouts a I'aide de pointes,
clips et mastic.

Rives simples - doubles a sec

Ces derniéres seront assemblées au moment de la couverture et posées sur bandeaux. Lors de la pose, elles seront
mastiquées entre elles.

Les mortiers pour tous les ouvrages de scellements, hourdage, filets, solins, etc., seront exécutés au mortier batard. Le
mortier de ciment est exclu.

Les ouvrages de zinguerie seront a dilatation libre. Le zinc utilisé pour les travaux de zinguerie sera bien épuré, d'une
épaisseur réguliére, sans ondulation, boursouflure, paille, cendrure et autres défauts.

Chatiéres
Ces tuiles de ventilation ne seront employées que si les pénétrations basses et faitiéres ventilées ne suffisent pas a étre
conformes au DTU

Bande solin
Fera partie intégrante de I'ouvrage cité ci-dessus et sera posée en recouvrement de la bande métallique pour former
arrét d'enduit et dissimuler les fixations métalliques. Type bande solin a biseau (Vieille Montagne)

Solin de fait ou raccord frontal sur mur

Pourra étre réalisé soit avec raccord sur mur frontal VM 770 de Vieille Montagne, surmonté d'une bande solin décrite a
I'article précédent, soit par zinc a plat de fait, reposé sur tuiles sous faitieres a sec, I'ensemble surmonté par une bande
solin (solin et alu de commerce)

Protection contre la corrosion
La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour résister aux
conditions atmosphériques du lieu de construction.

Protection feu

Les écarts feu seront respectés, les éléments bois seront arrétés a distance réglementaire et seront remplacés par un
glacis d'affleurement en matériau adapté a cet usage.
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Sécurité de chantier

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la réglementation en vigueur
concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour ['utilisation des
moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

Plans de toiture

L'entreprise soumissionnaire présentera a l'avis du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle s'il intervient sur
I'opération avant tout début des travaux, les détails d'exécution retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu
des particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures, etc.).

Ils seront mis au point en accord avec la maitrise d’ceuvre, en respectant les regles en vigueur et les dispositions de
principe figurées aux documents d'Appel d'Offres.

5. TRAVAUX D’ECHAFAUDAGE

5.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent marché a pour objet la fourniture, la pose :

Des échafaudages de fagades

Les travaux en fourniture et pose a la charge du présent lot sont résumés comme suit sans que cette numération
puisse étre considérée avec un quelconque caractere limitatif. L'entrepreneur devra suppléer par ces connaissances
professionnelles aux détails omis aux descriptif et quantitatif ou sur plans, aux erreurs ou contradictions.

Fourniture et pose de tous les accessoires et toutes autres prestations mentionnées dans le présent CCTP ou figurant
sur I'ensemble des plans du dossier ainsi que ceux méme non explicitement décrits, nécessaires a une parfaite et
complete exécution et finition des travaux.

Les prestations englobent en outre toutes interférences entre le présent lot et les divers autres corps d'état.
L'ensemble des prestations du présent lot comprend toutes sujétions de parfaite finition des ouvrages.

5.2 - ETUDES D’EXECUTION

L'entrepreneur aura a sa charge les études d'exécution suivant la réglementation applicable avec la production d’une
note de calculs justifiant toutes les sections et les assemblages de tous les ouvrages de son lot.

Ensuite les plans d'exécution seront établis.

L'ensemble de ces documents seront soumis avant exécution au visa du Maitre d’CEuvre et du bureau de contréle.

5.3 - PLANS D'EXECUTION - CALEPINAGE

L'entrepreneur sera tenu de préparer, suivant les plans du Maitre d'Euvre, et conformément aux descriptions des
ouvrages, les plans d'ensemble et de repérage, les plans de coupes et de réservations, les notes de calculs, les plans
d'implantation et de scellements, calepinages d'ensemble et de détails nécessaires, cotés avec le plus grand soin.

Ces plans seront présentés pour approbation au Maitre d'CEuvre et au SPS, lors de la phase exécution.

5.4 - ETUDES D'EXECUTIONS

L'entreprise du présent lot fournira une étude d'exécution compléte comprenant :

- Notes de calculs justifiant les sections et assemblages.

- Plans d'exécution et de détails.

Cette étude avant exécution des travaux devra recevoir |'accord du bureau de contréle et du Maitre d'ceuvre.
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5.5 - SUPPORTS

Avant exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en ceuvre
ses ouvrages.

Il signalera au Maitre d'CEuvre par écrit, ceux qui lui semblent impropres a la bonne exécution des travaux au moins 15
jours avant son intervention.

Faute de cette reconnaissance préalable, il sera tenu pour responsable de la bonne qualité et de la tenue de son
travail.

5.6 - MISE EN OEUVRE

La mise en ceuvre se fera conformément aux regles de I'art, la prise de possession des supports vaudra réception de
ceux-ci. Les conditions de pose du fabricant devront étre respectées.

5.7 - RECEPTION

L'entrepreneur devra transmettre la réception de son ouvrage aux entreprises utilisatrices et au CSPS, Maitre d’CEuvre
avant mise en service de ses ouvrages. Il sera responsable de ses ouvrages pendant toute la durée de I'opération
jusqu’a leur démontage et évacuation.

L'entrepreneur devra le nettoyage du chantier au fur et a mesure de son intervention et, en fin de chantier un
nettoyage parfait.

5.8 - PROPOSITION DE PRIX

L'offre est forfaitaire.

Le forfait comprend tous les aléas d'exécution. La description ci-dessous fixe la prestation a réaliser.

L'entrepreneur titulaire du présent lot ne pourra en aucun cas faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou
imprécision quelconque pour ne pas exécuter les ouvrages nécessaires au parfait achévement des travaux.

Il demeurera responsable des erreurs qui pourraient se produire soit de son fait, soit par manque de vérifications des
plans ou de visite des lieux.

L'entrepreneur devra fournir un devis détaillé faisant apparaitre de fagon distincte I'ensemble des ouvrages prévus a
I'ensemble du dossier d'appel d'offre. Il doit I'intégralité des ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de I'ouvrage
méme s’ils ne sont pas décrits.

L’entreprise fournira pour I'ensemble du batiment :

- le cout du montage selon la chronologie des interventions (3 phases de travaux successives a définir)

- le cout du démontage selon la chronologie des interventions (3 phases de travaux successives a définir)

5.9 - SECURITE COLLECTIVE

Le titulaire du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires a l'entiere sécurité de I'ensemble du personnel,
tant intérieur qu'extérieur a I'entreprise.

Il devra tenir compte des réglements de sécurité propres a son activité ainsi qu'au reglement de sécurité propre a
I'établissement ou seront réalisés les travaux.

D'une fagon générale il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaire comme
indiqué dans le PGC ou la notice de sécurité. Il devra assurer le maintien des dispositifs de sécurité durant son
intervention sur le chantier.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposition (quel que soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurité
individuel (casques, chaussures, lunettes, masques)

En cas de défaut, le Maitre d'CEuvre pourra ordonner |'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il estimerait
indispensable, aux frais de I'entrepreneur sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément.
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6. TRAVAUX D’ETANCHEITE

6.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent marché a pour objet la fourniture, la réfection de I'étanchéité de la terrasse centrale.

Les travaux en fourniture et pose a la charge du présent lot sont résumés comme suit sans que cette numération
puisse étre considérée avec un quelconque caractere limitatif. L'entrepreneur devra suppléer par ces connaissances
professionnelles aux détails omis aux descriptif et quantitatif ou sur plans, aux erreurs ou contradictions.

Fourniture et pose de tous les accessoires et toutes autres prestations mentionnées dans le présent CCTP ou figurant
sur I'ensemble des plans du dossier ainsi que ceux méme non explicitement décrits, nécessaires a une parfaite et
complete exécution et finition des travaux.

Les prestations englobent en outre toutes interférences entre le présent lot et les divers autres corps d'état.
L'ensemble des prestations du présent lot comprend toutes sujétions de parfaite finition des ouvrages.

6.2 - Sécurité de chantier
La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la réglementation en vigueur
concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour |'utilisation des
moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

6.3 - Epreuves d'étanchéité a I'eau
L'entrepreneur devra prévoir la réalisation d'épreuves d’étanchéité des terrasses telles que prévues au cahier des
charges DTU s'y rapportant. Les épreuves d’étanchéité seront sanctionnées par procés-verbal rédigé par
I’entrepreneur.

6.4 - Plans de toiture
L'entreprise soumissionnaire présentera a l'avis du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Controle, avant tout début des
travaux, les détails d'exécutions retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu des particularités rencontrées
(reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures, etc.). lls seront mis au point en accord avec tous les corps d'état concernés,
en respectant les regles en vigueur et les dispositions de principe figurées aux documents d'Appel d'Offres.

6.5 - Sujétions d'exécution
L'entrepreneur du présent corps d’état devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise
en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également d{, tous les travaux annexes
nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages. L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de
I'état des lieux et des difficultés éventuelles d'exécution des travaux.

6.6 - Matériels et matériaux

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait
de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps,
les avis techniques, procés-verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit
ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu. D’'une facon
générale, tous les matériaux mis en ceuvre bénéficieront d’Avis Techniques et /ou de PV d’essais, en cours de validité,
certifiant le respect des performances exigées. Leurs mises en oceuvre seront conformes aux spécifications de ces
derniers documents, aux recommandations des fabricants et aux régles de I'art.

6.7 - Matériaux isolants
Les isolants mis en ceuvre bénéficieront d’un certificat ACERMI. L'entrepreneur fournira la Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDES) de chacun des isolants mis en ceuvre. Les panneaux d’isolant devront étre
stockés a I'abri des intempéries.
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6.8 - Protection contre la corrosion

La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour résister aux
conditions atmosphériques du lieu de construction. Tous les ouvrages destinés a étre peints seront livrés avec une
couche d'impression au minimum, finition prévue au lot Peinture. Les ouvrages prévus galvanisés seront livrés avec
une galvanisation conforme a la norme NFA 91.121, charge minimale de zinc 600 g/m?. Les ouvrages prévus laqués en
atelier recevront pour ce faire un revétement synthétique effectué a I'aide de laques a deux composants a base de
polyester ou de polyuréthanne par voie humide ou par poudre qui devra présenter une épaisseur de couche de 60
microns au minimum. Le choix des teintes portera sur toute la gamme de la palette RAL.

6.9 - Réception des supports
Sans objet

6.10 Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent
CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou
leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son
devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-verbaux d'essais au feu et des échantillons
pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par
une assurance ne pourra étre retenu. Les mortiers pour tous les ouvrages de scellements, hourdage, filets, solins, etc.,
seront exécutés au mortier batard. Le mortier de ciment est exclu. Les ouvrages de zinguerie seront a dilatation libre.
Le zinc utilisé pour les travaux de zinguerie sera bien épuré, d'une épaisseur réguliére, sans ondulation, boursouflure,
paille, cendrure et autres défauts.
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Il - DESCRIPTION DES TRAVAUX - PROJET

Pour établir leur offre de prix, les entrepreneurs devront obligatoirement prendre en compte les informations et
obligations notées dans le PGC et le rapport initial du contréleur technique.

1 — INSTALLATIONS DE CHANTIER

1.1 - Cl6tures de chantier

Installation de barriere métalliques de type HERAS y compris socles, colliers de serrage, jambes de force, avant
démolitions sur toute la périphérie des zones concernées par les travaux de démolition

1.2 - Panneau de chantier

Un panneau de chantier réglementaire, dimensions 2,00 x 3,00 metres (bas du panneau a 1.80 m du sol minimum) en
bois peint, cloué sur des poteaux verticaux et comportant dans cet ordre :

e |e nom et |'adresse des financeurs,

e du Maitre de I'ouvrage,

e |en’&ladate d’obtention de la DP,

e |a nature des travaux réalisés,

e |e nom et |'adresse de |'architecte,

e les noms & adresses des autres techniciens tels que celui du coordonnateur sécurité, du Bureau de contréle,
de l'ingénieur ou du B.E.T ayant établi les projets de structures, des ingénieurs des différents fluides, de
|'économiste, etc...

e les noms & adresses de toutes les entreprises devant participer a I'édification du projet. Ce panneau sera
réalisé suivant la maquette de I'architecte.

1.3. Bureau de chantier, réfectoire, installations sanitaires
L’entreprise mettra en place une base de vie, elle comprendra :
e Un bureau de chantier avec une table et des chaises
e Un sanitaire de chantier comprenant : une cabine de WC et un lavabo et une douche. Le nettoyage régulier et
les consommables (papier toilettes, produits de nettoyage et désinfectant, savon liquide, etc...) seront dus par
le présent lot.
e Un réfectoire avec une table et des chaises, une micro-onde, un réfrigérateur. L’entreprise devra le nettoyage
régulier du local

1.4. Branchement électrique

Depuis une armoire électrique existante dans le batiment avec la mise en place d’'un compteur pour le relevé des consommations
Elle mettra en place des coffrets de chantier en nombre suffisant afin de couvrir ses besoins.

1.5. Branchement téléphone (sans objet)

1.6. Branchement eau potable

L’entreprise raccordera ses équipements depuis un point d’eau mis a disposition par me maitre d’ouvrage. Un
compteur divisionnaire sera installé par le présent lot.
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1.7. Désinstallation

Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments détériorés par les travaux et autres sujétions.

1.8. Constat - état des lieux

Avant le début des travaux I'entrepreneur titulaire du présent lot fera établir par huissier un état des lieux du chantier
et de ses abords.

1.9. Nettoyage de chantier

Remise en état des lieux comprenant le nettoyage extérieur, la réfection des espaces verts dégradés, la remise en état
des vaoiries, etc...

1.10. Frais de manutention

Installation d'une grue a tour - fleche 45,00 m, avec étude de sol
Fondation grue

NOTA : En I'absence du rapport étude géotechnique
Hypothése bon sol a -1,50/TN

2 - ECHAFAUDAGES

2.1. Echafaudages

Mise en place d’échafaudages de protection pour les travaux de couverture et mise a disposition pour les travaux de
désamiantage. Y compris le montage et le démontage, déplacement, filet de protection anti-poussiere et toutes
sujétions de pose.

Recensement avec les entreprises utilisatrices des besoins en fonction des différentes interventions qu’elles auront a
réaliser afin d’assurer la protection contre les chutes de hauteur de tous leurs intervenants (salariés, sous-traitants) en
résumé toutes personnes autorisées par le SPS a pénétrer sur le chantier.
- Etude de I'ouvrage a réaliser avec obtention avant le montage de la validation du CSPS et des entreprises utilisatrices.
L'entrepreneur devra communiquer une proposition d’amarrage de I'échafaudage sur la structure du batiment
(douilles d’ancrage permanent, éléments fixés en facade, étrésillons, jambe de force ...) avec plan de calepinage.
Compte-tenu des spécificités techniques de I'opération, I'entrepreneur devra soumettre a I|'approbation des
I'architecte et des titulaires des lots désamiantage et couverture, 'implantation et la nature des points d’ancrage et
d’amarrage avant démarrage des travaux.
- Approvisionnement a pied d’ceuvre des éléments constituant I'échafaudage.
- Réalisation des calages conformément aux prescriptions du fabricant.
- Montage par du personnel formé a cet effet possédant |’attestation a jour de montage.
- Echafaudage constitué de tubes et cadres métalliques galvanisé avec systéeme de fixation adapté.

e Platelage aluminium antidérapant a surcharge adaptée a I'activité de chaque corps d’état utilisateur.

e Garde-corps extérieur et intérieur suivant distance d’éloignement de la facade conformément au Code du

Travail.

e Plinthes au dernier niveau.

e Echafaudage en encorbellement si nécessaire.

e Protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied.

e Tunnel de protection des issues su batiment
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- l'échafaudage couvrira toutes les facades, pignons, souches de cheminées. Cet échafaudage devra assurer la
protection des travaux de désamiantage extérieur et de charpente couverture conformément aux textes rappelés ci-
dessus.

e Emplacement pour goulotte de descente de matériaux.

e  Recette pour approvisionnement ou évacuation des matériaux, au dernier niveau.

e Filets de protection pare gravats sur la totalité de I'échafaudage.

e Ancrages par divers points sur la fagcade pour assurer la stabilité de I'ouvrage. Nombre suivant

recommandations du Code du travail et du fabricant.

- Si les pieds de I’échafaudage reposent sur le domaine privé, balcons, toiture terrasse étanchée, remblais...il
appartient a I’'entrepreneur de s’assurer de la stabilité du nivellement et de la résistance des appuis.

- Uentreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des équipements, moyens nécessaires, matériaux, fournitures
et mise en ceuvre pour la réalisation et I'implantation d’une mise en sécurité par réseaux d’étaiement des éléments
structurels du batiments sur lesquels prend appui une partie de I’échafaudage. Ce réseau d’étaiement sera destiné a
reprendre les descentes de charges de I’échafaudage et des surcharges d’utilisation.

L'implantation des réseaux d’étaiement sera soumise a I'approbation de I'architecte et de maitre d’ouvrage, ceux-ci ne
devront pas entraver I'acces au batiment et respecter les issues reglementaires de secours.

- Uentreprise a la fin du montage devra fournir I'attestation de conformité de montage aux entreprises, elle devra
toutes les évolutions nécessaires au fonctionnement des entreprises tout le long de I'opération et ce sans demande de
supplément.

Elle assurera toutes les semaines un controle visuel de I'échafaudage et une mise en conformité s’il y a lieu.

- La durée de mise a disposition débutera lors des premieres taches sur les travaux de désamiantage et se terminera a
la fin de tous les travaux en toiture. Le démontage interviendra apres avoir regu I'aval du CSPS, de I'OPC et du Maitre
d’ceuvre.

- Si au cours de la période de mise a disposition des intempéries se produisent ou si des températures sont trop
élevées pour réaliser les travaux, I'entreprise ne pourra pas demander de supplément au Maitre d’ouvrage pour cette
augmentation de durée.

- Toutes les facades du projet sont concernées par la pose d’un échafaudage par le présent lot y compris celles se
situant en retrait et au-dessus des portes a faux.

- LU'entreprise aura a sa charge tous remaniements des planchers, ainsi que toutes sujétions suivants besoins en
fonction des différentes interventions et phasages.

- Accés a I’échafaudage par une tour escalier, si celle- ci ne peut pas étre implantée ; I'acces se fera par l'intérieur par
un systeme d’échelles et de trappes. L'emplacement des acces sera défini de fagon optimale avec le maitre d’ceuvre et
le titulaire du présent lot. Seul le dernier niveau devra étre accessible sur toute la longueur. La hauteur du garde-corps
dépassera la hauteur de I’égout de 1.00 ml

- Démontage, et évacuation de tous les matériels de I'échafaudage.

- Nettoyage du chantier au pied de I'échafaudage avec enlevement de tous les calages et remise en place du terrain au
droit des calages.

- L’entreprise aura a sa charge I'enlevement des rebuts, chutes et gravois dans des bennes pour évacuation ultérieure
aux décharges publiques. Elle devra également effectuer une taille des végétaux qui pourraient géner la mise en ceuvre
et notamment en pied d’échafaudages.

La dépose interviendra a la fin des travaux du présent lot. Les entreprises des 3 autres lots pourront I'utiliser sans
contrepartie afin d’effectuer les approvisionnements et pour la dépose du paratonnerre

Nettoyage de chantier au pied de I'échafaudage avec enlevement de tous les calages et remise en état du terrain au
droit des calages.

2.2. Tour d’escalier

Mise en place d'une tour avec escalier pour accés aux zones de travaux

Nettoyage de chantier au pied de la tour d’escalier avec enlévement de tous les calages et remise en état du terrain au
droit des calages.
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3 — DESAMIANTAGE

L’entreprise établira son offre en prenant toutes les informations figurant sur le RAAT remis par le maitre d’ouvrage
pour le repérage des matériaux contenant de I'amiante.
e Rapport établi par ALPES CONTROLES - N°: A10B243U/001-1/CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE
MALADIE/AMI_TRAV/CRC du 15/11/2021

3.1. Administratif

Rédaction d'un Plan de Retrait et diffusion aux organismes réglementaires.

Pieces administratives comprenant :
e  Certificat d'Acceptation Préalable des déchets,
e Elaboration des documents de fin de chantier comprenant et transmission des résultats de mesure
d'empoussierement aux organismes obligatoires (DIRECCTE, SRAS, GLOBAL...)
e Le rapport de fin de travaux (R. 4212-139 du Code du travail), il comprendra tous les éléments relatifs au
déroulement des travaux, notamment les mesures de niveaux d’empoussierement, les certificats
d’acceptation préalables des déchets et les plans de localisation de I'amiante mis a jour

3.2 - installation de chantier

Mise en place de la signalétique réglementaire.

Création d'une zone de stockage de déchets comprenant la mise place de la cloture métallique de type HERAS avec
jambes de forces, sabots, colliers d'assemblage, film opaque, signalétique réglementaire (l'acces doit étre
complétement interdit au public et a toutes personnes non formées)

Unité de décontamination de type CARAMIANTE pour travaux extérieurs. L'alimentation en eau et en électricité de la
zone sera faite par le présent lot depuis les points de branchement existants

Confinement partie supérieur de I'échafaudage

Désinfection échafaudage apres travaux de désamiantage

3.3. Désamiantage

Dépose de la couverture tuiles et des plaques fibrociment et des ouvrages accessoires, faltage, arétiers, rives, ainsi que
la descente des débris, avec soin tri et rangement, y compris engin de levage mobile

Dépose de l'isolation thermique accrochée a la charpente (2 couches)

Mise en ceuvre d’une couverture provisoire par bac acier ou bachage suite a la dépose de la couverture existante a
I'avancement

Localisation : Batiments A-B-C

3.5 - Analyse d'air

Stratégie d'échantillonnage.

Analyse d'air réglementaire selon stratégie :

e Point0

e Environnementale

e Opérateurs

e Fin de chantier
L'entreprise remettra, au fur et a mesure des prélevements, la copie des mesures qu’elle a fait réaliser et leurs
résultats.
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3.6. Traitement des déchets

Conditionnement par double ensachage des déchets contenant de I'amiante et des EPI et toutes sujétions de
réalisation

Chargement et transport par entreprise autorisée et mise en dép6t en décharge classe ISDD

Traitement des déchets amiante fortement lié vers centre de traitement agréé de classe 2 (ISDND)

4 — CHARPENTE COUVERTURE

4.1. Charpente
Réalisation d’une nouvelle charpente, indépendante de la charpente existante, (ferme et panne support complexe de

la couverture) comprenant :
- Lamise en place d'une protection par filet et/ ou polyane des bureaux.
- Ladépose et repose ensemble des réseaux nécessaires a la mise en place des nouvelles fermes, électricité,
antenne secondaire des gaines de ventilation ( en moyenne 10 par batiment), toutes sujétions d'adaptation et
de bonne finition

La réalisation de la nouvelle charpente devra tenir compte la future mise en place de panneaux photovoltaiques et de
Iisolation par sarking. La surcharge a prendre en considération sera de 20 kg/m? pour les panneaux photovoltaiques.
L’entreprise produira les notes de calculs nécessaires a la justification de ces ouvrages.

Elle sera stable au feu % h, I'entreprise la dimensionnera en conséquence, les assemblages devront étre justifiés,
traités SF % heure conformément a I'Eurocode 5 Annexe Francaise.

- Réalisation d’une nouvelle charpente SF 1/2h constituée de fermes surélevées positionnées entre les fermes
existantes, fermes traditionnelles en sapin traité, compris calage, toutes sujétions de mise en ceuvre et bonne finition.
Elles seront positionnées entre les fermes existantes et sans appui sur les linteaux existant.

- Fourniture et mise en ceuvre de pannes en sapin traité, section 10X18 SF % h

- Fourniture et mise en ceuvre de pannes de rive en sapin traité, section 8X18, SF % h

- Fourniture et mise en ceuvre de pannes de contreventement en sapin traité, section 15X15, SF % h

-Calfeutrement entre les nouvelles fermes par la mise en ceuvre de relevé en béton armé entre fermes posées
-Fermeture des ouvertures sur édicule du batiment C

Dépose des grilles existantes, évacuation, mise en décharge controlée

Rebouchage des ouvertures en aggloméré de ciment de 20 cm, compris toutes sujétion de réalisation et bonne finition,
enduit ciment teinté dans la masse de teinte et grain identique a I'existant face extérieur

Réalisation de réservation de 40X40 cm et mise en place de grille pare pluie en aluminium type France air pare pluie
ou équivalent.

La grille extérieure aura des ailettes avec un profil pare-pluie. La face arriére sera équipée d'un grillage antivolatile en
acier galvanisé. Elle sera fixée par vis apparentes. Couleur identique a I'enduit

Fourniture et pose de planche de rive en sapin du nord y compris dépose de I'ancienne, fixations, traitement et toutes
sujétions de pose

Localisation : Batiments A-B-C
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4.2. Isolation thermique
Fourniture et pose d'une isolation thermique composée de panneaux isolants destinés a recevoir une couverture de
type SARKING sous avis technique valide.

Fourniture et pose de caisson chevronné, panneaux autoportant avec isolation thermique, un R de 3,70 W/m2.K,
épaisseur 140 mm, y compris fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre selon préconisations du fabricant. La
finition sera impérativement en plaque de platre 18 mm (classe réaction feu A2-s1, dO.

Fourniture et pose d’une isolation thermique en partie basse en panneaux de laine de verre avec pare-vapeur
aluminium, R de 3.70 W/m2.K, sur hauteur de panne en partie basse de la couverture, faisant jonction avec I'isolation
thermique du doublage existant de la paroi extérieur. Classement feu A2-s2, dO.

Localisation : Batiments A-B-C

4.3. Couverture

Fourniture et pose d'un écran de sous toiture tres haute résistance et haute perméabilité a la vapeur d'eau, de type
STRATEC Il de chez SOPREMA, homologué CSTB, y compris liteaunage. Pose conforme a I'avis technique.

Réalisation d'une couverture en tuiles a emboitement de marque EDILIANS, de type CANAL S ou équivalent, avec pose
de tuiles a talons, mise en ceuvre conforme au DTU 40.21, y compris liteaux en pin des Landes, issus de la filiere FSC ou
PEFC, de section appropriée, cloués sur chevrons bois et toutes sujétions de pose

Fourniture et pose de tuiles de ventilation
Fourniture et pose de tuiles a douilles pour ventilation

Pose de faitages a sec avec tuiles a pureau variable, y compris closoir de 36 cm, rehausse en pin issues de la filiere PEFC
ou FSC, accessoires de finition (abouts de faitiére et d'arétier, etc....) et toutes sujétions de réalisation.

Localisation : Batiments A-B-C

4.4. Zinguerie

Réalisation d'un faitage en zinc, y compris pliage, porte solin, bande TRAPCO, joint et toutes sujétions de réalisation.

Localisation : Batiment C

Réalisation d'un couloir de rive en zinc, y compris pliage, porte solin, bande TRAPCO, joint et toutes sujétions de
réalisation.

Localisation : Batiments A-B-C

Bavette en zinc pour habillage planche de rive en retombée dans chéneau existant, hauteur comprenant la rehausse
de charpente et sarking.

Localisation : Batiments A-B-C

4.5. Chéneaux

Dépose de I'ensemble de I'étanchéité du chéneau, y compris naissances EP

Révision structure chéneau comprenant le remplacement des piéces bois défectueuses, y compris supports et toutes
sujétions de fixations.
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Chéneau métallique en tole d'acier galvanisé 20/10, fixé sur ossature, assemblé par emboitement de 50 mm, a joints
boulonnés avec étanchéité par joint caoutchouc préformé (développé moyen 0,70 ml), y compris dépose et repose des
fixations de la couverture, naissance EP, cloisonnement, calage, raccordement sur descentes EP existantes et toutes
sujétions de réalisation.

Créations de trop plein, y compris percement élément béton, platine de raccordement, étanchéité et toutes sujétions
de réalisation

Etanchéité du chéneau avec systeme d'étanchéité liquide bitumineuse dosé posée conforme a l'avis technique, y
compris dépose dé lardage de I'étanchéité existante et toutes sujétions de réalisation

Fourniture et pose d'une couvertine d'habillage en retombée en acier thermolaqué, y compris fixations et éclisses.

Fourniture et pose d'une gouttiere en aluminium carré type dal alu de 40 y compris naissances, note de calcul, toutes
sujétions de pose et réalisation

Fourniture et pose de stop piafs, bouches tuiles en aluminium, compris toutes sujétions de réalisation et bonne finition

Localisation : Batiments A-B-C

4.6. Sécurisation acces en toiture

Fourniture et pose d’une barre d'accrochage d'échelle en aluminium, largeur 60 cm de long, y compris toutes sujétions
de renforts du bardage existant pour fixations, de pose et de réalisation.

Localisation : Bdtiments A-B-C sur pignon depuis terrasse centrale

Fourniture et pose d’une échelle amovible en aluminium avec marches antidérapantes, avec crochets de fixations sur
barre d'accrochage fixé sur paroi existante, y compris support mural antivol pour échelle et toutes sujétions de pose.

Hauteur totale a monter : 3,50 ml
Localisation : Terrasse centrale des batiments A-B-C

Fourniture et pose de ligne de vie avec potelets et accessoires de pose (systeme de terminaison, passant, etc...),
conforme a la norme EN795-C, accroché sur faitage existant, y compris dépose partielle du faitage, fixations a la
charpente existante (panne faitiére), repose du faitage préalablement déposé, reprise cloisoir métallique et toutes
sujétions d'étanchéité et de pose.

Localisation : Batiments A-B-C

Fourniture et pose de crochets de sécurité anti balancier pour toiture en tuiles, en acier galvanisé fixé sur la charpente
existante, conforme a la norme EN 795 Classe A, y compris joint d’étanchéité et toutes sujétions de pose.

Localisation : Batiments A-B-C

Fourniture et pose d'une protection contre les chutes par gardes corps en aluminium, de marque SECURIGARD® ou
équivalent, selon les normes EN 14122-3 et NF E85-015, y compris sabots de fixation type Z fixé sur support béton,
plinthe basse de 100 mm, continuité dans les lisses et toutes sujétions de pose

Localisation : Terrasse centrale des batiments A-B-C
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5 — ETANCHEITE TERRASSE

5.1. Dépose centrale de traitement d'air

Démontage et évacuation par grutage de la centrale de traitement d'air existante, y compris toutes sujétions de
consignation des réseaux hydrauliques, aérauliques, obturation des gaines par capots métalliques étanches fagonnés a
la demande et toutes sujétions de dépose.

Localisation : Terrasse centrale des bdtiments A-B-C

5.2. Réfection totale étanchéité terrasse dalle gravier centrale batiments A, B et C
Dépose des dalles béton sur plots et stockage en vue de leur réutilisation

Dépose de I'étanchéité, de I'isolation thermique et du pare vapeur, y compris évacuation des déchets a la décharge
Décapage complet des relevés d'étanchéité et évacuation a la décharge

Dépose de I'étanchéité des sorties diverses (souches, sorties de cables, édicules ...)

Dépose des moignons EP

Pour travaux de dépose

Rehausse des acrotéres par des acroteres en béton, hauteur pour une isolation de 120 mm, compris toutes sujétions
de réalisation et bonne finition. Finition alu laqué teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre. Hauteur visible du bandeau
25cm.

Fourniture et pose d'une couvertine en aluminium laquée, teinte au choix du maitre d'ceuvre

Dépose des garde-corps de protection existant, repose plus haut, rebouchage empreintes anciennes fixations

Réalisation de plots béton 20X20, hauteur 80 cm pour mise en place d’une future CTA a charge identique de
I’existante, compris relevé d'étanchéité, toutes adaptations.

Fourniture et pose du pare-vapeur
Soudure d'une équerre de renfort sur le pare vapeur

Mise en ceuvre d'une Isolation par plaques en mousse de polyuréthane (R > 7.00 m?K /W) avec certification ACERMI
posé conforme a I'avis technique.

Systéme d’étanchéité bicouche, de marque SOPREMA type bicouche ELASTOPHENE FLAM ou équivalent posée
conforme a l'avis technique (Broof T3), FIT F3.14.T2

Etanchéité auto-protégée type SOPRALENE FLAM 180 ALU ou équivalent posée en relevé, sur relevé d'étanchéité, joint
de dilatation, etc..., conforme a I'avis technique

Bande solin type TRAPCO sur relevé mur, y compris remplissage engravure et toutes sujétions de réalisation

Fourniture et mise en ceuvre d'un moignon plomb avec platine raccordée a |'étanchéité des relevés ou de la partie
courante

Fourniture et pose de crapaudine sur naissance EP existantes et dimensionnés selon les regles définies par la NF P 84-
204

Remise en place des dalles béton préalablement déposées, y compris remplacement des dalles détériorées lors de la
dépose, découpe, fourniture des plots et toutes sujétions de pose

Pour travaux neufs d'étanchéité

Localisation : Terrasse centrale des batiments A-B-C
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5.3. Chassis d'accés en toiture

Fourniture et pose d’un chassis ouvrant avec grille antichute 1200 joules pour acces a la terrasse, sur chevétre existant,
avec systeme d’ouverture avec systeme d’ouverture et de fermeture a manivelle, y compris costiere isolée et toutes
sujétions de pose et d'étanchéité

e Dimensions 1000/1000.

Localisation : Terrasse centrale des batiments A-B-C

5.4. Réfection totale étanchéité gaine d'ascenseur
Installation de chantier, mise en place de I'ensemble des protections

Relevage et stockage du gravier par moitié de terrasse en prenant les mesures nécessaires pour le stockage ponctuel
Dépose de I'étanchéité, du pare vapeur y compris évacuation des déchets a la décharge

Décapage complet des relevés d'étanchéité et évacuation a la décharge

Dépose des moignons EP

Localisation : Terrasse gaine d’ascenseur

Fourniture et pose d'une couvertine en aluminium laquée, teinte au choix du maitre d'oeuvre
Fourniture et pose d'un pare vapeur
Soudure d'une équerre de renfort sur le pare vapeur

Systéme d’étanchéité bicouche, de marque SOPREMA type bicouche ELASTOPHENE FLAM ou équivalent posée
conforme a |'avis technique

Etanchéité auto-protégée type SOPRALENE FLAM 180 ALU ou équivalent posée en relevé, sur relevé d'étanchéité,
joint de dilatation, etc..., conforme a I'avis technique

Fourniture et mise en ceuvre d'un moignon plomb avec platine raccordée a |'étanchéité des relevés ou de la partie
courante

Fourniture et pose de crapaudine sur naissance EP existantes et dimensionnés selon les regles définies par la NF P 84-
204

Nettoyage et criblage du gravier, remise en place

Localisation : Terrasse gaine d’ascenseur

6 — CERTIFICAT D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)

Prime CEE selon le certificat d'économie d'énergie BAT-EN-101 (isolation en combles ou de toitures France
METROPOLITAINE)

L’entreprise effectuera les démarches aupres des prestataires de son choix pour I'obtention de la prime des certificats
d’économie d’énergie et décomptera ce montant de son offre.
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Il - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

ETUDES TECHNIQUES D’EXECUTION, MISE EN SERVICE ET ESSAIS :

01 - Etudes d'exécution des ouvrages (EXE) a charge de la Maitrise d'CEuvre

Les études techniques et plans d'exécution des ouvrages sont dus par le BET SETES SA dans le cadre de la mission
confiée par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise d'CEuvre.

NOTA : les plans d'exécution en phase CHANTIER seront remis a |'entreprise sous disquettes AUTOCAD 24 au fur et a
mesure des mises a jour en échange de I'ancienne disquette, ou 1 exemplaire papier,

le BET assurant la diffusion des mises a jour aux intervenants suivants :
e  Maitre d'Ouvrage et conducteur d'opération éventuel

e  Bureau de contrdle

e  Maitrise d'CEuvre

02 - A charge de I'entreprise :

- les plans de réservations dans les structures béton, cotés et réalisés sur les plans d'exécution béton (les réservations
établies sur les plans architecte ne seront pas acceptées).

- |'établissement des feuilles de mesures COPREC a communiquer ensuite a I'organisme de contréle.

- les plans de chantier et de détail.

- le matériel de rechange nécessaire au bon fonctionnement des installations pendant les 2 ans de garantie.
- toutes les notices techniques correspondant a tout le matériel installé (2 exemplaires).

- la fourniture des plans et schémas de I'ensemble des ouvrages exécutés (D.O.E)

- L'entrepreneur doit également la mise en service, les essais et la réception des installations en présence du Maitre
de I'Ouvrage de I'Architecte et du bureau d'études.

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de récolement.
Le dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre comprendra quatre tirages, un jeu de
contre-calques et un exemplaire sur disquette (DAO AUTOCAD 14 version 2024 - compatible en DWG).

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE — Tarbes, le 28 Mars 2025
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