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1. GENERALITES

1.1. Objet

Le présent chapitre a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la
fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ces prestations pour :

- Travaux de mise aux normes accessibilité handicapés d’'un appartement a
la MECS de Castelnouvel a Léguevin (31)

1.2. Obligation de I'entreprise

NOTA IMPORTANT :

Les travaux sont composés de plusieurs zones de chantier. A ce fitre, chaque entreprise devra
mettre a disposition plusieurs équipes pour mener les fravaux dans les délais impartis. Il sera en effet
nécessaire de conduire de front plusieurs zones de chantier.

L'ensemble de I'opération se déroulera en site occupé. Dans tous les cas, le fonctionnement de
I'établissement ne pourra étre interrompu, méme partiellement. L'organisation du chantier devra
également respecter toutes les contraintes liées au fonctionnement de I'établissement, a la sécurité
et a la circulation des éléves et du personnel.

La présence d'adolescents en limite de chantier devra étre prise en compte : comportement
adéquat, sécurité absolue, respect.

Contraintes de fonctionnement du chantier

L'établissement ne devra bien sOr pas étre perturbé pendant les périodes scolaires, mais il faudra
également tenir compte des impératifs suivants :

- Les démolitions intérieures ou extérieures devront, dans la limite du possible et dans le
respect du planning prévisionnel, étre planifiées en dehors des heures ou des jours
de présence des éléves.

- Les éventuelles coupures de réseau devront également étre réalisées en dehors des
périodes de fonctionnement et, pour ce qui concerne les logements de fonction
(occupés toute I'année), aprés une information préalable de 72 h minimum.

Les entreprises devront s'organiser de facon & tenir compte des horaires de I'établissement.

Ceci nécessite de la part des enfreprises une excellente organisation et une capacité
d'anticipation, notamment pour la gestion des livraisons (tous les livreurs devront étre prévenus et les
livraisons les plus importantes devront étre planifiées afin d'étre regroupées, ce qui évitera un trafic
important).

L'entreprise est réputée avoir inclus toutes dépenses afférentes aux nécessités d'acces et de
desserte de son chantier. D'autre part, I'entreprise aura prévu toutes les charges pouvant découler
de travaux & réaliser & I'intérieur d'un site dans lequel des batiments sont en activité permanente, y
compris la remise en état des lieux a la fin de I'opération.

Réduction des nuisances

L'entreprise devra intégrer dans son offre et metire en place sur son chantier toutes les dispositions
nécessaires a la réduction des nuisances et au respect du voisinage.
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Le bruit

L'entreprise devra se conformer aux réglementations en vigueur relatives au bruit. Elle devra, qui plus
est, utiliser des engins trés performants sur le plan de I'absorption acoustique afin de limiter la géne
occasionnée par les travaux. Elle devra respecter des horaires de chantier de type 8nh00 — 18h00
pour le fonctionnement des engins bruyants.

La poussiere
L'entreprise devra mettre en place les dispositifs spécifiques permettant de réduire les émissions de
poussiere d la source et d'abattre les dégagements de poussiere dans I'atmosphére, notamment
lors des phases de démolition, terrassement, fondations et VRD. Elle prévoira notamment :
- Une évacuation des déchets par chaussettes depuis I'étage,
- Un arrosage régulier des aires de chantier en terre,
- Desrampes de vaporisation / brumisation en périphérie des travaux de démolition
extérieurs,
- La mise en place de bdches sur les camions d'évacuation de déchets ou de
matériaux pouvant générer des poussieres.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. Obligations de I'entreprise

Avant la remise de son offre, I'entfreprise a I'obligation d’effectuer une visite exhaustive des lieux afin
d’'apprécier chaque détail d'exécution, de mise en ceuvre, de manutention, d'acceés, d'anticiper
toutes sujétions relatives a son art de telle sorte que son offre de prix soit forfaitisée. Aucun
supplément ne sera accordé au prix initial pour quelque cause que ce soit.

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues et en particulier, se charger notamment :
Du nettoyage de ses propres gravats ou déchets et de leur évacuation
Du nettoyage des ouvrages souillés par ses fravaux

2.2. Constat des lieux

L'entrepreneur du présent lot établira, avant tous tfravaux, un constat contradictoire du bétiment et
des abords comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres apparents,
accompagnée de planches photographiques.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maitre d'Ouvrage.

Ce constat sera diffusé au Maitre d'Ouvrage.

Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par la présente entreprise
seront réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise du présent lot.

2.3. Rappel des normes et reglements

Les fravaux seront exécutés conformément aux prescriptions et reglements en vigueur :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U) en particulier DTU 20.12, 43.1 et 43.5

Normes Francaises (AFNOR)

Documents R.E.E.F

Les regles de I'art

Les regles professionnelles pour la réfection compléte des revétements d'étanchéité des toitures
terrasses ou inclinées (2eéme édition, Septembre 87)

NF DTU 65.4 pour les installations de chauffage

NF DTU 61.1 pour les installations de gaz

NF C 15-100 pour l'installation électrique
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Les matériaux et procédés non traditionnels devront étre titulaires d'un avis technique du C.S.T.B. en
cours de validité ou d'un C.P.P visé favorablement par les bureaux de contrble, et I'entreprise
établira un avenant & sa P.1.B.

La liste ci-avant n'est pas limitative et ne saurait dispenser I'entreprise de |'application des
reglements a la date des travaux de construction.

2.4. Choix des matériaux
Les matériaux a utiliser sont définis dans le courant du présent C.C.T.P., dans des marques de
produits définissant la qualité & mettre en ceuvre.

« La margue X ou similaire » n'impose aucunement prescription de la marque en cause, mais fournit
seulement indication d'une équivalence de niveau de qualité.

Le Maitre d'ceuvre demeurant juge en chaque cas d’espéce, aura toute autorité et pouvoir de
décision pour rejet d'une proposition de matériel ou de matériau qu'il estimerait ne pas répondre
aux définitions ou caractéristiques minimales exigées. Aucune entreprise ne saurait s'élever contre
leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.

L'entreprise sera tenue de se soumettre au choix arrété et de fournir, dans le cadre de son marché,
les matériels ou matériaux retenus.

2.5. Etudes et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'ouvrage la
nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les localisations.

Le Mditre d'ouvrage se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de I'appliquer quant & la bonne tenue et & la durabilité des
matériaux, le fabricant s'engageant par ld méme & s'assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, |'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque
employée pour son assistance.

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d'ouvrage et au bureau de contréle, avant exécution, les
plans d’ensemble et les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et autres accidents de
foiture).

2.6. Interprétation du C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des
ouvrages suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP
de la méme maniére, les fravaux comprennent tout ce qui est indiqué au présent CCTP, quand bien
méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’'exécution, les cotes des
documents graphiques et signaler au Maifre d’'oceuvre foute erreur ou omission qu'il pourrait
constater, ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement & opérer.

En cas d'absence, ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux,

celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles entraineront
pour tous les corps d'état.

2.7. Garantie — Réception

2.7.1.Garanties

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
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Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie des
ouvrages détériorés, suite d des causes directes ou indirectes. Cette remise en état peut consister en
la réparation ou le remplacement

L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de tous les
ouvrages soumis par ailleurs & un entretien normal

2.7.2.Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne sera
prononcée qu'apres pose complete de tous les éléments constituant les ouvrages de couverture ;
un examen sera fait portant sur :

Le respect du choix des matériaux
L'aspect et la finition des ouvrages
La qualité des matériaux mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des
matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur a I'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle spécifiée,
pourra étre refusé. L'entrepreneur remettra au Maitre d'ceuvre, pour vérification, 15 jours avant la
réception, I'ensemble du dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires qui devront
impérativement comprendre les éléments suivants :

- Dans un classeur cartonné rigide 2 trous avec intercalaire par type de document, sommaire
et indication de I'opération sur la tranche du classeur :

L'ensemble des plans et du carnet de détail mis & jour aprés exécution

1 disquette AUTOCAD de I'ensemble des plans

Procés-verbaux d'essai COPREC de type A suivant document technique N° 2 de décembre 1982,
procés-verbaux d'essai réglementaire et en général tout procés-verbal d’'essai nécessaire.

La liste récapitulative des matériaux et équipements mis en ceuvre comportant :
- Laréférence de I'article CCTP
- Lanature
- La provenance avec coordonnées précises du fabricant et du fournisseur
- Lesréférences P.V. ou avis technique

2.8. Prestations a fournir

Les prestations de I'entreprise incluent tous les compléments et sujétions impliqués par les régles de
I'art ou nécessaires au respect de I'esprit du projet.

Les travaux du présent lot comprennent :

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux et la main
d'ceuvre d'exécution, y compris les percements, coupes, découpes nécessaires.

- Les appareils de levage pour I'approvisionnement des matériaux et le retrait des
gravats

La fourniture et la pose des protections réglementaires nécessaires a la sécurité du personnel, et leur
dépose en fin de travaux

L'entrepreneur fera son affaire des locaux nécessaires au stockage des approvisionnements de ses
matériaux et des frais de chauffage éventuels de ces locaux.

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX : LOGEMENT ADOLESCENT
3.1. Travaux préparatoires

3.1.1. Etudes techniques (& charge de I'entreprise)

La mission confiée par le Maitre d'Ouvrage d la Maitrise d'CEuvre ne comporte pas les
études techniques : en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre
plan ne sera fourni par la Maitrise d'CEuvre.

L'entreprise a & sa charge la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de
I'étude technique d'exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives,
et tous les plans de principe et de détail.
Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études
établi en période de préparation aux :

. Maitre d'Ouvrage

. Maitre d'CEuvre d'Exécution

. Bureau de Conftréle

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les
trois destinataires ci-dessus, autant de fois qu'il le sera nécessaire jusqu'a I'approbation
du Maitre d'CEuvre d'exécution.

Les plans établis par le Maitre d'CEuvre de conception constituent des plans de
principe que I'entreprise et son BET doivent s'efforcer de respecter et de justifier.

Les relevés de cotes et altimétrie des ouvrages propres d réaliser les plans d'exécution
cbtés sont d la charge du présent loft.

3.1.2. Sécurités collectives, installation de chantier.
L'entreprise chargée du présent lot devra, pour la réalisation de ses ouvrages :

= Tous les éléments de sécurité collective et individuelles contre les risques de
chutes, conformément a la réglementation et aux prescriptions de I'OPPBTP.

= Tout le matériel nécessaire de ses ouvrages : échafaudages, les moyens de
levage.

3.2. Sanitaires et robinetteries

3.2.1. Appareils sanitaires et robinetteries
La description des appareils sanitaires ci-dessous définit une qualité de matériel sanitaire.
Les entreprises pourront proposer d'autres marques de matériels & condition que ces derniers soient
de qgualité techniguement équivalente.

Les appareils sanitaires seront de ler choix et de couleur blanche.
Les robinetteries devront présenter une garantie minimale de 5 ans et répondre aux normes
acoustiques NFS 31.014 et 31.015.

Toutes sujétions et dispositions nécessaires A la fixation des appareils, tels que des renforts, sur des
cloisons préfabriquées, type plagues de platre sur ossature, seront prévues par les entreprises.

Il sera prévu par le titulaire du présent lot des vannes d'arrét 4 de tour a boisseau sphérique
permettant d'isoler les appareils sanitaires seuls ou en groupe, ainsi que les antennes d’'eau froide au
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niveau du piquage sur le collecteur. Ces vannes d'isolement seront implantées de facon a étre
aisément accessibles au service et d la maintenance.

3.2.2. Dépose appareils sanitaires et autres équipements
L'entreprise fitulaire du présent lot devra la dépose des appareils, I'évacuation des sanitaires
supprimés, la neutralisation des canalisations EF-ECS et la vidange. Tous les bras morts seront
supprimés en amont.
Localisation :
Sanitaire de la salle d’eau de I'atelier et évier de la cuisine
-Cuvette WC
-Bac de douche, y compris robinetterie
-Lavabo, y compris robinetterie
-Evier, y compris robinetterie

3.2.3. Cuvette WC PMR

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de cuvette WC PMR de type Odéon
Up de chez Jacob Delafon ou techniguement équivalent et de caractéristiques suivantes :
Compris cadre autoportant

- WC suspendu

- Matériau : céramique

- Un abattant thermodur, charniéres laiton chromé & fermeture ralentie

- Volumed'eau:2.6/4L

- Hauteur d'assise H : 460mm.

- Robinet d'arrét

- Pipe coudée a 90° et sujétions d'adaptations aux réseaux existants

Localisation :
WC

3.2.4. Accessoires
1 Barre de relevement en polyalu blanc de marque PELLET : barre d'appui coudée, angle 135°,
365x365 mm
1 Porte-papier & rouleau de 700 m fermant & clef
1 porte-balai avec balai
Miroir incassable de 80 x 120
2 portes-serviettes
1 poubelle & poser au sol
1 tablette de salle de bain inox mat 600x50x130 mm (réf. ESH2321010 chez E.S.H) pose conforme PMR

,./

l

Localisation :
Salle d’eau du logement

3.2.5. Lavabo PMR

L'entreprise ftitulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d'un plan vasgque monobloc,
autoportant, PMR de marque Jacob Dalafon ou équivalent techniquement de caractéristiques
suivantes :

- Systéme de fixation préinstallé (consoles, équerres)

- Pré-percage pour robinetterie

Maitrise d'oceuvre Mars 2025
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- Hauteur de pose conforme aux normes PMR
- Modele : STRUKTURA EGGI11:
e Dimension : 600mm x 540mm
- Vasque ronde @ 350mm
- Endébord de 140mm
- Couleur : blanc micro-granité
- Siphon déporté a garde d'eau de 50mm réglable en hauteur
- Mitigeur de lavabo a équilibrage de pression SECURITHERM EP (voir chapitre 3.4.1)

Struktura - Lavabo PMR 60cm

Localisation :
Salle d’'eau du logement

3.2.6. Lave-main PMR

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d'un lave-main d’angle monobloc,
autoportant, PMR de marque Atout Composite ou équivalent techniquement de caractéristiques
suivantes :

- Systeme de fixation préinstallé (consoles, équerres)

- Pré-percage pour robinetterie

- Hauteur de pose conforme aux normes PMR

- Gel Coat antibactérien, résistant d la rayure, aux produits d'entretien et réparable

- Résine avec charge minérale (>50%), armée de fibre de verre.

- Résistance Feu/Fumée : Gelcoat M2/F1 — Résine M1/F1

- Modeéle : NACY:

e Dimension : 566mm x 400mm — Remontées :200mm — Retombée : 150mm

- Vasque ronde @ 300mm prof. 150 mm

- En débord de 140mm

- Couleur : blanc micro-granité

- Siphon déporté a garde d'eau de 50mm réglable en hauteur

- Mitigeur de lavabo & équilibrage de pression SECURITHERM EP (voir chapitre 3.4.1)
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3.2.7. Douche PMR (Concept Douche)
L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose des équipements et accessoires
caractéristiques suivantes :
- Ensemble de douche, flexible, douchette de type SECURITH Autovidable de chez
CHAVONNET (Réf. : H?741HYG), ou techniquement équivalent hauteur Accessible PMR
- Fourniture et pose de soupape anti-vide d'exitrémité de type HD de chez DANFOSS,
SOCLA, ou techniquement équivalent, y compris toutes sujétions de raccordement et
de mise en ceuvre.
- Les soupapes seront placées entre la robinetterie et le flexible de douche. La fonction
de fermeture des soupapes sera adaptée au robinet de douche posé.
- Siege de douche escamotable de marque PELLET ou similaire
- Poignée de maintien
Localisation :
Salle d’eau du logement

3.3. Distribution eau chaude et eau froide aux appareils sanitaires

3.3.1. Caractéristiques des canalisations
Toutes les canalisations & créer depuis les attentes seront réalisées en tube cuivre écroui anti-
corrosion selon la norme NFA 68.204.
La confection des coudes ne devra entrainer aucune modification de section des canalisations.

La nature des supports et fixations sera fonction d'une part des canalisations et d'autre part du local
fraversé.

Dans les parcours apparents

- Colliers démontables chromatés avec interposition d'un matériau résilient et fixation par
chevilles expansives

- L'espacement des supports sera conforme aux normes afin qu'il ne soit constaté aucune
fleche entre deux supports consécutifs.

- Dans les locaux ou sont installés les appareils sanitaires, les alimentations seront encastrées
soit dans les cloisons, soit dans les maconneries existantes.

- Lorsque le tracé de la tuyauterie ne permet pas le rattrapage des dilatations, celles-ci
devront étre compensées par des lyres de dilatation, de préférence d tout autre dispositif.

3.3.2. Caractéristiques de la robinetterie
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Il sera prévu par le titulaire du présent lot des vannes d'arrét 4 de tour a boisseau sphérique
permettant d'isoler les appareils sanitaires seuls ou en groupe. Ces vannes d'isolement seront
implantées de facon a étre aisément accessibles au service et & la maintenance.

Corps laiton matricé nickelé

Passage direct intégral

Sphere en laiton chromé dur

Joints PTFE avec purgeur et bouchon.

3.3.3. Ringage des installations
Conformément & l'article 20 du Réglement Sanitaire Départemental, la totalité des réseaux devra
faire 'objet d'un rincage méthodique et d'une désinfection réalisée par injection de permanganate
de potassium a raison de 150 gr/ma3.

Les canalisations devront rester en contact avec cette solution pendant 48h et le rincage sera
effectué pendant 24h.

Un proceés-verbal établi par I'entreprise sera fourni au Maitre d'oeuvre, enfin de chantier, ainsi qu'une
analyse de I'eau faite par un laboratoire agréé.

3.3.4. Mise en ceuvre des réseaux d’'eau
L'alimentation des appareils sera mise en ceuvre a partir des réseaux d'eau existants, y compris mise
en ceuvre et raccordements. Les réseaux d’eau circuleront en plinthes ou faux-plafonds et viendront
alimenter les appareils sanitaires & partir de la cloison quand cela sera possible.

Alimentation eau froide :

Les réseaux seront réalisés en cuivre a partir des réseaux existants, avec passage dans les faux
plafonds, avec descente encastrée dans les cloisons ou en sous-face des planchers bas, avec
remontée dans les cloisons pour alimentation de chaque point de puisage.

Alimentation eau chaude :

Les réseaux seront réalisés en cuivre Q partir des réseaux existants, avec passage dans les faux
plafonds, avec descente encastrée dans les cloisons ou en sous-face des planchers bas, avec
remontée dans les cloisons pour alimentation de chagque point de puisage.

3.4. Evacuation eaux usées, eaux vannes

3.4.1. Nature des canalisations EU EV
Les réseaux d'évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes seront réalisés par des tubes et raccords en
PVC non plastifié rigide, groupe évacuation, avec certification NF-E et NF-M1.
L'assemblage se fera par collage avec adhésif bénéficiant d'un avis technique, ou par bague
d'étanchéité normalisée.
Les suspentes et colliers avec garniture insonorisant seront réalisés en acier galvanisé ou en matiére
plastique et devront permettre la libre dilatation des tubes. Les supports et points fixes devront étre
réalisés conformément au DTU.
Dans la fraversée des planchers, murs et cloisons, il sera prévu des fourreaux PVC rigide (sauf points
fixes), posés en continu, dépassant I'ouvrage terminé de 5 cm pour les planchers et 1 cm pour les
murs. Le vide entre tube et fourreau sera comblé par un joint type silicone.
En pied de chute, & chaque changement de direction, il sera prévu des tés avec bouchon de
dégorgement facilement accessible. En pied d'appareils, il sera judicieusement placé des tés de
dégorgement. A chaque traversée de dalle et sur les longueurs droites, la dilatation des tubes sera
assurée par des manchons de dilatation appropriés.

3.4.2. Mise en ceuvre des canalisations
Adaptation aux locaux et canalisations existantes, y compris toutes sujétions de soffite aux niveaux
inférieurs, de carottages de plancher BA et maconneries.
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3.4.3. Ventilation primaire

A raccorder sur existants

Localisation :
Alimentations de I'ensemble des appareils sanitaires décrits ci-avant

3.5. Ventilation

La VMC sera de type hygroréglable B.

La VMC se fera de facon mécanique avec entfrée d'air en menuiserie des pieces séches et
extraction des piéces humides par conduit spiralé acier avec mise en place d'un systeme de
ventilation mécanique consistant & :

Mettre en place un exiracteur en combles ou en faux plafond suivant logement, avec
collecteurs en gaine spiralée en acier galvanisé

Raccorder le conduit vertical sur le caisson en combles

Raccordement sur tuile & douille d'évacuation en combles

Mettre en place des bouches d’extraction hygroréglables en cuisine, salle de bains et WC,
raccordées sur le collecteur vertical par I'intermédiaire d'un réseau de gaines spirales
horizontales en logement

Fourniture de grille d’amenée d’'air en menuiserie

La pose de I'ensemble de la VMC hygroréglable B devra étre conforme aux préconisations du
fabricant et de I'avis technique des produits.

3.5.1. Bouches d'exiraction et amenées d’'air

L'admission d'air neuf est réalisée par grilles d'entrée d'air conformes d la norme NFE 51.732 et
aux avis des différents constructeurs systemes hygroréglables B, disposées en partie supérieure
des menuiseries extérieures.

Chaque grile comprend a I'extérieur un auvent et a l'intérieur un régulateur déflecteur
modulable pour montage en applique.

Les grilles seront de type entrée d'air logements marque ALDES type EHA + entretoise + auvent
acoustique ou équivalent, fourniture au présent lot compris tous accessoires et pose au lot
menuiseries extérieures.

Les réservations seront laissées par le lot Menuiserie a la demande du présent lof.

Les bouches d'extraction sont en plastique et & forte perte de charges : elles sont réglables
par les usagers par cordelette avec action sur organe rotatif de réglage.

Mise en place en partie haute des locaux extraits, en raccordement direct par té, sur colonne
d'extraction, par trainasse horizontale en plafond.

La perte de charge minimale des bouches d'extraction est de 6 mm CE

Fixation par clips. Démontage aisé pour entretien et réglage depuis I'intérieur des locaux par
interposition de manchettes de raccordement. Compris toutes sujétions de commande & des
différents débits sur une méme bouche d’extraction par cordelette. Equipement des locaux
selon tableaux ci-aprés.

Les bouches seront fournies et posées au titre du présent lot. Elles seront de marque ALDES ou
techniguement équivalentes

Pour les cuisines, le débit de pointe est temporisé & 25 mn.
La commande est manuelle par cordelette avec action sur organe rotatif de réglage.
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Pour les WC, le débit de pointe est assuré par un détecteur de présence sur pile (pile fournie
par le présent lot).

Localisation : appartement n°4

3.5.2. Exiracteurs pour logement avec combles

L'extracteur sera de type Nouvel hygro bahia de type micro watt marque ALDES — montage
suspendu ou vissé, murs ou plafonds, 6 piquages de raccordement espacés dont 2 piquages
@ 125 pour raccorder plusieurs piéces sur le méme piquage, performances aérauliques et
acoustiques optimisées.

Systéme breveté de raccordement des gaines rigides et étanches breveté, trappe de
raccordement électrique coulissante, bornier électrique & connecteurs rapides, cordelette de
suspension livrée prémontée, systéme d'entretien rapide breveté pour nettoyage de la roue
du moteur par soufflage d’'air comprimé sans arrét ni démontage du groupe.

Il sera placé en combles, fixé au mur extérieur en maconnerie avec des cornieres + joints
antivibratils ; compris toutes sujétions de fixations, consoles de support.

Localisation : dans combles du logement.

3.5.3. Gaine d’exiraction compris tuile a doville pour sortie en toiture

Les supports des conduites seront disposés d intervalle suffisamment rapprochés pour que, sous
I'effet de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises, les conduites
n'accusent pas de déformation anormale.

L'extraction d'air se fait par réseau basse vitesse, basse pression.
Les gaines verticales sont en téle galvanisée de section circulaire, avec joint d'étanchéité.

Les pertes de charge linéiques n'excedent pas 0.06 mm CE/m pour le circuit le plus défavorisé.
La vitesse de circulation est compatible avec les niveaux sonores exigés et, en tout état de
cause, inférieure 5 m/s.

Le supportage se fait par feuillard ou par profilé en U galvanisé, tige filetée, boulonnerie
cadmiée apres interposition de patins antivibratils. Aucune transmission solidienne ne devra
étre percue.

Les épaisseurs de tdle d mettre en oeuvre sont de :
- 8/10éme pour L inférieur & 600 mm
- 10/10éme pour L compris entre 600mm et 1200mm
- 12/10éme pour L compris entre 1200mm et 1600mm
- 15/10éme pour L compris entre 1600mm et 2000mm
- 20/10éme pour L supérieur a 2000mm

Les éléments de construction n'excédent pas 2000mm de long.

Le réseau vertical circule dans les gaines techniques prévues a cet usage dans chaque
logement.

L'ensemble des réseaux cheminant en volume non chauffé (combles) sera en gaine souple
calorifugée par matelas de laine minérale (protection alu) & de 25 mm d'épaisseur minimum.

3.6. Déplacement de la chaudiere
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Le présent devra concerner le déplacement de la chaudiére existante et le raccordement de
I'ensemble des réseaux associés, comprenant les circuits de chauffage (radiateurs), ECS et GAZ.

L'intervention comprendra :

- Dépose soigneuse et stockage temporaire de la chaudiéere existante dans I'appartement

- Coupure et vidange des réseaux de chauffage et ECS

- Déconnexion de la chaudiere existante de I'ensemble des circuits (hydrauliques, gaz,
évacuation des fumées et alimentation électriques).

- Prolongation et adaptation des circuits de chauffage pour raccorder la chaudiere d son
nouvel emplacement

- Fourniture et pose de canalisations en cuivre avec raccords adaptés

- Purge et remise en service du réseau aprés installation

- Prolongation et modification de la conduite de gaz conformément aux normes en vigueur
(NFDTU 61.1)

- Pose d'une vanne de coupure gaz avant raccordement a la chaudiére

- Adaptation du conduit d'évacuation des fumées selon la réglementation en vigueur.

3.6.1. Séche-serviette

Le présent devra la fourniture et la pose de radiateurs seche-serviettes sur le réseau de chauffage en
attente (existant), y compris reprise réseau, raccordement et toutes sujétions.
Radiateur séche-serviettes de type CALA SYMETRIQUE de chez ACOVA ou techniquement
équivalent :

— Longueur: 446 mm

— Hauteur: 1161 mm

— Puissance : 551 W

—  Réf:LN-112-045
Localisation :
Salle d’'eau du logement

3.7. Déplacement de la cuisine

L'entreprise devra, en début de fravaux, la consignation des réseaux, la dépose soigneuse des
éléments de cuisine et de la chaudiére d gaz pour repose en fin de tfravaux avec raccordement.
Cette prestation comprendra la pose des meubles, éviers et autres équipements constituant la
cuisine, ainsi que le déplacement de la chaudiére, y compris le raccordement de I'ensemble des
réseaux d'alimentation eau froide, eau chaude sanitaire, EU, réseau gaz et évacuation des fumées
sur le conduit existant et les radiateurs.

Tous les essais devront étre effectués avant la mise en service

Localisation :
Cuisine du logement
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