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1. GENERALITES

1.1. Objet

Le présent chapitre a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la
fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ces prestations pour :

- Travaux de mise aux normes accessibilité handicapés d’'un appartement a
la MECS de Castelnouvel a Léguevin (31)

1.2. Obligation de I'entreprise

NOTA IMPORTANT :

Les fravaux sont composés de plusieurs zones de chantier. A ce titre, chaque entreprise devra
mettre a disposition plusieurs équipes pour mener les fravaux dans les délais impartis. Il sera en effet
nécessaire de conduire de front plusieurs zones de chantier.

L'ensemble de l'opération se déroulera en site occupé. Dans tous les cas, le fonctionnement de
I'établissement ne pourra étre interrompu, méme partiellement. L'organisation du chantier devra
également respecter toutes les contraintes liées au fonctionnement de I'établissement, a la sécurité
et a la circulation des éléves et du personnel.

La présence d'adolescents en limite de chantier devra étre prise en compte : comportement
adéquat, sécurité absolue, respect.

Contraintes de fonctionnement du chantier
L'établissement ne devra bien sOr pas étre perturbé pendant les périodes scolaires, mais il faudra
également tenir compte des impératifs suivants :

- Les démolitions intérieures ou extérieures devront, dans la limite du possible et dans le
respect du planning prévisionnel, étre planifiées en dehors des heures ou des jours
de présence des éléves.

- Les éventuelles coupures de réseau devront également étre réalisées en dehors des
périodes de fonctionnement et, pour ce qui concerne les logements de fonction
(occupés toute I'année), aprés une information préalable de 72 h minimum.

Les entreprises devront s'organiser de facon & tenir compte des horaires de |'établissement.

Ceci nécessite de la part des entreprises une excellente organisation et une capacité
d’anticipation, notamment pour la gestion des livraisons (tous les livreurs devront étre prévenus et les
livraisons les plus importantes devront étre planifiées afin d'étre regroupées, ce qui évitera un trafic
important).

L'entreprise est réputée avoir inclus toutes dépenses afférentes aux nécessités d'acces et de
desserte de son chantier. D'autre part, I'entreprise aura prévu toutes les charges pouvant découler
de travaux & rédliser a I'intérieur d'un site dans lequel des batiments sont en activité permanente, y
compris la remise en état des lieux a la fin de I'opération.

Réduction des nuisances
L'entreprise devra intégrer dans son offre et metire en place sur son chantier toutes les dispositions
nécessaires d la réduction des nuisances et au respect du voisinage.

Le bruit
L'entreprise devra se conformer aux réglementations en vigueur relatives au bruit. Elle devra, qui plus
est, utiliser des engins trés performants sur le plan de I'absorption acoustique afin de limiter la géne
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occasionnée par les travaux. Elle devra respecter des horaires de chantier de type 8nh00 — 18h00
pour le fonctionnement des engins bruyants.

La poussiere
L'entreprise devra mettre en place les dispositifs spécifiques permettant de réduire les émissions de
poussiere d la source et d'abattre les dégagements de poussiere dans I'atmosphere, notamment
lors des phases de démolition, terrassement, fondations et VRD. Elle prévoira notamment :
- Une évacuation des déchets par chaussettes depuis I'étage,
- Un arrosage régulier des aires de chantier en terre,
- Desrampes de vaporisation / brumisation en périphérie des travaux de démolition extérieurs,
- La mise en place de bdaches sur les camions d'évacuation de déchets ou de matériaux
pouvant générer des poussieres.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.1. Obligations de I'entreprise

Avant la remise de son offre, I'entfreprise a I'obligation d’effectuer une visite exhaustive des lieux afin
d’'apprécier chaque détail d'exécution, de mise en ceuvre, de manutention, d'acceés, d'anticiper
toutes sujétions relatives a son art de telle sorte que son offre de prix soit forfaitisée. Aucun
supplément ne sera accordé au prix initial pour quelque cause que ce soit.

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues et en particulier, se charger notamment :
- Du nettoyage de ses propres gravats ou déchets et de leur évacuation
- Du nettoyage des ouvrages souillés par ses travaux

2.2. Constat des lieux

L'entrepreneur du présent lot établira, avant tous tfravaux, un constat contradictoire du bétiment et
des abords comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres apparents,
accompagnée de planches photographiques.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maitre d'Ouvrage.

Ce constat sera diffusé au Maitre d'Ouvrage.

Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par la présente entreprise
seront réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise du présent lot.

2.3. Rappel des normes et reglements

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions et reglements en vigueur :
- Documents Techniques Unifiés (D.T.U) en particulier DTU 20.12, 43.1 et 43.5
- Normes Francaises (AFNOR)
- Documents R.E.E.F
- Lesrégles de I'art
- L'arrété du 25 juin 1980 modifié : Reéglement de sécurité contre I'incendie dans les ERP

Les matériaux et procédés non fraditionnels devront étre titulaires d'un avis technique du C.S.T.B. en
cours de vdalidité ou d'un C.P.P visé favorablement par les bureaux de contréle, et I'entreprise
établira un avenant & sa P.1.B.

La liste ci-avant n'est pas limitative et ne saurait dispenser I'entreprise de I'application des
reglements a la date des travaux de construction.

Normes et reglements principaux en vigueur :
- NF C 15.100, derniéere édition
- NF C 15.103 - Choix des matériels électriques en fonction des influences externes
- NF C 15.105 - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de
protection — Méthodes pratiques
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- NF C 17.700 — derniére édition — Protection contre la foudre

- NF EN 12464-1 - Eclairage des lieux de travail

- NF C 71800 - Aptitude a la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité
d'évacuation dans les ERT soumis & réglementation

- NF C 71.820 - Systéme de test automatique pour appareil d'éclairage de sécurité

Principaux décrets, arrétés et circulaires (derniere version applicable) :

- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements mettant en ceuvre des courants électriques

- Amrrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation
en eau chaude sanitaire des batiments de bureaux

- Arrété du 15 décembre 1988 fixant les modalités de réalisation de mesures de protection
contre les contacts indirects (modalité par I'arrété du 8 janvier 1992)

- Arrété du 8 janvier 1992 fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de
protection contre les contacts indirects dans les installations électriques du domaine basse
tension entrant dans le champ d'application de la norme NF C 15-100 homologuée par
décision du 13 mai 1991

- Arrété du 26 octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bdatiments nouveaux et des parties nouvelles de bdatiments
(REGLEMENTATION THERMIQUE 2012), N’EST PAS APPLICABLE AU BATIMENT GARAGE / ATELIER

2.4. Choix des matériaux

Les matériaux a utiliser sont définis dans le courant du présent C.C.T.P., dans des marques de
produits définissant la qualité a mettre en ceuvre.

« La margue X ou similaire » n'impose aucunement prescription de la marque en cause, mais fournit
seulement indication d'une équivalence de niveau de qualité.

Le Maitre d'ceuvre demeurant juge en chaque cas d’espéce, aura toute autorité et pouvoir de
décision pour rejet d'une proposition de matériel ou de matériau qu'il estimerait ne pas répondre
aux définitions ou caractéristiques minimales exigées. Aucune entreprise ne saurait s'élever contre
leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.

L'entreprise sera tenue de se soumettre au choix arrété et de fournir, dans le cadre de son marché,
les matériels ou matériaux retenus.

2.5. Etudes et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre d’'ouvrage la
nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les localisations.

Le Mditre d'ouvrage se réserve le droit de subordonner leur décision & une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de I'appliquer quant & la bonne tenue et a la durabilité des
matériaux, le fabricant s’engageant par I|d méme a s'assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, |'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque
employée pour son assistance.

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d'ouvrage et au bureau de contréle, avant exécution, les
documents d'exécution : notes de calcul, documentations techniques et PV de conformité, plans
d’ensemble et de détails, des coupes des ouvrages réalisés.

2.6. Interprétation du C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des
ouvrages suivant des regles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP
de la méme maniére, les fravaux comprennent tout ce qui est indiqué au présent CCTP, quand bien

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
BET : INGEBAT - 185 Avenue des Etats Unis a Toulouse 31200 IndC
TEL : 05-34-40-04-27- www.ingebat.fr Page 5



Maitre d’Ouvrage LOT n°5 MECS de Castelnouvel
UGECAM Occitanie a Léguevin
Phase: DCE

méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées. L'entrepreneur reconnaissant avoir
suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions des documents fournis.

Par dilleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des
documents graphiques et signaler au Maifre d’'oceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait
constater, ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement & opérer.

En cas d'absence, ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux,
celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entraineront
pour tous les corps d'état.

2.7. Garantie - Réception
2.7.1.Garanties

Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie des
ouvrages détériorés, suite a des causes directes ou indirectes. Cette remise en état peut consister en
la réparation ou le remplacement

L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de tous les
ouvrages soumis par ailleurs & un entretien normal

2.7.2.Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne sera
prononcée qu'apreés pose compléte de tous les éléments constituant les ouvrages de couverture ;
un examen sera fait portant sur :

Le respect du choix des matériaux
L'aspect et la finition des ouvrages
La qualité des matériaux mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des
matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur a I'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle spécifiée,
pourra étre refusé. L'entrepreneur remettra au Maitre d'ceuvre, pour vérification, 15 jours avant la
réception, l'ensemble du dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires qui devront
impérativement comprendre les éléments suivants :

- Dans un classeur cartonné rigide, 2 trous avec intercalaire par type de document, sommaire
et indication de I'opération sur la tranche du classeur.

L'ensemble des plans et du carnet de détail mis & jour aprés exécution

1 CD de I'ensemble des plans en version AUTOCAD

Proceés-verbaux d'essai COPREC de type A suivant document technique N° 2 de décembre 1982,
procés-verbaux d'essai réglementaire et en général tout procés-verbal d'essai nécessaire.

La liste récapitulative des matériaux et équipements mis en ceuvre comportant :
- Laréférence de I'article CCTP
- La nature
- La provenance avec coordonnées précises du fabricant et du fournisseur
- Lesréférences P.V. ou avis technique

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
BET : INGEBAT - 185 Avenue des Etats Unis a Toulouse 31200 IndC
TEL : 05-34-40-04-27- www.ingebat.fr Page 6



Maitre d’Ouvrage LOT n°5 MECS de Castelnouvel
UGECAM Occitanie a Léguevin
Phase: DCE

2.8. Prestations a fournir

Les prestations de I'entreprise incluent tous les compléments et sujétions impliqués par les régles de
I'art ou nécessaires au respect de I'esprit du projet.

Les travaux du présent lot comprennent :

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires & I'exécution des travaux et la main d'ceuvre
d'exécution, y compris les percements, coupes, découpes nécessaires.
- Les appareils de levage pour I'approvisionnement des matériaux et le retrait des gravats

La fourniture et la pose des protections réglementaires nécessaires  la sécurité du personnel, et leur
dépose en fin de travaux

L'entrepreneur fera son affaire des locaux nécessaires au stockage des approvisionnements de ses
matériaux et des frais de chauffage éventuels de ces locaux.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX : LOGEMENT ADOLESCENT
Le logement Adolescent n°4 sera modifié dans le cadre des fravaux : sanitaires et cuisine

3.1. Prise de terre

Création d'une prise de terre en fond de fouille de I'extension par la pose d'une cdblette de cuivre
nu de 29mm?2. Raccordement de celle-ci sur la terre existante. Remontée de la cdblette au niveau
du tableau électrique

3.2. Liaisons équipotentielles (LEP)

L'ensemble des masses de linstallation électrique, ainsi que les parties métalliques de linstallation
seront reliées a la barrette de "PROTECTION" (PE) de chague armoire et tableaux électriques. Les
conducteurs seront obligatoirement incorporés dans la canalisation d'alimentation de chaque
circuit, I'usage du conducteur séparé n'étant pas autorisé dans le cadre du présent descriptif pour
les sections de cdables < & 25mm?.

L'ensemble des canalisations des fluides (eau, gaz, etc...) sera relié conformément aux reglements
en vigueur, en pénétration du bé&timent et dans les locaux techniques.

Dans I'ensemble, les points suivants seront reliés a la terre :
- Huisserie métallique et radiateurs divers.
- Vidange, corps et bondes.
- Circuits eau chaude et eau froide.
- Gaines
- Ossature des cloisons
- Siphons et caniveaux
L'ensemble des installations suivant les normes en vigueur

3.3. Alimentation FM et spécialisées

Toutes les puissances, les tensions et les intensités seront a vérifier par I'entreprise titulaire du présent
lot :

Les alimentations électriques suivantes seront prévues issues du Tableau électrique et seront &
confirmer avec les lots concernés.

Ce poste comprendra |'alimentation (fourniture et pose des cdbles et des équipements) des
différentes alimentations des équipements divers pour les divers lofs.

Les caractéristiques seront & vérifier par I'entreprise.

Les cdbles CR1 et C1 seront impérativement « ARME » sans halogéne avec gaine en polyoléfine.

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
BET : INGEBAT - 185 Avenue des Etats Unis a Toulouse 31200 IndC
TEL : 05-34-40-04-27- www.ingebat.fr Page 7



Maitre d’Ouvrage LOT n°5 MECS de Castelnouvel
UGECAM Occitanie a Léguevin
Phase: DCE

Les dispositifs de mise hors tension générale de Il'installation électrique du batiment ne doivent pas
couper I'alimentation des installations de sécurité.
Les équipements d’'éclairage, FM et prises de courant de la totalité de la zone,

Les alimentations électriques mentionnées ci-apres sont dues par le présent lot :
- Four
- Plague de cuisson
- VMC en combles
- Unité extérieure climatisation
- Chauffage électrique (2U)
- Chaudiere
- Volets roulants (4U)
- Baie de brassage
- Alarme incendie...

Arrét d'urgence électricité

Il sera prévu pour le batiment un bouton "arrét d'urgence" destiné a couper la fourniture électrique
de l'ensemble des équipements électriques. |l cpmprendrg une clé de déverrouillage et une
éfiquette gravée mentionnant : ARRET D'URGENCE ELECTRICITE.

Ce réseau sera alimenté par céble série U 1000 RO2V, 5x1,52 qui commandera la bobine & émission
(inter général).

3.4. Cheminement et cablage

L'entreprise devra prévoir tous les supports permettant de réaliser I'irrigation des locaux.
La totalité des cdbles seront encastrés dans les parois, en dalle de sol ou en faux plafond.

3.4.1.Supports

Les supports en cheminement non apparent :
- Plafond : chemin de cdbles en faux plafond démontable
- Paroi : fourreau ICT 6 APE
- Dalle : fourreau ICT é APE

Les supports en cheminement apparent :
- Plafond : moulure et goulotte préfabriquées
- Paroi : goulotte et plinthe préfabriquées

Pour les circuits systéme de sécurité incendie :
- Cheminement et support distincts des autres circuits

Pour les circuits courants faibles :
- Cheminement et support séparés des circuits courants forts et informatiques.

3.4.2.Cables

Ce chapitre comprend les canalisations (cdbles) suivantes :
- Eclairage : section 1,5mm?2 cu
- Prise de courant 16A : section 2,5mm?2 cu
- Prise de courant 20A : sectfion 4mm? cu
- Prise de courant 32A : sectfion émm? cu

Les rebouchages coupe-feu aux traversées des parois par les cdblages et cheminements sont &
charge du présent lot.
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NOTA : Si I'entreprise effectue, de par sa faute, des travaux d'encastrement aprées finitions des
surfaces, elle fera effectuer a ses frais et par I'entreprise spécialisée la reprise des enduits ou autres
revétements.

3.5. Tableau électrique

Le fitulaire devra :
e Dépose et mise en décharge du tableau divisionnaire existant
e Fourniture et pose d'un nouveau tableau électrique
e Consigner les alimentations électriques de la zone de travaux

3.6. Alimentation électriques

Le titulaire devra :

- Déposer et créer les lignes d'alimentation électrique au nouvel emplacement

- Déposer les luminaires et tous les appareillages électriques, y compris le cdblage

- Reprendre et compléter le cdblage suivant la nouvelle configuration des locaux

- Fournir et poser des détecteurs de présence 360° encastrés au plafond pour chaque
sanitaire

- Modifier la commande d'éclairage de la cuisine en supprimant l'interva-et-vient et
reprendre le cAblage en simple allumage

- Fournir et poser des prises de courant encastrées dans les locaux modifiés

- Déplacer toutes les alimentations électriques de la zone préparation de la cuisine : four,
réfrigérateur, plaque de cuisson, chaudiére, hotte, prises de courant sur plan de travail

- Déposer et stocker avec soin le téléphone dédié au logement PMR, et le repositionner en
coordination avec ses réseaux afin de garantir son bon fonctionnement et son
accessibilité conforme aux normes PMR.

- Rédaliser les modifications électriques nécessaires (éventuelle prolongation/changement
du céblage, vérification des protections et de la mise & la terre).

- Assurer I'alimentation électrique de la VMC et de la chaudiere selon les exigences et
besoins définis par le lot plomberie, en respectant les sections de cébles adaptées et les
normes électriques en vigueur.

- Installer un disjoncteur adapté en fonction de la puissance de la chaudiére et de la VMC

3.7. Eclairage

Le fitulaire devra :

- Eclairage
o Fournir et poser des luminaires type 2 : Downlight en plafond
o Luminaire type 3 : spot encastré en plafond, suivant plan et niveaux d'éclairement
arespecter
o Fournir et poser des luminaires type 4 : Hublot en plafond dans la cuisine

TYPE 1: Downlight en applique a LED
Diffuseur fermé en PMMA a prismes
Réflecteur laqué blanc a répartition intensive-extensive
symétrique
Flux lumineux luminaire 800lm, puissance raccordée : 10W
Rendement lumineux 80 Im/W.
Température de couleur : 4000 K, IRC Ra>80
Durée de vie L70=35000H.
Collerette en tole d’acier, laquage par poudre blanc
@ luminaire : 137mm
Classe électrique : Il, IP44, IK02, 650°C

Driver séparé avec dispositif anti-traction intégré
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Modele AMBIELLA G2 C04 WR LED800-840 ET 01 de TRILUX ou équivalent
Localisation : Dans les Circulations, salle d’eau, sanitaires et suivant plan.

TYPE 2 : Spot encastré directionnel a LED,

Encastrement par ressorts pour montage rapide

Flux lumineux luminaire 890lm, puissance raccordée : 10W
Rendement lumineux 89 lm/W.

Température de couleur : 4000 K, IRC Ra>80

Durée de vie L70 (B50) 50 000H.

Boitier en aluminium avec couvre-joint en alu brossé

@ luminaire : 118mm

Classe électrique : Il, 1P20, IK04, 650°C

Driver séparé

Modeéle : Tekla LED de REGENT ou équivalent
Localisation : Dans la cuisine, la salle d’eau et suivant plan

TYPE 3 : Hublot en plafond,

Montage au plafond en saillie
e Flux lumineux assigné 2600lm, puissance raccordée : 20W
"3\ Rendement lumineux 137 Im/W.
Température de couleur : 4000 K
o~ Durée de vie L80 (B50) 80 000H.
Boitier en aluminium avec couvre-joint

@ luminaire : 265mm
Classe électrique : I, IP65, IK10

Modéle : DEIMOS Il ALU GRIS ou équivalent
Localisation : Dans la cuisine et devant ’entrée et suivant plan

- Sécurité incendie :

o Les détecteurs automatiques incendie sont existants. Le titulaire devra les
maintenir en fonctionnement pendant les fravaux ou les mettre hors service et les
protéger de la poussiére. Les détecteurs devront étre actifs tous les soirs.

o Suivant la nouvelle configuration des locaux, il sera nécessaire de déplacer les
détecteurs au milieu des locaux aprés modification

o Si le matériel devait étre remplacé, il devra étre associé au matériel du SSI
existant. Le fitulaire devra transmettre au coordonnateur SSI et au bureau de
contréle tous les documents justifiant de la compatibilité des matériels : PV NF-SSI,
rapports d'associativité du matériel central...

o Voir détails des prestations dans le paragraphe Sécurité incendie

Nota : L'implantation et la hauteur des appareillages sont données & titre indicatif. Le titulaire devra
faire valider ces éléments par le Maitre d'oeuvre et les utilisateurs. Tout I'appareillage devra étre
accessible aux personnes en fauteuil et sera aussi implanté en fonction du mobilier qui sera installé
dans les chambres.

4. ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE

Apres installation des matériels, il sera procédé aux essais usuels.

A la fin des essais, il sera procédé a la réception par le Maitre d'Ouvrage.

Ce n'est qu'aprés entiére satisfaction que la réception sera effectuée et prononcée.

L'ensemble de l'installation bénéficiera d'une garantie totale d'un an sur site, main d'ceuvre et
déplacement compris, et de deux ans sur le matériel.
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5. RECEPTION

Conformément aux descriptions générales, le présent lot devra comporter la fourniture d'un Dossier
des Ouvrages Exécutés d la réception du chantier sans réserve importantes.

Ce dossier comportera les plans et schémas remis a jour apres la levée des réserves du bureau de
contréle et du maitre d'ceuvre.

Une copie de ce dossier DOE se fera également sur support CD.

Il'y sera complété de :
- Plans.
- Schémas.
- Bilan de puissance.
- Synoptiques divers.
- Fiches techniques et notices.
- Fiches autoconiréle.
- Cahier de recettes réseau informatique.
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