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1. GENERALITES

1.1. Objet

Le présent chapitre a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la
fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ces prestations pour :

- Travaux de mise aux normes accessibilité handicapés d'un appartement &
la MECS de Castelnouvel a Léguevin (31)

1.2. Obligation de I'entreprise

NOTA IMPORTANT :

Les fravaux sont composés de plusieurs zones de chantier. A ce titre, chaque entreprise devra
mettre a disposition plusieurs équipes pour mener les fravaux dans les délais impartis. Il sera en effet
nécessaire de conduire de front plusieurs zones de chantier.

L'ensemble de I'opération se déroulera en site occupé. Dans tous les cas, le fonctionnement de
I'établissement ne pourra étre interrompu, méme partiellement. L'organisation du chantier devra
également respecter toutes les contraintes liées au fonctionnement de I'établissement, a la sécurité
et a la circulation des éléves et du personnel.

La présence d'adolescents en limite de chantier devra étre prise en compte : comportement
adéquat, sécurité absolue, respect.

Contraintes de fonctionnement du chantier

L'établissement ne devra bien sir pas étre perturbé pendant les périodes scolaires, mais il faudra
également tenir compte des impératifs suivants :

- Les démolitions intérieures ou extérieures devront, dans la limite du possible et dans le
respect du planning prévisionnel, étre planifié¢es en dehors des heures ou des jours
de présence des éléves.

- Les éventuelles coupures de réseau devront également étre réalisées en dehors des
périodes de fonctionnement et, pour ce qui concerne les logements de fonction
(occupés toute I'année), apres une information préalable de 72 h minimum.

Les entreprises devront s’organiser de facon & tenir compte des horaires de I'établissement.

Ceci nécessite de la part des entreprises une excellente organisation et une capacité
d’anticipation, notamment pour la gestion des livraisons (tous les livreurs devront étre prévenus et les
livraisons les plus importantes devront étre planifiées afin d'étre regroupées, ce qui évitera un trafic
important).

L'entreprise est réputée avoir inclus toutes dépenses afférentes aux nécessités d'acces et de
desserte de son chantier. D'autre part, I'entreprise aura prévu toutes les charges pouvant découler
de travaux a rédliser a l'intérieur d'un site dans lequel des batiments sont en activité permanente, y
compris la remise en état des lieux a la fin de I'opération.

Réduction des nuisances

L'entreprise devra intégrer dans son offre et metire en place sur son chantier toutes les dispositions
nécessaires a la réduction des nuisances et au respect du voisinage.

Le bruit
Maitrise d’ceuvre Mars 2025
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L'entreprise devra se conformer aux réglementations en vigueur relatives au bruit. Elle devra, qui plus
est, utiliser des engins trés performants sur le plan de I'absorption acoustique afin de limiter la géne
occasionnée par les travaux. Elle devra respecter des horaires de chantier de type 8nh00 — 18h00
pour le fonctionnement des engins bruyants.

La poussiere
L'entreprise devra mettre en place les dispositifs spécifiques permettant de réduire les émissions de

poussiere d la source et d'abattre les dégagements de poussiere dans I'atmosphére, notamment
lors des phases de démolition, terrassement, fondations et VRD. Elle prévoira notamment :
- Une évacuation des déchets par chaussettes depuis I'étage,
- Un arrosage régulier des aires de chantier en terre,
- Desrampes de vaporisation / brumisation en périphérie des tfravaux de démolition
extérieurs,
- La mise en place de bdches sur les camions d'évacuation de déchets ou de
matériaux pouvant générer des poussieres.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. Obligations de I'entreprise

Avant la remise de son offre, I'entfreprise a I'obligation d’effectuer une visite exhaustive des lieux afin
d’'apprécier chaque détail d'exécution, de mise en ceuvre, de manutention, d'acceés, d'anticiper
toutes sujétions relatives a son art de telle sorte que son offre de prix soit forfaitisée. Aucun
supplément ne sera accordé au prix initial pour quelque cause que ce soit.

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues et en particulier, se charger notamment :
Du nettoyage de ses propres gravats ou déchets et de leur évacuation
Du nettoyage des ouvrages souillés par ses tfravaux

2.2. Constat des lieux

L'entrepreneur du présent lot établira, avant tous fravaux, un constat contradictoire du bétiment et
des abords comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres apparents,
accompagnée de planches photographiques.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maitre d'Ouvrage.

Ce constat sera diffusé au Maitre d'Ouvrage.

Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par la présente entreprise
seront réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise du présent lot.

2.3. Rappel des normes et reglements
Les fravaux seront exécutés conformément aux prescriptions et reglements en vigueur :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U) en particulier DTU 20.12, 43.1 et 43.5

Normes Francaises (AFNOR)

Documents R.E.E.F

Les regles de I'art

Les regles professionnelles pour la réfection compléte des revétements d'étanchéité des toitures
terrasses ou inclinées (2&éme édition, Septembre 87)

Les matériaux et procédés non fraditionnels devront étre titulaires d'un avis technique du C.S.T.B. en
cours de vdalidité ou d'un C.P.P visé favorablement par les bureaux de contréle, et I'entreprise
établira un avenant a sa P.1.B.

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
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La liste ci-avant n'est pas limitative et ne saurait dispenser I'entreprise de I'application des
reglements a la date des travaux de construction.

2.4. Choix des matériaux
Les matériaux a utiliser sont définis dans le courant du présent C.C.T.P. dans des marques de produits
définissant la qualité & mettre en ceuvre.

« La margue X ou similaire » n'impose aucunement prescription de la marque en cause, mais fournit
seulement indication d'une équivalence de niveau de qualité.

Le Maitre d'ceuvre demeurant juge en chaque cas d'espéce, aura toute autorité et pouvoir de
décision pour rejet d'une proposition de matériel ou de matériau qu'il estimerait ne pas répondre
aux définitions ou caractéristiques minimales exigées. Aucune entreprise ne saurait s'élever contre
leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.

L'entreprise sera tenue de se soumettre au choix arrété et de fournir, dans le cadre de son marché,
les matériels ou matériaux retenus.

2.5. Etudes et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'ouvrage la
nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les localisations.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de subordonner leur décision d une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de I'appliquer quant & la bonne tenue et & la durabilité des
matériaux, le fabricant s’engageant par Ild méme a s'assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque
employée pour son assistance.

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d'ouvrage et au bureau de contréle, avant exécution, les
plans d’'ensemble et les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et autres accidents de
toiture).

2.6. Interprétation du C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achevement des
ouvrages suivant des regles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP
de la méme maniéere, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué au présent CCTP, quand bien
méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées. L'entrepreneur reconnaissant avoir
suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions des documents fournis.

Par dilleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des
documents graphiques et signaler au Madaitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait
constater, ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement & opérer.

En cas d'absence, ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux,

celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entfraineront
pour tous les corps d’'état.

2.7. Garantie — Réception
2.7.1.Garanties

Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
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L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie des
ouvrages détériorés, suite d des causes directes ou indirectes. Cette remise en état peut consister en
la réparation ou le remplacement

L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de tous les
ouvrages soumis par ailleurs & un entretien normal

2.7.2.Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne sera
prononcée qu'apres pose complete de tous les éléments constituant les ouvrages de couverture ;
un examen sera fait portant sur :

Le respect du choix des matériaux
L'aspect et la finition des ouvrages
La qualité des matériaux mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des
matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur a I'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’'une nature différente de celle spécifiée,
pourra étre refusé. L'entrepreneur remettra au Maitre d'ceuvre, pour vérification, 15 jours avant la
réception, I'ensemble du dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires qui devront
impérativement comprendre les éléments suivants :

- Dans un classeur cartonné rigide 2 trous avec intercalaire par type de document, sommaire
et indication de I'opération sur la tfranche du classeur :

L'ensemble des plans et du carnet de détail mis & jour aprés exécution

1 disquette AUTOCAD de I'ensemble des plans

Procés-verbaux d'essai COPREC de type A suivant document technique N° 2 de décembre 1982,
procés-verbaux d'essai réglementaire et en général tout procés-verbal d’'essai nécessaire.

La liste récapitulative des matériaux et équipements mis en ceuvre comportant :
- Laréférence de I'article CCTP
- Lanature
- La provenance avec coordonnées précises du fabricant et du fournisseur
- Lesréférences P.V. ou avis technique

2.8. Prestations a fournir

Les prestations de I'entreprise incluent tous les compléments et sujétions impliqués par les régles de
I'art ou nécessaires au respect de I'esprit du projet.

Les travaux du présent lot comprennent :

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires & I'exécution des travaux et la main
d'ceuvre d'exécution, y compris les percements, coupes, découpes nécessaires.

- Les appareils de levage pour I'approvisionnement des matériaux et le retrait des
gravats

La fourniture et la pose des protections réglementaires nécessaires a la sécurité du personnel, et leur
dépose en fin de travaux

L'entrepreneur fera son affaire des locaux nécessaires au stockage des approvisionnements de ses
matériaux et des frais de chauffage éventuels de ces locaux.

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
BET : INGEBAT - 185 Avenue des Etats Unis a Toulouse 31200 IndC
TEL :05-34-40-04-27- www.ingebat.fr Page 7



Maitre d’Ouvrage LOT n°3 MECS de Castelnouvel
UGECAM Occitanie a Léguevin
Phase: DCE

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX : LOGEMENT ADOLESCENT

3.1. Travaux de platrerie

3.1.1.Cloison piéces humides

Réalisation des cloisons type 72/48 comprenant une ossature métallique constituée de rails et de
montants en acier galvanisé et de 1 plaque silico-calcaire de 12mm d’'épaisseur type Masterimpact-
RH de chez Promat ou similaire, comprenant :

- Plague MASTERIMPACT®-RH, épaisseur 12 mm

- Enduit MASTERJOINT® ou MASTERJOINT®-EC

- Bande de grille de verre

- Laine de roche 70 kg/m3, épaisseur 60 mm

- RaqilR 48

- Montants M48 entraxe 600 mm*

- Vis HI LOW 4 x 26 mm, entraxe 250 mm

- Traitement des pieds de cloison par des profils plastiques en « U »

Une plague par face, y compris fraifement des joints par bandes « calicot », fraitfement des angles
par bandes armées et mise en place des huisseries.

Hauteur de cloison : sous plancher
Localisation : L'’ensemble des nouvelles cloisons

3.1.2.Renforts
Des renforts en bois ou métal seront fournis et mis en place au droit des égquipements lourds &
suspendre sur les cloisons Iégéeres ou doublages ; ces renforts seront positionnés par le lot plomberie
sanitaire CVC.

Des renforts seront également prévus au niveau des placards et plan de travail pour fixation dans les
cloisons ou doublage. Ces renforts seront positionnés par le lot Menuiseries intérieures

Localisation : Au droit des lavabos, barres de maintien et appareils suspendus

3.1.3.Faux plafonds

Fourniture et la pose d'un faux-plafond en plaques de pl&ire coupe-feu 1h type Placostil de chez
Placoplatre ou équivalent :

Ossature :
- Suspentes et attaches adaptées au support.
- Montant Placostil M48 en acier galvanisé
- Implantés & 0,60 m maximum d'entraxe
Plaque :

- Plagues de BA 13 fixées perpendiculairement d I'ossature

- Traitement des joints suivant prescription du fabricant

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU et/ou & I'Avis Technique et aux
recommandations de la société Placoplatre

Localisation : Plafonds des dégagements, WC et salle d’'eau suivant plan

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
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3.1.4.Coffre pour les gaines VMC

Fourniture et la pose d'un coffre en plaques de platre :

Ossature :
- Suspentes et attaches adaptées au support.
- Montant Placostil M48 en acier galvanisé
- Implantés a 0,60 m maximum d’entraxe
Plague :

- Plaques de BA 13 fixées perpendiculairement d I'ossature

- Traitement des joints suivant prescription du fabricant

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU et/ou & I'Avis Technique et aux
recommandations de la société Placoplatre

Localisation : Sous plafond CF suivant plan

3.2. Travaux de revétement de sol souple
3.2.1.Travaux préparatoires
3.2.1.1. Préparation des supports

Enlévement et évacuation de gravois, reprises au mortier de ciment surfacé des flashes importants,
bouchement des trous et percements, grattages des résidus, nettoyage, balayage et toutes
sujétions pour libérer la surface support de carrelage.

Localisation : L'ensemble des sols
3.2.1.2. Enduit de lissage des sols

Le produit doit faire I'objet d'un avis technique favorable du CSTB, assorti d'un classement P3. La
consommation du produit se fera en fonction de I'état de finition du support et la dureté du
ragréage sera exécutée en concordance avec la résistance au poinconnement des revétements
(voir classement UPEC)

Localisation : I'ensemble des sols

3.2.1.3. Systéme de protection anti-remontée d’humidité
L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et I'application d'une résine époxydique &
deux composants, sans solvant, formant barriere anti-remontée d'humidité de type EPONAL 336 ou
équivalent, sur supports neufs & base de ciment. -
- Application a la spatule sur les surfaces courantes. —
- Application au pinceau au droit des relevés en plinthes.

Localisation : L'’ensemble des sols
3.2.1.4. Chape pentée

Rédalisation de chape pentée conformément & la norme NF P 14-201-1(Référence DTU 26.2) :
Réalisation d'une chape au mortier avec forme de pente incorporée vers les siphons de sol pour
collecte des eaux de lavage, réalisée au mortier de ciment dosé & 350 kg/m3 avec armatures de
chapes spécifiques et désolidarisation par polyane.

Finition : talochée fin pour recevoir sans ragréage un revétement collé.

La prestation comprendra également toutes sujétions de mise en place de corniéres métalliques
pour arrét des chapes au droit des portes donnant dans des locaux non traités par ce systéme. Les
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corniéres seront fixées mécaniquement sur les dallages support, de dimensions 60 x 60 mm, ou
adaptées a I'épaisseur du complexe au sol.

Surface de qualité "trés soignée"

Epaisseur selon décaissés plans gros ceuvre et/ou repérage des zones pentées.

Dans tous les cas, la forme de pente ne pourra dépasser 1%

Localisation : douche

3.2.2.Systéme pour piéces humides
3.2.2.1. Généralités

Mise en ceuvre d'une prestafion sol/mur/accessoires : Concept Douche de chez Tarkeftte ou
équivalent techniguement

Mise en ceuvre selon les normes et préconisations du fabricant, joints soudés a chaud.

Nettoyage avant mise en service.

L'ensemble devra bénéficier d'une garantie décennale. Cette garantie ne sera acquise que pour les
chantiers ayant fait I'objet par I'entreprise d'une demande par lettre recommandée avec accusé
de réception & TARKETT avant I'ouverture des travaux.

Traitement des joints : soudure a chaud avec cordon d'apport coordonné.

Teinte au choix de I'architecte.

3.2.2.2, Etanchéité murale
Fourniture et pose d'une protection d'étanchéité (procédé visé par un avis technique) sur la totalité
des parois verticales des locaux de type EB + collectif, conformément au DTU 52.2.

Localisation : Sanitaires/douche

3.2.23. Revétement de sol PVC
Fourniture et pose d'un revétement de sol PYC homogéne a pastilles de type Multisafe Optima

Caractéristiques techniques :

Epaisseur totale : 2 mm + 0,25 mm de pastilles
Lés: 2 m de large

Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2

Groupe d'abrasion : P

Poids total : 2820 g/m?

Réaction au feu EN 13501-1 : Bfl-s1
Glissance DIN 51 130 : R10

Glissance (pied nus) DIN 51 097 : Classe B
Résistance thermique m? K/W : 0,01
Teinte aux choix de I'Architecte

Les travaux comprendront :

Préparation du support de sol conforme NF DTU 53.2 P1-1

Relevé périphérique sur profilé d'angle de plinthe, réaction au feu : M3

Mise en place de I'anneau de fixation du siphon

Mise en place de manchons d'étanchéité pour passage de tuyauterie en traversée de sol

Mise en place d'1 barre de seuil pour pieces humides en caoutchouc de 10 cm de large avec
soufflet en son centre (collage sur support avec colle polychloropréne ou polyuréthanne)
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Localisation : Douche

3.2.2.4. Revétement de mur PVC
Fourniture et pose d’un revétement de mur PVC de type Aquarelle Wall HFS

Caractéristiques techniques :

Epaisseur totale : 0,92 mm

Lés: 2 m de large

Poids total : 1500 g/m?

Réaction au feu EN 13501-1 : B-s2, dO sur plaque de platre cartonnée et support A1 ou A2-s1, dO
Résistance thermique m2 K/W : 0,01

Teinte aux choix de I'Architecte

Les travaux comprendront :

Préparation du subjectile conforme & la norme NF P 74-204-1 (DTU 59.4)

Mise en place du profil de jonction sol/mur (réf. PJ 30) aprés double encollage polychloropréne.
Pose en verticale avec un recouvrement de 3 cm minimum sur la remontée en plinthe.
Encollage avec colle acrylique préconisé par le fabricant

Soudure a chaud des joints et calfatage au mastic de type polyuréthane ou MS polymere

Localisation : Douche
3.2.2.5. Siphon

Fourniture au lot CVC/Plomberie d'un siphon de sol & sortie horizontale de type PURUS FREJA 50
De débit 2L/s

Localisation : Douche
3.2.3.Revétement PVC homogéne en les U3S P3 E2 C1

Le revétement de sol sélectionné est un revétement homogene PVC

Pose en lés soudés

Il aura un classement U3s P3 E2 C1 certifié NF UPEC.A pour les salles de science et la salle dépot

Il aura une tres bonne résistance au poinconnement statique (< 0.03 mm) et dynamique (roulement)
I comportera un traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes ses couches.

I aura un classement feu M3 selon la norme NFP 92.506.

Teinte au choix du maitre d'ouvrage

Il sera prévu au besoin un pare-vapeur

Localisation : L'ensemble des sols de la cuisine, dégagement et WC suivant plan

3.2.4.Barres de seuil
Fourniture et pose de barres de seuils demi-bombées en acier inoxydable poli de 30mm de largeur,
posées a mi-feuillure.
Fixation par vis en inox a téte fraisée demi-ronde dans cheville expansive et trou tamponné.
Les barres de seuil doivent avoir un profil spécial pour rattraper les différences d'épaisseur de
revétement

Localisation : & chaque changement de revétements de sols et passage de portes

3.3. Travaux de faience

3.3.1.Etanchéité sous faience
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Fourniture et pose d'un primaire d'étanchéité a I'eau compatible avec la colle avant pose sous la
totalité de I'emprise des faiences (produit a faire valider par le bureau de contrble).

Localisation
Sous la totalité de I'emprise des faiences (voir ci-apres)

3.3.2.Faience

Fourniture et pose de faience carreaux 20 x 20 de type RECER :

- Pose au mortier colle C2 ou C2S et toutes sujétions pour découpes et
raccords.

- Plan de calepinage proposé a I'accord de I'architecte.

- Joints au ciment blanc

- Rédalisation des joints souples au silicone translucide du type SIKASLK entre
les carreaux et les appareils sanitaires, frappes et portes de gaines.

- Toute hauteur sur I'ensemble

- Raccord entre carrelage et sol par profilé

- Pose de baguettes PVC au droit des arrétes saillantes, cadres de portes
sur 3 cotés et arase supérieure des parois.

Localisation : Parois verticales du WC et crédence cuisine suivant plan

3.4. Travaux de peinture

Nota : Le présent lot prendra connaissance des autres corps d'état de maniere & apprécier la
qualité des supports, les difficultés d'acceés et localisations

3.4.1.Revétements muraux en toile de verre
Supports :
-Voile béton avec enduit G.S ou cloison seche
Préparations

— Sur plaques de platre

- Egrenage, époussetage

— Impression sur support plagque de platre
Sur béton

- Brossage, époussetage

- Impression
Produifs :

— Toile en fibre de verre d peindre, de type SCANDATEX de la Sté LA SEIGNEURIE
— Toile a peindre en fibre de verre - Poids : 120g/m2 environ. Mise en ceuvre et finition :
— Pré-encollage
- Affichage de la toile de verre, pose bord & bord.

Localisation : sur toutes les surfaces verticales
3.4.2.Peinture intérieure sur mur et plafond

Travaux préparatoires
- Poncage léger, rebouchage, égrenage et toutes sujétions
- Préparation et impression, fixatif pour peinture intérieure aux silicates sur cloisons et
doublages en plaque de platre. TYPE BIOFA 3045 ou équivalent, suivant
prescriptions du fabricant.

Finition :

- 2 couches de peinture aux silicates pour I'intérieur TYPE BIOFA 3051 SOLIMIN ou
équivalent, teinte au choix de I'architecte suivant nuancier. Mise en ceuvre suivant
prescriptions du fabricant.
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Localisation : Sur ’ensemble des murs, cloisons et des plafonds en platre
3.4.3.Peinture sur bois
Travaux préparatoires

- Poncage léger, rebouchage, égrenage et toutes sujétions
- 1 sous-couche protectrice de Probois de BIOFA

Finifion :

- Couches de lasure pour bois référence intérieur, y compris préparation des fonds,
rebouchages, poncages et toutes sujétions. Finition et teinte au choix de
l'architecte et du maiire d'ouvrage. Mise en oceuvre suivant prescripfions du
fabricant.

Localisation : L'’ensemble des portes et des plinthes

3.4.4.Peinture sur canalisations métal ou cuivre

Préparation des supports :
- Métaux ferreux  : grattage et brossage de la rouille
: Dépoussiérage + dégraissage
- Cuivre . dégraissage
1 couche de primaire (antirouille ou accrochage suivant cas)

Finition :
- 2 couches de peinture Glycéro
- Teinte au choix de I'architecte pour les autres canalisations

Localisation : L'ensemble des canalisations créées et existantes dans la zone des travaux.
3.4.5.Peinture sur canalisations PVC

Préparation des supports :
- Poncage papier verre fin
- Dépoussiérage
- Dégraissage

1 couche Fonds Spéciaux

Finition :

- 2 couches de peinture Glycérol

Localisation : L'ensemble des canalisations créées et existantes dans la zone des travaux.

3.5. Nettoyage de fin de chantier
Nettoyage de I'ensemble des locaux et équipements en vue de la mise en service, et notamment :

- Le dépoussiérage soigné de tous les sols, murs, menuiseries compris toutes gorges
et profilés divers, quincaillerie, appareillages électriques de toute nature, compris
les tableaux électriques, les placards et leurs aménagements, les meubles et
armoires de rangement etc.

Ce dépoussiérage sera contrélé aprés lavage, par passage au chiffon blanc des parties nettoyées,
et sera refusé dans le cas de traces importantes avec dépdt mesurable.

- Lelavage de I'ensemble des sols.

- Lelavage soigné de I'ensemble des menuiseries et vitreries (2 faces).

- Le nettoyage par lavage et désinfection sans acide des appareils sanitaires,
faiences accessoires, miroirs et équipements, compris enlévement des étiquettes
éventuelles

Maitrise d’ceuvre Mars 2025
BET : INGEBAT - 185 Avenue des Etats Unis a Toulouse 31200 IndC
TEL :05-34-40-04-27- www.ingebat.fr Page 13



Maitre d’Ouvrage LOT n°3 MECS de Castelnouvel
UGECAM Occitanie a Léguevin
Phase: DCE

- Le nettoyage des quincailleries et appareillages électriques avec un produit
antistatique évitant le dépdt des poussieres.

- Toutes portes et cadres de distribution intérieure

- Plinthes, couvre-joints, trappe, gaines, coffres.

- Un premier nettoyage pour les opérations préalables d la livraison (OPR)

- Un deuxieme nettoyage final pour la livraison

Localisation : Ensemble de la zone fravaux et dégagements a proximité
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