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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet I'intervention du contréleur technique. Il porte sur Iattribution
d’'une mission de base conformément aux dispositions des articles R 125 - 1 et suivants du
code de la construction et de I'habitation et de missions complémentaires au sens du décret
n°® 99-443 du 28 mai 1999 et ses annexes A, B et C listées a I'article 5-3 de la NFP003-100 et
rappelées en annexe A du CCTG.

Le projet de construction qu’accompagne le présent marché comprend la construction sur
son parking actuel au 2 rue des Alliés a Grenoble d’'un nouveau siege social d’environ

8 100 m? de surface utile (soit environ 10 500 m2 SP), labélisé Passivhaus, pour accueillir les
assurés et permettre aux salariés de travailler dans de bonnes conditions de confort avec un
impact environnemental limité.

Il comprend :

- une partie accueillant du public, ERP type W de catégorie 4 ou 3 (selon le projet du
maitre d’ceuvre) ;

- des espaces logistiques divers, espaces techniques, espaces communs et de repos
ainsi que des plateaux de bureaux soumis a la réglementation du travail ;

- un parking pour I'accueil du public d’environ 10 places ;

- un parking réservé aux véhicules de fonctions et aux salariés d’environ 240 places en
sous-sol ;

- d’espaces extérieurs pour partie accessible au public, pour partie réservés aux
salariés et aux prestataires (notamment acces logistiques).

Le siege actuel situé au 2 rue des Alliés et le batiment accueillant I'échelon local du service
médical au 66 avenue Marcelin Berthelot seront détachés de la parcelle du projet et seront
vendus a l'issue de la construction du nouveau siege.

Ce projet est lancé sur la base d’'un concours restreint de maitrise d’ceuvre.

Le contrdleur technique retenu aura dans le cadre de ses missions définies ci-dessous, la
charge d’analyser et d’émettre un rapport sur la conformité des projets au niveau Esquisse +
remis par les 3 candidats de maitrise d’ceuvre.

Ces travaux sont conditionnés au respect du budget attribué par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM).

1.2 Décomposition en lots

La mission de contrdle technique n’est pas allotie et constitue un lot unique. En effet,
conformément a l'article L2113-10 du code de la commande publique, 'objet du marché ne
permet pas l'identification de prestations distinctes.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

1.3 Intervenants

a. Maitre d’ouvrage (MOA)
Le Maitre de I'ouvrage est la CPAM de I'lsére sise au 2 rue des Alliés 38100 GRENOBLE.
Il est représenté par sa Directrice générale, Madame Hélene CARDINALE.
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b. L’équipe de maitrise d’ceuvre (MOE)

L’équipe de maitrise d’ceuvre n’est pas connue a ce stade. Le concours de maitrise d’ceuvre
pour sa désignation est en cours.

c. La coordination Sécurité et protection de la santé (CSPS)

Le coordinateur SPS n’est pas désigné a ce stade. La consultation est en cours.

d. La Coordination Systéme de Sécurité Incendie (CSSI)

Cette mission sera confiée a I'équipe de maitrise d’ceuvre.

e. L’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Cet intervenant n’est pas encore désigné a ce stade.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du présent marché sont par

ordre de priorité décroissante :

- 'acte d’engagement

- le présent cahier des clauses particulieres (CCP) en date de février 2025 et ses annexes :
» Annexe A relative aux actes techniques correspondant aux phases d’intervention du

contrbleur technique
» Annexe B relative aux informations relatives a I'ouvrage

- les programmes fonctionnel et technique de 'ouvrage en date de février 2025
- le mémoire méthodologique remis avec I'offre par le candidat

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 31 mars 2021.

- le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés du contrdle technique
approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et la norme NF P 03-100 de septembre
1995 : Criteres généraux pour la contribution du contrdle technique a la prévention des aléas
techniques dans le domaine de la construction

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE

Le début d’intervention du contrdleur technique est prévu dés la réception par le titulaire de la
notification du marché émis par le représentant de la CPAM de I'lsére.

A titre indicatif, le démarrage de l'intervention du contréleur technique est prévu pour aout
2025, a réception des offres du concours de maitrise d’ceuvre.

Les interventions du contréleur technique s’achévent a I'expiration du délai de la garantie de
parfait achévement, telle qu’elle est définie a larticle 44.1 du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG).

Planning prévisionnel :

- Démarrage des études APS : novembre 2025

- Dépdt du PC : 1°" trimestre 2026

- Consultation des entreprises : 1¢" trimestre 2027
- Démarrage des travaux : 3¢ trimestre 2027
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Durée estimative des travaux : 24 mois (hors préparation et levée des réserves).

ARTICLE 4 - MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Les interventions du contréleur technique comportent les missions suivantes :

4.1 Missions de base

L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission L, sont ceux qui, découlant de défauts dans I'application des textes techniques a
caractére réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la
construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la
constituent.

La mission L porte sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :

* les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a I'exclusion des couches d'usure des
chaussées et des voies piétonnieres) dont la destination est la desserte privative de la
construction ;

* les ouvrages de fondation ;

* les ouvrages d’ossature ;

» les ouvrages de clos et de couvert ;

» pour les batiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages
énumérés ci-dessus.

S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la
mission S, sont ceux qui, générateur d’accidents corporels, découlent de défauts dans
I'application des dispositions réglementaires relatives a la sécurité des personnes dans les
constructions achevées. La mission ne s’étend pas a la sécurité des personnes pendant toute
la durée des travaux.

La mission S porte sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de
la construction communiqués au Contréleur technique et visés au point de vue de la sécurité
des personnes par la réglementation technique applicable a la construction du fait de sa
destination, telle que définie au permis de construire.

Relévent ainsi de la mission du contréleur technique :

» les dispositions relatives a la protection contre les risques d’'incendie et de panique :
comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte,
cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme et d’alerte,
équipements de désenfumage naturel ;

 les installations électriques (courants forts) ;

« les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération et
équipements de désenfumage mécanique ;

 les installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;

* les conduits de fumée ;

* les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;
* les nacelles suspendues d’entretien des fagades ;

* les portes automatiques ;

» les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ;

* les installations de fluides médicaux ;
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les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements
ionisants ;

les garde-corps et fenétre basses.

4.2 Missions complémentaires :

Mission P1 relative a la solidité des équipements non indissociablement liés
Cette mission est a mener pour tous les ouvrages neufs et existants

Mission Hand relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées :

La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipements concourant a la
satisfaction des exigences réglementaires. Le bureau de contrdle doit fournir au maitre
d’ouvrage une attestation de conformité ATHAND a la loi du 11 février 2005 pour
I'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes.

Mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie y compris
délivrance d’une attestation de conformité a la reglementation thermique (ATTH)

Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas
de séisme

Mission F relative au fonctionnement des installations

Mission Pha relative a I'isolation acoustique des batiments a usage autre que
I’habitation (y compris des essais finaux nécessaires a la délivrance de I'attestation
acoustique)

Mission Brd relative au transport de brancards dans les constructions
Mission Av relative a la stabilité des avoisinants
Mission GTB relative a la gestion technique du batiment

Mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les Etablissements
recevant du public (ERP)

Mission STI relative a la sécurité des personnes dans les batiments tertiaires et
industriels (Code du Travail)

Mission PV relative au recollement et a I’examen des procés-verbaux des essais
effectués sur les installations techniques

Mission VIEL relative a la vérification initiale des installations électriques
Attestation parasismique

Analyse des trois offres au stade concours de maitrise d’ceuvre et fourniture d’un
rapport pour présentation au jury.

Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique le Maitre d’ouvrage s’engage a
communiquer les plans d’exécution, ainsi que les notes de calculs justificatives du
dimensionnement des installations.

Le contrble intervient pendant la conception (dés phase APS) et I'exécution des ouvrages
jusqu’a lafin de la période de garantie de parfait achévement pendant laquelle les interventions
du contréleur technique pourront étre demandées par la personne représentant le pouvoir
adjudicateur.

Pendant I'exécution des ouvrages, le contréleur technique assistera a la moitié au moins des
réunions de chantier a raison d’une toute les deux semaines au moins, et effectuera autant de
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visites inopinées sur chantier qu’il sera nécessaire pour s’assurer de la conformité de mise en
ceuvre des ouvrages.

Les documents écrits relatifs & ces éléments de mission devront étre remis au maitre
d’ouvrage sous format « pdf », avec copie au maitre d’ceuvre et entreprises concernées. Le
maitre d’'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis dans le cadre de
'opération envisagée.

ARTICLE 5 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1 Conditions générales

Le contréle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux prestations de contréle technique et approuvé par le décret n° 99-
443 du 28 mai 1999 et par les articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

. si le contréleur technique n’a pas recgu les documents qu’il estime nécessaires a son
intervention, il est tenu de le signaler immédiatement a la personne représentant le
pouvoir adjudicateur ;

. la mission du contréleur technique le conduit a s’assurer que la qualité des produits
utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment
signaler au maitre d’ouvrage les essais qu'il estimerait nécessaires ;

. les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contrble de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

. la personne représentant le pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires
pour :

- informer, dés l'origine, les maitres d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études et,
d’une maniere générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent
contrat.

- donner au contréleur technique copie du permis de construire, s’il y a lieu.

. D’'une maniéere générale, le contrbéleur technique doit examiner les dispositions prises,
les calculs effectués et les plans fournis par tous les intervenants dans la conception et
la réalisation de I'ouvrage.

. L’intervention du contréleur technique pendant I'exécution des travaux comporte autant
de visites de chantier qu’il est nécessaire pour renseigner le maitre d’ouvrage sur le
respect, par les entreprises, des clauses concernant le calcul, le dessin des détails
d’exécution, la qualité de I'exécution et les dispositions prises pour I'assurer.

. Les examens et vérifications du contréleur technique se concrétisent par des avis
rédigés dans une forme accessible au pouvoir adjudicateur a qui ils sont destinés.

. Le contrbleur technique, informé de la date a laquelle il est procédé aux opérations
préalables a la réception, fournit au moins 15 jours avant cette date au maitre d’ouvrage,
un rapport récapitulatif signalant en particulier ceux de ses avis qui n‘ont pas été suivis
d’effet.

. Durant la période de garantie de parfait achévement, qui suit la réception, le contréleur
continue a fournir ses avis. Il intervient sur demande du maitre d’ouvrage dans la limite
d’une visite par trimestre aprés la levée des réserves. A la fin de cette période, il fournit
un second rapport récapitulatif selon un plan identique au premier.
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5.2 Responsable technique du contréle

Dés la notification du présent marché, le contréleur technique désigne le responsable
technique qualifié pour signer, au cours de I'exécution du marché, les avis prévus a l'article 10
du CCTG.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne
physigue comme contrleur technique. Le suppléant désigné a larticle 3 de l'acte
d'engagement ne remplacera qu’occasionnellement le contréleur technique titulaire en cas
d'indisponibilité temporaire de celui-ci, qui n'est pas du fait du titulaire et dans la limite des
périodes légales de congés annuels.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a I'occasion de l'indisponibilité définitive
de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire. La nouvelle personne physique affectée a la mission
par le titulaire doit étre acceptée par le représentant du maitre d'ouvrage et doit présenter une
expérience et des références équivalentes a celles du contrdleur technique initialement
désigné.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.I. :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 5
jours ouvrés a compter de la date d’envoi de l'avis prévu a l'article 3.4.3 alinéa 2 du C.C.A.G.-
P.l.;

- l'accord du maitre d'ouvrage sur lidentité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite de celui-ci ;

- si le maitre d’ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 5 jours ouvrés a compter
de ce refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage
récuse également ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions
de larticle 37 du C.C.A.G.-P..

Le contrbleur technique ou, a défaut, le titulaire assure le passage des consignes et la
transmission des documents qu'il a rédigés ou regus a tout nouveau contréleur technique
désigné pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela
un procés-verbal dans un délai de 5 jours ouvrés a compter de la demande du maitre
d'ouvrage. Le nouveau contréleur technique accuse réception de I'ensemble des documents
communiqués.

Au début de sa mission, le contrbleur technique remet au maitre d'ouvrage son programme
prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état de cause, il devra participer a toutes les
réunions que demande le maitre d'ouvrage pendant la phase conception et a toutes les
réunions hebdomadaires de chantier pendant la phase réalisation et étre habilité a prendre les
décisions nécessaires.

5.3 Responsabilité

La responsabilité du contréleur technique est celle d’'un prestataire de service assujetti a une
obligation de moyens. Elle fait I'objet, dans les limites de la mission confiée et pour les
ouvrages et équipements visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, de la présomption
édictée par l'article L111-24 du code de la construction et de I'habitation.
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ARTICLE 6 - ETENDUE DES INTERVENTIONS DU CONTROLEUR
TECHNIQUE

Pour 'ensemble des travaux, les missions comportent les 5 phases suivantes telles que
définies au CCTG et qui sont considérés comme des phases techniques au sens de l'article
22 du CCAG-PI.

Les grandes lignes sont rappelées ci-apres :

* Phase 1: contr6le des documents de conception en phase concours : le contréleur
technique assiste aux réunions de la commission technique et rédige un rapport
d'analyse des projets architecturaux destiné au Jury de concours.

» Phase 2 : contréle des documents de conception (APS, APD, PRO/DCE) ;

 Phase 3: contrble des éventuelles propositions/variantes des entreprises dans le
cadre de mise au point des marchés de travaux avec remise des avis correspondants ;

* Phase 4 : contrGle des documents d’exécution ;

» Phase 5 : contrdle sur chantier des ouvrages et des éléments d’équipements ;

» Phase 6 : préalable a la réception ;

» Phase 7 : contréle des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait
achevement et vérification de la levée des avis suspensifs.

Les actes techniques correspondant a chacune de ces phases sont fixés a I'annexe B du
CCTG.

ARTICLE 7 - DELAIS ET PENALITES

7.1 Délais de remise des documents

1. Pour les essais

Les essais devront étre réalisés dans les 10 jours ouvrés a compter de la demande du
conducteur d’opération.

2. Pour les documents d'études établis en phase concours :

Le rapport d’analyse des esquisses + des trois équipes invitées a concourir devra étre
communiqué dans le délai maximum de 2 semaines. Si la fourniture des esquisses par le
maitre d’'ouvrage est faite au mois d’aout, le délai pourra étre, sur accord explicite du maitre
d’ouvrage, étre prorogé de 2 semaines.

3. Pour les documents d'études établis par le maitre d'ceuvre :

L’avis relatif a I'examen des documents d'études (APS, dossier de PC, APD, notice de sécurité,
...) devra étre communiqué au maitre d’ouvrage dans le délai maximum de 10 jours ouvrés a
compter de la date de réception du document par le contréleur technique.

4. Pour le rapport initial provisoire :

Le rapport initial de contréle technique doit étre transmis dans le délai maximum de 10 jours
ouvrés a compter de la date de réception du PRO par le contréleur technique.

5. Pour le rapport initial définitif :

Le rapport initial provisoire doit étre remis dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de la
date de réception du DCE par le contréleur technique.

6. Pour les documents établis par le maitre d'ceuvre et les entreprises en cours de
chantier :
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Les avis sur ces documents devront étre transmis au maitre de I'ouvrage, au maitre d’ceuvre,
aux entreprises dans un délai maximum de 5 jours ouvrés a compter de la date de réception
des documents par le contr6leur technique.

7. Pour le rapport final :

Le rapport final de contréle technique doit étre transmis 10 jours ouvrés avant la date a laquelle
il sera procédé aux opérations préalables a la réception puis un rapport final doit étre transmis
10 jours ouvrés avant la prononciation de la réception.

Une mise a jour du RFCT pronongant la levée des avis suspensifs sera demandée dés levée
des réserves par les entreprises pendant la période de parfait achevement.

7.2 Pénalités

Par dérogation a larticle 14.1 du CCAG-PI, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du retard et ne connaitront pas d’exonération en cas de montant
inférieur ou égal a 1 000 €.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date réelle de
remise du document ni du jour de la date limite.

En cas de non-respect des délais prescrits a I'article 7.1 ci-dessus, le titulaire peut subir une
pénalité journaliere fixée a :

- 500,00 € pour les paragraphes 2 et 4 de l'article 7.1 ;

- 300,00 € pour les documents visés aux paragraphes 1, 3, 5, 6 et 7 de l'article 7.1 ;

Par dérogation a I'article 14 du CCAG-PI, s’ajoutera une pénalité pour absence a réunion ou
le prestataire est convoqué et non excusé d’un montant de 300,00 € par absence.

ARTICLE 8 - RECEPTION DES PRESTATIONS

En application de l'article 28 et par dérogation a I'article 29 du CCAG-PI, le silence du Maitre
de l'ouvrage pendant 2 mois, a compter de la date de I'accusé de réception des documents,
ne vaut pas approbation automatique, celle-ci devant étre notifiée par écrit dans un délai de
15 jours ouvrés a compter de la réception de I'accusé de réception des documents.

Le refus des documents sera notifié par écrit dans ces mémes délais et conditions.

ARTICLE 9 - LES INTERVENANTS - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire communique directement & 'ensemble des intervenants tous les documents qui ont
ou peuvent avoir un impact sur I'opération.

Le titulaire informe I'ensemble des intervenants de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission.

Le titulaire s’engage a :

» fournir a I'ensemble des intervenants, a leur demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la coordination de ceux-ci ;

» respecter les modalités pratiques de coopération entre 'ensemble des intervenants,
définies par le maitre de I'ouvrage.
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» Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées par
'ensemble des intervenants.

Tout différend entre le titulaire et les intervenants est soumis au maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE - UTILISATION DES
RESULTATS

Il fait application du chapitre 6 du CCAG-PI comprenant les articles 32 a 35, définissant les
résultats et le régime applicables aux connaissances et aux résultats découlant du marché.

A ce titre, le présent article rappelle le régime d’utilisation des résultats dans le cadre de la
consultation.

L'acheteur peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de
confidentialité et cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du droit de la
propriété industrielle.

Les données générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et appartiennent
exclusivement a 'acheteur.

Les résultats finaux ne peuvent pas faire I'objet d’'une exploitation a titre commercial par le
titulaire. Si ce dernier souhaite communiquer les résultats a tout autre tiers au marché (hors
obligation légale de transmission des documents auquel il est soumis), celui-ci doit
préalablement en informer le pouvoir adjudicateur et obtenir son accord express.

Le pouvoir adjudicateur dispose du droit d'utiliser les résultats pour les besoins découlant de
I'objet du marché. Les résultats finaux sont a titre exclusif pour I'acheteur (sauf en cas d’autres
obligations Iégales) sur la durée du marché, et pour la France hormis la publication sur Internet
en vue de la conclusion d’'un marché nécessaire a la bonne réalisation de de toutes opérations
de travaux lancés par I'organisme.

ARTICLE 11 - PRIX ET MODALITES DE REVISION

Le présent marché est conclu a prix forfaitaire, définitif et révisable.

Le montant d’'un acompte ou du solde sera révisé en fonction du mois m ou se situe la date a
compter de laquelle le contréleur technique peut prétendre a son versement, par application
du coefficient défini par la formule :

¢ =0,125+0,875 [NGm
= *
' ’ INGo

Dans laquelle INGm et ING, sont les valeurs prises par I'index ingénierie respectivement au
mois m d’exécution des prestations et au mois zéro, précisé dans I'acte d’engagement.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.
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ARTICLE 12 - MODALITES DE REGLEMENT

12.1 Avance

Sauf indication contraire portée par le titulaire du présent marché dans I'acte d’engagement,
une avance doit étre accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000
euros HT en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du code de la commande
publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.

En application de l'article 11.1 du CCAG-PI, 'organisme retient I'option A.

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME
au sens du code de la commande publique le taux de I'avance est fixé a 20% en
application de l'article A.11.1 du CCAG-PI

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une
PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5%

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le maitre d’ceuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial
TTC du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80%
du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d’acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de
prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a l'article R 2191-3 du code
de la commande publique.

Le versement de I'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 12 du
code de la commande publique.

12.2 Acomptes et solde

Pendant la période de conception, le réeglement des sommes dues au contréleur technique
fera 'objet d’acomptes en fonction des phases techniques suivantes :

Phase 1 Contréle des documents de conception en phase concours : suite a la
rédaction d’'un avis sur les pieces de concours.

Phase 2a | Contrble des documents de conception : suite a I'approbation par le Maitre
de I'Ouvrage de I'APS.

Phase 2b | Contrdle des documents de conception : suite a I'approbation par le Maitre
de I'Ouvrage de I'APD.

Phase 2c | Contrble des documents de conception : suite a I'approbation par le Maitre
de I'Ouvrage du DCE.
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Phase 3 Contrdle des éventuelles propositions/variantes des entreprises dans le
cadre de la mise au point des marchés de travaux : suite a la signature
des marchés de travaux.

Phase 4 Contréle des documents d’exécution et contrle sur chantier de la
réalisation des ouvrages, des documents et éléments d’équipements
soumis au contréle : suite aux remises des avis correspondants.

Phase 5 Vérifications finales avant réception : suite a la remise du RFCT.

Phase 6 Contréle des travaux effectués pendant la GPA : a l'issue de la période de
garantie de parfait achevement.

Le montant de chaque acompte sera déterminé par la personne représentant le pouvoir
adjudicateur en considération de 'avancement des travaux et sur la base d’'un mémoire produit
par le contréleur technique.

L’acompte correspond au montant des sommes dues au contréleur technique pour l'intervalle
compris entre deux mémoires successifs. Il est le produit du montant en prix de base de la
fraction de la rémunération initiale a régler, compte tenu des interventions effectuées, par le
coefficient de révision défini a I'article 11.

Pour le versement du solde, le contréleur technique adressera son projet de décompte a
'expiration de la période de garantie de parfait achévement.

Le reglement interviendra aprés constat par le Maitre de I'ouvrage de I'achévement de la
mission du contréleur technique.

12.3 Délai de paiement

Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai de maximum de 30 jours a
compter de la date de réception de la demande de paiement par I'organisme.

A T'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit automatiquement au versement des
intéréts moratoires et a 'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles
L 2192-13, R 2192-31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires, qui pourront étre dus, seront calculés sur la base du taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1°" jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.

12.4 Paiements

Les factures afférentes au marché portent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

a) Nom, Siret et adresse du créancier,

b) n° compte bancaire ou postal,

¢) n°du marché (2025_controle_technique_nv_siege_ MAPA)
d) désignation de la prestation,

e) montant hors TVA éventuellement ajusté,
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f) taux TVA et montant,
g) montant total TTC,
h) n° et date de la facture.

Elles seront transmise par voie dématérialisée par le portail Chorus Pro accessible par internet
en se connectant a I'URL https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm aux fins de, soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures.

Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le
titulaire est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/se-familiariser-avec-la-navigation-sur-
le-portail-de-services-chorus-pro/

Pour tout renseignement, le Titulaire peut s'adresser a : https:/portail.chorus-
pro.gouv.fr/aife csm?id=aife contact

Le délai de paiement est fixé a 30 jours, a compter de la date de réception des factures
conformément aux articles R.2192-10 et R.2192-12 du code de la commande publique.

Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure a la date
d’exécution des prestations, le délai de paiement court a compter de la date d’exécution des
prestations conformément a I'article R.2192-13 du code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2192-27 du code de la commande publique, lorsque la demande
de paiement ne comporte pas I'ensemble des piéces et mentions prévues par la loi ou par le
marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut étre
interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.

Ce délai sera interrompu en cas de contestation de facture de la part de la CPAM de I'lsére
signifié par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception conformément a
l'article R.2192-28 du code de la commande publique.

ARTICLE 13 - CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE

Le présent marché est dispensé de cautionnement et de retenue de garantie.

ARTICLE 14 - ASSURANCE

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’'une assurance
couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de 'accomplissement de
ses prestations.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI, et sous réserve qu’ils n'aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du
marché et dans un délai de 10 jours ouvrés a compter de la demande du maitre
d’ouvrage, une attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et que sa
police contient les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.
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Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que le candidat a réglé les primes afférentes.

Par dérogation a l'article 18 du CCAG-PI, aucune assurance des moyens mis a la disposition
ne sera demandée au titulaire du présent marché.

ARTICLE 15 - ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de l'article 22 du CCAG-PI, la personne représentant le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du présent marchée
a I'issue de chacune des phases techniques.

ARTICLE 16 - RESILIATION DU MARCHE

En cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du contréleur technique portant sur
les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a 'article 15 du présent CCP emporte
résiliation du marché sans indemnité.

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 39 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

Résiliation du fait du maitre de 'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d’indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 41.2.2.4 du CCAG-PI est fixé a 5%.

Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la
fraction des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le Maitre de 'ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au déces
ou a l'incapacité civile du titulaire (article 37.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans
abattement.

Par ailleurs, si aprés mise en demeure restée infructueuse, le titulaire refuse de produire tous
les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché les piéces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du code du travail, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 17 - CONFIDENTIALITE - MESURE DE SECURITE

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui a 'occasion de I'exécution
du marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractéere confidentiel et relatifs,
notamment a I'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.
Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments
gu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.
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Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter la loi n°78-17 du janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter le reglement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'’égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation
de ces données (dit reglement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants a respecter 'ordonnance n°2018-1125 du 12
décembre 2018 relative a la protection des données personnelles.

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux reégles nouvelles, donnent lieu a la signature,
par les parties au marché, d’un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer
les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones
protégées en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires prises pour la protection du
secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, @ moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dépbt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution du contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par les
autorités compétentes.

ARTICLE 18 - MODIFICATION DU MARCHE

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande
publique, un marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans
les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles
R.2194-2 a 4 du code de la commande publique.

En cas de substitution d’'un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du
code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur
diligent ne pouvait pas prévoir.
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Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que
soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément a l'article R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10% du montant du marché initial pour les
marchés de services et de fournitures.

ARTICLE 19 - OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-
a-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte, fait,
élément pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les régles de l'art.

ARTICLE 20 - REGLEMENT DES LITIGES

Pour le reglement des litiges, il sera fait recours a I'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du
nouveau code de procédure civile. Les parties pourront également recourir au médiateur des
entreprises.

ARTICLE 21 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé Articles du marché concernés
4.1 2
3.4.3 5.2
14.1 7.2
29 8
9.2 14
18 14
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ANNEXE A - ACTES TECHNIQUES ET D’INFORMATIONS
CORRESPONDANTS AUX PHASES D’INTERVENTION DU
CONTROLEUR TECHNIQUE

1 - DEFINITIONS

Acte technique : Contrdle des documents de conception

Actes d’informations : Transmissions au responsable du marché et/ou a tout personne
désignée par elle des avis rendant compte du contréle/ examen critique effectués et de son
opinion eu égard & la prévention des aléas techniques.

Dans ses avis, le CT doit se référer explicitement, en précisant la référence de I'article et du
texte législatif et/ou réglementaire en vigueur sur lequel il fonde son avis.

L’article 11 du CCTG est complété par les dispositions prévues au point 2 ci-apres.

2 - PHASES D’INTERVENTION

Phase 1 : Concours de maitrise d’ceuvre :

—-Contréle des Esquisses + anonymes des trois équipes invitées a concourir et remise d’un
rapport d’analyse. Le contr6leur technique ne pourra échanger avec les équipe pendant cette
phase et devra respecter les obligations impératives de confidentialité des documents qui lui
seront transmis a cette phase jusqu’a notification par le maitre d’ouvrage du marché de
maitrise d’ceuvre.

Phase 2 : Controle des documents de conception :

—-Contréle de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements
recevant du public,

—-Contrdle des rapports d’étude des sols,

—-Contréle des avant-projets sommaire et définitif ainsi que dossier PC, PRO et DCE,

—-Contréle des documents techniques du projet en vue de I'établissement du rapport initial de
contréle technique,

—Participation aux réunions de mise au point techniques,

—-Contréle des notices accessibilités.

Phase 4a : Controle des documents d’exécution :

—-Contréle des documents relatifs aux ouvrages soumis au contréle,
—-Contréle des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis au contréle,
—Participation aux réunions de mise au point technique.

Phase 4b : Contrdle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au
contréle

-Contr6le des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par
les constructeurs énumérés a I'article 1792-1 (1°) du Code civil pour les ouvrages et éléments
soumis au contréle,

—-Contréle visuel a l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments
d’équipements soumis au contréle,

—Participation a des rendez-vous de chantier hebdomadaire.
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Phase 5 : Préalable a la réception
—Etablissement du rapport final de contréle technique.

Aprés les derniéres levées de réserves, le CT devra obligatoirement fournir un rapport de
levée des observations avec vérification sur site de la levée de réserves.

—Assistance a la visite de la commission de sécurité et a la réception SSI.

Lorsque les travaux font 'objet d’'un passage de la commission de sécurité, dans le cadre de
sa mission de base solidité et sécurité, le CT devra fournir un rapport mis a jour des réserves
levées et le représentant du contréleur technique qui a suivi le chantier devra obligatoirement
étre présent lors de la réunion de la commission.

Dans le cadre de sa mission de base, le contréleur technique doit impérativement participer
aux réceptions SSI organisées par le CSSI.

Phase 6 : Controle des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait
achevement

Contréle des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au contréle et qui font
I'objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

Pour I'exécution de cette phase, le Maitre de I'ouvrage sollicite le contréleur technique a
I'occasion des travaux effectués.

Tous les contr6les devront donner lieu & un avis rendant compte du contréle effectué.
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ANNEXE B - INFORMATIONS RELATIVES A L’OUVRAGE

1 - RAPPEL

Les éléments d’information nécessaires pour le contrbleur technique sont établis par le Maitre
de 'ouvrage, pour un ouvrage de batiment ou de génie civil.

Ce cadre remplace les cadres fixés par 'annexe B - normative - de la norme NFP 03-100.

2 - INFORMATIONS RELATIVES A L’'OUVRAGE
Maitre de I'ouvrage : CPAM de I'lsére - 2 rue des Alliés 38100 GRENOBLE
Architecte : non désigné a ce stade

(nom ; adresse ; nature de la mission : Mission de base étendue aux études d’EXE (hors lots
fluides et électricité)

BET : non désignés a ce stade

(nom ; adresse ; nature de la mission : Mission de base étendue aux études d’EXE (hors lots
fluides et électricité)

Autres intervenants connus (CSPS, OPC, ...): non désignés a ce stade

(nom ; adresse ; nature de la mission)

ADRESSE PRECISE : 2 rue des Alliés 38100 GRENOBLE

DESCRIPTION DE L°OPERATION, DESIGNATION DES OUVRAGES, USAGE, ET
NATURE DES TRAVAUX :

Se reporter aux :

- Programme technique en date de février 2025
- Programme fonctionnel en date de février 2025

DATES PREVISIONNELLES
Se reporter a I'article 5 de I'acte d’engagement.

COUT PREVISIONNEL HT

Travaux : 29,7 M € euros HT
y compris VRD.
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