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CHAPITRE | - GENERALITES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations du cahier des clauses administratives générales, applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux
— texte en vigueur au 1° avril 2021, selon l'arrété du 30 mars 2021, modifié par arrétés du 30 septembre 2021 et du
29 décembre 2022, s’appliquent a 'ensemble des marchés issus de la consultation n°2025-07.

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres apporte des précisions complémentaires spécifiques a la
consultation n°® 2025-07 et déroge a certaines stipulations du CCAG-travaux mentionné ci-dessus.

ARTICLE 2 — OBJET DES PRESTATIONS — DISPOSITIONS GENERALES

2.1 — Détail des prestations

Les prestations des marchés issus de la consultation n°2025-07 concernent des travaux de construction d’'un centre
de formation pour la lutte contre 'immigration irréguliére et clandestine (CFLIIC) — Caserne GARIN — AMIENS (80).

La description de I'ouvrage et ses spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP) de la consultation n°2025-07.

Les exigences minimales de la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) du lot 1, validée par l'acheteur a la
notification des marchés, est détaillée dans le cahier des clauses techniques particuliéres du lot 1.

2.2 - Site concerné
Les prestations sont exécutées en site occupé.
L'adresse du site concerné est :
Caserne Garin
Quartier des subsistances

80 000 Amiens

2.3 — Tranches

Chaque marché régi par le présent document n’est composé que d’une seule tranche.




ARTICLE 3 — PARTIES CONTRACTANTES

3.1 — Maitrise d’ouvrage
La maitrise d’'ouvrage est assurée par le Ministére de I'intérieur.

La conduite d’'opération est assurée par la direction de 'immobilier du Secrétariat Général pour I’Administration du
Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Nord.

3.2 — Titulaires des marchés

Les caractéristiques de chaque titulaire des marchés issus de la consultation n°2025-07 sont précisées dans les actes
d’engagement de chacun des marchés.

Pour effectuer la mission définie dans I'objet du marché concerné, le titulaire doit posséder les compétences métiers
nécessaires pour la bonne exécution des prestations.

Les qualifications minimales sont les suivantes :

Pourle lot 1:
* 1111 démolition — déconstruction (technicité courante)
1231 micropieux
2241 fourniture et pose d’éléments en béton armé et béton précontraint (technicité courante)
2371 charpente et structures industrialisée en bois (technicité courante)
3181 couverture en plaques nervurées ou ondulées
3521 fabrication et pose menuiseries extérieures en aluminium (technicité courante)
* 4411 serrurerie-métallerie (technicité courante)

Pourlelot 2:
* 4312 Fourniture et pose de menuiseries intérieures en bois
* 4131 Plaques de platres (technicité courante)
* 6611 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité courante)
* 6311 Carrelages — revétements (technicité courante)
* 6111 Peinture et ravalement (technicité courante
Pour le lot 4 : QUALIFELEC
Pourle lot 5 :
* QUALIBAT 5111 Plomberie sanitaire

*  QUALIBAT 5312 Ventilation et Climatisation
*  QUALIBAT 5251 Installations de chauffage ou froid en réseau urbain

3.3 — Maitrise d’ceuvre

EN ACT Architecture

3.4 — Coordonnateur en matiéere de sécurité et de protection de la santé

COBAT COPREV

3.5 — Controleur technique

QUALICONSULT

3.6 — Ordonnancement, pilotage et coordination

EN ACT Architecture

3.7 — Sous-traitants

Le titulaire de chaque marché peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir

obtenu du pouvoir adjudicateur, I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance.



En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il transmet par voie électronique une déclaration de sous-traitance
mentionnant :
* la nature des prestations sous-traitées ;
* en cas d’allotissement et/ou de tranches : le(s) lot(s) et/ou la/les tranche(s) concerné(es) ;
» la référence aux lignes de postes du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire correspondant aux
prestations sous-traitées ;
* le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;
* le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;
» les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités
de variation des prix ;
* les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Les demandes d’acceptation de sous-traitance devront étre exclusivement adressées au technicien en charge du
suivi de I'opération au sein du SGAMI Nord :
vincent.guillaumond@interieur.gouv.fr
avec copie a la boite fonctionnelle — sgami-nord-di-bureau-travaux@interieur.gouv.fr .

Le bureau des marchés du SGAMI Nord devra étre mis en copie de chaque demande a I'adresse suivante :
sgami-nord-bmp-immo@interieur.gouv.fr

Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il justifie avoir contracté une assurance garantissant sa responsabilité a
I'égard des tiers et s'il a fourni une attestation sur I’honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’'une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Le silence du pouvoir, adjudicateur gardé pendant vingt et un (21) jours a compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (articles R.2193-1 a
R.2193-16 du code de la commande publique).

Toute demande d’agrément d’un sous-traitant devra étre signée a la fois par le titulaire du marché qui désire
sous-traiter et par le sous-traitant envisagé.

Le titulaire de chaque marché s’engage a ne pas faire intervenir un sous-traitant qui ne serait pas agréé par le
maitre de I'ouvrage. Le sous-traitant ne peut intervenir qu’aprés notification de I'agrément de 'acte spécial de sous-
traitance.

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-travaux, les piéces constitutives des marchés sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante.

4.1 — Piéces particuliéres

» l'acte d’'engagement de la consultation n°2025-07, et ses annexes ;

* le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;

+ le présent cahier des clauses administratives particulieres n°2025-07 dont seul l'original conservé dans les
locaux de I'administration fait foi ;

* le cahier des clauses techniques particuliéres de la consultation n°2025-07 ;

+ I'ensemble des plans et documents techniques de la consultation n°2025-07 ;

4.2 — Piéces générales

» le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - texte en vigueur
au 1° avril 2021, selon l'arrété du 30 mars 2021 et modifié par arrétés du 30 septembre 2021 et du 29
décembre 2022 ;

* le cahier des clauses techniques générales (CCTG), en vigueur lors du mois d’établissement des prix (Mois
Mo) études tel que défini a I'acte d’engagement ;

* les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) énumérés aux annexes 1 des
circulaires du ministére de I'économie et des finances relatives aux cahiers des charges techniques des
marchés publics de travaux de batiment compte tenu des modifications qui leur sont apportées par les
annexes a ces circulaires.

4.3 — Autres piéces particuliéres

» les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs, postérieurs a la notification ;
* le mémoire technique, remis par le titulaire lors du dép6t de son offre.
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4.4 — Environnement réglementaire

Chaque titulaire ne pourra se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance des textes et, d’'une
maniére générale, de toute la réglementation intéressant son activité.

Les piéces générales, mentionnées au point 4.2 du présent document, bien que non jointes a la consultation
n°2025-07, sont réputées connues de chaque titulaire des marchés issus de cette méme consultation.

Chaque titulaire leur reconnait expressément le caractére contractuel.

ARTICLE 5 — CONFIDENTIALITE — CLAUSE DE SURETE

5.1 — Obligation de confidentialité

En application de l'article 5.1 du CCAG-travaux, le personnel du titulaire, de ses co-traitants et de ses sous-traitants
est tenu de ne pas divulguer, en France comme a I'étranger, et sous quelque forme que ce soit, des informations dont
il a ou aurait pu avoir connaissance dans I'exécution de la prestation, et cela méme aprés la cessation du contrat. Le
non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature a conduire I'administration a résilier le
marché aux torts du titulaire et aux frais et risques de ce dernier, sans préjudice de I'engagement des poursuites
pénales adaptées a la gravité de l'infraction constatée.

5.2 — Clause de sireté
* Controle de la liste nominative du personnel
Les travaux nécessiteront I'accés a un site du Ministére de l'intérieur.

Les entreprises qui effectuent les prestations seront tenues de fournir a 'administration, pour accord du service
bénéficiaire, une liste nominative des personnes susceptibles d’intervenir sur le site (personnel du titulaire, de ses
cotraitants, de ses sous-traitants, intérimaires ou travailleurs indépendants), et ce, a minima, 14 jours avant la date de
démarrage des travaux ou prestations. Cette liste précisera les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, et
adresses de chacun des salariés, ainsi qu'une photocopie de leur piéce d’identité (carte d'identité, passeport ou carte
de séjour).

En cours d’exécution du marché dont elle est titulaire, chaque entreprise signalera a I'administration tout changement
de personne au moins 24 heures a l'avance. L'entrepreneur ne pourra justifier en aucune maniére un retard
d’exécution di au contrdle d’identité de son personnel.

Conditions d’accés aux sites sécurisés

En application de larticle 5.3 du CCAG-travaux, le titulaire devra se conformer aux exigences de sécurité du site
établies par la personne publique. Ces exigences sont décrites au PGCSPS — chapitre « mesures d’organisation
générale arrétée par le maitre d’ceuvre en concertation avec le CSPS » — paragraphe « accés au chantier — principe
d’accés au chantier ». Le personnel devant pénétrer sur un site ou une enceinte sécurisée devra étre au préalable
habilité par le service bénéficiaire et se verra ou non délivrer une carte d’accés provisoire. En fonction de I'activité sur
le site, le service bénéficiaire pourra refuser a quiconque I'accés a ses locaux a certains jours ou certaines heures.

Par dérogation a l'article 31.4.5 du CCAG-travaux, 'administration se réserve le droit d’interdire I'accés au chantier et

de demander le remplacement immédiat des personnes jugées, par elle, indésirables sans étre tenue d’en préciser le
motif. Cette disposition s’applique également aux cotraitants et sous-traitants.

ARTICLE 6 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET MESURES SOCIALES

6.1 — Protection de la main-d’ceuvre

Conformément aux dispositions prévues a larticle 6 du CCAG-travaux, le titulaire des marchés issus de la
consultation n°2025-07, s’engage a respecter les lois et réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux
conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée.

Chaque titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main-
d'ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité des intervenants sur le chantier.



6.2 — Clause sociale d’insertion
a) Insertion par ’activité économique

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire
application des dispositions des articles L.2112-2 et R.2111-10 du code de la commande publique en incluant dans le
cahier des clauses particulieres de la consultation n°2025-07 une clause obligatoire d’insertion par l'activité
économique.

Les titulaires concernés s’engagent a réaliser, sur la durée d’exécution du marché, reconduction comprise, une action
d’insertion qui permette I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres.

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes éloignées de I'emploi et
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres. Sont notamment éligibles aux clauses sociales
d’insertion et de promotion de I'emploi :

* les allocataires du RSA (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits ;

* les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) ;

* les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du code du travail, orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi ;

* les bénéficiaires de I’'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation d’Invalidité

* les jeunes moins de 26 ans, dipldomés et non, sortis du systéme scolaire ou de I'enseignement supérieur
depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi ;

» les personnes de plus de 50 ans et ayant des difficultés d’insertion professionnelle ;

» les personnes prises en charge par les structures d’insertion par I'activité économique définies a l'article
L.5132-4 du code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans les dispositifs particuliers : les
Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les écoles de la deuxiéme chance (E2C) ;

* en outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres sur avis
motivés de Pdle Emploi, des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour l'insertion et 'Emploi
(PLIE), les missions locales, ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées.

Cette clause est applicable aux marchés correspondants aux lots suivants :

Lot n° Libellé du marché ,N°""°Te d‘he’urt_es
d’insertion a réaliser

1 Derpc_)lltlon — gros ceuvre — charpente — couverture — menuiseries 450 heures
extérieures

> Menuiseries |pter|eures — isolation — cloisons — doublages — 300 heures
carrelage — peinture

4 Electricité 105 heures

5 CVC - plomberie 185 heures

6 VRD - espaces verts 185 heures

Pour s’acquitter de leurs engagements relatifs a I'action d’insertion dans le cadre des marchés qui les concernent, les
titulaires peuvent choisir d’exécuter la clause sociale en exécutant un nombre d’heures d’insertion en application des
termes de l'article 6.2-b ci-apreés ;

En cas de sous-traitance, I'entreprise attributaire reste responsable de I'exécution de la clause d’insertion.

b) Réalisation d’heures d’insertion

Les titulaires concernés peuvent dépasser le volume horaire s’ils le souhaitent.

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par I'entreprise et pour faciliter la gestion de la
clause par ladite entreprise, a compter de I'attribution et pendant I'exécution du marché, I'entreprise attributaire du

marché peut solliciter la globalisation des heures d’insertion, au cas ou elle serait attributaire d’'un ou plusieurs autres
marchés « clausés » par le maitre d’ouvrage, dans le délai d’exécution du premier.



Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise a permettre a I'entreprise, qui s’engage par ailleurs a
réaliser 'ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la (ou les) personne(s) recrutée(s) dans le
cadre des clauses, a la réalisation d’'une seule des prestations prévues par les différents marchés.

La demande doit étre adressée au maitre d’ouvrage qui peut la déclarer recevable, aprés avis des facilitateurs
concernés si la mesure :
» est favorable au parcours du salarié en insertion ;
» est applicable dans le cadre territorial du département de la Somme
» concerne une personne dont I'éligibilité de la candidature au dispositif des clauses sociales d’insertion, a été
vérifiée, par le facilitateur mentionné a l'article 6-2-c du présent document.

Les heures d’insertion réalisées sont affectées au niveau du décompte et a due proportion, a chacun des marchés
concernés.

Un bilan annuel de la démarche de globalisation des heures d’'insertion est réalisé en lien avec les facilitateurs pour
assurer le suivi du principe de la réciprocité territoriale.

c) Les modalités de mise en ceuvre

A compter de la date de démarrage de son contrat (quelle que soit la nature du contrat), le/la bénéficiaire de la clause
d’insertion par 'activité économique demeure éligible au dispositif pour une durée de vingt-quatre mois calendaires.

Si pour un/une méme bénéficiaire, le titulaire met en place un contrat a durée indéterminée (CDI) dans les douze
premiers mois a compter de la date de signature du premier contrat valorisé, la durée d’éligibilité sera majorée de six
mois. Elle est ainsi portée a trente mois calendaires, a compter de la date de signature du premier contrat valorisé.

L'action d'insertion obligatoire consiste, pour I'attributaire concerné, a réserver une part du temps total de travail
nécessaire a I'exécution de son marché, a une action d’'insertion réalisée selon 'une des modalités définies ci-apreés :

« 1°® modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d'insertion ;

« 2°™ modalité : la mise a disposition de salariés (I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui
met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une entreprise de
travail temporaire d’insertion, d’'un groupement d’employeurs pour linsertion et la qualification ou d’'une
association intermédiaire) ;

+  3*™ modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place un dispositif
d’accompagnement des entreprises, porté localement par le facilitateur des clauses sociales, désignée comme
guichet unique territorial et dont les coordonnées figurent ci-aprés :

M. Kamel YAHIAOUI
Parvis de la Cathédrale
21 Place Notre Dame, 3¢ étage
Amiens Métropole — BP 11 018
80 010 Amiens cedex 1
03.22.97.13.81
k.yahiaoui@amiens-metropole.com

Celui-ci assurera l'orientation et le suivi des publics cibles, et sera le relais entre le maitre d’'ouvrage, le prestataire et
les partenaires de l'insertion et de I'emploi. Toute personne dont le parcours d’insertion n’aurait pas été validé par le
dispositif d’accompagnement ne pourra étre prise en compte au titre de I'action d’insertion du marché.

d) Modalités de contrdles

Pour les marchés visés, les entreprises titulaires réalisent une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a
'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Il sera procéde, par tous moyens, au contrble de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est
engagé. A ce titre, pendant I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage peut contrdler son exécution, a I'ordre du jour
d’une réunion d’avancement des prestations.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles (par
exemple, date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc.) propres a permettre le
contrble de I'exécution et I'évaluation de I'action. L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements
entraine I'application de pénalités.


mailto:k.yahiaoui@amiens-metropole.com

A Tlissue des prestations réalisées, il est procédé au bilan de I'action d’insertion et I'entreprise s'engage & étudier
toutes les possibilités d'embauches ultérieures.

En cas de manquement grave du titulaire & son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a la
résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG-Travaux.

e) Difficulté économique

Si le prestataire doit faire face a des mesures de licenciement économique ou d’activité partielle diment établies par
production de justificatifs, celui-ci en informe le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais. Il appartient a celui-ci
de se rapprocher des interlocuteurs désignés qui leur indiqueront la démarche a suivre.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur, en lien avec la DREETS et la Maison de I'Emploi, peut suspendre la mise en
ceuvre de la clause sociale d'insertion. La suspension de l'application de la clause ne pourra étre accordée
notamment que si la durée de la mesure de chémage partiel correspond a une phase d’exécution active du marché
pour le titulaire et si les fonctions concernées par cette mesure correspondent a celles visées par la clause d’insertion
(poste de travail peu ou pas qualifié). Il en est de méme, s’il s’agit d’un licenciement économique intervenu moins d’'un
an (délai applicable a la priorité de réembauchage) avant une phase d’exécution active du marché pour le titulaire.

La suspension ne peut étre accordée si le titulaire recourt a une sous-traitance pour des taches visées par la clause
d’insertion et que le sous-traitant n'est pas touché par une mesure de chOmage partiel ou de licenciement
économique.

Cette suspension entraine la réduction du volume d’heures contractuelles dédiées a I'insertion prorata temporis.

Au vu des éléments produits, le pouvoir adjudicateur notifie par ordre de service la suspension de I'application de la
clause d’insertion, la période d’application de cette suspension, ses conséquences sur le volume d'heures
contractuelles dédiées a l'insertion et, le cas échéant, le nouveau volume contractuel restant dd au titre du marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire effectuer tout contréle, notamment par les administrations
compétentes, quant au respect par le titulaire de ses obligations en période de licenciement économique et
notamment quant a 'absence de recours a une main d’ceuvre extérieure.

f) L’'insertion a I'issue des marchés

Pendant et a lissue du marché concerné, I'entreprise titulaire s’engage a faciliter les contacts des partenaires de
'opération avec les personnes en postes d'insertion et a transmettre les documents nécessaires a I'évaluation du
dispositif conformément au présent article.

A lissue des travaux, I'entreprise titulaire du marché concerné s’engage a étudier toutes les possibilités d’'embauches
ultérieures des personnes en insertion formées sur les chantiers.

ARTICLE 7 - MESURES ENVIRONNEMENTALES

Chaque titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et réglementaires
en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage.

Dans le mémoire technique fourni lors du dépdét de son offre, chaque titulaire aura fourni un état de la situation de sa
société quant a la protection de I'environnement, et notamment sur les points suivants :
+ [utilisation de produits éco-labellisés et présentant des bonnes caractéristiques de durabilité et de réparabilité
* tous les documents livrables non dématérialisés doivent étre mis a disposition sur des supports en papier
recyclé ou éco-labellisé garantissant I'usage d’'un bois issu de foréts gérées durablement (exemple : labels
FCS, PEFC ou équivalent) ;
* la réduction des nuisances (poussieres, bruit, production de déchets) ;
+ la gestion et le recyclage des déchets de chantier ;
» l'optimisation des consommations d’eau et d’énergie ;
+ lintégration des contraintes environnementales dés la phase de conception, avec notamment le choix de
matériaux a faible impact carbone et la mise en place de procédures visant a minimiser les risques de
pollution accidentelle.
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ARTICLE 8 — GARANTIES RELATIVE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE
Il est fait application du chapitre 6 du CCAG-travaux.
ARTICLE 9 — ASSURANCES

Par dérogation a l'article 8 du CCAG-travaux, la notification de chaque marché n’est possible que si I'attributaire ainsi
que les éventuels cotraitants justifient au préalable qu'ils sont titulaires d’assurances :
» garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;
» couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du
code civil.

CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 10 - CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

10.1 — Contenu des prix

Le prix des prestations est celui indiqué a I'acte d’engagement de chaque marché issu de la consultation n°2025-07.
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués
dans le marché en montants hors taxe.

La TVA applicable aux prix des marchés issus de la consultation n°2025-07 est de 20 %.

10.2 — Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet des marchés issus de la consultation n°2025-07, sont réglés par montant
global et forfaitaire.

10.3 — Décomposition et sous-détails des prix
Les prix des marchés sont détaillés dans le cadre de décomposition des prix globaux et forfaitaires.
10.4 — Variation des prix

Les prix des marchés issus de la consultation n°2025-07 sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois appelé « mois zéro ». Ce mois est fixé au mois de MAI 2025.

Les indices de référence |, choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet des
marchés régis par le présent CCAP, sont les suivants :

L(:t Libellé du marché Ir’1d’|ce de Pondération
n référence
BTO1 5%
BTO6 72 %
Démoliton — gros oceuvre — BT16b 3%
1 charpente - couverture —
menuiseries extérieures BT49 7%
BT 42 3%
BT43 10 %
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BT18a 22 %

Menuiseries intérieures - BTO8 33 %
2 isolation — cloisons — doublages —
carrelage — peinture BT09 34 %
BT46 1 %
3 Ascenseur BT48 100 %
4 | Electricité BT47 100 %
BT53 57 %
5 CVC - plomberie
BT54 43 %
6 | VRD — espaces verts TPO1 100 %

Les prix sont révisés selon la méme périodicité que les demandes d’acompte par application aux prix du marché
(concerné) de la formule suivante :
Pn = Po (0,15+0,85 x In)
lo
avec

Pn = prix révisé des travaux du marché (concerné), hors TVA.

Po = prix des travaux du marché (concerné) au mois Mo, hors TVA.

In = valeur de l'indice de référence a la date d’exécution des travaux pour les demandes d’acompte mensuelles ou la
moyenne des valeurs de I'index de référence sur la durée d’exécution des travaux pour les demandes d’acompte dont
la périodicité est supérieure a un mois.

lo = valeur de l'index de référence a la valeur d’établissement des prix au mois Mo.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

ARTICLE 11 — REMUNERATION DU TITULAIRE ET DES SOUS-TRAITANTS

11.1 — Réglement des comptes
L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
* [|'entrepreneur titulaire du marché et a ses sous-traitants ;
» I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Le reglement des comptes de chaque marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme
il est indiqué a l'article 13 du présent document.

11.2 — Avance et remboursement de I’avance

En application des articles R.2191-3 a R.2191-12 du code de la commande publique, aucune avance ne sera
versée si le montant du marché n’excéde pas 50 000,00 € HT

Si le montant du marché excéde 50 000,00 € HT, et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur & deux mois,
une avance sera versée au titulaire sauf en cas de refus par celui-ci précisé dans I'acte d’engagement.

Son montant est égal a 30 % du montant initial du marché (en prix de base) si le délai "N" d'exécution du marché
exprimé en mois n’excéde pas douze mois.

Il est égal au produit de ces trente pour cent (30 %) par 12/N ("N" étant exprimé en mois) si le délai "N" dépasse
douze mois.

Le mandatement de cette avance interviendra dans le délai d’'un mois a compter de la notification du marché.
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Le remboursement de cette avance sera effectué lorsque le montant cumulé des factures présentées par
I'entrepreneur atteint ou dépasse 50 % du montant initial (hors TVA) du marché.

Le montant de 'avance ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée au titulaire.

Avance aux sous-traitants :

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils sont
chargés est au moins égal au seuil de 50 000,00 € hors taxes susvisé.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 30 % du montant des travaux sous-traités et
son remboursement sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet

entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d’'un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 12 — CONSTATATIONS ET CONSTATS CONTRADICTOIRES

Il est fait application de l'article 11 du CCAG-travaux.

ARTICLE 13 — MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

13.1 — Demandes de paiements dématérialisées

Il est fait application de l'article 12 du CCAG-travaux pour les modalités de réglement des comptes.

Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :
* les prestations ayant donné lieu @ un commencement d’exécution du marché ouvrent droit & des acomptes ;
* le montant d’'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ;
* les acomptes correspondent aux prestations exécutées.

En application du décret 2019-748 du 18 juillet 2019, au 1er janvier 2020, toutes les entreprises titulaires d’'un marche
public avec I'Etat doivent dématérialiser I'envoi de leurs factures en utilisation le portail :

https://chorus-pro.gouv.fr//

Le titulaire dépose sur I'espace « factures travaux » son projet de décompte en renseignant :
* le code exécutant : Scii59
+ le SIRET du maitre d’ouvrage : 13002031600019

Il est rappelé que le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché concerné doit obligatoirement figurer sur la
facture.

Toute facture qui ne comportera pas le numéro EJ ne pourra pas étre traitée et vous sera retournée pour modification.

Le titulaire du marché remet sa demande de paiement au maitre d’ceuvre sous la forme d’un projet de décompte via
Chorus Pro. Le projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis son début. Il est établi a partir des prix initiaux du marché, hors TVA et hors révision,
celle-ci étant calculée par I'administration.

Le projet de décompte doit respecter les lignes de postes détaillées dans le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire.

Le maftre d’ceuvre en charge du contréle des factures liées aux marchés de travaux devra respecter le circuit
dématérialisé via Chorus Pro. Méme en I'absence de mention spécifique dans le marché de travaux, sur I'intervention
du maitre d’ceuvre dans Chorus Pro, celui-ci est nécessairement tenu de récupérer les demandes de paiement des
entreprises dans Chorus Pro et de les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé, sous peine de ne pas
permettre le traitement des factures et d’étre tenu pour responsable du non-respect des délais de paiement qui en
résulterait.

Le maitre d’ceuvre récupére les projets de décompte transmis par le titulaire via Chorus Pro. Le délai de paiement
court a compter de la réception de la demande de paiement par le maitre d’ceuvre telle qu’elle est horodatée par
Chorus Pro.
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13.2 — Acomptes

A partir du projet de décompte, le maitre d’ceuvre détermine le montant de 'acompte & régler au titulaire et dresse a
cet effet un état d’acompte faisant ressortir :

a) Le montant de 'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le
montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de la révision des prix ; les parties de 'acompte révisables sont majorées ou minorées en appliquant les
coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet
effet est déterminé provisoirement a I'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance
dans I'état d’'acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a
pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de 'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le
cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et

g.
13.3 — Paiement pour le solde et paiements partiels définitifs

Le titulaire du marché remettra le projet de décompte pour solde de son contrat dans les deux mois qui suivent la
remise du rapport établi a la fin de la période d’exécution du marché et sur présentation de la facture de solde des
prestations.

13.4 — Délai global de paiement

Le délai global de paiement est fixé a trente jours maximum a compter de la date de réception de la demande de
paiement telle qu’elle est horodatée par Chorus Pro.

Seul 'horodatage Chorus Pro fait foi.

Passé ce délai, des intéréts moratoires seront dus. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Une indemnité forfaitaire d’'un montant fixé a 40,00 € sera également versée pour frais de recouvrement et, sur
justification, des frais de recouvrement supérieurs pourront donner droit a une indemnisation complémentaire.

Le réglement des sommes dues au titulaire, au titre du marché, sera réalisé par virement sur le compte bancaire
mentionné a I'acte d’engagement.

En cas de changement de compte bancaire, le titulaire devra en aviser le bureau des marchés du SGAMI Nord et
fournir les documents nécessaires a la prise en compte des modifications de compte.

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 5 jours
calendaires (incluant la transmission au maitre d’ouvrage) aprés la parution des derniers index ou a compter de
I'accusé de réception du document. Cette date doit impérativement figurer sur le projet de décompte.

13.5 — Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés
Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font I'objet d’'un
paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit

une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux
font I'objet d’'un paiement individualisé.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d’'un paiement a un compte unique, le calcul du montant

des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant I'objet d’'un paiement
individualisé.
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L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
» l'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ;
» l'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées
par I'acte spécial de sous-traitance.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 € toutes taxes comprises (articles
R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique), le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions
de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
I'exécution.

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, I'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de
paiement, si elles ne sont pas prévues par le marché, sont constatées par un acte modificatif ou un acte spécial signé
par le pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur, qui comporte 'ensemble des renseignements mentionnés, ci-dessus,
ainsi que les modalités de réglement des sommes a payer directement aux sous-traitants.

Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d’acompte
ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente aux prestations a ce
cotraitant.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou a la
personne désignée par lui dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire @ sa demande d’acompte ou au projet de décompte la
facture du sous-traitant (avec la mention TVA auto-liquidée, dans le cas ou l|'auto-liquidation s’applique), ainsi qu’une
attestation de paiement direct indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage a chaque sous-traitant concerné,
cette somme tient compte d’une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA
(sauf dans le cas ou l'auto-liquidation s’applique). La demande d’acompte ou le projet de décompte du titulaire doit
faire apparaitre la part des prestations qui lui sont propres et la part des prestations sous-traitées avec, le cas
échéant, la mention d’autoliquidation de la TVA.

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, I'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait
I'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA (sauf dans le cas ou I'auto-liquidation s’applique).

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

13.6 — Retenue de garantie — Cautionnement
Conformément aux articles R.2191-32 a R.2191-42 du code de la commande publique et a l'article 8 du décret

2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, une
retenue de garantie de 3 % sera prélevée sur tous les réglements du marché.
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CHAPITRE Ill - DELAIS — PENALITES

ARTICLE 14 - FIXATION ET PROLONGATION DES DELAIS

14.1 — Délais de préparations et d’exécutions
Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-travaux, le délai de préparation commun a tous les lots est d’'un mois.

La durée globale maximale prévisionnelle d’exécution de 'ensemble des prestations issu de la consultation n°2025-07
est de 13 mois.

Les délais d’exécution des prestations se décomposent comme suit :

Délai de préparation | Délai d’exécution
Lots . .
(en mois) (en mois)

Lot 01 — Démolition — gros ceuvre — charpente — couverture — 6 mois
menuiseries extérieures
Lot 02 — Menuiseries intérieures — isolation — cloisons — doublages — 5 mois
carrelage — peinture
Lot 03 — Ascenseur 1 mois 1 mois
Lot 04 — Electricité 4 mois
Lot 05 — CVC - plomberie 4 mois
Lot 06 — VRD — espaces verts 6 mois

Les démarrages des périodes de préparation et d’exécution des prestations se feront par ordres de services.

En cas d’affermissement et d’exécution simultanés de plusieurs tranches, les périodes de préparations seront
modifiées en conséquence et définies dans I'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

14.2 - Prolongation des délais d’exécution

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles est fixé a vingt jours par an.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénoménes naturels s’avérent
de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’'ouvrage pourra prescrire I'arrét momentané des
travaux ou l'autoriser sur la proposition de I'entrepreneur, et le délai d’exécution sera prolongé d’autant.

14.3 — Pénalités

Lorsque le maitre d’'ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maitre d’ceuvre, il invite,
par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze jours. Le maitre
d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le
délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maitre d’ouvrage
applique les pénalités de retard.

Si le maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne
permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont
calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expireé.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d’application d’'une pénalité, le montant de
cette derniére sera déduit du montant toutes taxes comprises.

En cas de co-traitance, si les pénalités sont justifiées pour le titulaire et le ou les co-traitants (exemple : absence en
réunion), alors les pénalités pourront étre appliquées au titulaire et au(x) co-traitant(s).

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-travaux, les pénalités de retard sont définies comme suit :

» Retard de chantier dans I'exécution d’une tadche ayant pour effet le dépassement du délai d’exécution du titulaire
ou celui du planning général du chantier : 200,00 € par jour calendaire ;

* Retard dans la remise de documents d’exécution : 200,00 € par jour calendaire.
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Pénalités liées a la clause sociale d’insertion :

+ En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire, I'entrepreneur subira une
pénalité égale a 60 € par heure d’insertion non réalisée.

* En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution
de l'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 € par jour de retard & compter de la mise en demeure
par le maitre d’ouvrage.

Autres pénalités :

» Absence aux réunions de chantier aprés convocation : 500,00 € par absence constatée au travers du compte-
rendu de chantier ;

» Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin : retard dans la
production des documents et justifications demandés par le représentant du pouvoir adjudicateur en matiére de
protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin : 500,00 € par jour
calendaire de retard, au-dela du délai fixé par le pouvoir adjudicateur ;

* Non remise de contrats de sous-traitances : découverte de la présence sur le chantier d’'un sous-traitant non
déclaré : 1 500,00 € par infraction constatée.

* Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d’exécution. A la fin des travaux, le titulaire ou le mandataire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés sur le chantier.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais et risques du titulaire ou du mandataire sans préjudice
d’'une pénalité de 300,00 € par jour calendaire de retard ;

» En cas de travaux bruyants (plus de 70 décibels) en dehors des heures tolérées par le pouvoir adjudicateur, il sera
appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre ;

» Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou stationnement interdit : il sera appliqué une pénalité de
300,00 € par trouble constaté par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre ;

* Non-respect du nettoyage du chantier : en cas de non-respect du nettoyage de chantier, il sera appliqué une
pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

+ Dépbt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites : en cas de constat par le maitre
d’'ouvrage de dépl6t de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites, il sera appliqué une
pénalité de 300,00 € par jour calendaire ;

* En cas de dépét de déchets dans une benne non appropriée, il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par
infraction constatée par le maitre d’'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre;

» En cas de dép6t sauvage ou d’enfouissement de déchets, il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction
constatée par le maitre d’'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre;

* En cas d’'omission du Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), pour les Déchets Industriels Dangereux (DID), il
sera appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre .

Par dérogation a l'article 19-2-1 du CCAG-travaux, il ne sera fait application d’aucune exonération de pénalités, quels
qu’en soient les montants.

L'acheteur pourra notifier au titulaire des marchés le constat de tous retards dans I'exécution des prestations et le
calcul des pénalités qui en découlent, par le biais du formulaire EXE13.

14.4 — Retenue jusqu’a la validation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Retenue provisoire :

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG-travaux, une retenue provisoire fixée a 6 % du montant hors taxes, est
opérée sur les sommes dues au titulaire du marché concerné sur le premier décompte mensuel de la tranche ferme,
faisant ressortir une somme suffisante a payer au titulaire pour prélever ladite retenue.

La somme ainsi retenue n’est libérée qu'apres :

» la fourniture de I'ensemble des documents du DOE, des plans (sur papier et sur support informatique) et autres
documents a fournir aprés exécution par le titulaire du marché conformément a l'article 40 du CCAG-travaux
et

* la vérification :
= de leur conformité par le maitre d’ceuvre, puis par le maitre d’ouvrage.

Délais et pénalités :

Conformément a l'article 40 du CCAG-travaux, le titulaire du marché concerné fournira 'ensemble des DOE lorsqu'il
demande la réception des travaux a I'acheteur.

En cas de non réception ou de réception partielle des documents du DOE, d’ceuvre met en demeure le titulaire du

marché, par ordre de service, de transmettre les documents manquants avant une date limite, fixée dans I'ordre de
service.
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Une pénalité de retard de 30,00 €, par jour calendaire de retard, est appliquée, a compter de la date limite fixée dans
I'ordre de service de mise en demeure.

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 20 jours a compter de la remise de la totalité des documents du DOE pour
procéder a cette vérification de conformité. Passé ce délai, les documents seront réputés acceptés.

Retenue définitive :

La retenue provisoire peut étre transformée en retenue définitive s’il n’est pas donné suite a une mise en demeure du
représentant du pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE IV — REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 15 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS
Les documents techniques de la consultation n°2025-07 fixent les matériaux, les produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives

du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Les produits ou équipements concourant a la réalisation des travaux devront étre certifies/labellisés et respectueux de
I'environnement.

Chaque titulaire devra s’assurer de mettre en ceuvre, au sein de sa structure, les moyens suffisants pour lutter contre
la déforestation (utilisation d’'un bois recyclé ou éco-labellisé garantissant 'usage d'un bois issu de foréts gérées
durablement).

Le titulaire de chaque marché devra avoir fourni dans son offre les fiches techniques des matériels qu'il s’engage a
utiliser ou installer, ainsi que les documentations techniques détaillant les marques, les origines des produits installés.

ARTICLE 16 - VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS — ESSAIS ET
EPREUVES

Les matériels employés et leur technique de mise en ceuvre devront étre conformes au descriptif des travaux et
autres documents techniques de la consultation n°2025-07, ainsi qu’aux réglements et normes en vigueur.

ARTICLE 17 — IMPLANTATIONS DES OUVRAGES

Se référer aux documents techniques de la consultation n°2025-07.

ARTICLE 18 — PREPARATION DES TRAVAUX

18.1 — Période de préparation — Organisation et éléments a produire

La période de préparation est définie a l'article 14.1 du présent CCAP (dérogation a I'article 28.1 du CCAG-travaux).

Pendant la période de préparation, les documents suivants sont a produire dans les délais fixés par la maitrise

d’ouvrage lors de la premiére réunion de préparation :

» programme d’exécution des travaux : I'entrepreneur devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des
installations de chantier, conformément a I'article 28.2 du CCAG-travaux ;

* le PPSPS repris a l'article 18.3 ci-apres.

18.2 — Plan d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis gratuitement par
les entrepreneurs et soumis au maitre d’ouvrage (qui en réalise le visa).
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18.3 — Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers

Conformément aux prescriptions des CCTP et du PGCSPS, les entrepreneurs devront cléturer leur chantier et
prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter tout accident, le site restant occupé pendant les
travaux. Toutes les précautions utiles devront étre prises pour la préservation des installations existantes. Les
entrepreneurs devront transmettre leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

CHAPITRE V — CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 19 — ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

L’entreprise titulaire du marché concerné devra se soumettre, a la demande de la maitrise d’ouvrage, a un contrble
des ouvrages en cours de travaux par un bureau de contrdle.

ARTICLE 20 — REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES
LIEUX

La gestion des déchets de chantier est réalisée en application de I'article 36 du CCAG-travaux.
A la fin des travaux, dans un délai de huit jours calendaires comptés a partir de la date de la notification de la décision

de réception, les entrepreneurs devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qu’ils auront occupés.

ARTICLE 21 - RECEPTION

Les opérations de réception seront effectuées en application des articles 41 et 42 du CCAG-travaux.

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit
remeédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans un délai fixé par le maftre d'ouvrage dans la décision
de réception d'au maximum 30 jours. Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre

d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

La réception des travaux ne peut étre prononcée qu’a la validation des dossiers des ouvrages exécutés, dans les
conditions fixées a I'article 14.4 du présent CCAP.

En fin de chantier, I'entreprise fournira son dossier des ouvrages exécutés, en quatre exemplaires, plus un exemplaire
reproductible sur support informatique (clé USB...) pouvant se lire et étre modifié sur AUTOCAD.

Des documents supplémentaires peuvent étre demandés par le descriptif des travaux de la consultation n°2025-07.

ARTICLE 22 - DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est celui fixé a I'article 44.1 CCAG-travaux.

CHAPITRE VI — RESILIATION DU MARCHE — INTERRUPTION DES TRAVAUX

En cas de résiliation d’'un des marchés issus de la consultation n°2025-07 ou d’interruption des travaux, les
dispositions du chapitre VII du CCAG-travaux s’appliquent.

En complément, si la résiliation est consécutive :

* a linexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R.2143-4 du code de la commande
publique, en complément du CCAG, il sera fait application d’'une résiliation aux torts du titulaire sans mise en
demeure.

» au refus de produire les pieces prévues a l'article D.8222-5 du code du travail (anciennement article R.324-4 avant
recodification du code du travail instaurée par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008) ou D.8222-7 et D.8222-8
(pour les candidats étrangers) du code du travail.

Il sera fait application d’une résiliation aux torts du titulaire, aprés mise en demeure de les produire de nouveau dans

un délai d’'une semaine.
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CHAPITRE VIl — DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de probléeme conséquent aux prestations et afin de prévenir d’un contentieux, I'entreprise est invitée, pour
toute question ou réglement amiable & mettre en place une médiation en saisissant directement le bureau des
marchés publics via la boite fonctionnelle : sgami-nord-bmp-immo@interieur.gouv.fr

Les litiges éventuels relatifs a 'exécution des prestations des marchés issus de la consultation n°2025-07 relévent du
tribunal administratif de Lille.

En cas de titulaire étranger, les correspondances relatives au marché seront rédigées en francais.
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint Hilaire
CS 62 039
59 014 LILLE Cedex

ou via le site https://citoyens.telerecours.fr

CHAPITRE VIIl - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent CCAP, désignés ci-aprés, sont apportées aux articles du
CCAG-Travaux.

Articles du CCAG applicables aux marchés publics de travaux — texte en
Articles du CCAP vigueur au 1°" avril 2021, selon I'arrété du 30 mars 2021, modifié par
arrété du 30 septembre 2021 et du 29 décembre 2022

4 4.1
5.2 3145

9 8
g 28.1
14.3 Y
14.4 19.3

21 41.6
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