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1. GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques particuliéres a pour objet la description des ouvrages et
des procédés a metire en ceuvre par l'entreprise en charge du lot N°01, dans le cadre de la
déconstruction des anciens locaux et de I'ancienne cafétéria MAC1 a Pessac. Il s’agit de I'unique lot
du marché relatif a ces travaux.

Le CCTP précise:
e La description de I'ensemble destravaux dus par I'entreprise en charge du présent lot ;
e Les spécifications techniques a respecter.

On appellera dans le présent document les différents intervenants par les acronymes suivants:
e MOE : Maitrise d’ceuvre ;
e MOA : Maitrise d'Ouvrage ;
e BC : Bureau de Controle.

L'offre de l'entreprise prend en compte les éléments suivants (liste non limitative). En cas de
contradiction, le document le plus contraignant prévaut.

Le Reglement de Consultation ;

L'ensemble des piéces administratives du présent marché ;

L'ensemble des piéces techniques du présent marché (CPTC, CCTC) ;

L'ensemble des piéces écrites et graphiques de la maitrise d’ceuvre ;

L'ensemble des diagnostics, sondages et relevés de toutes natures ;

Le permis de démolir.

L'entreprise établit son prix global et forfaitaire sur la base des quantités des ouvrages et des
matériaux qu’elle estime suite a la visite sur site obligatoire et a 'examen des documents de
consultation. L’entreprise est tenue de remplir le DPGF fourni au format Excel ou tableur équivalent.
L'entreprise est tenue d’y ajouter toute omission qu’elle estime nécessaire pour 'acheévement complet
de ses travaux, elle ne pourra se prévaloir par la suite d'une demande financiere complémentaire
pour une quelconque omission du DPGF fourni au présent dossier.
Lors de la remise de l'offre, I'entreprise fournit a minima les documents suivants :

La DPGF complétée devant respecter le cadre inclu dans le présent marché ;

Un mémoire technique ;

Les calendriers prévisionnels pour les études et les travaux selon le planning projet fourni

dans le présent dossier (y compris les démarches administratives nécessaires dans le

présent marché) ;

e Le PIC prévisionnel comprenant toutes les installations de chantier et les accés et

cheminements nécessaires au bon fonctionnement du chantier ;

La rédaction du SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets);

La méthodologie de réalisation des travaux (désamiantage, démolition, conservation des

existants) et tout élément de méthodologie particuliere demandée par la MOE.
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Tous les travaux entrant dans I'exécution du marché devront satisfaire aux exigences de qualité et de
mise en ceuvre préconisées par les différents documents officiels francais en vigueur. Cela couvre
aussi bien la décontamination, le curage, la démolition, que le la réalisation des mesures
conservatoires sur les ouvrages conservés. On cite notamment (liste non exhaustive) :

e Les normes frangaises homologuées (NF DTU, NF EN)
Régles professionnelles acceptées par la C2P
ATec ou DTA (produit avec marquage CE) en cours de validité et sans observation C2P
Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX) avec avis favorable
Agrément Technique Européen ATE bénéficiant d’'un DTA favorable en cours de validité sans
observation C2P
e Constat de traditionalité.

L'entreprise devra prendre en compte les documents suivants (liste non exhaustive):
e Permis de démolition ;
e Plans de réseaux et informations relatives aux réseaux recueillis dans les DT (12
concessionnaires concernés au total) ;
e Plans géomeétre de GEOSAT :
o 244853 _TOP
o 244853 PLANS
o 244853 _COUPES
Sondages géotechniques et structurels : Rapport - 01-24000524-WPO de BTPi ;
PEMD et pieces relatives au réemploi d’AC Environnement ;
Diagnostics amiante de DEKRA :
o rapport-E5664111-AMIDEMOL-1
o rapport-E5664123-AMIDEMOL-1
o rapport-E5664135-AMIDEMOL-1
e Diagnostics plomb de DEKRA :
o rapport-E5664111-PLB003-1
o rapport-E5664123-PLB003-1
o rapport-E5664135-PLB003-1
Diagnostics sur les enrobés : rapport-E5649160-AMIENROB-2 de DEKRA;
Le PGC rédigé par ELYFEC référencé PGC N°3100090061 indice 0 en date du 13/03/2025;
Le RICT rédigé par APAVE référencé N°C25056595 N° CHRONO 1 en date du 26/03/2025.

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractére limitatif et I'entrepreneur doit exécuter
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires et indispensables pour 'achévement complet de ses interventions et des travaux.
L'entrepreneur aura une parfaite connaissance des lieux et conscience de toutes les conditions
pouvant avoir une influence sur la conception, I'exécution, la qualité, les prix et le délai de réalisation
des travaux et ouvrages.

L'entrepreneur reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les piéces contractuelles du dossier. Par ailleurs, il devra
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signaler toutes erreurs ou omissions éventuelles, car il ne pourra prétendre que celles-ci fassent
I'objet d’'une suspension de travaux ou d’'une demande de supplément de prix.

Toutes les précisions mentionnées sur les piéces graphiques de I'ensemble de la maitrise d'ceuvre,
non décrites dans le CCTP, sont dues par I'entrepreneur du présent lot . Au cas ou la concordance
entre deux ou plusieurs documents donne lieu a interprétation, I'entrepreneur est tenu de les signaler
et leur appréciation en revient au maitre d'ouvrage ou maitre d'ceuvre. Au cas ou des contradictions
ne se révéleraient qu'aprés remise des soumissions, le maitre d'ouvrage pourra exiger I'exécution
des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux plans, soit aux descriptifs.
L'offre est réputée forfaitaire et intégre toutes les demandes des organismes de prévention.
L'entreprise ne pourra faire de réclamations si les organismes de prévention demandent des niveaux
de protection plus contraignants que la réglementation en vigueur.

L'Entreprise soumissionnaire est censée, pour la remise de son offre, avoir pris connaissance, sur
place, de I'état des lieux et des conditions d'exécution des ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément sur son prix par suite des
difficultés d’accés, d’organisation de chantier ou toute autre contrainte due au site.
En particulier lui seront parfaitement connus :

e les contraintes relatives a I'environnement du chantier : au site, aux réseaux sous voirie, aux
propriétés voisines, leur exploitation et leur état de conservation ;
les servitudes éventuelles ;
les acces, évacuations, dessertes existants du chantier, et les modalités de stationnement ;
les conditions de stockage ;
les ressources en énergie et en eau ;
les lieux de décharge pour les gravois et de stockage pour les bennes.

L'entreprise étant titulaire d’'un marché de travaux a lot unique, elle a donc a sa charge et inclut dans
son prix tous les travaux nécessaires :
e |nstallations de chantier pour toute la durée du chantier
Assurer la sécurité du chantier (gardiennage)
Réaliser les études d’exécution, méthodologiques et de coordination des travaux
Réaliser les auscultations et sondages nécessaires pour la parfaite compréhension de
I'existant, y compris pour les fondations
Effectuer le curage de 100% des locaux et des extérieurs
Désamianter a 100% la parcelle
Réaliser la démolition et décroutages des extérieurs jusqu’a retrouver un terrain nu
Déconstruire et démolir tous les batiments de la parcelle compris purge des fondations, faite
exception des locaux identifiés comme étant a conserver
e Réaliser les mesures conservatoires utiles au bon fonctionnement et a la bonne conservation
desdits locaux a conserver
Tous les travaux divers utiles a la complétude des travaux.
Tous les travaux de reconnaissance nécessaires (implantation par un géométre, puits de
reconnaissance, sondages destructifs, ...), selon demande MOE ;
e Toutes les dispositions nécessaires a la sécurité du public et des ouvriers ainsi qu'a la bonne
exécution des ouvrages (protection, étaiement, bardages, ...) ;
Le nettoyage et la remise en état du chantier et des abords.
Les aménagements de site, les installations de chantier et I'ensemble des raccordements
provisoires nécessaires au bon fonctionnement du chantier ;
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Le transport des gravois de chantier ;

La désinfection, désinsectisation de I'ensemble du site en amont des travaux ;

Le débarras des locaux dans I'état dans lequel I'entreprise prend possession du site ;

L’envoi en réemploi interne ou externe tel que prévu au PEMD ;

La valorisation et tri des déchets tel que prévu au PEMD ;

Le pré-curage consistant a I'enlévement de tous les équipements et encombrants laissés en
place dans les locaux ;

La décontamination totale des batiments a démolir (désamiantage, déplombage, tri et
évacuation en décharges spécialisées, et les installations électriques nécessaires a la
décontamination, ...) ;

La purge et le curage de tous les éléments de second oeuvre ainsi que toutes les
protections nécessaires et les travaux préalables a la déconstruction et conformément aux
engagement éventuels pris sur le ré-emploi ;

La déconstruction mécanique et manuelle des ouvrages en superstructure (charpentes,
planchers, refends intérieurs, fagade, ...) compris mise en décharge des gravats ;

La purge en démolition des ouvrages en infrastructure (plancher bas contre terre, fondations,
réseaux enterrés, ...) compris mise en décharge des gravats ;

La protection des murs formant facade aprés leur mise a nu et le traitement des tétes de
murs et des pieds de fagade ;

Le bouchement des trous sur tous ouvrages conservés laissés aprés déconstruction ;

La réalisation d'une plateforme plane aprés déconstruction ;

La mise en place des protections individuelles et collectives et des installations pour la
réalisation du confinement des zones ;

La réalisation de I'ensemble des mesures, tests et métrologie nécessaires pour les travaux de
déplombage et désamiantage et la restitution des locaux aprés les travaux ;

Le transport des gravois de chantier ;

Toutes les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol
qui n'auraient pas été suffisamment décelées en amont ;

La prise en compte de toutes les suggestions liées a la pollution des sols ;

Tous les ouvrages divers nécessaires au parfait et complet achévement des travaux et au
bon déroulement du chantier.

La préparation des ouvrages pour leur réception, I'exécution des essais de réception ;

La réception des ouvrages et leur parfait état de finition.

Les prix des prestations seront fixés a la date de la signature de la soumission. Les modalités de
révision et de paiement sont précisées dans le CCAP. Les prix comprennent :

les taxes de voirie et de rejet ;

les frais et démarches administratives ;

la main d’ceuvre ;

la location de matériel, de bennes et contenants divers (conteneur, poubelle, rétention, flts,
etc..), et toutes les installations de chantier ;

la manutention sur le site des conteneurs et bennes ;

les dispositifs de sécurité de toute nature ;

les analyses éventuelles ;

I’émission et la diffusion de rapports et de documents.

Dans le cadre de son marché de travaux, I'entreprise doit :
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e La fourniture des documents des ouvrages exécutés (DOE) = état du site laissé a la fin du
chantier, a fournir sous forme de plan géomeétre annoté avec les cotes de terrain, la position
des clbtures, les ouvrages conservés, les réseaux enterrés conserves...

La diffusion des bordereaux de suivi des déchets ;

La diffusion du PPSPS et plan de retrait aux différents organismes ;

L'établissement des calendriers pour les études et travaux ;

La réalisation d'un Plan d'Installation de Chantier (PIC) ;

La fourniture du DICT et les démarches et demandes auprés des services publics, services
locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations ou instructions nécessaires a la réalisation
des travaux.

Vis-a-vis de la consignation des réseaux, il est prévu I'enchainement de taches qui suit :
e Réalisation des DICT par I'entreprise sur la base des DT MOE ;
e Identification sur site des réseaux a conserver et a supprimer ;
e Fermeture des contrats par le MOA ;
e Purge des réseaux par I'entreprise et coupure physique en limite de parcelle avec dispositif
d’arrét adapté au réseau ;
Dépose et évacuation par I'entreprise ;
Courrier du MOA aux concessionnaires comme quoi le réseau a bien été consigné.

Pour réaliser cette déconstruction sélective un chantier a faible nuisance sera mis en ceuvre. Le
chantier a faible nuisance est I'assurance de la réalisation d’'une déconstruction sélective qui optimise
la gestion des déchets, qui respecte I'environnement, qui permet la maitrise des nuisances pour les
riverains et le personnel de chantier. Le chantier a faible nuisance consiste a organiser le
management environnemental du chantier.

1.4.1.1. Formations relatives a I'impact environnemental

Avant tout travail sur le chantier, tout nouvel intervenant sera formé par le Responsable Chantier
Propre entreprise au respect des exigences du chantier propre. Le programme de cette formation
sera établi en accord avec le Maitre d'ceuvre du chantier propre et les entreprises sous-traitantes. Le
responsable de I'entreprise s’engage a permettre a tout nouvel arrivant d’assister a cette formation et
a vérifier sa participation effective a ladite formation.

Lors de cette formation, le livret chantier propre sera remis au nouvel arrivant. Il peut étre couplé avec
le livret d’accueil relatif a la sécurité. Le livret est rédigé par I'entreprise. Le Responsable Chantier
Propre Général disposera a l'entrée du chantier, sur les lieux de passage et a proximité des
cantonnements des panneaux rappelant les consignes a respecter et les principales exigences
relatives au bruit et au tri des déchets. Ces panneaux seront maintenus en bon état de propreté
durant la totalité du chantier. Dans ce cadre, les bennes a déchets seront clairement identifiées par
des pictogrammes des déchets qui y sont collectés.
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1.4.1.2. Gestion du chantier

Le chantier est une étape de la vie du batiment pendant laquelle les nuisances sur l'environnement
immédiat sont importantes. L'entreprise se référera a la réglementation en vigueur pour la définition
des objectifs environnementaux du chantier. Les objectifs environnementaux du chantier portent
notamment sur :

e ['organisation environnementale du chantier

® |a gestion et I'élimination des déchets de travaux qui devront privilégier le réemploi et la
revalorisation des déchets vers les filiéres disponibles dans la région et s’inscriront dans le
cadre du plan de gestion des déchets de la région

la réduction de temps des travaux et encombrement du site

la réduction des nuisances sonores

la réduction des pollutions de proximité (pollutions des sols, des eaux et de I'air)

l'information des riverains

le nettoyage de chantier

le bilan de fin de chantier

Au cours de la période de préparation du chantier, les procédures d'informations des personnels
relatives a I'environnement, le planning des réunions et les objectifs environnementaux recherchés
seront définis.

1.4.1.3. Réduction des consommations

L'objectif principal de base vie sera la baisse globale des consommations, d'autant plus quantifiable
que les consommations feront I'objet de sous-comptages qui pourront étre, sur demande de la MOA,
relevés tous les mois. Cela concerne toutes les consommations énergétiques (chauffage,
climatisation, éclairage, eau) et pour offrir un confort optimum des usagers.

1.4.1.4.Qualité, provenance, et impact environnementaux des matériaux

Le choix des matériaux et des procédés de construction participent au caractére économe et durable
des édifices de I'opération. L'entreprise en charge du présent lot doit veiller au respect des objectifs
environnementaux liés a la structure des batiments, et, en particulier :
e ['adaptation des matériaux mis en ceuvre, leur qualité pérenne, leur facilité d'entretien et
d'interchangeabilité ;
® Le choix des procédés constructifs limitant le recours aux énergies fossiles et la fabrication
sur chantier ;
® |e bois mis en oeuvre sur chantier sera issu de forét éco-certifiées (labels PEFC ou FSC
notamment, garantissant une gestion durable des foréts et luttant contre la déforestation) ;
® Le choix de procédés constructifs limitant le temps des travaux et I'encombrement du site ;
e ['utilisation de matériaux issus de l'activité économique locale ;
e La démontabilité et séparabilité des produits dans I'optique d'une déconstruction.

1.4.1.5.Bilan chantier faibles nuisances

L'entreprise devra transmettre un bilan de chantier a faibles nuisances intégrant a minima les
éléments suivants :
e Fournir un récapitulatif des déchets par typologie résultant des travaux de curage/démolition ;
e Synthétiser les données des prestataires et les filiéres de valorisation de déchets ;
e Commander les installations de chantier avec le niveau de prestation demandé (équipements
économes en eau et électricité, sous-compteurs chantier et base vie, etc.) ;
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e Fournir a ses compagnons des moyens pour le tri des déchets sur les zones de travail et
fournir une signalétique adaptée ;

e Dispositions prises pour le nettoyage des voiries et les limitations de poussiéres ;

e Dispositions prises pour la communication vis-a-vis des riverains (panneaux d’affichages,
mailing, planning des phases bruyantes, ...) ;

e Fournir un livret d’accueil rappelant les exigences environnementales aux compagnons (si
nécessaire ce livret sera traduit par le titulaire du lot en plusieurs langues) ;

e Coordonner le respect des exigences du Chantier Propre par les sous-traitants / co-traitants ;

e Synthése graphique des consommations mensuelles en eau et en énergie en dissociant le
chantier et la base vie.

1.4.1.6.Bilan chantier faibles nuisances

L'entreprise et ses sous-traitants utilisant des engins ou appareils bruyants sont tenues de prendre
toutes les précautions nécessaires afin de respecter les limites réglementaires, en particulier :

e |’ordonnance du 8.12.1970 concernant les marteaux-piqueurs ;

® Le décret du 18.04.1969 concernant I'insonorisation des engins de chantier ;

e L'arrété du 11.04.1972 concernant les moteurs a explosion ou a combustion interne et les

groupes moto-compresseurs ;

e L’arrété du 4.11.1975 concernant les brise-béton et les marteaux-piqueurs ;

e L’arrété du 26.11.1975 concernant les groupes électrogenes de soudage ;

e L’arrété du 10.12.1975 concernant les groupes électrogenes.

La gestion des déchets de chantier est un enjeu important au niveau national et européen. Les lois
relatives a I'élimination des déchets édictent les obligations relatives a I'élimination des déchets par le
producteur ou le détenteur. En pratique, le maitre d’ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi
comme responsable de la gestion des déchets.

L'entrepreneur établira avant intervention un plan de démolition comprenant :

a) Plan des ouvrages démolis

b) définition des zones d'implantation des bennes avec classification

c) la classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets selon la
nomenclature des déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filieres matériaux ;

d) le recensement des filiéres de traitement existantes et prévues qui recevront les déchets

e) les exemplaires type des bordereaux de mise en décharge appropriés.

Lors de I'examen des filieres d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation. Les
débouchés devront étre, dans la mesure du possible, locaux. A cet effet, une concertation entre tous
les partenaires concernés devra étre recherchée le plus en amont possible afin de définir les
débouchés potentiels.

L'entreprise devra se référer au PMED transmis dans le DCE.
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Tous les articles définis ci-aprés comprennent de la prise en charge du terrain jusqu'au traitement
final des déchets.

Tous les gravats des travaux de démolition ci-aprés, seront triés, sortis de la construction, chargés sur
camion et transportés dans une décharge agréée par le maitre d'ouvrage. Compris les droits de
décharge éventuels.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la sauvegarde des ouvrages conserveés.

Le tri et la collecte sélective demandés sur ce chantier sont organisés par I'entreprise en fonction de
la nature des déchets et de leur catégorie.

Un complément de tri est effectué pour certains déchets aprés leur dépose et stockage dans les
bennes appropriées.

Il est précisé a I'entreprise que le Maitre d’Ouvrage privilégie la valorisation, matiére et énergétique,
des déchets. Ainsi I'entrepreneur installe sur le chantier dans I'aire de stockage, le nombre de bennes
nécessaires aux différentes familles de déchets et selon les débouchés de chaque matériau, suivant
le schéma de principe ci-aprés.

Pendant la phase préparatoire, I'entreprise fournit a la maitrise d'ceuvre les autorisations municipales
ou préfectorales des Centres d’Enfouissement Techniques vers lesquels elle envisage de diriger les
déchets issus de I'opération.

L'entreprise doit créer sur le site une zone de regroupement pour I'ensemble des matériaux triés par
nature. Cette zone sera balisée a 'aide de clbture de type « Héras ». Chaque zone sera identifiée a
l'aide de panneaux : D.1.S, D.I.B., VERRE, FERREUX, ...L'entreprise propose a la maitrise d'ceuvre
un schéma d’organisation et d’installation en phase préparatoire de I'opération.

Une zone est réservée au démontage au sol des matériaux issus de la déconstruction (poignées des
portes, accessoires divers métalliques, vitres...).

Schéma d’organisation préconisée de la gestion des déchets

BENNES CHARPENTE PLASTIQUES METAUX VERRE CLOISONS INERTES
BOIS/ACIER ET AUTRES PLATRE
BRIQUE

Liste des
déchets issus
dela
déconstruction
sélective

Destination

Ces opérations ont pour objectif de réduire I'impact sur I'environnement, en terme de production de
déchets par :

e La valorisation des déchets : réemploi, recyclage ou valorisation énergétique ...

e L’organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume.

EVP ingénierie 80 rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris 01 40 26 15 97
evp@evp-ingenierie.com - 10




L'entreprise doit prévoir dans son offre toutes les opérations d’évacuation, de valorisation et de
recyclage des déchets de chantiers suivant les préconisations du PEMD fournit. Sont inclus
également les droits de décharge pour les déchets étant dirigés vers les CET.

Dans le cas de réemploi de matériaux inertes, en remblaiement sur un terrain privé, I'entreprise doit
fournir avant toute évacuation, I'autorisation du propriétaire du terrain, ainsi que celui de la commune
receveuse.

L'entreprise doit gérer rigoureusement ses évacuations et fournir un justificatif pour toute rotation, soit
des bons de pesées, soit des factures pour revente,.... L'ensemble de ces documents est
impérativement remis a la maitrise d'ceuvre a chaque réunion de chantier.

Dans le DOE, les justificatifs sont accompagnés d’'un bordereau récapitulatif par classe de produits
(inertes, DIB, DIS...) La remise du DOE complet conditionne le réglement de la derniere situation de
I’'entreprise.

Concernant les produits amiantiféeres, un bordereau de suivi de déchets est établi, et remis a la
maitrise d'ceuvre en fin d’évacuation.

Exemple de tableau devant étre tenu hebdomadairement par I'entreprise et fourni a la maitrise
d'ceuvre a chaque réunion de chantier.

MOUVEMENT DE PRODUITS TABLEAU SEMAINE N° DATE
N°BON | DATE | TRANSPORTEUR | CODE RECEVEUR | PESEE | BOIS | ACIER | PvC | BRIQUES | PLATRE | ETC.
PRODUIT PLACO

TOTAUX
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1.6. PRESENTATION DE L’OPERATION

Le site se situe au 4-6 rue Lucie Aubrac 33600 Pessac. Il est entouré par les Avenues Jean Babin au
Sud et Dr Albert Schweitzer a I'Ouest.
Du point de vue cadastral, le site correspond aux parcelles 76 et 78.
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Le site est délimité par la barriére grillagée. Il comprend trois volumes :

e un volume en structure béton armé, a simple RDC, qui comprend la MAC (maison des
activités culturelles) et des locaux de services techniques (ST1)

e deux volumes a simple RDC, dont les murs sont en parpaings et la couverture en bac sur
charpente métallique, abritant eux aussi des locaux de services techniques (ST2 et ST3)

ST1 et MAC sont sur vide sanitaire partiel, de délimitation inconnue.
A l'angle de la MAC (LT), il existe un local transformateur public ENEDIS et un petit local électrique
qui alimente et gére I'éclairage du campus (voir zoom plus loin). Les deux locaux sont a conserver et

leur fonctionnement doit étre assuré pendant toute la durée des travaux (voir zoom page suivante).

La masse colorée en rose a I'angle du site est un conteneur métallique. |l aura déja été évacué par le
CROUS avant travaux.

EVP ingénierie 80 rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris 01 40 26 15 97
evp@evp-ingenierie.com - 13




Les structures en vert sont a conserver. Seul le local ENEDIS et le local élec restent en état de
fonctionnement. Le “local technique” est a curer sans étre démoli puis a condamner.

Les consoles béton en débord de toiture en continuité des dalles des locaux non démolis devront étre
conservées. Le vide sanitaire est conservé uniquement au droit du volume vert.

Le dallage et la zone en terre battue qui entourent le local ENEDIS sont a conserver en I'état. On
attire I'attention sur le fait que tous les enrobés sont signalés amiantés.
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Extrait de plan avec réseaux ENEDIS.

Extrait de plan avec réseaux éclairage campus.
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existants 8 | Plarichers haut et Bas dalle pleins en béwon

arme, travaillant
wraisemblablement

en flexion et en

console

Extrait diagnostic - PH RDC.

20K
Mur en magonneris
Dalle  poutrelles
BA/hourdis béton
Dalle poutrelles
BA/hourdis béton
o)
Poutre en béton Voile en béton armé de 20 cm
arme ne figurant dépaisseur sur  mur  de
pas sur les plans soubassement + semelle filante &
aexistants lntérieur du vide sanitaire
E 2

Extrait diagnostic - Vide sanitaire.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. PREPARATION DE CHANTIER

2.1.1. Prise de possession du site

L'entreprise prend possession des lieux dans I'état dans lequel elle les trouve lors de la notification de
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. Elle ne peut ni élever de réclamation ni
prétendre a un supplément ou a la prolongation du délai contractuel si cet état s'est trouvé modifié
entre son étude et le début de ses travaux.

2.1.2. Occupation de terrains hors parcelle

Si I'entreprise fait le choix de réaliser une partie des installations de chantier (base vie, bennes...)
hors parcelle, elle prend a sa charge les autorisations administratives, la préparation des terrains et
leur remise en état, le nettoyage des voiries entre les parcelles, etc.

Par ordre de priorité Z1 puis Z3. Z2 a éviter. Disponibilité non garantie.
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L'entreprise dispose d'une période de préparation pendant laquelle elle doit réaliser et justifier auprés
de la MOE et de la MOA :

D'une

Les demandes de Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) ;

Les demandes de branchements de chantier de toute nature ;

Les suivis des déchets de chantier (méthode de tri, stockages provisoires, acheminement,
contrble et suivi tragabilité) ;

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de Santé (PPSPS) ;

Les plans de retrait conformément aux décrets en vigueur ;

La vérification des quantités des matériaux amiantiféres ;

Un planning détaillé d'exécution ;

Le plan d'installation de chantier intégrant le phasage des interventions une copie des
demandes d'autorisation de voirie ;

Les rapports d'huissier «d'état des lieux contradictoire» ;

La notice méthodologique des travaux a réaliser dans les 15 jours suite a la signature de I'OS
de démarrage de la période de préparation (matériel utilisé, méthodes, ...) et de la protection
des alentours (réseaux batiments, ...) ;

La méthodologie de gestion et de la valorisation de déchets ;

Les dispositions de protection du personnel ;

Les déclarations de sous-traitants et demandes d’agréments ;

maniére générale, tout document préparatoire a l'exécution d'une prestation devra étre

approuvé avant la fin de la période de préparation par le MOE, et le coordonnateur SPS, chacun pour
ce qui le concerne.

Préalablement aux début des travaux, I'entreprise réalise une reconnaissance précise des ouvrages
existants. Les reconnaissances seront visuelles ou, le cas échéant I'entreprise réalisera tous les
sondages qu’elle estime nécessaire ou sur demande de la MOE pour garantir un degré de
connaissance des existants exhaustifs. Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les
points suivants (liste non exhaustive) :

L'état général des existants et leur degré de conservation ou de vétusté ;

La nature des matériaux constituant les existants ;

Les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;

La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

L'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que les installations
sanitaires, I'électricité, et les installations de chauffage ;

Et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux tous
Corps d'Etat (réseaux encastrés dans les dalles et les murs, ...) ;

La parfaite connaissance des réseaux de plomberie, d'électricité et de ventilation existants ;
L’emprise du vide sanitaire ;

Le sens de portée des planchers des locaux conservés et zones attenantes ;

La position des porteurs verticaux au droit des locaux conserves ;

La séparabilité des réseaux conservés / a déposer.

Les travaux de l'entreprise doivent tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et prendre en compte explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires. L'entrepreneur sera donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions
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pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur
la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur du présent lot réalisera a ses frais, un constat d’huissier et d’état des lieux du site, de
tous les batiments concernés par les travaux, les circulations, les extérieurs ainsi que des avoisinants
et des rues adjacentes, avant démarrage des travaux et en présence du Maitre d’Ouvrage.

Ce constat sera établi par un huissier agréé, un exemplaire sera remis au Maitre d’Ouvrage.

A l'issue des travaux, 'Entrepreneur devra faire procéder, a ses frais, a un nouveau constat de I'état
des lieux. Les travaux de remise en état aprés travaux seront a la charge de I'entreprise du présent
lot, et a réparer dans les plus brefs délais.

En cas de carence, I'entrepreneur devra se conformer aux ordres du Maitre d’Ouvrage. En cas de
destruction d’équipement ou de chaussée, le montant des réparations sera soustrait des situations
dues a I'Entrepreneur.

L'entreprise du présent lot devra la mise en place d'une cl6éture de chantier suivant les prescriptions
du MOA (le type de cléture: HERAS, bardée, baches publicitaires, la hauteur minimale), du
coordinateur SPS et du PGC.
Le chantier devra étre clos et 'accés rendu possible pour tous les intervenants avant le démarrage
des premiers travaux.
Sont compris :
e La mise en place des cl6tures et portails pendant toute la durée du chantier et leur repliement

en fin de chantier ;

L'entretien et la réfection de la cléture pendant toute la durée du chantier ;

Le déplacement des clbtures si nécessaire ;

L'ouverture et la fermeture journaliere des accés pendant toute la durée des travaux

incombant au présent lot ;

Les réparations et réfections des abords aprés dépose de la cléture ;

Toutes sujétions découlant des ordonnances de police en vigueur ;

Les frais de voirie liés.

Le chantier devra comprendre au moins deux accés : un accés piéton pour accéder aux
cantonnements, un acceés aux zones travaux ou enlévement des bennes.
L'accés au chantier sera surveillé.

Pendant la durée du chantier, la sécurité du site est transférée du MOA vers I'entreprise. Elle est donc
responsable d’empécher les intrusions, les squat, la sécurité des personnes.

Nota : les clbtures sont in fine a déposer. Lentreprise peut néanmoins s’en servir de cléture provisoire
de chantier si elles répondent aux exigences minimales de sécurité (contre la propagation de
poussiére, contre les intrusions, contre les chocs des engins, etc.)
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L'entreprise du présent lot devra, dés I'ouverture du chantier, le panneau de chantier réglementaire
ainsi que son ossature de maintien. Sa position et son contenu seront précisés par le MOA et le
MOE. La mise a jour du panneau, sa dépose et son repli seront dus par I'entreprise.

L'entreprise du présent lot devra la prise en charge de I'entretien global du chantier pendant les
travaux. Ces dispositions s'appliquent également aux voiries proches du chantier dans le cas ou les
salissures proviendraient du chantier.
La prestation comprend :

e Le nettoyage journalier de la base vie ;

e La rotation des bennes de chantier ;

e Le maintien au propre quotidien des abords de chantier phase GO.

L'organisation du chantier est décrite au sein du PGCSPS établi par le Coordonnateur d'Hygiéne et
Sécurité et suivant le phasage de principe établi par le Coordonnateur. L'entreprise prendra
connaissance de ces documents et devra intégrer dans ses prix unitaires I'ensemble des prestations
d'organisation et de sécurité lui incombant, notamment :
e La mise en ceuvre des dispositifs communs de sécurité et protections collectives nécessaires
a l'avancement du projet ;
e La mise en place de garde-corps provisoires a lI'avancement des travaux.

L'entreprise du présent aura a sa charge la fourniture, le montage, le démontage, le repli et le
déplacement si nécessaire des modules de base de vie, suivant les prescriptions du PGCSPS.
L'entreprise veillera a ce que les cantonnements soient dimensionnés pour recevoir autant de
personnes qu’il n’y a d’intervenants sur le chantier. Les roulottes sont interdites.

Sont compris :
Location des modules de base vie pour tous les travaux ;
Les branchements en électricité et en eau ;
Consommations en électricité et en eau ;
Le raccordement aux réseaux d’évacuation ;
Linstallation d’une ligne téléphonique, internet et wifi ;
e Les frais de voirie associés.
Les cantonnements devront étre situés de maniére a assurer une accessibilité optimale au chantier,
tout en respectant les contraintes environnementales et de sécurité. lls devront disposer de
sanitaires, vestiaires, réfectoires et zones de repos pour I'ensemble des intervenants.

Si les cantonnements sont implantés en dehors de la zone de chantier, I'entreprise devra mettre a
disposition des compagnons deux sanitaires supplémentaires dans 'emprise chantier.

L'entreprise du présent lot devra la prise en charge de I'ensemble des démarches nécessaires aux
branchements du chantier (électricité, eau, FT etc.) auprés des autorités locales et des services
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compétents pour l'obtention des branchements provisoires, des puissances et consommations
nécessaires a I'ensemble des corps d'état pendant toute la durée du chantier.
Branchement. Sont compris :
e Les branchements d'un compteur de chantier (électricité et eau)
e Les installations électriques a partir des comptages (tableau, réseau, éclairage de chantier,
etc..);
Les consommations pour les travaux ;
L’entretien de ces installations pendant toute la durée des travaux.

Tous les moyens nécessaires au désamiantage, au curage, a la démolition, aux travaux de mesures
conservatoires des existants (étaiement, protection, passivation, bouchement BA ou magonnerie,
étanchéité, enduit...) sont dus par I'entreprise.

Les moyens (échafaudage, grue mobile...) sont laissés libres a la discrétion de I'entreprise. La
prestation comprend alors :

e Les demandes et l'obtention des autorisations nécessaires auprés des autorités compétentes
(implantation, survol, etc...);
Les travaux de terrassements, fondations et la remise en état du terrain aprés repliement ;
L'installation et démontage des engins;
Le contrdle des notes de calculs et installations et par un bureau de contréle agréé;
Fourniture, la mise en place, le déplacement et I'enlévement des engins nécessaires a la
bonne réalisation des travaux ;
Toutes sujétions découlant des ordonnances de police en vigueur.
Toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter toute dégradation des voiries.

Avant tous travaux, I'entrepreneur procéde au marquage des matériaux amiantés. En cas de
suspicion, avant ou pendant le curage ou la démolition, I'entrepreneur balise la zone et fait intervenir
le diagnostiqueur du maitre d’ouvrage.

Le site sera pris en I'état le jour de l'ouverture du chantier, y compris les encombrants et les
équipements. Tous les encombrants seront évacués par I'entreprise, laquelle devra tenir compte de
cette prestation dans son offre de prix au titre du présent marché. La prestation comprend les
encombrants situés a l'intérieur du batiment comme ceux a I'extérieur, présents sur la parcelle.
L'entreprise devra effectuer un tri et envoyer de préférence les encombrants vers des filiéres de
réutilisation et valorisation des déchets.

Aucun débarras d’éléments jointifs, collé ou fixés mécaniquement a des éléments faisant 'objet d’'une
suspicion d’amiante ne doit étre effectué.

Parmi les ouvrages laissés pour débarras ou les ouvrages a curer, certains sont listés dans le PEMD
d’AC Environnement comme destinés au réemploi interne (CROUS, Rectorat) ou externe (plateforme,
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chantier). La séparation et la préparation de ces ouvrages est a charge de I'entreprise. L'enlévement
et le transport de ces ouvrages sont aussi a charge de I'entreprise.

Le MOA effectue les premiéres démarches auprés des concessionnaires. Préalablement aux travaux
de déconstruction, I'entreprise devra réaliser une DICT et s’assurer de la neutralisation compléte des
réseaux présents dans I'emprise du batiment a démolir. La prestation comprend en général (liste non
exhaustive):

e les enquétes nécessaires a la connaissance des réseaux existants.

e |e démontage et I'enlévement des équipements compris le transport a la décharge publique
agréée, ainsi que le descellement des supports et fixations
ces opérations seront précédées de la vidange et de l'isolement des réseaux.
la mise hors de service et le démontage complet des installations techniques .
I'enlévement des bacs et cuves apres inertage (certificats a fournir)
I'enlevement de tous les tubages dans les cheminées.
la mise hors service des alimentations gaz

L'entreprise devra s’assurer auprés des services techniques de la ville et des concessionnaires que
les alimentations des réseaux de toutes natures ont bien été neutralisées avant de débuter les
travaux et le cas échéant de leur protection et de leur balisage.

Les différents organismes ou sociétés concernés sont notamment (liste non exhaustive):

Les réseaux d’assainissement (EU, EV, EP), I'éclairage public, la voirie.

Concessionnaire du réseau de chauffage

ERDF pour I'électricité

GRDF pour le gaz

Les locaux conservés sont des locaux techniques qui alimentent en réseaux d’autres parcelles ou
zones publiques du campus. Avant tous travaux, I'entreprise doit donc identifier le parcours de ces
réseaux, en vérifier la séparabilité et les baliser pour ne pas les déconnecter.

La protection mécanique de ces réseaux, leur maintien en bon fonctionnement, leur remise en état en
cas de détérioration... sont a charge de I'entreprise.

Nota : L'entreprise doit faire intervenir dans les locaux conservés du personnel formé et agréé a
intervenir a proximité de réseaux HT/BT en service. Elle doit en apporter la preuve auprés du MOA.

Pendant et aprés les démolitions, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux d’étaiement et de
consolidation pour ne pas mettre en péril la stabilité des ouvrages conservés. Ces éléments seront
pour certains laissés en place aprés démolition et protégés.
La prestation comprend :

e note de calculs si nécessaire ;

e la pose, dépose, et mise a disposition du matériel nécessaire ainsi que du double transport ;

e tous les coltinages a l'intérieur des locaux ;

e les étaiements nécessaires et piédroits, coins de calages et serrages, les semelles et

platelage d'assises, butons provisoires avec sommiers si nécessaires ;
e toutes fixations.
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Il sera laissé a l'entreprise le libre choix de la solution technique a mettre en ceuvre mais celle-ci
devra étre soumise au BC, MOE et MOA.

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour
éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des
travaux. L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie,
garde-gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'averent nécessaires pour
I'exécution des travaux de curage et démolition a proximité des locaux conservés.

Les existants a conserver doivent étre protégés mécaniquement pendant le reste des démolitions.

Il devra également, en particulier si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre
toutes mesures pour éviter des projections de poussieres aux abords des locaux conservés. Il est
bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous
dommages causés par le fait de ses travaux sur les locaux conservés.

Aucun arbre n’est a déraciner ou élaguer. Aucun arbuste ou petit végétal n'est a arracher ou
endommager. Aucune zone plantée ou engazonnée n’est a dégrader.
Pour tenir les engagements qui précedent, I'entreprise met les moyens nécessaires.

Les abords des batiments et plus particulierement les voiries, devront étre sauvegardés en leur état.
L'entrepreneur, si les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux,
d'échelles, etc., devra prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations des voiries.
Selon nécessités, un gros béton est coulé sur polyane puis démoli et évacué en fin de travaux.

Tout ouvrage appartenant a un tiers endommagé pendant le chantier sera remis a neuf par
I'entreprise.

Avant tout travaux de désamiantage, l'entreprise devra la réalisation d'un plan de retrait et
d'intervention. le plan de retrait sera transmis au-minimum un mois avant le début des travaux en
courrier recommandé avec accusé de réception, par I'entreprise a l'inspection du travail ainsi qu'aux
services de la prévention de la CRAM, et aux organismes certificateurs aprés avis du Comité
d’'Hygiéne de Sécurité et des Conditions de Travail de I'entreprise. Le plan de retrait sera mis a
disposition sur le lieu des travaux.

Le plan de retrait devra préciser sans ambiguité les précautions et les processus retenus pour le
chantier de désamiantage. Il reprendra 'ensemble des dispositions définies dans Article R.4412-133 -
Code du Travail (Modifié par le décret n°2012-639 du 4 mai 2012)

Les travaux pourront ainsi démarrer aprés expiration du délai d'instruction des plans de retrait (soit un
mois plein). L'entreprise fera diligence auprés des administrations afin d’assurer le démarrage des
travaux dans le respect des délais impartis.
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Conformément a l'article R4412-126 du Code du Travail, I'entreprise devra déterminer sa propre
évaluation du niveau d’empoussierement attendu pour chaque processus de travail, par des résultats
d’au moins un chantier test et 3 chantiers de validation pour des processus similaires effectués au
cours des 12 derniers mois. Le choix de la SS est laissé a la discrétion de 'entreprise.

Installation de la base vie et ses SAS

L'entreprise prévoira la mise en place d’'une base vie d’approche a chaque zone confinée, balisée,
munie des affichages réglementaires, et rendue inaccessible a toute personne étrangére a
I'entreprise de désamiantage. Elle comprendra les éléments suivants :

e Un sas de décontamination des travailleurs servant d’accés a la zone confinée pour le
personnel. Ce sas devra étre muni de 5 compartiments avec 2 douches (3 compartiments
dont 2 douches lorsque la surface disponible a l'intérieur de la base vie d’approche ne permet
pas la mise en place du sas a 5 compartiments).

e Un vestiaire d’approche, situé dans le prolongement immédiat du sas de décontamination.

e Une zone de récupération, située a proximité du vestiaire d’approche.

Les dimensions des sas devront étre adaptées a la configuration des surfaces mises a disposition de
I'entreprise. L'entreprise prévoira une procédure d'intervention d'urgence en zone (évacuation d’'un
blessé notamment). L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier les
risques de fuites d’eau (bacs de rétention par exemple), notamment au niveau des bacs de douche et
des unités de filtration des eaux.

Systéme de respiration et de protection du personnel

Le systéme de protection et de respiration sera conforme a la norme en vigueur. |l est exigé qu'une
protection respiratoire soit portée en tout temps par toutes les personnes effectuant des opérations
avec risque d’émission de fibres d’amiante. Les opérateurs porteront ces appareils de protection
respiratoire a I'intérieur de la zone confinée depuis le point d’arrét confinement jusqu’a I'obtention du
résultat conforme des mesures libératoires.

En fonction des matériaux amiantés a traiter, et du mode de retrait), le systéme de respiration utilisé
sera :

Soit un systéme de respiration de type P3 a ventilation assistée,
Soit un systéme de respiration de type P3 a adduction d'air avec compresseur. Le
compresseur d'air sera muni d'un contréleur d'air permanent, et sera mis en place dans
'enceinte du chantier.
Il sera privilégié le port de combinaisons jetables étanches, éliminées comme déchets pollués en fin
d'utilisation.

Installation des unités déprimogénes et mise en dépression

L'entreprise réalisera la mise en dépression et la ventilation des zones confinées par mise en place
d’'unités déprimogénes. Ces extracteurs d’air devront étre en nombre suffisant, et judicieusement
positionnés afin d’assurer en permanence une dépression de I'ensemble du volume de la zone
confinée de 20 Pa, ainsi qu'un renouvellement d’air de 6 volumes par heure. Ces déprimogenes
seront secourus aérauliquement (en cas de chute de dépression au-dessous de 10 Pa, d’autres
extracteurs se déclencheront automatiquement afin de relever la valeur de la dépression a un seuil
tolérable).
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L'entreprise devra prévoir sur ses unités déprimogenes deux barrieres de filtration a trés haute
efficacité ainsi qu’une surveillance métrologique environnementale réguliere sur chaque rejet, telle
que définie dans la spécification technique n°8.

L'entreprise mettra en place un controleur de dépression affichant en enregistrant en permanence la
valeur de la dépression relevée entre l'intérieur et I'extérieur de la zone confinée, et déclenchant une
alarme sonore et visuelle en cas de chute de dépression sous le seuil de 10 Pa.

L'entreprise disposera également un transmetteur téléphonique GSM, qui, en cas de chute de
dépression sous le seuil de 10 Pa, reportera I'alarme déclenchée sur le téléphone d’'un opérateur de
I'entreprise. Dans ce cas, I'entreprise devra alors faire intervenir une équipe d’astreinte en moins de
2h afin de régler le probléme ayant causé le déclenchement de I'alarme.

Travaux préparatoires pour les zones en niveau 1 d’'empoussiérement
Pour chacune des zones d’intervention amiante, la gestion du risque amiante sera assurée au
minimum, par les dispositions suivantes :
e Protection de I'environnement
e Balisage de la zone d’intervention en la rendant inaccessible a toute personne étrangére a
I'entreprise, par mise en place de rubalises munies des affichages réglementaires,
Pulvérisation d’un agent surfactant sur la surface amiantée, afin de
bloquer les éventuelles dispersions de fibres d’amiante,
Travail a 2 opérateurs, sous aspiration a la source a I'aide d'un aspirateur a filtration absolue.
Intervention soigneuse en prenant soin de ne pas altérer la surface amiantée pendant
I'intervention,
Conditionnement immédiate des EPI dans un double sac a déchets amiante,
Fermeture hermétique du sac avec du ruban adhésif en veillant a bien replier I'ouverture du
sac afin d’en assurer I'étanchéité (col de cygne),
e Aspiration soigneuse de I'ensemble des surfaces sur lesquelles I'intervention a eu lieu a I'aide
de l'aspirateur a filtration absolue,
Transport des déchets suivant un parcours déterminé et sous container rigide fermé,
Programme de surveillance environnementale par contréle du taux d’empoussiérement.

Protection du personnel
e Equipement du personnel avec des masques a ventilation assistée, des combinaisons
jetables de type 5/6, des bottes et des gants,
e Programme de surveillance de 'empoussiérement au poste de travail,

Travaux préparatoires pour les zones en niveau 2 d’empoussiérement
Les travaux comporteront les prestations suivantes

e Point zéro

e Réalisation des mesures « point zéro ». Effectués préalablement aux travaux, ces
prélevements d’'air permettent a I'entreprise de connaitre le taux d’empoussiérement ambiant
pour réaliser son analyse de risques en phase de travaux préparatoires. Ces prélévements
seront réalisés conformément a la norme NF EN ISO 16000-7, et son guide d’application
GAX 46-033.
Préparation et circonscription de la zone de chantier
L'entreprise réalisera les prestations suivantes :
Mise en place de la signalétique informant de la présence d’un chantier.
Balisage de la zone de chantier, de maniere a I'isoler.
Mise en place de barriéres opaques et rigides, d’une hauteur de 2,5 m, afin de circonscrire la
zone de chantier.
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Mise en ceuvre des moyens d’accés aux zones de travail

L'entreprise mettra en place les moyens d’accés aux zones de travaux situées en hauteur
(échafaudages, platelages, nacelles...). Ces équipements seront munis de I'ensemble des protections
réglementaires (garde-corps, plinthes, lisses et sous-lisses...), et seront dimensionnés en tenant
compte des surcharges attendues lors des travaux.

Calfeutrement et confinement de la zone

L'entreprise prévoira le calfeutrement par mousse polyuréthane, scotch et/ou polyane des ouvertures
et niches possibles, pour rendre la zone complétement étanche. L'entreprise réalisera ensuite le
confinement des zones de travaux, par mise en place d’une peau de polyane de 200um d’épaisseur,
fixée sur les surfaces dépourvues de matériaux amiantés a traiter, ou sur une ossature spécifique
mise en ceuvre afin de limiter le volume de la zone confinée. Le confinement devra assurer en
permanence l'étanchéité compléte a I'eau et a I'air de la zone confinée vis a vis de I'extérieur de la
zone. Dans tous les cas, I'entreprise soignera tout particulierement I'étanchéité du sol pour éviter
toute déperdition d’eau polluée vers I'extérieur de la zone.

Point d'arrét confinement
A lissue de l'installation de I'ensemble des équipements, et avant tout démarrage de I'opération de
retrait, I'entreprise effectuera la vérification compléte de chaque zone d’intervention par un
responsable. |l sera effectué un test d’étanchéité du confinement a l'aide d’'un générateur de fumée
selon la procédure suivante :
e Des fumées seront générées a lintérieur du confinement, pour vérifier I'efficacité du
confinement, les unités déprimogénes étant a l'arrét.
Les unités déprimogénes étant en fonctionnement :
Des fumées seront générées ponctuellement a [lintérieur du confinement pour vérifier
I'efficacité du balayage par les flux d'air,
e Des fumées seront générées a I'extérieur du confinement pour vérifier I'étanchéité du
confinement et identifier les entrées d’air parasites.
Lors de ce point d’arrét, il sera également controlé :
L’état général du confinement,
La valeur de la dépression avec unité normale et avec unité de secours en remplacement
d’une unité normale,
e Le basculement sur unité déprimogene de secours en cas de chute de la dépression en
dessous de 10 Pa.,
Le débit des unités déprimogeénes et le renouvellement d'air de la zone confinée,
Le fonctionnement des douches (alimentation en eau chaude sanitaire) et de la filtration des
eaux,
L’état d'encrassement des filtres,
La présence du contrbleur de dépression et de I'enregistreur permanent graphique de la
dépression,
e La présence de 2 équipements « visiteurs » (tenue compléte + masque a ventilation
assistée),
La possibilité d’accés aux secours en zone,
La présence des moyens de lutte contre l'incendie,
Le fonctionnement du compresseur d’air,
Le fonctionnement du transmetteur téléphonique,
Le fonctionnement du groupe électrogéne de secours.
L'entreprise veillera a apporter sur le site les appareils nécessaires a la réalisation de ces
contrbles (générateur de fumées...).
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e Une fiche de point d’arrét sera établie par la personne de I'entreprise en charge du contrdle,
sera diffusée aux Maitrises, et sera consignée dans le classeur de chantier.

Pour les enrobés amiantés : analyse de risque par I'entreprise et choix de la sous-section, délimitation
de la zone de travail, mise en place du confinement et fourniture des protections individuelles,
arrosage permanent des outils de découpe, dispositifs de récolte des eaux de lavage, mise en big
bag amiante des morceaux d’enrobés amiantés, évacuation, mesures et contrdles pendant le chantier
et pour libération du chantier. Une fois le risque amianté éliminé, purge des fondations de I'enrobé.

L'entreprise titulaire et ses sous-traitants devront le respect de I'ensemble de la réglementation
applicable en matiére d'amiante a la signature du marché. Elle doit, au titre du présent chapitre,
I'ensemble des protections, installations spécifiques au chantier de retrait d'amiante ainsi que toutes
les mesures de contrdle avant, pendant, et en fin de chantier de retrait d'amiante conformément a la
réglementation en vigueur.

Le présent marché prévoit I'enlévement et I'évacuation de lintégralité des matériaux contenant de
I'amiante et autres matériaux réputés pollués par I'amiante, présents dans I'ensemble des locaux,
recensés dans le diagnostic amiante, ainsi que le retrait de toutes les petites quantités de matériaux
amiantés découverts lors des travaux.

Pour le repérage I'entreprise se reportera au diagnostic amiante avant démolition joint au dossier de
consultation il s'agit du diagnostic suivant: DEKRA, toutes zones intérieures et extérieures, chaque
rapport complet et dans sa derniére version.

Il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante en particulier le diagnostic a mis en évidence la
présence d'amiante et notamment : enrobés.

Selon le support, cette dépose sera réalisée par sciage, burinage, piochage ou toute autre méthode
soumise a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre. L'entreprise favorisera la technique de dépose la
moins émissive. Afin de traiter les supports situés en hauteur, I'entreprise devra mettre en place des
moyens d’accés sécurisés: nacelle, échafaudages roulants... lls devront étre pourvus de toutes les
protections réglementaires (plinthes, garde-corps...).

Lors de des opérations de désamiantage, I'entreprise veillera @ munir ses outils d’aspirateurs a trés
haute efficacité afin de capter un maximum de poussiéres a la source de leur émission. L'entreprise
réalisera tout au long de cette dépose, une brumisation réguliére des supports a traiter au fur et a
mesure de I'avancement des travaux.

Enfin, I'entreprise assurera un nettoyage régulier des sols de la zone confinée et des surfaces
traitées, a l'aide d’aspirateurs a trés haute efficacité, ainsi qu'un ramassage immédiat des déchets
généres.

Ceux-ci seront immédiatement conditionnés en doubles sacs amiante réglementaires, puis
acheminés vers la zone de stockage provisoire des déchets dans la base vie générale de chantier,
d’ou ils seront évacués avec les autres déchets en installation de stockage pour déchets dangereux.

NOTA: Les travaux de curage ne pourront s'effectuer qu’aprés contréle d’empoussiérement favorable
avant et aprés confinement libérant le I'entreprise et le maitre d'ouvrage de leurs responsabilités.
Nous attirons I'attention de I'entreprise sur son obligation a réaliser des mesures finales dans le cadre
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du présent marché. Ces mesures seront obligatoirement a réaliser en toute fin de chantier avant
l'intervention de son personnel qui exécute les travaux de curage et de déconstruction. Ces mesures
finales seront a joindre au DOE avec le RFI.

En fin de poste, les déchets doivent avoir été tous ramassés et mis en sacs. La zone doit étre propre
lorsque l'entreprise n'est pas sur le site. Les déchets amiantés, pollués et les éléments non
décontaminables, y compris les équipements jetables de protection individuelle et les consommables
seront conditionnés en doubles sacs amiante. Ces éléments seront ensuite manutentionnés par
I'entreprise afin de les stocker dans la zone mise en ceuvre a cet effet dans la base vie générale de
chantier, depuis laquelle ils seront envoyés en installation de stockage pour déchets dangereux.

Le transport et I'évacuation des déchets seront assurés par des prestataires directement pilotés par
I'entreprise. L'entreprise veillera a renseigner, puis transmettre au Maitre d’Ouvrage (avec copie au
Maitre d’CEuvre) les bordereaux de suivi des déchets amiantés au fur et a mesure de la production
des déchets. Le conditionnement, le stockage et le transport des déchets amiantiféeres seront
effectués conformément a la réglementation.

L'entreprise procédera a I'aspiration et au nettoyage fin de la zone, puis a I'application d'un surfactant
sur la peau de confinement et dans l'atmosphére afin de fixer les fibres. L'entreprise procédera a
l'auto contréle visuel du chantier. Le personnel de Lentreprise chargé de cette inspection sera
indépendant de I'équipe ayant réalisé les travaux. L'entreprise attestera par un document transmis au
Maitre d’CEuvre, et disponible sur le chantier, que I'auto contrdle visuel a été fait.

Les travaux de curage devront intervenir aprés la réalisation des travaux de désamiantage et de
retrait des matériaux contenant du plomb dans le batiment .

Les travaux de curage consistent a vider entierement le batiment a démolir, de tous les éléments non
constructifs. Les interventions de dépose dans les niveaux du batiment seront réalisées
manuellement ou de préférence mécanisées a l'aide de tous matériels appropriés, par des opérateurs
spécialisés et formés au tri sélectif des produits.

Les produits retirés sont triés dans les niveaux du batiment, puis descendus régulierement de fagon
sélective, pour ne pas surcharger les planchers.

Tous les produits retirés seront descendus au niveau du sol par l'intermédiaire de plateformes
élévatrices, chariots élévateurs tous terrains, goulottes,..., ou autres. Le jet des matériaux par les
fenétres est strictement interdit. 1l faut rappeler que tous les moyens de levage utilisés pour les
travaux, seront montés par une entreprise spécialisée, et devront étre vérifiés par un bureau de
contrble avant utilisation (frais de montage des moyens de levage, et frais d’intervention du bureau de
contrdle, a la charge du titulaire).

La poussiére généreée lors des travaux de curage mais aussi lors du chargement des gravats vers les
exutoires devra étre parfaitement maitrisée par la mise ne place d'un systéme d’arrosage (brouillard
d’eau) permettant d’abattre les poussiéres au sol avant leur propagation, ou par tout autre procédé
adapté.

S’agissant d’'un marché de travaux a lot unique avec de démolition compléte hors locaux conservés :
tout est a curer. L'entreprise ne pourra élever une réclamation du fait d’'un défaut de description.

Par la connaissance de son métier et 'analyse du site, tout complément de curage nécessaire avant
démolition est réputé inclus au forfait.
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2.5.1.1. Appareils électriques

Aprés la neutralisation des réseaux existants, l'entreprise réalise une dépose des appareils
électriques, prises , alimentations, armoires électriques, chemins de cables, goulottes et équipements
électriques de toute nature selon les prescriptions de la partie 3 Spécifications Techniques. La
prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en décharge.

La prestation comprend la dépose de tous les éléments accrochés a la fagade (éclairages ext ect...)

2.5.1.2. Chauffage / ventilation

Aprés neutralisation des réseaux, I'entreprise doit la dépose de tous les réseaux CVC, radiateurs,
aérothermes climatisations et installations diverses selon les prescriptions de la partie 3
Spécifications Techniques. La prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en
décharge.

La prestation comprend la dépose de tous les équipements de chauffage / rafraichissement /
ventilation en fagade et de tous les ouvrages de protection attenants.

2.5.1.3. Plomberie / sanitaires

Aprés la neutralisation des réseaux existants. L'entreprise réalise une dépose depuis le branchement
eau (colonnes rampantes et montantes) de toutes les paillasses, lavabos, éviers, vidoirs, baignoires
etc...et appareils sanitaires de toute nature selon les prescriptions de la partie 3 Spécifications
Technique

La prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en décharge. Les appareillages
sanitaires seront orientés en priorité vers des filiéres de réemploi.

2.5.2.1. Dépose de faux plafond

Dépose compléte en démolition de I'ensemble des faux-plafonds sur ossature de toute nature
(minérale, platre, métal) selon les prescriptions de la partie 3 Spécifications Technique cis toutes
sujétions d'évacuation spécifique pour tout faux-plafond avec plomb.

2.5.2.2. Dépose de cloisons légeres et de menuiseries intérieures

Démolition compléete de cloisons intérieures séches ou autres cloisons platre, magonneries non
porteuses, paveés de verre, cloisons vitrées y compris ossatures supports et tous ouvrages incorporés
(menuiseries diverses, blocs portes ou autres). La prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou
I'évacuation en décharge cis toutes sujétions d'évacuation spécifique pour toutes menuiseries et
cloisonnement avec plomb. Les déposes seront réalisées suivant les prescriptions de la partie 3
Spécifications Techniques

2.5.2.3. Dépose de serrurerie

Dépose de tous les éléments métalliques existants (fer ou alliages légers, etc...), tels que suspentes,
gaines et coffrets métalliques, grilles métalliques. Ces prestations comprennent tous les
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descellements, démontages de pattes et autres piéces de fixations, tous trongonnages etc. La
prestation comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en décharge compris toutes sujétions
d'évacuation spécifique pour tout élément de serrurerie avec plomb. Les déposes seront réalisées
suivant les prescriptions de la partie 3 Spécifications Techniques

2.5.2.4. Dépose de menuiserie extérieure

Le présent article comprend la dépose des menuiseries extérieures y compris leurs vitrages y compris
les volets et persiennes selon les prescriptions de la partie 3 Spécifications Techniques . La prestation
comprend le tri, la revalorisation et/ou I'évacuation en décharge compris toutes sujétions d'évacuation
spécifique pour toutes menuiseries avec plomb.L.es menuiseries seront soigneusement déposées de
fagon a mettre a nu les structures.

2.5.3.1. Sols souples

Dépose des revétements de sols minces collés a simple ou a double encollage, sur supports de toute
nature, compris relevés en plinthe selon les prescriptions de la partie 3 Spécifications Techniques.
Compris tri, revalorisation et/ou évacuation en décharge.

2.5.3.2. Parquets

Dépose de sol type parquets et multi-couches de toutes nature (collés ou posés sur lambourdes) sur
supports de toute nature, compris relevés en plinthe selon les prescriptions de la partie 3
Spécifications Techniques. Compris tri, revalorisation et/ou évacuation en décharge.

2.5.3.3. Carrelages et plinthes

Dépose compléete du carrelage et de la chape support selon les prescriptions de la partie 3
Spécifications Techniques. Compris tri, revalorisation et/ou évacuation en décharge.

2.5.3.4. Dépose de revétements muraux et signalétiques

Dépose des revétements muraux et de signalétique de toutes natures: collés, scellés ou sur ossature
(papiers peints, toile de verre, enduits, lambris bois, carrelages muraux etc ..) compris les divers
habillages, et toutes les fixations. La dépose sera réalisée selon les prescriptions de la partie 3
Spécifications Techniques. Compris toutes sujétions d'évacuation spécifique pour tout revétement
muraux avec plomb.Compris tri, revalorisation et/ou évacuation en décharge.

2.5.3.5. Dépose des sols exterieurs légers et platelages

Dépose de 'ensemble des sols extérieurs et notamment des platelages divers. selon les prescriptions
de la partie 3 Spécifications Techniques. Compris tri, revalorisation et/ou évacuation en décharge.
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2.5.4.1. Dépose de la couverture

L'entrepreneur en charge du présent lot doit la dépose compléte des couvertures en tuiles, zinc,
bardage, bac et assimilés et de tous les accessoires.(descente EP, couventines , voliges etc..). La
prestation comprend :

e la déconstruction compléte de I'ensemble du complexe de couverture.

e ['enlevement des pénétrations existantes (trop plein , ...)

e tri, revalorisation et/ou évacuation en décharge.

2.5.4.2. Curage des toitures étanchées

L'entreprise en charge du présent corps d'état doit la dépose compléte du complexe d'étanchéité et
de sa protection quelle que soit sa nature La prestation comprend:

e ['arrachage complet du systéme d'étanchéité (étanchéité, isolation, forme de pente....)

e |a mise en protection journaliére du systeme d'étanchéité afin d'éviter les sinistres

e I'enlévement des pénétrations existantes (trop plein, ...)

Dépose et évacuation des bardages situés en facade, compris systéme de fixation, isolant, etc. Tri,
coltinage des déchets.

Les travaux de démolition devront respecter les regles de sécurité, directives, réglementations
nationales et locales concernant le traitement des déchets. lls seront effectués a l'aide de méthodes
traditionnelles, mais en cherchant & minimiser les nuisances, notamment celles dues au bruit et a la
poussiére. Toutes les protections nécessaires seront mises en place pour se préserver des chutes de
matériaux. L'entreprise doit prendre toutes les précautions utiles pour lutter contre le bruit intensif,
poussiére, feu etc. par le choix des engins, du mode d'abattage etc. Dans le cas d'emploi de
compresseurs ou autres mateériels de production d'énergie, ceux-ci doivent étre équipés de silencieux
efficaces. Les travaux de démolition seront conduits d’'une maniére sélective et seront exécutés dans
un ordre logique. Les déposes situées a plus de 3 m de hauteur devront se faire impérativement
depuis le sol, a partir de nacelles automotrices ou d’échafaudages, y compris pour les couvertures. Le
traitement et I'évacuation des déchets sont prévus ci-aprés.

Le processus de démolition des ouvrages se fera de maniére sélective, afin de favoriser la solution de
recyclage des produits déposeés, et d’orienter les autres déchets vers les filieres de traitement les plus
adaptées. L'entrepreneur doit I'enlevement complet des matériaux et gravois résultant des
démolitions et ce, de telle maniére qu'en fin de travaux, I'emplacement des ouvrages démolis soit
totalement déblayé et les gravois évacués. Il sera formellement interdit de faire brdler sur place des
bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions.

Les PU de I'ensemble du chapitre s’entendent compris tri et évacuation en décharge spécialisée.

S’agissant d’'un marché de travaux a lot unique avec démolition compléte hors locaux conservés : tout
est a démolir. L'entreprise ne pourra élever une réclamation du fait d’'un défaut de description.
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Par la connaissance de son métier et 'analyse du site, tout complément de démolition nécessaire a la
complétude des travaux est réputé inclus au forfait.

L'entreprise doit s’assurer par tout moyen de la désolidarisation compléte entre les ouvrages a
conserver et les ouvrages a démolir préalablement a toutes interventions. Les désolidarisations
d’'ouvrages seront réalisés a la scie diamantée ou au carottage diamant de fagon a réduire les
nuisances sonores liees a lintervention. Lentreprise intervient préalablement sur les solins,
couvertines et d’'une fagon générale sur tous les ouvrages de second ceuvre situés “a cheval’ de
fagon a se prémunir d’'une éventuelle dégradation de ces ouvrages, préjudiciable a la bonne
conservation des ouvrages mitoyens.

La présente offre comprend toutes les sujétions de stabilité provisoire et toutes protections

complémentaires des pour assurer I'étanchéité des locaux conservés.

Purge en démolition de toutes les parois non porteuses compris tri et évacuation en décharge
spécialisée. La prestation comprend la désolidarisation préalable des structures porteuses et la purge
en démolition de parois de tout type (béton armé, carreaux de platre, cloisons, magonnerie non
porteuse, ...)

Démolition des planchers hauts et structures porteuses de toitures de toute nature (dalles pleine BA
avec poutraisons, dalles nervurées, plancher hourdis, ...) avec sciage préalable au disque diamanté
pour désolidarisation sans vibration. Les nuisances sonores seront réduites grace a I'utilisation de
pelles munies de pinces hydrauliques a béton. Compris toute sujétion de stabilité provisoire.

Une démolition a la mini-pelle pourra éventuellement étre envisagée dans les zones non contigués a
des locaux conserveés.

Nota : le batiment est sur vide sanitaire, I'entreprise fait son affaire de la faisabilité de faire circuler
des engins a RDC dans le volume construit.

Démolition des poteaux, murs, des porteurs verticaux de toute nature (BA, macgonnerie...) avec
sciage préalable au disque diamanté pour désolidarisation sans vibrations. Les nuisances sonores
seront réduites grace a I'utilisation de pelles munies de pinces hydrauliques a béton. Compris toute
sujétion de stabilité provisoire.

Une démolition a la mini-pelle pourra éventuellement étre envisagée dans les zones non contigués a
des locaux conservés.

Nota : le batiment est sur vide sanitaire, I'entreprise fait son affaire de la faisabilité de faire circuler
des engins a RDC dans le volume construit.

Désolidarisation préalable des charpentes a leur support et dépose des charpentes acier de toute
nature (poteau, raidisseur, poutre, panne, contreventement...).
La prestation comprend :

e La découpe préalable pour ne pas créer de désordre sur les parties enlevées ultérieurement
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e Les protections provisoires quelgu’elles soient
e L’enlévement de tout élément complémentaire

Dépose, tri et évacuation des réseaux de toute nature présents en “aérien” dans le vide sanitaire,
suspendu a la dalle ou posés au sol.

Démolition des planchers contre terre ou sur vide sanitaire. Compris purge des matériaux de couches
de formes existantes. Compris murs, poutres et poteaux dans le vide sanitaire.

L'entreprise titulaire du présent lot doit le dégazage et le traitement des sols suite a la découverte de
cuves qui pourraient étre trouvées sur le site lors des terrassements. De plus, elle doit le tri et
I'évacuation de tout déchet amianté ou plombé trouvé lors des terrassements

Purge de tous les ouvrages enterrés : fondations, longrines, regards, fosses de toute nature.

Les fondations seront purgées jusqu'a une cote minimum de 1,50 m de profondeur par rapport au
terrain extérieur. L'entreprise veillera a ne pas déstabiliser les fondations des ouvrages conservés. En
cas de semelle filante, les semelles seront coupées a la scie diamant. Les aciers seront passivés et
réparés au mortier.

Terrassement, coltinage, tri et évacuation des réseaux de toute nature enterrés dans le sol, jusqu’a
une cote minimum de 1,50 m de profondeur par rapport au terrain extérieur. Sous batiment ou dans
les zones extérieures.

L'entreprise a obligation de résultats sur le fait de permettre la conservation des locaux a l'issue de
ses travaux, en bon fonctionnement et de fagon sécurisée et pérenne : il s’assure que les réseaux
fonctionnent, que les terrassements ont été rebouchés, que les structures sont stables, qu’il ne peut
pas y avoir d’intrusion, que les portes peuvent étre ouvertes et fermées.

Aprés le balisage de la zone et sa mise en sécurité (étaiement, étrésillonage, etc.), aprés réalisation
des sondages de reconnaissances complémentaires sur les verticaux, les planchers hauts et les
fondations (plancher vide sanitaire, structures vide sanitaires, semelles) et avant tout travaux dans les
locaux a conserver proprement dits ainsi que les zones immédiatement attenantes : prévoir dans le
planning travaux un passage d’EVP et du Bureau de contréle pour valider les principes de stabilités
provisoires, la position des désolidarisation, les limites de démolition et les mesures conservatoires.

Des la remise d'offres, I'entreprise est invitée a prendre connaissance du diagnostic de BTPI.

EVP ingénierie 80 rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris 01 40 26 15 97
evp@evp-ingenierie.com - 33




Sur toutes les arétes des locaux conservés (rives planchers, abouts de mur, fondations...) piochage
fin des restes de béton, découpe des aciers débordants, passivation des aciers et mise en place d’'un
mortier de réparation.

Pour toutes les anciennes baies qui ne sont pas des acces directs depuis I'extérieur : bouchement par
de la magonnerie de parpaings pleins marqués NF 20cm compris scellements sur tous les cbtés et
calfeutrement feu par platre ou mortier.

Réparation des zones d’étanchéité endommagées par les travaux ou déja endommagées.
Complément d’étanchéité autoprotégée de méme nature, en continuité avec I'existence pour réaliser
une étanchéité en retombée de 20cm sur les tétes de murs, compris renforts d’angle et profils de
finition au droit du raccord avec I'enduit. Exécution selon le DTU 43.1 et les régles de l'art par un
sous-traitant étancheur. Tous travaux préparatoires sont a prévoir.

Sur toutes les faces extérieures et aprés bouchement en béton de tous les trous laissés par la
démolition, réalisation d’'un mortier d’enduit monocouche. Exécution selon le DTU 26.1 et les régles
de l'art par un sous-traitant enduiseur ou magon. Tous travaux préparatoires sont a prévoir.

S’agissant d’'un marché de travaux a lot unique avec démolition compléte hors locaux conservés :
tous les aménagements extérieurs sont a supprimer. L'entreprise ne pourra élever une réclamation du
fait d’'un défaut de description.

Par la connaissance de son métier et I'analyse du site, tout complément de dépose, démolition ou
décroutage nécessaire a la complétude des travaux est réputé inclus au forfait.

Découpe des pieds, démontage, cléture en acier, retrait des parties scellées, démolition et purge des
fondations. Tri, coltinage et évacuation.

Dépose compris purge des massifs de tous les ouvrages de type garde-corps, banc, potelé, mat,
boite aux lettres, éclairage encastreé... Tri, coltinage et évacuation.

Dépose des ftrottoirs béton, rampes, murets, marches d’escalier, relevés, massifs ponctuels,
jardinieres en béton compris purge des fondations. Tri, coltinage et évacuation.
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Tous les enrobés du site sont a décrouter et évacuer, y compris la structure de voirie. Tri, coltinage et
évacuation. Seuls les enrobés non amiantés sont concernés.

A l'exception du dallage situé devant local ENEDIS et des trottoirs hors parcelle, les dallages a
lintérieur du site sont a démolir compris suppression de la couche de forme. Tri, coltinage et
évacuation.

A lissue de I'ensemble des travaux, aprés évacuation des déchets et de tous les gravats, I'entreprise
devra ‘“lisser” le terrain : remise a plat en raccord avec les niveaux extérieurs, légéres formes de
pentes qui évitent les circulations d’EP vers les batiments, compactage des remblaiements mis en
oeuvre par couche de 0,30m. L'objectif de densification a obtenir est Q4 selon la norme NF P94-063.
Comblement des trous avec des gravats ou déchets interdits. Le site doit étre exempt de gravats et
de déchets a la fin des travaux.

Il n’est pas demandé de conserver des barrieres de chantier sur site. Toutes les installations de
chantier doivent étre repliées et les zones d’installations remises en état.
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3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L'ensemble des spécifications techniques sont formulées en faisant référence aux normes cités
ci-aprés ou autres documents équivalents élaborés par des organismes de normalisation. Dans le cas
de performances ou d'exigences fonctionnelles plus contraignantes, elles seront spécifiées dans les

performances propres a l'ouvrage en partie 1 ou dans la description des ouvrages en partie 2.

3.1.2.1. Amiante

Arrété du 08 avril 2013

relatif aux regles techniques aux mesures de prévention et aux moyens de
protections collectives a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition a I'amiante.

Arrété du 7 mars 2013

relatif au choix a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

Arrété du 14 décembre
2012

fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait
ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant

Décret 2012-639 du 04
mai 2012

relatif aux risques d’exposition a 'amiante: concernant en particulier la définition
de la VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle), I'évaluation des risques
professionnels et nouvelles modalités de mesurage du niveau
d’empoussiérement, la certification des entreprises.

Arrété du 14 Aoat 2012

relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux
conditions de contrdle du respect de la valeur limite d’exposition et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant & ces mesurages.

Arrété du 12 mars

2012

relatif au stockage des déchets d’amiante.

Décret n°2005-635 du
30 mai 2005- (article4)

Arrété du 29 juillet
2005

Circulaire UHC/QC2
n°2005-18 du 22 février
2005

(ministére de I'écologie et du développement Durable) relative a I'élimination des
déchets d’amiante liée aux matériaux inertes.

Décret 2003-462 du 21
mai 2003

relatif aux dispositions réglementaires des partie I, Il et lll du code de la santé
publique abrogeant le décret n°96-97 modifié

Arrété du 23 décembre
2002

portant agrément d'organismes habilité a procéder aux mesures de la
concentration en poussiéres d'amiante dans les immeubles batis.

Décret 2002-839 du 3
mai 2002

(modificatif du 96-97)

evp@evp-ingenierie.com - 36




Arrété du 2 janvier
2002

relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition.

Décret 2001-840 du 13
septembre 2001

(modificatif du 96-97 et 96-98 du 7 février 1996)

Circulaire n° 98/585 du
25 septembre 1998

pour les faux plafonds

Circulaires n°97-0320
et n° 970321 du 12
mars 1997

relative aux conséquences de linterdiction de I'amiante et élimination des
déchets.

Circulaire du Ministére
de I'environnement n°
97/0180 du 9 janvier
1997

relative a la classification, a I'évacuation, au transport et a I'élimination ou au
stockage des déchets d'amiante-ciment.

Décret n° 96/97 du 7
février 1996

(Dit Décret Santé) relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis, modifié par
le Décret n° 2001-840 du 13 Septembre 2001 (Journal Officiel du 18 Septembre
2001) et le Décret n° 2002-839 du 03/05/2002.

Décret n° 96-98 du 7
février 1996

relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de
poussiéere d'amiante (Chapitre 11l Section 2: activité de confinement et de retrait de
I'amiante) et aux précisions apportées par l'arrété du 14 Mai 1996.

Décret n° 97/98 du 7
février 1996

relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de
poussiére d'amiante.

Arrété du 7 février
1996

relatif aux modalités d'évaluation de I'état de conservation des flocages et des
calorifugeages contenant de I'amiante et aux mesures de I'empoussiérement dans
les immeubles batis.

Arrété du 14 mai 1996

relatif aux modalités de contréle de I'empoussiérement dans les établissements
dont les travailleurs sont exposés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

Arrété du 14 mai 96

sur les regles techniques a respecter par les entreprises travaillant sur le
confinement et de retrait de I'amiante.

Arrété du 28 mai 1996

Arrété portant agrément d'organisme habilité a procéder aux contrdles de la
concentration en poussiére d'amiante dans I'atmosphére des immeubles batis.

Circulaire n° 96-60 du
19 juillet 1996

relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages
et aux calorifugeages contenant de 'amiante dans les batiments

Décret n° 96/1133 du
24 décembre 1996

modifiant le décret 96/98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs
contre les risques liés a l'inhalation de poussiére d'amiante.

Loi n° 75-633 du
15/07/1995 modifiée

relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

Loi 76-663 du 19 juillet
1976 modifiée

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et
notamment son article 7

Décret 94-645 du 28
juillet 1994

modifiant le Décret n°78/394 du 20 mars 1978 relatif aux produits contenant de
I'amiante.

Code du travail

articles R.4412694 a 44126148

Codes de la Santé
Publique, Sécurité
Sociale
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Décret n°77/949 du 17
aolt 1977

texte définissant les mesures d'hygiéne et les modalités de contréle de
I'empoussiérement par I'amiante.

Les réglementations acoustiques en vigueur, notamment pour respect des
riverains en ce qui concerne la géne de bruit, qui pourrait notamment étre
générée par les unités déprimogenes, les airs sains rejetés, le groupe
Electrogéne, etc...

3.1.2.2. Plomb

Code du travail

Evaluation des risques R4412-59 4 R4412-65

Mesures et moyens de prévention R4412-66 a R4412-75

Controle des VLEP R4412-76 a R4412-80

Mesures en cas d'accident ou d'incident R4412-83 & R4412-85

Information et formation des travailleurs: R 4412-86 a R 4412-93

Fixation des VLEP R 4412-149 a R 4412-151

Fixation des valeurs Biologiques R 4412-152

Vestiaires et douches R 4412-156 et R 4412-157

Vétement de travail R4412-158 et R 4412-159

Surveillance médicale renforcée R 44121-60

CMR > 4412-59 a 4412-149

La VLEP spécifique au plomb est de 0,1mg/m3 d'air ( concentration moyenne sArt.
D.4152-9 a D.4152-12 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux les
femmes enceintes ou allaitant

Art. D.4153-26 : Interdiction d’employer des travailleurs 4gés de moins de 18 ans a
des travaux les exposant au plomb et & ses composés

Arrété du 25 février 2003 : Liste des travaux comportant des risques particuliers
pour lesquels un plan général simplifié de coordination SPS est requis.

Tableaux des maladies professionnelles annexés au Livre IV

Tableau n° 1 : Affections dues au plomb et a ses composésur 8 heures) ( Art.
R.4412 -149)

Code de la sécurité
sociale

Code de la santé publique :

Décret du 25 avril 2006 : Lutte contre le saturnisme.

Arrété du 19 aolt 2011 : Diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des
peintures (DRIPP)

Arrété du 19 aolt 2011 : Constat de risque d’exposition au plomb (CREP)

Arrété du 12 mai 2009 : Contrdle des travaux

Arrété du 19 aolt
2011

relatif au constat de risque d’exposition au plomb

Arrété du 5 mai 2010
modifiant I'arrété du
22 septembre 1994

relatif aux exploitations de carriéres et aux installations de premier traitement des
matériaux de carriére pour la prise en compte des dispositions de la directive
européenne concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

Arrété du 29 mai 2009

relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit «
arrété TMD »)

Décret n° 2008-244 du
7 mars 2008

relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du
travail fait I'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel

Décret n° 2007-1467
du 12 octobre 2007

relatif au livre V de la partie réglementaire du code de I'environnement et modifiant
certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code
de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal
officiel.
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Décret n°2003-1254
du 23/12/2003

relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.

Arrété du 25 février
2003

liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un Plan Général
de Coordination est requis

Arrété du 3 avril 2002

modifiant I'arrété du 31 décembre 2001 modifiant I'arrété du 9 septembre 1997
relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de
déchets ménagers et assimilés

Décret 2001 -210 du 7
mars 2001

portant code des marchés publics

Décret n° 2001-1016
du 5 novembre 2001

portant création d'un document relatif a I'évaluation des risques pour la santé et la
securité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant
le code du travail (deuxieme partie : Décrets en Conseil d’Etat).

Circulaire n°000301
du 15 février 2000

relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des
travaux publics.

Directive européenne
1999/31/CE du 26 avril
1999

relative a la mise en décharge

Fiche de sécurité H2
F13 99 de 'OPPBTP

Maladie Professionnelle Plomb ...Réf fiche sécurité N° 441

Loi n° 91-1414 du 31
décembre 1991

modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la
prévention des risques professionnels et portant transposition de directives
européennes relatives a la santé et a la sécurité du travail

Loi 76-663 du
juillet 1976

19

relative aux installations classées pour la protection de I'environnement, et
notamment son article 7

Loi n° 75-633 du 15
juillet 1975

relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux
Version consolidée au 20 septembre 2000

Décision du conseil du 19 décembre 2002 (publiée le 16/01/2003) établissant des
crittres et des procédures d'admission des déchets dans les décharges,
conformément a l'article 16 et annexe |l de la directive 1999/31/CE.

Guide a l'usage des professionnels du batiment Peinture au plomb, Aide aux choix
d'une technique de traitement , OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trim.
2001, Document ED 909 de I'INRS Interventions sur les peintures contenant du
plomb, prévention des risques professionnels, avril 2003.

3.1.2.3. Gestion des déchets

Arrété du 19

décembre 2011

relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégorie de Batiments.

Décret 2011-610 du
31 mai 2011

relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégorie de batiments.

Articles R. 111-46 et
R.111-49

du code de la construction et de I'habitat.

Article L. 541 -14-1,
L541-2, L541-23

du code de I'environnement.
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Décret n°98.679
du 30 Juillet 1998

relatif au transport par route

Arrété du 18
décembre 1992

relatif aux décharges de classe 1.

Loi n°95.101 du 2
février 1995

relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Décrets du 13 juillet
1994

relatif aux déchets d’emballages industriels.

Loi n° 92.646 du 13
juillet 1992

relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Circulaire du 28
décembre 1990

et Arrétés préfectoraux sur étude déchets.

Loi 88.1261 du 30 décembre
1988

relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Arrété du 04 Janvier 1985

suivi des déchets

Décret du 19 aolt
1977

sur les déchets générateurs de nuisances.

Loi n°75.-633 du 15
Juillet 1975
(Modifiée)

relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

Reglement des transports des matiéres dangereuses

Réglement sanitaire départemental

Guide des bonnes pratiques relatives aux installations de stockage des déchets
inertes du BTP édition de juin 2004.

Recommandations T2 2000 aux maitres d’ouvrages publics.

evp@evp-ingenierie.com - 40




Les travaux de désamiantage comprennent de maniére générale:

e Toutes les protections, installations spécifiques au chantier de désamiantage pour la
réalisation du confinement, de la signalétique, du nettoyage et I'aspiration en filtration absolue
de la zone de travaux, pour le conditionnement et la gestion des déchets etc...

e Toutes les mesures de contrOle en période préparatoire, pendant et en fin de chantier de
désamiantage.( avant et aprés déconfinement des zones de travaux)

NOTA: Il est rappelé que tous les prix inhérents aux travaux intégrent la fourniture et la livraison du
matériel et des fongibles nécessaires, ainsi que la fourniture, des fluides et énergie.

Le quantitatif des matériaux en jeu est sous la responsabilité de I'entreprise.

Ces spécifications techniques compléetent et précisent le cahier des charges dont elles font partie
intégralement. En cas de contradiction entre les spécifications techniques et le reste du CCTP, les
préconisations stipulées dans le corps du document seront considérées comme des dérogations, et
devront étre appliquées.

3.2.1.1. Réglementations spécifiques amiante

L'entreprise s'engage a remettre une offre a jour avec la réglementation amiante en vigueur qui
s'appligue au moment de la signature de I'OS de préparation pendant laquelle I'entreprise s'engage a
remettre un plan de retrait aux organismes de prévention dans la semaine suivant la signature de cet
OsS.
Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations relatives aux travaux de
dépose de produits contenant de I'amiante, a la sécurité des travailleurs et a I'élimination des
déchets. Textes de références :
e Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante
e Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement,
aux conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux
fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages
e Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante
e Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a metire en ceuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition a I'amiante
e NF X46-010 Aolt 2012 - Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la
certification des entreprises -
e [Exigences générales - Certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de
I'amiante - NF X46-011 Aolt 2012
e Travaux de traitement de I'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des
entreprises - Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou
d’articles en contenant.
L'entreprise respectera le cadre réglementaire amiante applicable a la date de la consultation.
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3.2.1.2. Qualification

e L'entreprise en charge des travaux et ses sous-traitants devront justifier d’'une certification
délivrée par un organisme certificateur accrédité a cet effet. (COFRAC: Qualibat, Afnor, global
certification) en application a l'article 44-12 129 du code du travail.

e Le mandataire des travaux de désamiantage devra présenter la ou les qualification(s)
requise(s), dont la validité couvre la période d’exécution des travaux, spécifique(s) a la nature
des prestations réalisées ou sous-traitées, ces derniéres seront présentées au MOA, au MOE
et au CSPS si il y a lieu, qui attesteront de leurs validités.

e Le soumissionnaire devra a minima présenter la qualification suivante : QUALIBAT 1552
«traitement de 'amiante» ou AFAQ AFNOR CERTIFICATION «traitement de I'amiante» ou
GLOBAL CERTIFICATION «traitement de I'amiante» et Certification QUALIBAT 1112. -
démolition (technicité confirmée). Le personnel en charge de travaux est réputé formé au
risque plomb (CMR en général)

3.2.1.3. Obligations de I'entreprise

Tous les professionnels directement concernés par les différentes activités énumérées devront
s’interroger a priori sur la présence d’amiante dans la zone ou doit se dérouler leur intervention. Cette
démarche s’integre dans celle d’analyse systématique des risques sur les lieux de travail, déja prévue
par le code du travail. Les informations transmises par le donneur d’ordre, dans le cadre de ses
obligations réglementaires, sont la source principale d’information sur la présence d’amiante.
L'entreprise doit porter un regard critique sur les éléments qui lui sont transmis pour, si nécessaire,
demander des compléments de repérage au donneur d’ordre. Les repérages non destructifs (mission
de repérage en vue de la constitution du DTA, du DA-PP, du repérage avant-vente) ne permettent pas
de déterminer la présence d’amiante non directement accessible. Dans ce cas, I'entreprise demande
un complément de repérage aupres du donneur d’ordre conformément aux prescriptions de la norme
NF X 46-020 précitée.

L'entreprise titulaire doit le respect de I'ensemble de la réglementation applicable en matiére
d’amiante.

Dans la semaine suivant la délivrance de 'OS de démarrage des travaux, I'entreprise chargées des
travaux de désamiantage diffusera son plan de retrait amiante aux organismes consultatifs que sont
I'Inspection du Travail, la CRAMIF, OPPBTP, par courrier recommandé avec accusé de réception, son
plan de retrait. Celui-ci avant son envoi sera communiqué pour information aux MO, MOE et au
CSPS

Le plan de retrait des matériaux contenant de I'amiante sera conforme a I'article R.4412-133 du code
du travail.

Ce plan est établi par I'entreprise, en respect de la procédure d'intervention décrite dans le présent
dossier. Ce plan, qui est un document de travail, doit permetire aux salariés de connaitre les
dispositions mises en place pour assurer leur sécurité.

Il doit étre établi conformément aux articles R4412-133 a 138 du Code du Travail. Il précise
notamment :

e La localisation de la zone a traiter ;

e Les quantités d’amiante manipulées ;

e Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés ;
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La date de commencement et la durée probable des travaux ;
Le nombre de travailleurs impliqués ;
L'analyse générale des risques réalisée par I'entreprise avec notamment :
o Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre ;
o Les valeurs maximales d’empoussierement retenues en fonction du type de
protection individuelle donnée portée,
La fréquence et les modalités des contrbles effectués sur le chantier.
Les plans et croquis nécessaires a la compréhension des travaux, avec :
m Le positionnement des unités déprimogénes,
m Le positionnement des entrées d’air,
m Les flux des déchets du sas jusqu’au transporteur, en passant par le local de
stockage provisoire situé dans la zone chantier, et les modes de transport
o Les procédures d’intervention d’'urgence en zone pour évacuation d’'un blessé
Le programme de mesures d’empoussiérement du ou des processus mis en ceuvre ;
Les modalités des contrbles d’empoussierement définis aux articles R. 4412-126 a R.
4412-128 du Code du Travail ;
Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent
sur le lieu ou a proximité des travaux ;
Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets ;
Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;
Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R.
4412-119 du Code du Travail ;
Les dossiers techniques prévus a l'article R. 4412-97 du Code du Travail ;
Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 du Code du Travail ;
Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés sous
confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des
flux d’air ;
La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier. Elle mentionne
les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites
médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas
échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;
Dans le cas d’'une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante et des articles en
contenant ou les justifications de I'absence de retrait conformément a l'article R. 4412-135 ;

L'entreprise indiquera également

La durée des périodes de récupération (temps de pause entre 2 vacations successives) et le
nombre de vacations quotidiennes,

Les dispositions prises pour intervenir en hauteur : recours a des échafaudages roulants avec
garde-corps (escabeau formellement interdit, sauf impossibilité a préciser)

Les opérations qu'il lui est particuliérement difficile d’effectuer avec des masques a adduction
d’air et pour lesquelles elle utilisera des masques a ventilation assistée (sortie des déchets,
par exemple)

Le principe de distribution retenu pour I'air comprimé.

Les dispositions prises pour assurer la surveillance du chantier en dehors des heures de
présence de I'entreprise, et une intervention rapide en cas d’'urgence (astreinte du personnel
intervenant)
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Ce plan sera remis par I'entreprise au Maitre d’'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre de désamiantage
pour vérification.

Il sera ensuite transmis par I'entreprise un mois avant le démarrage des travaux :

A I'lnspection du Travail,

Aux agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,

A I'OPPBTP.

Au Médecin du Travalil,

Au CHSCT de I'entreprise, ou, a défaut, aux délégués du personnel.

En cas de travaux justifiés par une situation d’urgence liée a un sinistre, le délai d’'un mois sera réduit
a 8 jours.

Il est tenu a la disposition de toute personne compétente sur le chantier.

Tout changement de la date de démarrage des travaux, des conditions de travail, du marché de
travaux ou des processus devra faire I'objet, selon le cas, soit d’'un avenant, soit d’'un nouveau plan
de retrait.

En cas d’avenant, celui-ci sera diffusé aux instances précisées ci-dessus une semaine avant la ou les
modifications concernées. En cas de nouveau plan de retrait, ce document sera transmis aux
instances précisées ci-dessus un mois avant le démarrage des travaux.

L'article R. 4412-108, alinéa 2 du Code du Travail indique :

« Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d’exposition des
travailleurs et pour garantir 'absence de pollution des batiments, équipements, structures,
installations dans lesquels ou dans [l'environnement desquels les opérations sont réalisées,
I'employeur met en ceuvre les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des
fibres d’amiante a l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant a disposition des
travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de
décontamination a mettre en ceuvre.»

Pour toutes les opérations générant un empoussiérement en amiante supérieur a 5 fibres par litre,
'entreprise met en place a l'intérieur de la zone de travail un dispositif de protection résistant et
étanche, de type polyane M1 d’épaisseur 200um, sur les surfaces, les structures et les équipements
présents non concernés par 'opération, non décontaminables et susceptibles d’étre pollués.

Pour les opérations générant un empoussiérement de deuxiéme niveau ou de troisiéme niveau, et
conformément a l'article 4 de I'arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de
prévention et aux moyens de protection collective I'entreprise met en ceuvre un confinement selon les
prescriptions suivantes :

3.2.3.1. Isolement de la zone de travail

L'entreprise s’assure de la présence d’'une séparation physique, étanche au passage de l'air et de
I'eau. A défaut d’une telle séparation, il la met en place. La séparation créée est réalisée a I'aide d’un
matériau approprié a la nature des contraintes qu’elle est susceptible de subir.
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3.2.3.2. Calfeutrement de la zone de travail

Le calfeutrement s’obtient par neutralisation et obturation des différents dispositifs de ventilation, de
climatisation, ou de tous autres systémes et ouvertures pouvant étre a l'origine d’'un échange d’air
entre l'intérieur et 'extérieur de la zone de travail.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires dans le choix des matériaux utilisés et dans
les procédés de mise en ceuvre pour que le calfeutrement mis en place puisse étre totalement retiré a
l'issue des travaux.

Lorsque la configuration de la zone traitée ne permet pas d'effectuer un retrait total de ce
calfeutrement, I'entreprise utilisera des matériaux dont la tenue au feu est compatible avec la
destination des locaux, et de degré coupe-feu identique a celui des parois dans lesquelles les
ouvertures ont été calfeutrées.

Le calfeutrement mis en place doit étre complété par I'entreprise au fur et a mesure du déroulement
des travaux en fonction de la découverte d’entrées d’air, notamment dans le cas :

e d’un faux plafond déposé sous confinement,

e de joints de dilatation,

e etc...

3.2.3.3. Protection de la séparation physique

Si la séparation physique n’est elle-méme pas décontaminable, les parois de cette séparation ainsi
que les surfaces, les structures et les équipements non décontaminables restant dans la zone de
travail mais non concernés par les opérations sont protégés par un dispositif de protection résistant et
étanche de type polyane, assurant une résistance au feu M1, et disposant d’'une épaisseur de 200um
minimum.

Pour les empoussiérements de troisieme niveau, cette protection est doublée, posée en couches
croisées avec recouvrement minimum de 30 cm entre chaque lé.

Si les parois de cette séparation sont décontaminables, celles-ci sont protégées par un dispositif de
protection résistant et étanche (polyane M1 de 200um d’épaisseur) pour les empoussiérements de
troisiéme niveau.

Lorsque le sol de la zone de travail n’est pas concerné par le retrait de matériaux amiantés,
I'entreprise le protége par une peau de polyane M1 d’épaisseur minimale de 200um, doublée d’'une
peau de linoléum ou d’un matériau de mémes caractéristiques offrant une résistance supérieure, afin
de limiter les dégradations de ces protections lors des travaux.

L'ensemble des protections mises en ceuvre par I'entreprise ne devront en aucun cas détériorer les
équipements ou les éléments de structure de la zone de travaux, sauf autorisation expresse du Maitre
d’Ouvrage. Toutes les dégradations occasionnées devront faire I'objet d’'une remise en état a la
charge de I'entreprise.
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3.2.3.4. Création d’un flux d’air / adduction d’air

En application de l'arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a
I'amiante

Cet apport d’air neuf sera assuré par la mise en place d’entrées d’air, judicieusement placées afin
d’assurer un balayage adéquat de I'ensemble de la zone de travaux pendant toute la durée du
chantier, de I'extérieur vers l'intérieur.

Production d ‘air comprimé respirable

L’air comprimé est généré par un compresseur électrique. La prise d’air neuf du compresseur doit étre
située dans un endroit propre, et le compresseur lui-méme, situé dans un endroit suffisamment ventilé
pour fonctionner dans les conditions optimales de température.

Le compresseur d’air est associé a une unité de traitement de I'air.
Cette unité de traitement d’air doit permettre de filtrer les poussiéres, de retenir les brouillards d’huile
et I'eau de fagon a produire un air respirable. L'entreprise veillera en particulier, a ce que l'air ne
contienne pas de polluants a des teneurs atteignant les valeurs limites d’exposition professionnelles:
e teneuren CO2 <500 ppm
e teneuren CO <5 ppm
e teneur en huile < 0,5 mg/m3
e teneur en eau < 85 % (humidité relative)

Le ou les compresseurs, avec leurs réserves d’air, doivent avoir une capacité suffisante pour fournir
de lair respirable en quantité supérieure a la demande totale maximale de tous les opérateurs
intervenant en zone simultanément.

Le débit d’air minimum doit étre compris entre 160 et 300 I/mn par opérateur suivant le type de
masque utilisé.

La pression de lair produit doit également étre compatible avec les types de masques utilisés
(généralement comprise entre 5 et 8 bars).

Aprés installation du compresseur sur le chantier (et a chacun de ses déplacements sur un méme
chantier), I'entreprise fera réaliser une analyse de l'air produit par un laboratoire spécialisé, pour
vérifier que ses caractéristiques sont conformes a la réglementation en vigueur. Lentreprise
transmettra la copie des résultats de ces contréles au Maitre d’CEuvre de désamiantage, avec sa fiche
d’auto contréle du Point d’Arrét Confinement.

Création d’un flux d’air

L'entreprise mettra en dépression la zone confinée au moyen d’'un ou plusieurs extracteurs d’air,
chacun équipés a minima de filtres @ THE de type HEPA minimum H 13 selon les classifications
définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 2010 avec rejet de 'air vers le milieu extérieur.

lls assurent un débit d’air permettant d’obtenir un renouvellement de I'air de la zone de travail, qui ne
doit, en aucun cas, étre inférieur a :

e 6 volumes par heure pour les empoussierements de deuxiéme niveau

e 10 volumes par heure pour les empoussierements de troisi€éme niveau,

De plus, I'entreprise s’assurera que :
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e Le renouvellement d’'air de la zone de travail soit homogéne par une bonne répartition des
entrées d’air et leur positionnement par rapport aux extracteurs,
e La dépression par rapport au milieu extérieur soit maintenue a 20 Pa, avec une tolérance de
plus ou moins 5 Pa dans toute la zone pendant toute la durée de l'intervention de I'entreprise
24 h sur 24.
e L'entreprise privilégiera la fixation de la distribution principale en partie haute de fagon a éviter
une accumulation de tuyaux au sol dans la zone.
De la méme fagon, les tuyaux souples utilisés pour relier les prises des clarinettes aux masques des
opérateurs, seront marqués de repéres de couleur pour permettre a chaque opérateur de repérer plus
rapidement son propre tuyau d’adduction d’air sur le chantier.

Nota : ce débit et cette dépression doivent pouvoir étre assurés juste avant le remplacement du 2éme
filtre (maximum de perte de charge).

Dans un souci de maintien permanent de la dépression, chaque zone disposera d’'une unité
déprimogéne
identique selon tableau ci-aprés :

Nombre d’unités déprimogénes en | Déprimogénes de secours

zone

1a4 1 unité installée et raccordée. Mise en route
automatique.

5a7 1 unité installée et raccordée. Mise en route
manuelle.

8 ou plus 1 unité non raccordée, mais a disposition de
I'entreprise sur le site.

3.2.3.4.1. Constitution des unités déprimogénes

La sélection de ces appareils sera effectuée au débit nominal c’est a dire avec la perte de charge du
filtre normalement encrassé, selon valeur maximum recommandée par le fournisseur de filtre.
Leur sélection prendra également en compte les pertes de charge du réseau aéraulique éventuel
amont et aval.
Toutes précautions seront prises concernant leur niveau sonore « rayonnant » qui ne devra pas
dépasser 60dB a 1,5m des appareils et au niveau sonore du rejet qui devra tenir compte de
I'environnement. Les rejets d’air seront équipés de 4 barriéres de filtration :
e un filtre éphémeére, régulierement aspiré et changé,
e un Ter filtre utilisé pour le dégrossissage et qui sera changé plusieurs fois par jour,
e les 2éme et 3eme filtres assureront chacun une filtration des particules a 99,99 % selon la
norme NF X 44-013, avant rejet a I'extérieur.
e Le 3éme filtre ne sera pas changé mais maintenu en place pendant toute la durée du
chantier. |l vise a éviter le relargage des fibres a I'extérieur lorsque le 2éme filtre est changé.
e Le 2éme filtre sera changé autant de fois que nécessaire pour éviter le dépassement de la
valeur limite de perte de charge admissible sur le filtre.

Tous ces filtres doivent étre propres a chaque installation de matériel en zone. L'entreprise fournira
avant le point d’arrét confinement un courrier attestant de la propreté de tous les filtres des
déprimogénes.
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En fin de journée, I'entreprise pourra réaliser, si la configuration de la zone ne permet pas la mise en
place d’un transmetteur téléphonique, et s’il posséde un compteur de particules laser, une mesure du
taux d’empoussiérement a l'intérieur de la zone confinée par cet appareil. L'entreprise ne quittera
alors le site qu'aprées s’étre assurée que le taux d’empoussiérement n’excéde pas 20 f/L.

3.2.3.4.2. Installation

Sauf impossibilité totale, les unités déprimogénes doivent refouler I'air a I'extérieur du batiment
directement ou par I'intermédiaire d’'un réseau de gaines. La dépression sera mesurée en continu
avec enregistrement graphique par un appareil visible a la fois de I'intérieur de la zone confinée et de
I'extérieur.

Les travaux de dépose des matériaux amiantés ne devront pas démarrer tant que la valeur de 20 Pa
ne sera pas atteinte.

L'efficacité des barriéres de filtration sur les rejets d’air devra faire partie des éléments a vérifier selon
le programme de contréle mis au point par I'entreprise et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre
de désamiantage.

De méme, la valeur des débits d’air des unités déprimogénes devra étre mesurée et consignée dans
le cadre du programme de contréle mis au point par I'entreprise et soumis a I'approbation du Maitre
d’ceuvre de désamiantage avant le démarrage des travaux.

3.2.3.4.3. Défaillance d’une unité

Les unités déprimogénes seront raccordées électriquement sur une ligne alimentée en courant
normal et en courant secouru. Le basculement d’une unité défaillante sur une unité de secours devra
étre automatique dans le cas ou la dépression descendrait en dessous du seuil de 10 Pa. Une alarme
sonore et visuelle sera installée sur chaque unité déprimogéne et sera déclenchée dés que l'appareil
est défaillant (panne, filtre encrassé, ...).

En cas de chute de la dépression en dessous du seuil de 15 Pa, et ceci malgré le démarrage
éventuel des extracteurs de secours, ou en cas de dépassement de la dépression au-dessus de 30
Pa, une alarme sera renvoyée, par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, directement a I'entreprise.
Celle-ci devra intervenir dans les 2 heures suivant l'alerte, y compris les week-ends et la nuit. Le
renvoi d'alarme sera également fait vers le poste de garde de limmeuble, si celui-ci existe.

En cas d'événement nécessitant |'évacuation du poste en travaux, I'entreprise actionnera l'alarme a
déclenchement manuel qu'elle aura fournie et posée.

3.2.3.4.4. Mesure de la dépression

Les valeurs de dépression minimum requises ci-dessus doivent étre maintenues en tout point du
confinement. La position du capteur de pression devra tenir compte de la configuration de la zone et
suivant I'aéraulique générale de celle-ci il pourra s’avérer nécessaire de disposer plusieurs capteurs
et de considérer la valeur la plus défavorable.

La valeur de la dépression sera affichée sur un déprimometre a affichage digital, situé dans
la zone d’approche. Action du vent. Les pressions ou dépressions exercées par le vent sur les
fagades des immeubles, peuvent perturber fortement, voire contrarier, 'action des déprimogénes et
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rendre trés instable la dépression en zone. L'entreprise veillera a la disposition des prises et des
rejets d’air pour pallier ce risque.

Test de fumées

Aprés linstallation du confinement et aprés le début des travaux, I'étanchéité du confinement sera
vérifiee en effectuant des tests avec des fumigénes, ce qui consiste a mettre un ou plusieurs
fumigénes dans la zone confinée en ayant au préalable coupé I'extraction. Le volume de la zone
confinée va donc se remplir de fumée. Un observateur placé a I'extérieur pourra alors visualiser les
emplacements d’éventuelles fuites a I'extérieur de la zone confinée. Cette phase permettra le contrble
du confinement statique. Le test de fumée sera effectué par I'entreprise pour chaque zone de travail .

Mise en dépression

La mise en dépression doit étre assurée 24 / 24 heures pendant toute la durée des travaux. A cet
égard, un groupe déprimogénes a déclenchement automatique sera mis en place afin de palier a une
défaillance du réseau ERDF.

Elle sera assurée par la mise en place d’extracteurs a filtration absolue. La dépression engendrée doit
étre supérieure a 15 MPa.

Le débit d’extraction est dimensionnée en fonction des besoins de I'opération et du nombre de
personnes autorisées a pénétrer simultanément en zone confinée, compte tenu de leur travail et de
leur fonction ;

Dans les zones dites mortes, le brassage de lair s’effectuera a I'aide d’un extracteur fonctionnant en
circuit fermé.

L'entreprise présentera un bilan aéraulique avant la réalisation des zones confinées. Tout rejet d’air
est interdit a moins de 20 m de toute habitation. Il devra étre privilégié le rejet d’air par les gaines de
désenfumage. Les déprimogénes, afin d'éviter les nuisances devront étre éloignés des habitations.

Le contrbéle s’effectuera en continu sur toute la durée du chantier. La mesure de dépression sera
réalisée par des capteurs reliés a une imprimante permettant une impression de ces enregistrements
et déclenchant des alarmes sonores et visuelles. L’alarme téléphonique doit pouvoir atteindre a tout
moment une personne de I'entreprise.

3.2.3.5. SAS d’acces

L'article 10 de I'arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant
un risque d’exposition a I'amiante indique :

« Les installations permettant la décontamination (...) sont congues, équipées, entretenues et
ventilées de maniére a permettre la décontamination des travailleurs, des personnes autorisées a
entrer en zone compte tenu de leur travail et de leur fonction et des équipements de travail et des
déchets.

Les installations de décontamination des travailleurs sont distinctes de celles des équipements de
travail et des déchets sauf si la configuration du chantier ne le permet pas. Elles constituent les
seules voies de sortie depuis la zone de travail vers l'extérieur, a I'exception de manceuvre de
secours.

Un balayage d’air non pollué assure la ventilation des installations de décontamination afin d’assurer
la salubrité et empécher tout transfert de pollution en dehors de la zone de travail. »

3.2.3.5.1. SAS 5 compartiments

Afin dassurer la décontamination des travailleurs, [I'entreprise mettra en place un sas
comportant 5 compartiments.
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La composition du sas a 5 compartiments est la suivante (dans le sens d’entrée jusqu’au chantier) :
e Zone dite non polluée
o stockage des vétements ordinaires et des appareils de protection incendie
o douche d’hygiene corporelle
o stockage des vétements de travail décontaminés. Les contrdles d’atmosphéres sont
réalisés dans ce compartiment si le masque est solidaire du vétement.
o douche pour les vétements de travail et les appareils de protection respiratoire
e Zone dite polluée
o zone de dépoussiérage des vétements de travail et des appareils de protection avec
un conteneur a déchets et un aspirateur
o entrée en zone de travail en dépression (non considérée comme un compartiment)

Le sas sera réalisé en panneaux rigides facilement nettoyables et décontaminables par voie humide.
Il devra constituer un tunnel totalement étanche a l'air et a I'eau vis-a-vis de I'extérieur. Le sol sera
anti-dérapant.

Chaque compartiment sera dimensionné en fonction des effectifs amenés a sortir simultanément de
la zone confinée, et de maniére a permettre I'évolution aisée des opérateurs. Sauf dérogation du
Maitre d’CEuvre de désamiantage un compartiment ne peut avoir une surface au sol inférieure a 1m
par 1m et une hauteur inférieure a 2m. Les différents compartiments seront séparés par des lamelles
plastiques (flaps).

L'entrée du 1er compartiment et la sortie du 5éme compartiment seront équipées de portes munies
d’ouvertures réparties uniformément de maniére a réaliser un balayage suffisant des sas par flux
laminaire. Ces ouvertures seront équipées de filtres avec clapets anti-retour en polyane lesté.

Le taux de renouvellement de I'air de chacun des 2 compartiments comportant une douche et a
minima de 2 fois son volume par minute. Des miroirs seront disposés dans les compartiments de
déshabillage pour faciliter I'opération. Le troisieme compartiment sera équipé d'une patere pour
accrocher le masque.

Le 1er compartiment disposera du nombre de patéres correspondant aux effectifs maximaux en zone.

Procédure d'entrée en zone

Dans le 1er compartiment, l'ouvrier retire ses vétements, enfile sa combinaison, ses surbottes, ses
gants et met sa protection respiratoire. L'ouvrier traverse les autres compartiments et pénétre dans la
zone de travail (polluée).

Procédure de sortie de zone

Dans le 5éme compartiment, l'ouvrier dépoussiére sa tenue au moyen de I'aspirateur équipé de filtre
absolu et avec l'aide éventuelle d'un second opérateur. Dans le 4éme compartiment, I'ouvrier encore
habillé prend une douche de décontamination. Dans le 3éme compartiment, il retire sa combinaison,
ses surbottes et ses gants et les jette dans le sac a déchets. Dans le 2éme compartiment, I'ouvrier
prend une douche corporelle et rince soigneusement son masque avant et aprés l'avoir retiré. Dans le
1er compartiment, l'ouvrier se séche et remet ses vétements. Le masque propre peut étre stocké
dans ce compartiment. Le sas subira un nettoyage fin tous les jours a la sortie du dernier intervenant.

3.2.3.5.2. SAS 3 compartiments

Lorsque la configuration de la zone ne permet pas l'implantation d’'un Sas 5 compartiments ou lorsque
la zone a traiter est particulierement petite (nombre de vacations réduit), I'entreprise pourra implanter
un sas personnel a 3 compartiments.
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Ce sas comportera deux douches permettant d’assurer successivement la décontamination et la
douche d’hygiéne. Celles-ci sont alimentées en quantité et en pression suffisante d’eau a température
réglable.

3.2.3.5.3. Evacuation des eaux

Les eaux a évacuer seront rassemblées dans un bac tampon de récolte. A partir de ce bac, I'eau
passe a

travers une série de 3 filtres (50, 25 et 5 microns) avant d’étre rejetée.

Les filtres devront étre remplacés autant que nécessaire, et le changement de filtre devra étre noté
sur le registre chantier.

3.2.3.5.4. Indépendance énergétique des SAS

Eau chaude sanitaire

Il sera mis en place une production autonome d'eau chaude sanitaire avec réservoir tampon, de fagon
a ce que le personnel intervenant dans la zone confinée, puisse disposer d'eau chaude pour prendre
sa douche corporelle a chaque sortie de zone.

La capacité du réservoir et le temps de réchauffage seront calculés pour assurer la quantité d’eau
chaude nécessaire au lavage minutieux de I'effectif total en zone a chaque vacation. La température
d'utilisation de I'eau chaude devra étre de l'ordre de 38 °C. L'entreprise justifiera de la capacité du
réservoir d’eau chaude.

Eclairage
Chaque compartiment de sas disposera d’un éclairage d’environ 150 lux.

3.2.3.5.5. Vestiaires d’approche et zone de récupération

En complément des installations de décontamination des travailleurs, I'entreprise mettra en place un
vestiaire d’approche et une zone de récupération, conformes aux prescriptions suivantes :

Le vestiaire d’approche est convenablement aéré, éclairé et suffisamment chauffé. |l se situe dans le
prolongement immédiat de linstallation de décontamination. Il comporte un nombre suffisant de
siéges et de patéres (au moins un par travailleurs appelés a entrer en zone confinée). La zone de
récupération est convenablement aérée, éclairée, suffisamment chauffée et située, dans la mesure du
possible, a proximité du vestiaire d’approche, sauf si la configuration du chantier ne le permet pas.
Elle comprend au minimum des siéges en nombre suffisant, une table et les moyens permettant de
prendre une boisson fraiche ou chaude.

3.2.3.5.6. Gardien de SAS

Un gardien de sas sera présent a lI'extérieur de la zone, a chaque vacation du personnel de
I'entreprise en zone confinée, et sera responsable de :
e l'acces aux zones confinées des seules personnes autorisées et habilitées
la tenue du registre d’entrée et de sortie de zone
le respect des procédures par les opérateurs et les visiteurs
le port des EPI
I'entretien général de la zone vestiaire qui doit rester propre en permanence.

Celui-ci devra pouvoir communiquer avec les personnes a lintérieur de la zone (au moyen de
talkie-walkie)
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3.2.4.1. Evaluation du risque d’exposition a I'amiante

Conformément au décret n°2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante, et
au code du travail (article R4412-98) , I'entreprise estime le niveau d’empoussierement correspondant
a chacun des processus de travail et les classes selon les trois niveaux d’empoussieérement tels que
définis a l'article 1 du décret cité ci-dessus.

Il fera appel a un organisme indépendant et accrédité pour réaliser les prélévements et analyses.
L'empoussiérement sera mesuré selon la méthode de microscope électronique a transmission (
META)

3.2.4.2. Surveillance et examens médicaux

Dans le cadre de ce marché, il est rappelé a I'entreprise qu’elle doit respecter le code du travail et la
réglementation en vigueur concernant le suivi médical de ses employés réalisant des travaux relatifs
a des matériaux contenant de I'amiante.

A ce titre, I'entreprise devra assurer une surveillance médicale renforcée auprés de ses salariés.

Les examens médicaux a réaliser seront les suivants:

e examen préalable comportant une radiographie pulmonaire et exploration fonctionnelle
respiratoire (examen spirométrique, mesure de la capacité vitale, mesure VEMS, calcul
VEMS/CV)

Des examens périodiques.

Etablissement d'un dossier médical pour chaque employé comprenant une fiche
d'exposition.

L'entreprise s'engage a respecter le Code du Travail et les conditions d’'embauche :
interdiction d'employer des travailleurs intérimaires ou sous contrat a durée déterminée
(articles 4152-28 et D. 4154-1 du Code du travail)

e Interdiction d'employer aux opérations de retrait et d'encapsulage des jeunes travailleurs de
moins de 18 ans

L'entreprise s'engage a respecter la réglementation en vigueur, la durée du port ininterrompu des EPI
ne devra en aucun cas excéder 2h30.

Le personnel de I'entreprise, ainsi que celui de ses Entreprises sous-traitantes, devra étre en regle
avec la Médecine du Travail, étre qualifié dans sa technique et s'adapter aux procédures d'accés
chantier au moment de ses interventions. La liste du personnel avec photocopies des contrats de
travail, carte d'identité de la société, livret médical, devra toujours étre disponible sur le chantier.

L'entreprise prévoira dans chacune de ses équipes un opérateur secouriste capable de donner les
premiers soins en cas d’urgence.

3.2.5.1. Travaux préparatoires et protections collectives

Conformément a la réglementation en vigueur, notamment a I' Arrété du 08 avril 2013 relatif aux
régles techniques aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en
ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante, I'entreprise
s’assure que:
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e lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre génére un empoussierement de
premier niveau supérieur au seuil définie par la loi, 'employeur appose, dans la zone de
travail un dispositif de protection qui est défini dans l'article 4 de I'Arrété du 8 avril 2013.

e lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre généere un empoussieérement de
deuxiéme ou de troisieme niveau I'employeur met en place un confinement qui répond aux
exigences définies a I'article 4 de I'Arrété du 8 avril 2013.

3.2.5.2. Protections individuelles

Conformément a la réglementation en vigueur, notamment a I'’Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix,
a l'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opération
comportant un risque d’exposition a 'amiante, I'employeur s’assure que:

les appareils de protection respiratoires (APR) sont adaptés aux conditions de I'opération, et a la
morphologie des travailleurs

chaque employé ait suivi la formation des travailleurs aux régles d’utilisation et d’entretien des APR.
les conditions de nettoyage, rangement, entretien et maintenance des APR seront conformes a la
réglementation en vigueur et aux instructions du fabricant. (voir article 5 de I'arrété du 7 mars 2013)

Le choix des équipements individuels se fera en fonction du niveau d’empoussierement (défini dans
le décret 2012-639 du 04 mai 2012)

Protections individuelles pour un empoussiérement de premier niveau
e De vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures
recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son
amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
De gants étanches aux particules compatibles avec 'activité exercée ;
De chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique ;
En fonction de I'évaluation des risques réalisée par I'entreprise :
D’un demi-masque filtrant a usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF EN 149
de septembre 2009) ;
e ou Dun APR filtrant avec demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3
(classification issue de la norme NF EN 143 de mai 2000) ;
e ou D'un APR filtrant a ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue de la
norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements) ;
e ou D'un APR filtrant a ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue
de la norme
NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements) ;
ou D'un APR filtrant a ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue
de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).

Nota : Le port des demi-masques filtrants a usage unique FFP3 est limité aux interventions visées a
l'article 4412-144 du Code du Travail et a une durée de moins de quinze minutes.

Protections individuelles pour un empoussiérement de deuxiéme niveau
e De vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures
recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son
amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
De gants étanches aux particules compatibles avec I'activité exercée ;
De chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique ;
En fonction de I'évaluation des risques réalisée par 'employeur :
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e D’un APR filtrant a ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la
norme NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d’assurer en permanence
une surpression a I'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 I/min ;

e ou D’'un APR isolant a adduction d’air comprimé respirable a débit continu de classe 4 (défini
et identifié selon la norme NF EN 14594 aodt 2005) assurant un débit minimum de 300 I/min,
avec masque complet ;

e ou D’'un APR isolant a adduction d’air comprimé respirable a la demande a pression positive
avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er ao(t 2005)
permettant d’atteindre le cas échéant un débit supérieur a 300 I/min ;

Protections individuelles pour un empoussiérement de troisieme niveau

De vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures
recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son
amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;

De gants étanches aux particules compatibles avec I'activité exercée ;

De chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures a usage unique étanches aux
particules;

En fonction de I'évaluation des risques réalisée par 'employeur :

D’un APR isolant a adduction d’air comprimé respirable a débit continu de classe 4 (défini et
identifié selon la norme NF EN 14594 aot 2005) assurant un débit minimum de 300 I/min,
avec masque complet;

e ou d'un APR isolant a adduction d’air comprimé respirable a la demande a pression positive,
avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er ao(t 2005)
permettant d’atteindre le cas échéant un débit supérieur a 300 I/min ;

e ou d'un vétement de protection ventilé étanche aux particules.

En fin d’utilisation, les vétements et consommables seront traités comme des déchets contaminés (au
sens des articles R.4412-121 a R4412-123 du code du travail

3.2.6.1. Dépose d’amiante en extérieur

La protection collective se basera, en extérieur, sur le balisage et la signalisation d’une zone dite sale
séparée de la zone dite propre.

Le transit entre ces deux zones s’effectuera par un tunnel d’entrée/ sortie (habillage/ déshabillage) a
cing compartiments avec douches corporelles dans les compartiments 2 et 4, ou, a défaut, et
uniqguement si les combinaisons de travail sont jetables, un tunnel d’entrée /sortie & 3 compartiments
avec douche corporelle dans le compartiment central.

Un seul accés possible sera aménagé par passage dans le tunnel a trois compartiments. Le balisage
sera également assorti d’une signalétique propre et spécifique. L'ensemble du balisage sera
suffisamment contreventé et solide pour éviter toute possibilité de rupture accidentelle de ce cordon
sanitaire de sécurité.

L'étendue de ces zones pourra étre modulaire en fonction de I'avancement des travaux. Ainsi, le
vestiaire pourra étre mobile et aménagé dans une caravane de type « sas mobile ».

Les effluents des douches seront filtrés avant d’étre rejetés dans le réseau EU ou EP en place.
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3.2.6.2. Dépose d’amiante en intérieur

En application de I'arrété du 8 avril 2013, lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre
par l'entreprise génére un empoussierement de premier niveau supérieur au seuil réglementaire, il
sera apposé dans la zone de travail, un dispositif de protection résistant et étanche sur les surfaces,
les structures et équipements présent non concernés par les opérations et susceptibles d'étre pollués.
«Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre par l'entreprise génére un
empoussiérement de deuxiéme, ou troisieme niveau, lI'entreprise met en place un confinement qui
répond aux caractéristiques suivantes:

e Isolement de la zone de travail vis-a-vis de I'environnement extérieur. L'entreprise s'assure de
la présence d'une séparation physique, étanche au passage de l'air et de I'eau. A défaut
d'une telle séparation, il la met en place.La séparation créée est réalisée a l'aide d'un
matériau approprié a la nature des contraintes qu'elle est susceptible de subir ;

e (Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des différents dispositifs
de ventilation, de climatisation, ou de tous autres systémes et ouvertures pouvant étre a
l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et I'extérieur de la zone de travail

e Protection de la séparation physique. Si la séparation physique n'est elle-méme pas
décontaminable, les parois de cette séparation ainsi que les surfaces, les structures et les
équipements non décontaminables restant dans la zone de travail mais non concernés par
les opérations sont protégés par un dispositif de protection résistant et étanche (film de
propreté).

Pour les empoussierements de troisieme niveau, cette protection est doublée.

Si les parois de cette séparation sont décontaminables, celles-ci sont protégées par un
dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) pour les empoussiérements de
troisiéme niveau ;

e Fenétres, aménagées dans le confinement de la zone de travail permettant de visualiser le
chantier depuis I'extérieur sauf si la configuration du chantier ne le permet pas ;

e Création d'un flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de I'extérieur
vers l'intérieur de la zone de travail ;

e Mise en place d'un ou plusieurs extracteurs d'air, chacun équipés a minima de filtres a THE
de type HEPA minimum H 13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de
janvier 2010 avec rejet de l'air vers le milieu extérieur. lls assurent un débit d'air permettant
d'obtenir un renouvellement de l'air de la zone de travail, qui ne doit, en aucun cas, étre
inférieur a :

o six volumes par heure pour les empoussiérements de deuxiéme niveau;
o dix volumes par heure pour les empoussierements de troisiéme niveau,

e L'entreprise s'assure de 'homogénéité du renouvellement d'air de la zone de travail par une
bonne répartition des entrées d'air et leur positionnement par rapport aux extracteurs. Le
niveau de la dépression de la zone de travail par rapport au milieu extérieur ne doit en aucun
cas étre inférieur a 10 Pa en fonctionnement normal et doit faire I'objet d'une surveillance
pendant toute la durée de I'opération. L'installation comprend, selon la configuration de la
zone de travail, au moins un extracteur de secours. Les extracteurs sont alimentés par un
systeme électrique équipé d'un dispositif de secours.

Lorsque la configuration du chantier ou la nature de l'opération ne permet pas le respect des
dispositions précitées, l'entreprise met en place des moyens de prévention adapté permettant d'éviter
la dispersion de fibres d'amiante a I'extérieur de la zone de travail et d'assurer un niveau de protection
des travailleurs équivalent.
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De tels moyens peuvent également étre mis en place, au vu de l'évaluation des risques de
I'employeur, lors d'opérations de courte durée. Il justifie de ces spécificités en conséquence dans le
plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage ou dans le mode opératoire.

L'entreprise décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection
collective dont les types de protection de surface et de confinement mis en place pour chaque
processus.

3.2.7.1. Types de déchets générés

Les déchets contaminés générés par le chantier sont les suivants (liste non exhaustive)

Le matériel de protection des salariés (tenue, cartouches des masques respiratoires) ;
Les boues et cartouches liées a la filtration des eaux de lavage ;

Les filtres placés sur les extracteurs d’air ;

Les produits amiantés ;

Les films en polyane utilisés pour la réalisation des confinements

Ces déchets devront étre placés sous une double enveloppe, celle extérieure portant une indication
des risques présentés par 'amiante. L'envoi des déchets vers le lieu de traitement s’accompagnera
de I'émission d’un bordereau de suivi des déchets.

3.2.7.2. Elimination des déchets

Les matériaux ou I'amiante est fortement lié doivent étre éliminés soit en installation de stockage de
classe 2 pourvue d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de I'amiante lié. Ces déchets sont
conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) «big-bag» ou sur palettes
filmées.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d'amiante) doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux
ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en double sacs étanches scellés.Tout conditionnement
de déchet d'amiante libre devra étre identifié et fermé au moyen d'un scellé numéroté. Le scellé devra
mentionner le n°SIRET de l'entreprise qui a conditionné I'amiante.il sera également apposé sur les
emballages extérieurs de transport «classe 9» ,sur deux faces opposées de I'emballage, visible lors
de l'ouverture du conteneur ou du véhicule.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le
bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n°11861*03). Il regoit Il'original du
bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de
I'installation de stockage )

Nature des déchets Mode d’élimination

Matériaux contenant de I'amiante, poussiéres et | Centre de stockage des déchets industriels spéciaux
déchets contenant de I'amiante libre comme le EPI, | (CET de classe 1 ou ISDD)

les films plastiques et les matériaux d’encapsulage,
filtres, ...

Déchets d’amiante liés a des matériaux inertes non | Centre de stockage de classe 2 ou ISDND, ayant une
déstructurés et les terres amiantiféres autorisation, pourvus d’alvéoles spécifiques
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Les matériaux de la deuxiéme catégorie doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou étre vitrifiés.

Les matériaux de la premiére catégorie peuvent étre éliminés dans une installation de stockage pour
déchets non dangereux ou étre vitrifiés.

Dans les 2 cas, I'entreprise doit effectuer une demande d’autorisation préalable du gestionnaire de
la décharge ou du centre de vitrification. Cette autorisation doit étre obtenue avant le démarrage des
travaux: elle confirmera 'acceptation des déchets par le gestionnaire.

L'entreprise remettra au Maitre d’CEuvre de désamiantage les BSDA renseignés afin qu'il les fasse
compléter par le Maitre d’Ouvrage.

Les exemplaires originaux des feuillets 5 des BSDA, sont transmis au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre
d’'CEuvre de désamiantage, au fur et a mesure des enlévements de déchets.

Les exemplaires originaux des feuillets 2 des BSDA, diment complétés par les différents intervenants
seront retournés au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre d’CEuvre de désamiantage, aprés mise en
décharge des déchets.

Un certificat d’élimination devra étre délivré par le gestionnaire qui réceptionne les déchets, et
transmis au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre d’CEuvre de désamiantage.

3.2.7.3. Conditionnement des déchets

Les déchets d’amiante de la 2éme catégorie doivent étre conditionnés en doubles sacs étanches
scellés.

Les déchets sont mis en sacs en zone confinée au fur et a mesure de 'avancement des travaux. Les
sacs sont ensuite sortis de la zone confinée par le Sas : ils sont lavés sous la douche du sas, mis
ensuite dans un 2éme sac transparent (permettant ainsi de contréler le double ensachage) et sortis
de la zone.

Les sacs doivent étre pourvus de I'étiquetage « amiante » réglementaire.

Les déchets ainsi conditionnés seront déposés dans un container a roulettes rigide et fermé jusqu’au
lieu de stockage provisoire des déchets sur le site. Les déchets de la 1ére catégorie sont
conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

3.2.7.4. Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets
de matériels (filtres par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme
procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante.

3.2.7.5. Transport des déchets

Le transport des déchets devra étre réalisé selon la réglementation en vigueur.
Le transport des produits amiantés est soumis a la réglementation relative au transport des matieres
dangereuses. Notamment , les arrété du 5 décembre 2002 et du 29 mai 2009 fixent les prescriptions
applicables a ce type de déchets.Les colis doivent étre calés et arrimés dans les bennes fermées ou
des véhicules couverts ou bachés.
vant chaque enlévement de déchets, I'entreprise devra prévenir la Maitrise d’Ouvrage de :

e |La date d’enlevement,

e La quantité de déchets prévue pour cet enlevement

Lors de la prise en charge des déchets, le transporteur remettra a I'entreprise un récépissé
mentionnant la quantité de déchets enlevée, le mode de conditionnement des déchets et
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'immatriculation du véhicule du transporteur. L'entreprise tiendra a jour un tableau récapitulatif des
transports de déchets indiquant :

e Les dates d’enleévement des déchets

e Les n°des BSDA correspondants,

e Lesn®des scellés,

e Les quantités

3.2.7.6. Stockage temporaire des déchets

Seuls les matériaux ou I'amiante est fortement lié (tel que I'amiante ciment par exemple) peuvent étre
stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit étre aménagé de maniere a éviter
I'envol et la migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le personnel de
’'entreprise de travaux.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d'amiante) doivent étre placés en sacs étanches puis transférés dés leur sortie de la zone de
confinement vers les sites adéquats.

La présence de déchets amiante sur le chantier ne sera autorisée que de facon transitoire, par
exemple jusqu’a la fin de celui-ci, s'il s’agit d’'un chantier de faible importance, ou jusqu’a ce que le
volume soit suffisant pour commander I'évacuation par un camion. Tout autre stockage devient une
installation classée pour la protection de I'environnement et nécessite la délivrance d’'une autorisation
préfectorale. En conséquence, I'entreprise de désamiantage ne sera absolument pas autorisée a
stocker dans ses locaux des déchets d’amiante dans I'attente de leur évacuation.

L'entreprise mettra en place des containers fermés ou utilisera les locaux éventuellement mis a sa
disposition par le Maitre d’Ouvrage pour stocker provisoirement les déchets sur le site, avant leur
enlévement.

Les locaux mis a sa disposition devront étre protégés par la mise en place d’'une peau de polyane sur
les parois. lls devront étre équipés d’'une porte fermant a clé.

3.2.7.7. Suivi administratif

Les envois en filieres de traitement seront systématiquement accompagnés d'un Certificat
d'Acceptation Préalable (CAP) et d’'un Bordereau de Suivi des Déchets d’Amiante (BSDA type cerfa
n°11861*02), qui sera retourné au maitre d’'ouvrage lorsque le déchet est en cours de traitement. Lors
de la signature du BSDA par la MOA, ce dernier doit étre en possession d'une copie de la fiche
d'identification du déchet et d'une copie du CAP.

3.2.8.1. Controéle visuel

Le contrdle visuel est une obligation qui résulte de la réglementation a savoir :
e L’article R4412-140 du Code du Travail indique :
« Avant toute restitution de la zone et préalablement a I'enlevement de tout dispositif de confinement,
total ou partiel, 'employeur procéde a un examen visuel incluant I'ensemble des zones susceptibles
d'avoir été polluées »
e L’article R1334-21 du code de la Santé Publique, relatif a la protection de la population contre
les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis stipule :
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« A lissue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder a un
examen visuel, par un contréleur technique ou un technicien de la construction répondant aux
prescriptions de l'article R.1334-29, de I'état des surfaces traitées ».

La premiére obligation incombe donc a I'entreprise ayant réalisée les travaux, la seconde au
contrdleur externe missionné par le propriétaire ou Maitre d’Ouvrage. La présente spécification
technique porte sur les obligations de I'entreprise vis-a-vis du contréle visuel externe. Pour chacune
des zones de désamiantage le but est de contrdler 'absence de résidus de matériaux et produits
contenant de 'amiante (MPCA).

Ces controles se font dans la mesure du possible en vision directe et en lumiére rasante, si cette
vision directe n’est pas possible le contréleur aura recours a un miroir ou tout autre moyen de vision
indirecte étant entendu qu’il s’agit d’un contrdle strictement visuel. L'entreprise devra assurer
I'éclairage d’ambiance suffisant (minimum 200 lux) nécessaire et mettra a disposition du contréleur
les moyens d’accés a proximité des surfaces a contréler et les moyens autonomes d’éclairage tel que
lampe torche a forte luminosité.

Etape 1 : Contrdle visuel avant déconfinement
But : Vérifier I'état général du chantier et procéder a un examen détaillé.
Ce contrdle intervient :
e ATissue des travaux de retrait des MPCA,
e Apres autocontréle de I'entreprise confirmé par une fiche remise au Maitre d’CEuvre de
désamiantage,
e Apres réalisation d'une mesure d’empoussiérement avec comptage en MET avec comme
objectif un taux inférieur a 20 f/L,
e Aprées dépose de la premiére couche protectrice de polyane, la deuxiéme peau étant laissée
en place,
Avant toute application de fixateur sur les surfaces traitées,
Avant dépose du confinement et mesure libératoire dite de premiére restitution.

L'entreprise doit mettre a disposition du ou des contrbleurs les équipements de protection individuelle
(EPI) et de protection respiratoire nécessaires en fonction de I'analyse de risque réalisée par le
contrbleur suivant résultat de la mesure en META.

e L'inspection réalisée par le contréleur consiste en :

e Un contréle général du chantier portant sur 'ensemble de la zone confinée visant a s’assurer
que des surfaces revétues de MPCA n’ont pas été oubliées et que le nettoyage approfondi du
chantier a correctement été exécuté.

e Un examen détaillé effectué par échantillonnage représentatif de la zone examinée.

A I'issue de ce contrdle visuel est établi un constat avec trois options :
e Satisfaisant : si le controle n’a pas détecté de résidus de MPCA
e Non satisfaisant : si les résidus sont trop importants, I'entreprise doit reprendre ses finitions
suivant mode opératoire & soumettre au Maitre d’CEuvre de désamiantage et un nouveau
contrOle sera nécessaire
e Avec réserves : si les résidus sont faibles, I'entreprise intervient et produit ensuite une
attestation de levées de réserves n’entrainant pas de nouvelle visite dans cette étape.

Si le constat n’est pas satisfaisant tous les frais occasionnés par un nouveau contrdle sont a la
charge de I'entreprise.
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Etape 2 : Contréle visuel final
But : Vérifier que les réserves éventuelles de la 1ére étape ont bien été levées et vérifier les surfaces
dégagées apres retrait du confinement et aux limites de zone.
Ce contrlle visuel intervient :
e Apres dépose du confinement,
e Apres libération totale de la zone,
e Avant restitution de la zone pour la poursuite des travaux.

A l'issue de ce contréle visuel est établi un constat avec trois options :

e Satisfaisant : si le contrdle n’a pas détecté de résidus de MPCA.

e Non satisfaisant : si les résidus sont trop importants, I'entreprise doit reprendre ses finitions
suivant mode opératoire a soumettre au Maitre d’CEuvre de désamiantage et un nouveau
contrble sera nécessaire.

e Avec réserves : si les résidus sont faibles, I'entreprise intervient et produit ensuite une
attestation de levées de réserves n’entrainant pas de nouvelle visite dans cette étape.

Aucune protection respiratoire n’est requise dans cette phase qui intervient aprées validation du taux
d’empoussiérement par la mesure libératoire.

L'entreprise doit pouvoir assurer un éclairage d’ambiance suffisant et mettre a disposition si
nécessaire les mémes moyens que ceux décrits a I'étape 1.

Si le constat n’est pas satisfaisant tous les frais occasionnés par un nouveau contrdle sont a la
charge du désamianteur.

3.2.8.2. Contréles en cours de travaux

Dés la remise de son offre I'entreprise établira un programme des contréles qui seront mis en ceuvre.
Ce programme définira les emplacements, la fréquence, le type et les objectifs des résultats des
contrbles qu'elle effectue pendant les travaux (définition des niveaux de seuils d'alerte et de seuils
d'arrét de travaux).

Le programme précisera le nom des laboratoires mandatés pour leur exécution. Lors des travaux de
retrait d'amiante, I'entreprise réalise des contrdles (tests de fumée, examens visuels et META etc.). lls
seront effectués périodiguement aussi souvent que nécessaire.

L'entreprise réalisera:
e des contrbles sur I'état initial permettant d'évaluer le niveau de contamination du site avant
les travaux. (META et poussiére)
des contrdles portant sur I'étanchéité des zones confinées et des tunnels (fumée)
des contrdles aéroliques (mesure des vitesse d'air, calculs de débit )
des contrdles sur I'état du confinement (contréle visuel)
des contrdles atmosphériques des zones de travail (META)
des contrdles atmosphériques dans la zone environnant le chantier (META)
des controles d'air a la sortie des extracteurs (META)
e des contrOles en fin de retrait (examen visuels et META)
Les contrbles et les résultats dés qu'ils sont connus seront portés sur le registre du chantier.

3.2.8.3. Controles en fin de chantier

Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement a
I'enlévement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédeé :
e aun examen visuel incluant I'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
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e au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un  équipement doté d'un
dispositif de filtration a haute efficacité ;
e 2 la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de I'amiante et aprés
nettoyage de ladite zone, une mesure du niveau d'empoussiérement doit étre réalisée conformément
a l'article 7 du décret 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population.

L'entreprise prévoira des analyses libératoires par mesure d'empoussiérement atmosphérique au
META zones confinées.

Ce niveau doit étre inférieur ou égal a la valeur réglementaire.

Ce prélevement sera effectué selon la norme NF X 43-050 de Janvier 1996 et soumis a analyse pour
comptage des fibres d'amiante en microscopie électronique a transmission META selon la méme
norme, et éventuellement corrélés avec un comptage en microscopie optique a contraste de phase
(MOCP). Le résultat favorable de ces analyses sera seul garant de la restitution finale de la zone
traitée.

En cas de contrdle indiquant un taux d’empoussiérement trop élevé (valeur seuil fixée par le code de
la santé publique) pour la restitution des locaux, les controles complémentaires seront a la charge de
I'entreprise, aprés une phase de décontamination complémentaire jusqu’a obtention d'un taux
acceptable.

La réception définitive ne s’effectuera qu’aprés contrble d’empoussiérement favorable mais,
également, qu’'aprés réception du feuillet de prise en charge des déchets par la décharge agréée,
libérant le Maitre d’Ouvrage de ses responsabilités.

3.2.8.4. Contréles extérieurs

e Un programme de contrble visuel des travaux sera établi par le maitre d’ouvrage et un
contréleur extérieur.

e |l portera sur toutes les phases du déroulement des travaux de maniére ponctuelle et
inopinée.

e La libération de la zone traitée ne sera effective qu’aprés approbation du MOE.

L'entreprise devra se conformer a la procédure pour la réalisation des inspections suivant la norme
NF X 46-021. En cas de non conformité (réserves formulées par le MOE et/ou I'opérateur d'examen
visuel), il sera alors procédé a une nouvelle inspection visuelle commune apres intervention de
I'entreprise pour levée des réserves. Le colt de l'opérateur d'examen visuel de cette deuxiéme visite
voire des visites ultérieures (dans I'hypothése ou les réserves n'auraient pas été levées lors de la
deuxiéme visite) sera alors supporté par l'entreprise. Le colt, sur présentation du justificatif
correspondant a I'entreprise par le MOE, viendra en déduction de la situation présentée par
I'entreprise.

Il s'agit des mesures qui seront faites pour chaque zone :
e Pendant les travaux de désamiantage,
e En fin de travaux.

Les mesures devront étre réalisées par un laboratoire agréé, dans les conditions prévues par la
norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d’application GAX 46-033. Les paragraphes suivants
indiquent, soit le nombre, soit la fréquence des mesures a réaliser. L'entreprise sur la base de ces
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informations, établira pour chaque type de mesure, le nombre de mesures a effectuer, suivant le
planning qu’elle envisage pour la réalisation des travaux, et complétera ainsi le cadre de bordereau.

Toute mesure supplémentaire résultant d’'un non-respect du planning d’intervention de I'entreprise
sera due par I'entreprise.
Synthése : programme d’autocontrdles suivant la norme NF EN ISO 16000-7

TYPE DE MESURE METHODE D’ANALYSE FREQUENCE

EN ZONE, AU POSTE DE | META8H 1 MESURE PAR SEMAINE
TRAVAIL

EN ZONE DE TRAVAUX META 8H 1 MESURE PAR SEMAINE
SORTIE DES DEPRIMOGENES META 8H 1 MESURE PAR SEMAINE LORS

DU FONCTIONNEMENT DES
DEPRIMOGENES

MESURES META 24H 1 MESURE PAR SEMAINE DANS
ENVIRONNEMENTALES LENVIRONNEMENT DE LA
CHANTIER ZONE CHANTIER

ZONE D'APPROCHE DE LA | META MINIMUM 4H AU MINIMUM 1 MESURE PAR
ZONE DE TRAVAIL SEMAINE

ZONE DE RECUPERATION META 24H 1 MESURE PAR SEMAINE

EAUX REJETEES, APRES | MEST 1 MESURE PAR SEMAINE
FILTRATION 5 MICRONS

MESURES AVANT CONTROLE | META 4H 1 MESURE, AVANT L'ETAPE 1
VISUEL DU CONTROLE VISUEL

Toutes les mesures qui suivent sont a charge entreprise.

Mesures initiales POINT 0 : avant les travaux et interventions liées a 'amiante

Objectifs de préléevement Déterminer la concentration en fibres d'amiante des locaux directement ou
indirectement affectés par la réalisation des travaux.
Pouvoir comparer des valeurs « avant, pendant et aprés travaux ».

Méthode de prélévement NF X 43-050

Fréquence de prélévement 1 prélévement, avant le démarrage des travaux

Conditions de prélévement Prélevement réalisé pendant les périodes représentatives de l'activité
humaine dont les périodes d'activités maximales.

Prélevement réalisé dans les conditions habituelles d'utilisation des locaux
(ventilation, chauffage, climatisation, ...)

Durée de prélévement Au moins 24h

Volume du prélévement De 'ordre de 10 m3

Mesure du poste de travail
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Objectifs de prélévement

Surveiller I'empoussiérement de I'air par des fibres d’amiante, au cours des
différentes phases opérationnelles, afin de savoir si la concentration en fibres
d’amiante ne dépasse pas la valeur obtenue lors de I'évaluation et de la
validation des processus.

Méthode de prélevement

XP X 43-269

Fréquence de prélévement

1 prélévement par semaine en cours de travaux

Conditions de prélévement

Prélevement réalisé dans la zone respiratoire d’un opérateur, a son poste de
travail

Durée de préléevement

En fonction de 'analyse de risques

Volume du prélévement

En fonction de la durée de prélevement

Seuil d’alerte

2.000 fibres par litre

Seuil d’alarme

6.000 fibres par litre

Mesures environnementales

Objectif de prélévement

Déterminer la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des
locaux extérieurs a la zone de chantier, maintenus en activité ou occupés afin
de s'assurer que

e ces locaux ne sont pas pollués par l'activité en cours,

e |es mesures de protection mises en ceuvre pour la réalisation

des travaux sont efficaces,
e |es occupants de ces locaux ne sont pas exposés.

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélévement

1 prélévement par semaine en cours de travaux

Conditions de prélevement

Prélévement réalisé pendant les travaux dans les locaux extérieurs a la zone
de chantier, maintenus en activité ou occupés, pouvant étre affectés par les
travaux (vibrations, transfert de déchets...).

Durée de prélevement

Au moins 4h

Volume du prélévement

En fonction de la durée de prélévement

Seuil d’alerte

2 fibres par litre

Seuil d’alarme

5 fibres par litre

Mesures environnementales de chantier

Objectif de prélevement

Permettre a I'entreprise en charge des travaux de connaitre la concentration
en fibres d’amiante en suspension dans l'air des locaux affectés directement
ou indirectement par la réalisation des travaux afin de s'assurer que :

e ces locaux ne sont pas pollués par I'activité en cours,
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e les mesures de protection mises en ceuvre pour la réalisation des
travaux sont efficaces.

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélévement

1 prélévement par semaine en cours de travaux

Conditions de prélevement

Locaux occupés : prélevement effectué dans les conditions normales
d’occupation des locaux
Locaux inoccupés : prélevement réalisé avec simulation de I'activité humaine

si circulation d’air insuffisante et non représentative.

Durée de prélevement

Au moins 4h

Volume du prélévement

En fonction de la durée de prélévement

Seuil d’alerte

2 fibres par litre

Seuil d’alarme

5 fibres par litre

Mesures des sorties d’extracteurs

Objectif de prélévement

Permettre a I'entreprise en charge des travaux de vérifier 'absence de rejets
de fibres d’amiante par les extracteurs

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélevement

1 prélévement par semaine et par groupe d’extracteurs en cours de travaux

Conditions de prélevement

Prélevement réalisé au début de l'activité et a proximité du ou des groupes
d’extracteurs en fonctionnement.
La téte doit étre placée a environ 2 m du rejet extracteur.

Durée de préléevement

Au moins 4h

Volume du prélévement

En fonction de la durée de prélévement

Seuil d’'alerte

2 fibres par litre

Seuil d’alarme

5 fibres par litre

Mesures des zones de travaux

Objectif de prélevement

Déterminer la concentration en fibres d’amiante dans les zones de travaux
afin de contribuer a la validation de I'analyse de risques de I'entreprise

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélévement

1 prélévement par semaine

Conditions de prélévement

Préléevement statique en zone de travaux, pendant les différentes phases
opérationnelles (exemples : curage, retrait, nettoyage fin ...)
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Durée de préléevement

Selon I'activité

Volume du prélévement

En fonction de la durée de prélevement

Seuil d’alerte

2 fibres par litre

Seuil d’alarme

6 fibres par litre

Mesures de la zone d’approche de la zone de travail

Objectif de prélévement

Déterminer la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l'air de
la zone d’approche afin de s'assurer que le travailleur n'est pas exposé a
I'inhalation de fibres d’amiante lorsqu'il n’a pas sa protection respiratoire.

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélévement

1 prélévement par semaine en cours de travaux

Conditions de prélevement

Prélévement réalisé dans la zone d’approche, a environ 1,5 m de la zone de
travail, pendant une journée de travail.

Durée de prélévement

Au moins 4h, incluant au moins une phase de sortie des opérateurs

Volume du prélévement

En fonction de la durée de prélevement

Seuil d’alerte

2 fibres par litre

Seuil d’alarme

5 fibres par litre

Mesures de la zone de récupération

Objectif de prélevement

Déterminer la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l'air de
la zone de récupération afin de s'assurer que le travailleur n'est pas exposé
a linhalation de fibres d’amiante lorsqu'il ne porte pas sa protection
respiratoire.

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélevement

1 prélévement par semaine en cours de travaux

Conditions de prélévement

Prélévement réalisé dans la zone de récupération, pendant une journée de
travail

Durée de prélévement

Au moins 4h

Volume du préléevement

En fonction de la durée de prélevement

Seuil d’alerte

2 fibres par litre

Seuil d’alarme

5 fibres par litre

Mesure de la zone d’approche du SAS matériel

evp@evp-ingenierie.com - 65




Objectif de prélevement

Déterminer la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l'air de
la zone d’approche du sas matériel.

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélévement

1 prélévement par semaine en cours de travaux

Conditions de prélevement

Préléevement réalisé dans la zone d’approche du sas matériel

Durée de prélevement

Au moins 4h, incluant au moins une phase de sortie des déchets et du
matériel

Volume du prélévement

En fonction de la durée de prélevement

Seuil d’alerte

2 fibres par litre

Seuil d’alarme

5 fibres par litre

Mesure des eaux rejetées a I'égout

Objectif de prélevement

Déterminer la quantité de matiere en suspension dans les eaux rejetées
depuis les sas

Méthode de prélevement

Directive CEE 87/217/CEE du 19/03/87

Fréquence de prélévement

1 prélévement par semaine

Conditions de prélevement

Prélevement réalisé en aval du filtre 5um, en sortie de I'’évacuation d’eau du
sas matériel

Seuil d’alerte

Néant

Seuil d’alarme

30 mg par litre d’eau

Mesures avant contréle visuel

Objectif de prélevement

Mesurer la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l'air de la
zone traitée afin de permettre le port d'une protection respiratoire individuelle
compatible avec la réalisation de I'examen visuel

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélévement

1 prélévement a Iissue des travaux de nettoyage, et avant contréle visuel

Conditions de prélevement

Prélevement statique réalisé aprés nettoyage complet, évacuation du
matériel non nécessaire a l'examen visuel et aprés enlévement du premier
film plastique si deux protections existent, le prélevement doit étre effectué
en I'absence de condensation visible sur les parois et d’eau au sol, et avec
extracteur d'air en marche pour maintenir la dépression.

Les zones traitées ne doivent pas avoir été recouvertes de fixateur.

Durée de prélévement

Au moins 4h

Volume du prélévement

En fonction de la durée de prélevement

Seuil d’alerte

2.000 fibres par litre

Seuil d’alarme

6.000 fibres par litre

evp@evp-ingenierie.com - 66




Mesures libératoires

Objectif de prélevement

Déterminer si la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air de
la zone traitée a été réduite a une valeur acceptable pour permettre le retrait
des moyens de protection collective et le démantélement du confinement

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélévement

1 prélévement a I'issue des travaux de nettoyage, et avant contréle visuel

Conditions de prélevement

Prélevement réalisé aprés nettoyage complet et évacuation du matériel du
chantier en zone faits depuis au moins 12 h.

Le prélevement est réalisé dans la zone confinée, aprés enlévement de
toutes les peaux de polyane non nécessaires a l'isolement de la zone par
rapport a I'extérieur, en I'absence de condensation visible sur les parois et
d’eau au sol.

Les conditions aérauliques de la zone de traitement doivent étre maintenues
pendant le prélevement (extracteurs en fonctionnement). Si ces conditions
n’ont pas nécessité I'utilisation d’extracteurs, une simulation de I'occupation
humaine est réalisée.

Les zones traitées ne doivent pas avoir été recouvertes de fixateur.

Durée de prélévement

Au moins 24h

Volume du prélévement

Environ 10 m3

Seuil d’alerte

2 fibres par litre

Seuil d’alarme

5 fibres par litre

Mesures de fin de chantier

Objectif de prélevement

Déterminer si la concentration en fibres d'amiante en
suspension dans l'air de la zone traitée a été réduite a
une valeur acceptable pour :
® confirmer l'absence de pollution dans les
locaux traités,
® marquer la fin des travaux pour l'entreprise de
désamiantage,
® permettre a des salariés d'autres entreprises
de réaliser des travaux dans des locaux ayant
subi des travaux de traitement de matériaux
contenant de I'amiante.

Méthode de prélevement

NF X 43-050

Fréquence de prélévement

1 prélevement a [lissue du démantélement du
confinement

Conditions de prélévement

Prélevement réalisé apres démantélement du dispositif
de confinement et avant le départ de I'entreprise ayant
traité les matériaux contenant de I'amiante.
Prélévement réalisé avec simulation de l'occupation
humaine.

Durée de prélevement

Au moins 24h

Volume du prélévement

Environ 10 m3

Seuil d’alerte

2 fibres par litre
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Seuil d’alarme 5 fibres par litre

Communication des résultats
Le laboratoire, sous-traitant de I'entreprise, communiquera les résultats des mesures par courriel a
I'entreprise, au Maitre d’CEuvre de désamiantage et au Maitre d’'Ouvrage. Ce courriel mentionnera
notamment :
e Le lieu des travaux,
Le type de mesure (sas, en zone, libératoire...),
La méthode d'analyse avec référence a la norme concernée (META),
La localisation du ou des point(s) de mesure sur plan,
Les éventuelles observations du laboratoire lors du prélévement et de I'analyse,
La durée des prélévements et les volumes prélevés,
Le résultat obtenu.

Le rapport officiel reprenant ces éléments sera envoyé par le laboratoire au Maitre d’Ouvrage dans
les 8 jours suivant I'envoi du courriel. Les résultats des mesures devront pouvoir étre consultés a tout
instant sur le chantier.

Procédure en cas de dépassement des seuils
En cas de dépassement des seuils d’alarme, précisés dans les paragraphes précédents,’entreprise
procédera :

e Alarecherche de la cause de ce dépassement,

e A la mise en ceuvre de mesures correctives immédiates et adaptées afin de ramener le taux
d’empoussiérement a un niveau inférieur (nettoyage des sas, rappel des consignes de
décontamination, humidification des matériaux amiantés renforcée, changement des
filtres...).

En cas de dépassement des seuils d’alerte, précisés dans les paragraphes précédents I'entreprise
procédera :

e A un arrét immédiat des travaux,

e A la recherche de la cause du dépassement, et la mise en ceuvre de mesures correctives
immeédiates et adaptées afin de ramener le taux d’empoussiérement a un niveau inférieur
(nettoyage des sas, rappel des consignes de décontamination, humidification des matériaux
amiantés renforcée, changement des filtres...).

e Alamise en place d’'une nouvelle mesure, aux frais de I'entreprise,

e Alareprise des travaux dés I'obtention d’un résultat en-dessous du seuil d’alerte.

Cette inspection consiste a controler :
e Le retrait des matériaux amiantés et des éléments non-décontaminables
e Le nettoyage de la zone et des points singuliers
e L’application de surfactant sur les peaux de polyane
e L’évacuation des déchets et du petit outillage.

Cette étape constitue un point d'arrét. Elle est réalisée par I'entreprise et les travaux ne peuvent
continuer tant qu'elle n'a pas été validée.
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A rlissue de cette inspection visuelle, un contréleur visuel indépendant missionné par le Maitre
d’Ouvrage effectuera son propre contréle. Préalablement a l'intervention de ce dernier, I'entreprise lui
aura impérativement transmis son autocontrble écrit et réalisé une mesure d’empoussiérement en
zone en META 4h dont le résultat permettra a I'opérateur d’examen visuel d’adapter sa protection
respiratoire.

Ce contréle sera effectué conformément a la norme XP X46-021 d’ao(t 2010, relative a 'examen
visuel des surfaces traitées apres retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante. Il sera donc
prévu 2 passages du contréleur visuel : un avant déconfinement pour autoriser I'entreprise a poser les
mesures libératoires, et un aprés déconfinement pour autoriser la poursuite des travaux.

L'entreprise mettra a la disposition de I'opérateur d’examen visuel tous les moyens nécessaires a la
réalisation de son inspection (EPI, éclairage fixe et mobile, nacelle...).

3.2.10.1. Réalisation des mesures libératoires en META 24h

Une période de 12h minimum, sans aucune intervention de I'entreprise, sera ensuite réservée a la
sédimentation des éventuelles fibres résiduelles présentes en zone.

A l'issue de cette période, I'entreprise prévoira la réalisation des mesures libératoires, réalisées selon
les termes définis dans la norme NF EN ISO 16000-7.

Les unités déprimogénes, le sas, etc...., seront maintenus en place et en fonctionnement, et les
entrées d’air seront obstruées. Les résultats de ces mesures devront étre inférieurs a 5 f/L.

3.2.10.2. Repli des installations et nettoyage de la zone

Aprés obtention d’un résultat des mesures libératoires inférieur a 5 f/L, I'entreprise procéde au repli de
tout le matériel, a I'exception des parois de circonscription qui seront laissées en place jusqu’au
résultat des mesures de fin de chantier amiante

Les peaux de polyane seront traitées comme des déchets amiantés.

Mesures de fin de chantier amiante en META 24h

A lissue du déconfinement, I'entreprise prévoira la réalisation de mesures d’empoussiérement de fin
de chantier amiante, conformément a la norme NF EN ISO 16000-7. Les résultats de ces mesures
devront étre inférieurs a 5 f/l.

3.2.11.1. RFI

A la fin des travaux, I'entreprise remettra le dossier de synthése et de recollement des opérations ,
appelé Rapport Final d'Intervention.(RFI). Ce dossier permettra au MOA de mettre a jour le Dossier
Technique Amiante et le Dossier d'Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage ( DIUO). Ce dossier
comprendra :

le journal de chantier

le recueil des PV et analyses , consignations etc.

le CAP des déchets

les BSDA et BSDI des différents déchets

les certificats d'élimination des déchets

le PV de réception et les levées des réserves

un plan faisant apparaitre le MCA retirés , encapsulés ou non retiré.
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Les zones ou l'amiante est conservée doivent étre signalées sans ambiguité la norme XP X46-023
définit la méthodologie de réalisation des plans ou croquis.

3.2.11.2. DOE

Dans un délai d'un mois apres la réception I'entreprise remettra son dossier de fin de travaux
amiante, conformément a l'article R4412-139 du Code du Travail, en deux exemplaires dont un
reproductible pour le Maitre d’Ouvrage et un exemplaire pour le Maitre d’CEuvre de désamiantage.

Ce dossier comprendra :

La désignation des travaux, les dates de début et de fin de travaux, le nombre de personnes
sur le chantier,

La localisation des travaux sur le site avec cartographie des zones traitées,

Le repérage précis des zones ou en accord avec le Maitre d’Ouvrage le MPCA n’a pu étre
retiré ou a été encoffré.

Les fiches techniques des produits utilisés au cours des travaux et ceux appliqués sur la
structure, en précisant leur réle et leur localisation, ainsi que les FDS (fiches de données de
sécurité),

Les documents de levée des points d'arrét,

Les fiches d'autocontréle, la liste des incidents sur le chantier (chute de dépression, coupure
EDF..).

Un courrier indiquant la valeur a laquelle la dépression a été maintenue pendant la durée des
travaux. L'entreprise conservera dans ses archives les bandes papier d'enregistrement
graphique permanent de la dépression.

La liste des personnes (nom + Entreprise + fonction) étant entrées en zone confinée en
phase travaux,

Un tableau récapitulatif de I'ensemble des résultats des contréles d’empoussiérement
effectués,

Les copies des rapports d’analyse des mesures libératoires, et apres déconfinement,

Les bordereaux de transport (en particulier les feuillets originaux des bordereaux de suivi de
déchets amiante n°1 et 5) et le dossier d'acceptation des déchets.

Les certificats d’élimination des déchets.

Le Dossier de fin de travaux sera ouvert dés le début du chantier et complété au fur et a mesure des
travaux par I'entreprise
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Tous les travaux seront exécutés suivant les lois, normes et réglementation en vigueur a la date de
signature des marchés.
L’Entrepreneur sera tenu de se référer aux lois, normes et réglements suivants :

3.3.1.1. Réglementations

e Réglementation Code du travail
o Art. D.4152-9 a D.4152-12 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux les
femmes enceintes ou allaitant
o Art. D.4153-26 : Interdiction d’employer des travailleurs 4gés de moins de 18 ans a
des travaux les exposant au plomb et a ses composés
Art. R.4412-1 a R.4412-93, R.4412-149, R.4412- 156 a R.4412-160
Art. L.4121-3 et L.4121-3-1
Arrété du 25 février 2003 : Liste des travaux comportant des risques particuliers pour
lesquels un plan général simplifié de coordination SPS est requis.
e Code de la Sécurité sociale
o Tableaux des maladies professionnelles annexés au Livre IV
o Tableau n° 1 : Affections dues au plomb et a ses composés
e Code de la santé publique
o Décret du 25 avril 2006 : Lutte contre le saturnisme.
o Arrété du 19 aolt 2011 : Diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des
peintures (DRIPP)
Arrété du 19 ao(t 2011 : Constat de risque d’exposition au plomb (CREP)
Arrété du 12 mai 2009 : Contréle des travaux

3.3.1.2. Pré-requis

L'Entrepreneur n’affectera un travailleur a des travaux en présence de plomb tels que ceux prévus a
ce marché que si ce dernier a fait 'objet d’'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche
d’aptitude atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale a ces travaux (art. R.4412-44).

3.3.1.3. Formation et information

L'Entrepreneur a, préalablement au début des travaux prévus par ce marché, organisé en liaison avec
le CHSCT ou, a défaut, les délégués du personnel et avec le médecin du travail, une formation a la
sécurité et une information, pour les travailleurs susceptibles d’étre exposés a I'action d’agents
cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction, dont le plomb fait partie (Formation
OPPBTP au Plomb notamment).

Formation et information sur les risques liés a cette exposition doivent étre renouvelées
périodiquement, et adaptées a I'évolution du risque (art. R.4412-38, R.4412-86 a R.4412-93). Une
notice doit étre adaptée a chaque poste de travail (art. R.4412-39).

Les contrOles ci-dessous sont a la charge de I'entreprise et doivent étre pratiqués par un organisme
agréé par arrété ministériel :
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3.3.2.1. Controéle initial

Un contrdle initial doit étre obligatoirement effectué avant le début des travaux. Il comporte:
e une mesure de la concentration en vapeurs, fumées ou poussiéres de plomb de l'air inhalé
par un travailleur. Cette concentration ne doit pas dépasser 0,10 mg/m3 en moyenne pour
8 heures. En cas de travaux occasionnels, susceptibles de provoquer un dépassement de
cette concentration limite, le médecin donne a I'employeur un avis sur les mesures destinées
a assurer la protection des travailleurs ;
e un dosage de la plombémie de chaque travailleur exposé.

Ce contrdle doit étre renouvelé lors de la survenue d’'un incident ou d’un changement notable apporté
aux installations ou au procédé de travail.

Par ailleurs et pour information, des mesures tests lingettes seront effectuées au sol de 'ensemble
des Parties Communes avant, pendant et aprés le chantier. Ces mesures seront commandées et
prises en charge par la RIVP et auront pour but de contrdler le bon déroulement du chantier.

Chaque élément unitaire du batiment pour lequel des travaux de suppression de l'accessibilité au
plomb ont été réalisés doit faire I'objet d'une inspection.

Cette inspection doit vérifier que les travaux ont été réalisés conformément a la notification, que les
matériaux de recouvrement sont intégres et que les surfaces dégradées renfermant du plomb sont
protégées ou traitées.

L'opérateur vérifie 'absence de débris ou poussiéres de peinture visibles sur le sol.

3.3.2.2. Contréles ultérieurs

Des contréles ultérieurs seront effectués selon des périodicités établies en fonction du niveau de
concentration atteint et des valeurs de plombémie.

3.3.2.3. Mesures du plomb dans les poussieres

Les mesures du plomb dans les poussiéres concernent tous les lieux ayant fait 'objet de travaux afin
de vérifier l'efficacité de lintervention, que ces poussieres aient été générées par les travaux ou
qu'elles aient été déja présentes dans les locaux avant travaux.

Un échantillon de poussiére est prélevé dans chaque local traité (piéce de logement, palier de parties
communes d'immeuble, cour d'immeuble) et le prélevement des poussiéres au sol est effectué par
essuyage d'une surface d'un dixiéme de métre carré a I'aide d'une lingette humidifiée.

Le plomb des poussiéres est dosé aprés extraction acide et action mécanique puis aprés contact de
vingt-quatre heures : les résultats sont exprimés en mg/m2 (microgrammes par métre carré) de
surface.

3.3.2.4. Modalités des contréles atmosphériques

Les modalités des contréles atmosphériques sont définies dans un document établi par 'employeur
aprés avis du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, des délégués du
personnel, ainsi que du médecin du travail.
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3.3.2.5. Surveillance médicale

En dehors des visites périodiques, 'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail
tout travailleur qui se déclare incommodé par les travaux qu’il exécute. Cet examen peut étre
demandé directement par le salarié.

L'employeur informe le médecin du travail des absences pour cause de maladie d’'une durée
supérieure a dix jours des salariés exposés au plomb.

Une surveillance médicale renforcée est assurée si I'exposition a une concentration plomb supérieure
a 0,05 mg/m? sur 8 heures est constatée, ou lorsque le taux de plombémie dépasse 200 ug/l pour les
hommes et 100 ug/l pour les femmes (art. R.4412-160 du Code du travail).

Lorsqu’un salarié change d’établissement, il doit demander qu’un extrait du dossier médical relatif aux
risques professionnels soit transmis au médecin du travail du nouvel établissement.

Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé a un poste I'exposant au plomb, le dossier médical
est conservé 50 ans aprés la cessation de I'exposition.

L’'employeur consigne dans une fiche individuelle les conditions de pénibilité — modalités, périodes
d’exposition, mesures de prévention retenues — lors d’'un travail susceptible de laisser des traces
durables, identifiables et irréversibles pour la santé. La fiche est communiquée au service de santé au
travail qui la transmet au médecin du travail et compléete le dossier médical du salarié (art.
L.4121-3-1).

Vestiaires

Deux vestiaires collectifs doivent étre mis a la disposition du personnel pendant un chantier en
présence de matériaux contenant du Plomb, I'un « propre » et 'autre « sale ». lls sont séparés par
des douches (art. R.4412-156).

Toilette

Des douches, associées aux vestiaires collectifs, sont a la disposition des travailleurs soumis au
risque plomb.

Les douches doivent étre utilisées a chaque fois que les travailleurs retirent leurs vétements de travail
souillés par le plomb (avant de prendre les repas, a la fin du travalil, etc.).

Il est nécessaire de procéder a une toilette minutieuse des parties du corps potentiellement exposées
au plomb notamment des mains, des ongles, du visage et, en particulier, des lévres avant de manger
ou de boire.

Repas
La consommation de nourriture et de boissons ne doit s’effectuer que dans des zones non polluées et

équipées d’installations sanitaires.
Il faut rappeler qu’il est interdit de boire, manger, fumer, et macher des gommes dans les locaux
susceptibles de présenter des risques dus au plomb.

Vétements

Les vétements de travail potentiellement souillés par le plomb ne doivent pas étre portés en dehors
du lieu de travail. C’est I'entreprise qui en assure I'entretien et le lavage fréquent.

S’ils sont nettoyés a l'extérieur de I'entreprise, celle-ci doit informer la laverie de la présence
potentielle de plomb afin qu’elle prenne les dispositions qui s'imposent. Les vétements contaminés
par le plomb doivent étre transportés dans des sacs clos.

EVP ingénierie 80 rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris 01 40 26 15 97
evp@evp-ingenierie.com - 73




Retrait des revétements par grattage, pongage mécanique, piochage
Avant travaux :
e |soler la zone de travaux, doubler le film plastique sur les sols, créer un sas permettant

I'accés et la sortie de la zone contaminée
Pendant les travaux :
Réduire le taux d'empoussiérement par brumisation des supports a traiter, assurer un
nettoyage régulier de la zone de travail par aspiration, proscrire le balayage.
Apres les travaux :
Réaliser un nettoyage complet des zones de travail. Aprés un délai permettant aux
poussiéres de se déposer, retirer les films de protection, réaliser un nettoyage final par
aspiration et/ou un essuyage a I'humide.

3.3.4.1. Décapage thermique

Ce procédé est adapté aux supports (en bois par exemple). Un traitement en bain dans un atelier
spécialisé doit étre systématiquement envisagé pour les éléments démontables. La technique
consiste a souffler de I'air chaud ayant une température inférieure a 450°. Les peintures chauffées se
ramollissent et peuvent donc étre enlevées par grattage. Si la température de 450°C est dépassée,
des fumées toxiques sont émises.
Mesures de prévention avant travaux (mémes mesures que précédemment auxquelles il faut ajouter
des extincteurs a disposition dans la zone de travail).

e Risques particuliers : Poussiéres, Brilures, Incendie

e Pendant les travaux : Utiliser un décapeur a air chaud, proscrire le décapage au chalumeau,

aspirer les copeaux au fur et a mesure de leur production.

NOTA : L'entreprise doit établir un permis feu en cas de décapage thermique ou tout autre technique
nécessitant I'usage d'un chalumeau.

3.3.4.2. Décapage chimique par produit caustique

Cette technique n'est efficace qu'en surface. On utilise des produits contenant de la soude, fortement
alcalins et étiquetés "corrosifs".
Cette technique impose un grattage préalable des peintures s'écaillant. Le produit sous forme de gel
est appliqué a la brosse et recouvert par un film en polyéthyléne pour éviter son desséchement le
temps qu'il dissolve les peintures. Aprés la mise a nu du fond, un ringage est nécessaire par un
produit chimique neutralisant.
e Risques particuliers:
o Brdlures graves aux niveaux cutané et oculaire.
o Production importante de déchets chimiques.
e Mesures de prévention :

o Avant travaux (méme mesures que précédemment) et si la douche d'hygiene n'est
pas a proximité immédiate de la zone de travail, installer une douchette de secours
autonome permettant d'intervenir immédiatement en cas de contact avec des
produits chimiques

o Pendant les travaux : Proscrire le transvasement des produits.

e Pour supprimer les projections : proscrire l'application au rouleau, recueillir les eaux de
ringage pour traitement ultérieur.
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3.3.4.3. Démolition partielle en intérieur

Risques particuliers :
e Emission trés importante de poussiére chargée en plomb, manutention de grandes quantités
de gravats, affaiblissement de la structure du batiment.
e Les mesures de prévention sont les mémes que pour un retrait du revétement par grattage,
pong¢age mécanique ou piochage.

3.3.5.1. Nature des déchets

Les divers déchets contenant du plomb résultant de travaux sont les suivants :
e Déchets liquides résultant du lavage
o des sols et de leurs revétements,
o des fonds aprés décapage,
o de toute autre opération de nettoyage pendant le chantier (nettoyage des
machines...).
e Déchets secs résultant :
o de l'application de peintures au pistolet (dépdts sur les parois et filtres des cabines de
peintures),
du grattage des peintures non adhérentes (écailles),
des égrenages et de la préparation des fonds,
des décapages thermiques ou mécaniques,
de rainurages, percements, démolitions...
o du sablage avec des “mini-batonnets” de gaz carbonique (CO) en cryogénie.
e Déchets composés résultant des décapages
o chimiques: peinture et décapant,
o mécaniques : peinture et abrasifs.

O O O O

3.3.5.2. Evacuation et stockage des déchets

Les déchets doivent étre évacués de maniere continue hors du lieu de production, au minimum tous
les soirs et, si possible, a la mi-journée. lls seron stockés a proximité dans un local fermant a clef et
emballés dans des sacs et récipients étanches étiquetés « Déchet contenant du plomb » ; ils seront
transportés chaque soir dans les locaux de I'entreprise en attendant d’étre éliminés (art. R.4412-159).
Lorsque les travaux produisant des dégagements de plomb sont terminés, un dépoussiérage soigné
des lieux doit étre effectué, afin de revenir a des conditions normales de travail.

Procéder ensuite a des prélévements de poussiéres au sol afin d’évaluer 'ensemble des procédures
de sécurité mises en ceuvre ainsi que l'efficacité du nettoyage.

Procéder ensuite a des prélévements de poussiéres au sol afin d’évaluer 'ensemble des procédures
de sécurité mises en ceuvre ainsi que l'efficacité du nettoyage.

3.3.5.3. Traitement des déchets

D’une maniére générale, I'élimination des déchets s’effectue aprés analyse d’échantillons; celle-ci
permet de déterminer la filiére d’élimination (tests de lixiviation) :
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en centres de traitement agréés, pour les débris et poussiéres de plomb dont la teneur en
plomb lixiviable dépasse 50 mg/kg; les résidus dont la teneur est inférieure a 50 mg/kg
pourront ensuite étre stockés en installations de stockage de déchets dangereux (ISDD)

en installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) pour les éléments intégres
en bois ou métalliques, eléments en platre, revétus de peinture au plomb, aprés ensachage ;
en installations de stockage de déchets inertes (ISDI) pour les matériaux intégres (pierre,
briques, blocs de béton... sauf platre) revétus de peinture au plomb avec teneur en plomb
lixiviable inférieure a 0,5 mg/kg.

Les pots et récipients souillés, les EPI souillés hors service, les sacs des systémes d’aspiration, les
filtres des systémes d’aspiration d’air, les chiffons souillés, les protections des sols et baches de
confinement seront évacués en installations de stockage de déchets dangereux.

Le traitement et le stockage des déchets contenant du plomb dépendent de leur teneur en plomb
lixiviable et de leur nature.

L'arrété du 18 décembre 1992 modifié définit les teneurs limites d’acceptation de déchets en plomb
dans les centre de stockage de classe 1, réservés aux produits dangereux.

Ces teneurs sont obtenues par les tests de lixiviation réalisés selon la norme NF X 31-210 par les
centres de stockage ou de traitement :

si le seuil de 100 mg/kg est dépassé, les déchets doivent subir un traitement en centre agréé,
suivi d’'une stabilisation des résidus, pour étre ensuite stockés en centre de classe 1

si la teneur en plomb est comprise entre 50 et 100 mg/kg, les déchets  seront dirigés vers
des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD)

si la teneur est inférieure a 50 mg/kg, les déchets peuvent étre  dirigés vers des centres de
classe ISDND

pour déchets ménagers ou assimilés, ou des centres ISDI pour déchets inertes.

L’élimination des déchets faiblement contaminés dépend de leur nature :

bois : centre de stockage ISDND ou incinération dans des centres agréés

gravats : en installations de stockage de déchets inertes (ISDI) pour les matériaux intégres
(pierre, briques, blocs de béton... sauf platre) revétus de peinture au plomb avec teneur en
plomb lixiviable inférieure a 0,5 mg/kg

éléments métalliques : installations de recyclage ou centres de stockage de classe 2
canalisations en plomb : centres de recyclage agréés ou centres de stockage de classe 2

Les pots et récipients souillés, les EPI souillés hors service, les sacs des systémes d’aspiration, les
filtres des systémes d’aspiration d’air, les chiffons souillés, les protections des sols et baches de
confinement seront évacués en installations de stockage de déchets dangereux.
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Avant les travaux de démolition, I'entreprise fera réaliser par une entreprise qualifiée 'ensemble des
coupures et consignations des réseaux ci-dessous.

Gaz: Coupure de 'alimentation gaz avec présentation d’un certificat.

Electricité: Coupure et consignation, depuis le TGBT, des installations électriques desservant
I'ensemble des locaux.

Chauffage: Coupure des chaufferies de I'alimentation chauffage des batiments, avec mise a
I'arrét total des installations de production.

Eau potable: Coupure de I'alimentation en eau froide de I'ensemble des installations.
Ventilation: Mise a I'arrét définitif des installations de ventilation.

L'entreprise devra justifier des qualifications professionnelles concernant les travaux de chauffage,
d’électricité, de gaz et de fluides.

Aucun réseau existant ne devra étre interrompu sans que l'entreprise se soit assuré de la
neutralisation de ce dernier, les dévoiements provisoires restent a la charge de I'entreprise.

Les interruptions temporaires liées a la mise en CEuvre des dévoiements seront impérativement
coordonnées préalablement avec les services techniques de la ville.

En particulier, devront étre respectées I'ensemble des prescriptions particulieres du permis de

démolir.

3.4.2.1. Purge des appareils électriques

La dépose de tous les appareils électriques s'accompagne de la dépose des cables qui leur sont
rattachés ainsi que du tri et de I'évacuation en décharge.
Enlévement de toutes les installations électriques telles que:

Armoires et tableaux électriques, disjoncteurs

Prises de courants , interrupteurs et appareillage de toutes natures

Attaches, chemins de céble, goulottes, plinthes électriques

Cables, chemins de cables, colonnes montantes.

Luminaires de toutes natures y compris tubes fluorescents

Boitiers alarmes, détecteurs incendie.

Installations de courants faibles de toutes natures, y compris autocommutateur.
Groupe électrogénes, onduleurs batteries etc...

NOTA: I'entreprise devra avoir une certification Qualidon en cas de découverte de détecteurs incendie
avec "téte radioactive".

3.4.2.2. Chauffage / ventilation

La purge des réseaux de chauffage / ventilation comprend notamment:

les gaines, conduits, bouches, grilles et buses de toute nature
radiateurs — convecteurs

colonnes montantes et rampantes y compris dispositifs de fixation.
canalisations Cuivre PVC et tuyauterie diverses...
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tourelles d'extraction en toitures terrasses ou dans les combles.
CTA a tout niveau y compris a I'extérieure des batiments
aérothermes, ventilo-convecteurs et électo-convecteurs

gaines de soufflage et de reprise d'air

gaines et massifs de rejets d'air en fagade ou en terrasse.

grille diverses sur souches et massifs a tous niveaux
trainasses, plénums conduits divers etc..

3.4.2.3. Plomberie

La purge des réseaux de plomberie comprend les vidanges de toute nature notamment des fosses
de décantation et de relevage, pompes diverses, puisards, suppresseurs, ballons d'Eau Chaude
Sanitaire individuels et collectifs etc...

Les opérations de purge s’étendent a la dépose des alimentations, évacuations, et attaches et
appareils sanitaires.

3.4.3.1. Purge des sols souples

La purge des sols souples (dalles vinyle, PVC, caoutchouc, linoléum, moquettes, autres textiles,
etc...) comprend la dépose de toutes les sous-couches notamment les sous-couches en liege, en
contre-plaqué ou les films plastiques. Les purges s’étendent a la dépose de toutes les barres de
seuils, couvre-joint de dilatation, et relevés en plinthes selon cas (plinthes en PVC ou bois et
habillages au pourtour de ces revétements, etc...)

L'entreprise prévoit le grattage des supports.

3.4.3.2. Purge des sols durs

La purge des sols durs comprend les revétements de sols scellés de toute nature, et de tout format.
Les travaux de déposes s’étendent aux démolitions de plinthes scellées ou collées de toute nature y
des plinthes a gorge le cas échéant, y compris dans les locaux traités en autres type de sol mais
comportant des plinthes en carrelage.

L'entreprise laisse en place les chapes supports et prévoit un grattage des colles et mortier sur
support de toute nature pour mise a nu.

3.4.3.3. Revétements muraux collés

Les déposes de revétements muraux collés comprennent les papiers peints traditionnels, vinyles,
expanseés, intissés, toiles de verre, moquettes murales, tissés, etc...collés tendus ou collés selon cas,
Les travaux s’étendent a la dépose des baguettes, agrafes, compris toutes sous- couches et grattage
des traces de colles sur supports de toute nature pour mise a nu.

3.4.3.4. Revétements muraux durs

La dépose des revétements durs muraux (carrelage lambris), concernent tous les revétements
collés, scellés ou sur ossature, compris grattage des colles, mortiers de pose, ainsi que la dépose des
éventuelles ossatures supports, et de toutes fixations et chevilles et rebouchements des trous.
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3.4.3.5. Dépose de faux plafonds

Les travaux de dépose de faux-plafond s’étendent a tous travaux tels que:

e e descellement et démontage des pattes de fixation, vis, pointes tasseaux, chevilles et tout
autre accessoire de fixation.
toute dépose de couvre-joints et habillages, le cas échéant
I'enlevement des matériaux isolants y compris ceux pouvant se trouver en plénums des faux-
plafonds
tout arrachage de clous
en cas de faux plafond collé I'entreprise prévoit le grattage des résidus de colles, sans
limitation de maniére a mettre a nu les éléments de supports.

e Ces démolitions comprennent également les différents caissons, encoffrements, retombées,
trappes, gaines non conservées, etc... inclus dans les faux-plafonds.

3.4.3.6. Dépose des menuiseries extérieures

L'enlevement des menuiseries comprend la dépose des menuiseries existantes, et le descellement
des pattes de fixation,compris tout précadres, batis de toute nature, chambranles,
contre-chambranles et ébrasement selon cas, la dépose des stores extérieurs pris en feuillures.

3.4.3.7. Dépose de menuiseries intérieures

dépose de blocs portes (compris batis de toutes natures, chambranles, contre-chambranles et
ébrasements selon cas), et tous autres éléments menuisé tels que ébrasements de baies libres,
agencements placards et gaines techniques menuisés compris tout équipement intérieur, coffrage et
encoffrement menuisé de tout type.

Les déposes s'étendent a I'ensemble des chassis vitrés, des habillages, trappes, tablettes, plans de
travail et jambage menuisés, mobilier intégré et aux déposes de tout isolant intégre, ossatures et
batis, supports, fixations, chevilles ....

3.4.3.8. Dépose de cloisonnement

Les déposes de cloisonnement s'étendent aux cloisonnements et ouvrages verticaux non conservés
et non porteurs, de toutes natures notamment,

e aux cloisons intérieures séches ou autres cloisons de toutes natures (platre, briques pleines,
briques creuses non porteuses, cloisons vitrées, y compris tous ouvrages incorporés type
menuiseries ou autres ...

e aux habillages de gaines et carneaux de ventilations, chauffage, plomberie, et équipements
techniques.

Toute dépose en contact avec des maconneries porteuses conservées sera accompagnée du
piochement ou du sciage soigné des éléments saillants au droit des démolitions sur les supports
conservés et ce, de maniére a laisser les supports et enduits préts a étre repris. Les déposes
comprennent également:
e [l'enlévement de tous supports, rails, ossatures, et fixation de cloisonnement, compris

arrachage des clous, vis, tasseaux, chevilles ou autres sans limitation.

la dépose des isolants incorporés et des traces de colles sur supports conservés

le rebouchement des anciens trous de fixations, en enduit dito support  existant conservé.

les cloisons seront purgées jusqu'au support (y compris dans I'épaisseur des chapes)
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L'entreprise se chargera de la collecte, du transport et de I'optimisation technique, économique et
réglementaire vers les filieres de tri, d’élimination et/ ou de valorisation.

L'entreprise remettra dans son offre une notice précisant son mode opératoire de démolition et le
mode opératoire d'élimination et valorisation des déchets correspondant.

Cette méthodologie comprendra une liste des prestataires de collecte des déchets qui seront
retenus.

Dés le démarrage des travaux, l'entreprise fournira une liste faisant apparaitre clairement pour
chaque type de déchet leur destination finale ainsi que les agréments des filieres correspondantes.

L'entreprise assurera au niveau des contréles :

e la fourniture des bordereaux de suivi des déchets rempli et signé ainsi que le bon de pesée
au MOA et au MOE en distinguant chaque prestation de déchets.

e La tenue d'un registre des déchets de chantier (nature, volume et tonnage) date de transport,
destruction, valorisation, codt),
La présentation des justificatifs de valorisation,
Tout enlévement au départ de bennes, conteneurs, déchets, se fera aprés visa par la
personne ayant regue délégation du Maitre d’Ouvrage sur le chantier.

La non fourniture de ses éléments remettra en cause le paiement des travaux ainsi réalisés.

L'entreprise proposera une organisation de tri et de stockage des déchets sur le site, compte tenu de
son obligation de les valoriser ou de les acheminer vers des centres de stockage de 1 a 3 s'il s'agit de
déchets ultimes.
Le tri sera effectué au plus prés des sources de production. L'entreprise réalisera un pré-tri sur place
afin de séparer les déchets suivant leur nature.
e L' entreprise s’acquittera de son obligation de tri sélectif en déposant ses déchets pré-triés
dans les bennes prévues a cet effet suivant les catégories de déchet.
e Les matériaux issus des terrassements pour la mise en place de plate forme aprés
démolition feront I'objet d’enlévement et de transports en décharge spécifiques.

Les déchets sont classés en quatre grandes catégories :

e Déchets Industriels Spéciaux (DIS) (classe 1)
Déchets Industriels Banals autres que emballages (DIB) (incinérable, recyclable ou classe 2)
Déchets Inertes (DI) (recyclable ou classe 3)
déchets d'emballages (valorisation obligatoire)
Les tétes de détection incendie et les tubes fluorescents font I'objet d'un suivi particulier de
déchets (BSDI bordereaux de suivi de déchets industriels)

Le stockage des déchets se fera :
e Soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d’'une hauteur qui permette la
vidange aisée des déchets,
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Soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux

Soit en benne fermée ou bachée pour les déchets que des intempéries prolongées pourraient
rendre impropres a la valorisation,

Soit en big-bag (conteneur souple ), notamment pour les DIS

Soit autres (fOts, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple).

Sur la zone d’entreposage des déchets seront au minimum présents :

Un contenant pour les DIS (pots de peinture, résidus de colle, emballages souillés par des
DIS....),

Une benne destinée aux matériaux mélangés non valorisables ou souillés destinés a la
décharge de classe 2 (plaques de platre- polystyréne, etc),

Une benne pour la ferraille,

Une benne pour les déchets inertes ou assimilés ( gravats, carrelage,  béton, platre, etc),
Une benne pour les DIB valorisables (bois, carton, housses plastiques en polyéthyléne, films
polyane, polystyréne, PVC, etc.....).

La présence de bennes par nature de contenu, leur nombre et leur volume pourront étre variables en
fonction de I'avancement du chantier et donc de la nature des déchets produits. Au début du chantier,
I'entreprise devra indiquer le type et les caractéristiques des bennes mises en place. L'entreprise,
titulaire du lot, a la responsabilité du bon remplissage des bennes sur le chantier. En aucun cas les
déchets ne devront étre brilés sur le chantier (loi 61-842 du 2 ao(t 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992),
ni abandonnés ou enfouis dans des zones non contrélées administrativement (comme par exemple
des décharges sauvages), ni méme laissés sur le chantier.

L'entreprise devra I'évacuation de I'ensemble de ses gravois et le maintien en ordre de I'ensemble de
ses zones de travaux y compris nettoyage et entretien des acces jusqu’a ses zones de travaux.
Cet enlévement comprend :

Le chargement en bennes ou petits camions

Le transport et le déchargement a la décharge publique, compris droits de décharges,

Le nettoyage des voiries et trottoirs. Les gravois seront évacués au fur et a mesure des
travaux

Le remplacement des bennes ou camions autant de fois que cela est nécessaire,

L'entreprise et les sous-traitant s'engagent a :

Donner leur engagement écrit et signé de tri et de valorisation des déchets,

A assurer les surco(ts occasionnés par le non-respect du tri sélectif pénalisant la valorisation
ou l'obligeant changer de filiére (exemple : une entreprise qui mélangerait DIB et DIS)

Former la totalité de son personnel de chantier et a les faire participer avec les entreprises
sous traitantes a une séance d’information/sensibilisation sur la gestion des déchets,
L'entreprise de transport des déchets non inertes devra avoir une déclaration préfectorale
précisant sa capacité a exercer le transport et le courtage des déchets.

En cas de sous-traitance pour I'enléevement des bennes, la prestation devra se faire dans
I’lheure qui suit 'appel de la personne responsable des évacuations sur le site,

L'entreprise assurera au niveau de l'aire de stockage :

La propreté de (ou des ) I'aire(s) d’entreposage des déchets en attente de valorisation ,
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e La signalisation des bennes et points de stockage; lidentification des bennes sera
notamment assurée par des icones facilement identifiables par tous,

e Elle fournira et posera les panneaux signalétiques d'information sur les types de déchets a
déposer dans les différentes bennes. |l y aura au minimum un panneau par benne désignant
son contenu.

e Chaque benne devra étre clairement identifiée par rapport a son contenu (couleur et
pictogrammes)

L'entreprise assurera au niveau des contraintes légales :
e La fourniture des arrétés préfectoraux d’autorisation des centres de regroupement,
Le transit, tri, valorisation, élimination et mise en décharge pour DI et DIB,
La fourniture de I'arrété municipal d’autorisation du site de remblaiement,
Les copies des certificats d’acceptation préalable des centres d’élimination de DIS,
La fourniture des agréments nécessaires pour la collecte, le transport, la valorisation des
déchets d’emballages industriels,
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Aprés la réalisation des purges et déposes l'entreprise prévoit les reprises et rebouchages pérennes
de l'ensemble des vides subsistants aprés les opérations de dépose et pouvant avoir une
conséquence sur 'étanchéité a d'eau et a I'air d'air des batiments conservés. L’entreprise s'engage a
livrer un batiment hors d'eau hors d'air en fin de chantier de curage.

L'entreprise s'engage également a livrer un batiment permettant de circuler sans danger. Les purges
s’étendent a I'ensemble des rebouchages / ragréages permettant de garantir I'accessibilité de
I'ensemble des planchers a la fin du chantier de curage. Les prix de I'entreprise devront intégrer tous
les rebouchages et reprises diverses.
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