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1 GENERALITES
1.1 Description générale des travaux

1.1.1 Présentation générale

Cette opération concerne I'exécution des travaux relatifs a une mise aux normes en lien avec
le dossier d’enregistrement ICPE rubrique 1510 sur le site du Quartier Capitaine Vergnes a
Montauban. L'opération est composée des 3 lots suivants :

- Lot n°1: Travaux extérieurs VRD
- Lot n°2: Travaux RIA
- Lot n°3: Travaux SSl/désenfumage

Maitre d’ouvrage : Ministére des Armées

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Directeur du Service d’Infrastructure de
la Défense Sud-Est (SID SUD-EST)

Maitre d’ceuvre : Section Travaux de I'Unité de Soutien de I'Infrastructure de la Défense de
Montauban (USID de Montauban)

Chargé d’affaire pour la section travaux : FISCHER Christophe (06 81 04 61 91)

Mail : christophe?2.fischer@intradef.gouv.fr

Utilisateur : 9°RSAM
Chargé de prévention du quartier Vergnes : Emmanuelle GANDIBLEUX
Coordinateur SPS : Damien HIVERT, Cabinet Alpes Controles

La coordination travaux entre les 3 lots sera assurée par le maitre d’ceuvre.

1.1.2 Documents annexes au présent CCTP

Le fait d’avoir soumissionné suppose que les entreprises ont pris connaissance de
intégralité des piéces constitutives du DCE et ont obtenu tous les renseignements
nécessaires a la parfaite réalisation des travaux, aux conditions d’exécution, qu’elles ont visité
les lieux, et qu’elles s’engagent a exécuter ces ouvrages dans les régles de l'art, et ce, sans
jamais prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

Chaque soumissionnaire est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents
qui lui seront remis en vue de I'établissement de son prix forfaitaire et de signaler le cas
échéant les erreurs, les contradictions ou les omissions qu’il pourrait constater durant la
consultation. De la méme maniére les candidats sont informés que les plans fournis au présent
CCTP ne sont pas des plans d’exécution. lls ne sont donnés qu’a titre informatif : les
soumissionnaires devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins pour
s’assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu’avec les batiments existants.

Le titulaire ne saurait se prévaloir, ultérieurement a la conclusion du marché, d’une
connaissance insuffisante des travaux a réaliser et des quantités a mettre en ceuvre.

Les questions sont & déposer exclusivement sur la PLACE, dans les délais mentionnés au
CCAP.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé annexé au présent CCTP et d’en appliquer



toutes les dispositions. Les incidences financieres qui en découlent sont réputées comprises
dans la Décomposition du Prix Forfaitaire.

- Annexe 1 : Etude de sol + amiante HAP

- Annexe 2 : Dossier réseaux existants

- Annexe 3 : Plans réseaux gravitaires

- Annexe 4 : Plans bassins de rétention EP

- Annexe 5 : Plans réserve incendie

- Annexe 6 : Notices techniques travaux extérieurs - VRD

- Annexe 7 : Dossier de plans tranchées extérieures réseaux
- Annexe 8 : Plan de masse

- Annexe 9 : Dossier de plans des batiments et tentes existants
- Annexe 10 : PGC

- Annexe 11 : Diagnostics amiante et plomb

- Annexe 12 : Plan topographique (PDF et DWG)

- Annexe 13 : Planning prévisionnel des travaux

- Annexe 14 : Etude hydrologique Antéa

- Annexe 15 : Note de calcul cadre

- Annexe 16 : Parafoudre RIA batiment 106

- Annexe 17 : Parafoudre SSI batiment 007

- Annexe 18 : Plan DWF partie EP

1.1.3 Contenu du prix global et forfaitaire

Le présent marché de travaux est a prix global et forfaitaire. Les prix forfaitaires devront
comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait achevement
des ouvrages en conformité avec :

> Lesregles de l'art;
» Les normes et reglements en vigueur ;

» Le dossier de consultation et le marché, méme si certaines de ces fournitures ou fagons
n’étaient pas expressément mentionnées au CCTP.

Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le raccordement,
si nécessaire, du matériel demandé.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué au présent CCTP ainsi
gu’aux plans fournis en annexe. Quand bien méme diverses indications de détail ne seraient
pas précisées, I'entrepreneur reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles
aux éventuelles imprécisions du document fourni.

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'entrepreneur s’engage a mener les travaux
a bonne fin, sans aucun complément de prix autres que ceux qui correspondent a des
modifications ou compléments décidés en cours de chantier et faisant I'objet d’ordre de service
du maitre d’ceuvre et approuvés par le maitre d’ouvrage.

Les travaux comprennent notamment :

» La fourniture des documentations, des avis techniques et des certificats relatifs aux
matériaux et matériels mis en ceuvre ;

Les études d'exécution ;
Les frais occasionnés par les relevés et recherches de réseaux ;
Les notes de calcul ;

Les plans d'exécution et de détail ;

YV V V VYV V

La réalisation des ouvrages ;



» Les plans de récolement ;
> La réalisation des essais et contrbles selon les articles 24 et 38 du CCAG Travaux.

Lors de la période de préparation, le titulaire devra recueillir toutes les données techniques
afin de réaliser tous les travaux qui lui incombent (dimensions et localisation des canalisations,
des ouvertures, des ouvrages, matériels et matériaux a mettre en place, ...).

1.1.4 Obligations de I’entrepreneur
1.1.4.1 Obligation de résultat et de conformité

Le titulaire est tenu de respecter 'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, DTU, normes,
avis techniques, certifications) a la date de la signature du marché. L’entrepreneur devra
assurer une représentation responsable, qualifiée et permanente sur le chantier auprés de la
maitrise d’ceuvre.

Des mesures de contrdle, a la charge du titulaire, seront effectuées en cours et en fin de
chantier. L’obligation de résultat implique pour I'entreprise la parfaite connaissance des corps
d’état traités et sous-traités et la maitrise des techniques d’exécution.

Il est précisé que les préconisations faites dans le CCTP sont destinées a obtenir un niveau
de prestation qui ne peut, en aucun cas, déroger aux réglementations en vigueur et auquel
sont assujetties les entreprises. En conséquence, outre l'obligation de résultats, c'est
I'obligation de conformité qui prévaudra a ces préconisations.

1.1.4.2 Connaissance des lieux

Le fait d’avoir soumissionné suppose que le titulaire du marché a obtenu tous les
renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux, aux conditions
d’exécution, qu’il a visité les lieux, et qu’il s’engage a exécuter les ouvrages dans les regles
de l'art, et ce, sans jamais prétendre a aucun supplément sur les prix convenus. Il ne saurait
se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d’'une connaissance insuffisante des
sites, des lieux et des terrains d’'implantation, de la nature du sol, des moyens et des conditions
d’acceés, et des conditions climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

Le titulaire se conformera aux régles de consigne de sécurité du site sans restriction et ne
pourra pas décliner sa responsabilité en cas de retard ou tout autre anomalie liés a I'application
de ses consignes. Le titulaire prendra en compte les difficultés d’intervention (livraisons et
passage des véhicules ou de charriots élévateurs), place disponible, conditions d’éclairage,
etc.

La visite des lieux est obligatoire pour sa soumission. Une attestation de visite des lieux sera
délivrée, signée d'un représentant de la section travaux de 'USID, et sera obligatoirement a
joindre a l'offre.

1.1.4.3 Connaissance des plans

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux plans et s’assurer
de leur concordance tant entre les divers plans qu’avec les batiments existants. S'il n’y avait
pas bonne concordance, il devra en informer la maitrise d’ceuvre avant la remise de son offre.

1.1.4.4 Protection des ouvrages

Le titulaire du marché prendra toutes les dispositions utiles afin d’éviter la détérioration des
installations, des matériels existants et de la végétation environnante. Les dégats occasionnés



par sa faute donneront lieu a I'exécution de travaux de remise en état, a ses frais et risques,
selon les directives qui lui seront données par le maitre d’ceuvre.

Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions utiles :
» Protection, bachages, etc...

Sciages préventifs des chaussées avant la réalisation des tranchées ;

Désolidarisation des bordures et canalisations avant dépose des environnants ;

Protection contre le vol,

Clotures,

YV V V V V

Signalisations diverses.
1.1.4.5 Connaissance des travaux

La nomenclature des travaux, leur particularité et leur description ont été analysés avec le
plus grand soin possible. Avant de remettre sa soumission, le titulaire aura étudié, de facon
approfondie, le dossier de consultation et donnera ainsi un prix forfaitaire pour 'ensemble des
travaux a réaliser. Il lui appartiendra de signaler en temps utile, et obligatoirement avant la
remise de son offre, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu’il aura relevées
dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible
d’étre relevée dans les pieces du marché. Il ne pourra pas refuser I'exécution des travaux
nécessaires au complet achévement des installations en ordre de fonctionnement et prétendre

ensuite a des suppléments au montant de sa soumission ou justifier un mauvais
fonctionnement.

L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance du contenu de tous les lots et ne pourra se
prévaloir d’'une non connaissance des travaux confiés a un autre corps d’état en liaison avec
le sien.

Les incidences financieres qui pourraient découler du contenu du PGC annexé sont réputées
comprises dans la DPGF.

1.1.5 Interaction entre les lots

1.1.5.1 Interaction entrele LOT 1 etle LOT 2:

Le LOT 1 doit la réalisation des travaux de tranchées extérieures aux batiments pour les
canalisations enterrées en fonte, y compris la fourniture et pose des canalisations.

Si le point de piquage avec la canalisation aérienne posée par le LOT 2 est dans un batiment,
le LOT 1 devra la pénétration dans celui-ci, le passage de la canalisation enterrée sous la
longrine, ainsi que sa remontée avec coude, manchette et plaque pleine, posée entre 30 et 50
cm au-dessus du niveau fini dallage, y compris reprise finition du dallage en béton.

Si le point de piquage avec la canalisation aérienne posée par le LOT 2 est a I'extérieur du
batiment, le LOT 1 devra la remontée en pied de facade avec coude, manchette et plaque
pleine, posée entre 30 et 50 cm au-dessus du niveau fini, y compris finition du revétement en
béton sur 60cm2.

Dans les deux cas ci-dessus, le LOT 2 devra le calorifugeage de la partie aérienne de la
canalisation fonte.



1.1.5.2 Interaction entrele LOT 1 etle LOT 3:

Le LOT 1 doit la réalisation des travaux de tranchées extérieures aux batiments pour la pose
du réseau fibre SSI. Ces tranchées ne comprennent pas la pose du céable fibre, mais
uniquement celle d’un fourreau en TPCQJ110 vert.

Le LOT 1 doit aussi les pénétrations dans les batiments au plus prés des murs intérieurs y
compris les réfections des dallages en béton. Au stade de I'offre, prévoir une pénétration dans
le batiment 007, dans le batiment 010.

Pour les tentes métallo-textiles les pénétrations sont aériennes et a la charge du LOT 3, le
LOT 1 dans ce cas doit la remontée des fourreaux a proximité de la paroi de la tente a
I'extérieure de celle-ci, y compris la réfection du dallage en béton. Le LOT 3 doit aussi la
pénétration dans le batiment 001 (local PCP a I'entrée du site).

Le LOT 1 doit la réalisation des travaux de tranchées extérieures aux batiments pour la pose
du réseau d’électricité. Ces tranchées ne comprennent pas la pose du cable sauf pour le local
motopompe. La tranchée comprend la pose d’un fourreau TPC@110 rouge. Le LOT 1 doit
aussi les pénétrations dans les batiments ou poste de transformation au plus pres des murs
intérieurs y compris les réfections des dallages en béton. Pour les tentes métallo-textiles les
pénétrations sont aériennes et a la charge du LOT 3, le LOT 1 dans ce cas doit la remontée
des fourreaux a proximité de la paroi de la tente a I'extérieure de celle-ci, y compris la réfection
du dallage béton.

1.1.5.3 Interaction entre le LOT 2 et le LOT 3 :

Le LOT 3 aura a sa charge, 'aménagement d’une zone dédiée au rechargement des batteries
des nacelles électriques a proximité de la tente métallo textile N°91. Cette zone devra
permettre le stationnement de deux nacelles électriques ainsi que le positionnement hors sol
d’un coffret de branchement pour deux prises compatibles avec le modele de nacelle utilisé.
Cette zone sera tenue cloturées jusqu’a la fin des travaux des deux lots.

1.1.6 Autonomie des entreprises

En ce qui concerne la réalisation des travaux, pour chaque lot, les entreprises seront
autonomes. Elles devront donc prévoir les engins adaptés a leurs besoins et dimensionnés
afin d’offrir des rendements optimums.

Les engins utilisés a lintérieur des batiments, comme les nacelles ou matériels portatifs,
devront étre des modeéles électriques. Le chargement ou le remplacement des batteries de
ces engins restera a la charge de entreprises. Une zone de rechargement pour les nacelles
sera aménagée a proximité de la TMT 91.

1.1.7 Gestion des déchets

Chaque titulaire devra la gestion intégrale de ses déchets de chantier, cela allant tri a
I'évacuation en décharge autorisée ou en filiere de recyclage.

Pendant la période de préparation de chantier, chaque titulaire rédigera son Schéma
d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) qu’il remettra pour visa au maitre d’ceuvre.
Conformément & la réglementation en vigueur, le titulaire vérifiera si les sites vers lesquels les
déchets sont expédiés sont diment autorisés a les réceptionner et a les traiter. Pour ce faire,
avant toute expédition de déchets, le titulaire demandera aux prestataires déchets leurs
arrétés préfectoraux concernant leurs sites, ou a défaut ceux des sites vers lequel ils comptent
acheminer les déchets, que ce soit par leurs propres moyens, ou en ayant recours a des
moyens de collecte d’'une société extérieure. L’ensemble de ces documents d’autorisation
fournis par les prestataires seront annexés au SOGED de I'entreprise.



Le SOGED détermine les dispositions prises par chaque entreprise en termes de gestion des
déchets. Ce document intégre les exigences spécifiées au présent DCE. Il détaille notamment

> La sélection des prestataires en charge de I'élimination des déchets.

» La définition précise des déchets admissibles par filiére d’élimination.

» La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte
des déchets, leur condition de manutention (grue, monte-charge, camion) en tenant
compte de I'’évolution du chantier et des flux de déchets générés dans le temps et
I'espace.

» Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que conteneurs a
roulettes, stocks provisoires de terre, petites bennes, sacs big bag ...).

» L’information des compagnons sur le chantier par affiches.

Afin d’assurer la tragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la
dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets qu’ils soient dangereux, polluants
organiques persistants ou non dangereux, est assurée via I'utilisation de I'outil numérique
gratuit « Trackdéchets » (https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le Ministére de la
Transition Ecologique.

Le titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD) via
Trackdéchets. Ces BSD sont créés soit par le titulaire, soit par le transporteur.

Le titulaire s’assure que les BSD sont générés a minima cing (5) jours avant I'enlévement
des déchets. Dés création du document, le Titulaire en informe par courriel 'acheteur (=
producteur).

Les entreprises de transport, de collecte et de traitement des déchets non dangereux,
intervenant au profit du Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Les informations relatives a I'acheteur (= producteur) sont les suivantes :
SIRET : 13000190200274
SID SUD EST
BP 97423
69347 Lyon Cedex 07

Adresse fonctionnelle que doit utiliser le transporteur : usid-montauban-
bsd.trait.fct@intradef.gouv.fr

Les informations relatives au chantier sont les suivantes :
QUARTIER VERGNES MONTAUBAN
REMISE A NIVEAU ICPE 1510
LOT N°....
Les BSD et BSDA sont nommeés selon le modéle suivant : « USID MTN — N° COSI 459 459 »

L’acheteur transmet au titulaire les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion
de préparation des travaux, aprées notification du marché.

Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, le titulaire fait sien de fournir a celui-ci les
informations relatives aux déchets (codes, quantités estimées, n° de certificat d’acceptation
préalable, etc).

En cas d’évacuation de terres excavées et/ou sédiments, le titulaire renseigne en sus les
informations relatives a I'appellation du déchet et aux « terres et sédiments » sur le BSD
(parcelle(s) cadastrale(s), références d’analyses...).

En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues au CCAP.


https://trackdechets.beta.gouv.fr/

1.1.8 Travaux électriques

Des interventions sur les réseaux électriques du quartier militaire sont a prévoir dans tous les
lots du marché. Pour toutes ces interventions, les entreprises titulaires devront faire appel a
des intervenants spécialisés et habilités a la consignation d’ouvrages et d’installations
électriques dans le respect des prescriptions indiquées dans la norme NF C 18-510.

De méme, toute intervention sur un ouvrage ou installation électrique basse tension existant
devra faire I'objet d’'un certificat de conformité électrique par un organisme agréé suivant le
référentiel de la norme NF C 15-100. Ces certificats seront remis en temps et en heure a la
maitrise d’ceuvre, afin que soit validée et garantie la continuité des travaux.

1.2 Préparation des travaux

1.2.1 Documents a fournir par I’entrepreneur

L’ensemble des documents fourni par I'entrepreneur titulaire doit étre remis au plus tard, 21
jours calendaires avant la date de fin prévue pour la période de préparation de chantier.

1.2.1.1 Plans d’exécution des travaux :

Le titulaire doit faire réaliser par son bureau d’études ou par un bureau d’études agréé par le
maitre d’ceuvre tous les plans d’exécution, plans de chantier, notes de calcul, schémas de
fonctionnement, procés-verbaux d’essais, etc...

1.2.1.2 Plans de phasage des travaux :

Le titulaire doit la réalisation des plans de phasage concernant ses propres travaux et en
tenant des interactions possibles avec les autres lots du marché et des impératifs liés au
fonctionnement du régiment. Ces phasages prendront en compte I'enchainement
géographique des différentes zones d’intervention avec une durée définie pour chacune d’elle.

1.2.1.3 Plans de signalisation des travaux :

Le titulaire doit la signalisation de ses chantiers afin de garantir la sécurité des salariés de
I'entreprise, ainsi que d’interdire l'intrusion de toute personne non concernée par les travaux.
Tous les dispositifs de balisages seront donc mis en place, entretenus et déplacés si besoin
par le personnel de I'entreprise et a ses frais. Les plans de signalisation reprendront ces
équipements, avec leurs positionnements in situ et les voies circulées et cheminements
piétons autorisées, que ce soit a I'intérieur ou a I'extérieur des batiments, de méme, ils seront
adaptés aux différents phasages.

1.2.1.4 Dossier d’acceptation des fournitures (DAF) :

A la demande du maitre d’ceuvre, les entrepreneurs fourniront les notices techniques et
caractéristiques des différents matériaux, composants ou équipements, entrant dans la
composition des ouvrages (conformes au Tableau Des Marques et Types (TDMT) remis dans
le cadre de la consultation).

Ces documents constitueront le dossier d’acceptation des fournitures (DAF) et seront soumis
a l'acceptation du maitre d’ceuvre.

Sauf spécification contraire ou demande expresse du maitre d’ceuvre, tous les matériaux mis
en ceuvre devront étre neufs. Il ne sera toléré aucun réemploi de matériaux existant,
d’occasion ou de seconde main.



1.2.1.5 Planning prévisionnel des travaux :

Le titulaire doit la fourniture d’un planning prévisionnel de ses travaux. La coordination des
interventions entre les différents lots du marché sera assurée par la maitrise d’ceuvre qui
produira un planning général d’avancement des travaux regroupant tous les lots et les
différentes phases identifiées.

Les travaux se déroulant en site occupé, le planning sera établi en prenant en compte
l'activité du régiment (jours et horaires d’ouverture, contraintes de circulation et d’exploitation)

1.2.1.6 Controdles primaires d’accés

Les entreprises titulaires devront effectuer des demandes de Contrdles Primaires (CPr) pour
'ensemble de leurs salariés ainsi que pour celui de leurs sous-traitants. Cette formalité
administrative est nécessaire pour toute personne qui a besoin de travailler sur un site
dépendant du Ministéere des Armées.

Les formulaires relatifs au CPr devront étre transmis a la maitrise d’ceuvre au plus tard deux
semaines apres reception de I'OS prescrivant le démarrage de la période de préparation des
travaux.

1.2.2 Basevie

Une base vie sera positionnée a proximité du bassin 115, dans I'espace vert situé entre le
poste de relevage EU et la cléture de limite de propriéte.

Cette base vie est intégralement gérée pour le LOT 1 pour toute la durée des travaux, ce qui
comprend [lalimentation des consommables (savons, papier toilette, serviettes...), le
chauffage et la climatisation, ainsi qu'un nettoyage hebdomadaire avec I'évacuation des
déchets ménagers. Elle sera dimensionnée selon les préconisations du PGC fourni au dossier
de consultation. Elle comprend la mise en place de bungalows raccordés aux réseaux Elec.
EU et AEP les plus proches. Des compteurs provisoires seront positionnés sur le coffret
électrique de chantier et sur larrivée d'eau, un relevé des indices sera effectué
contradictoirement avec établissement d’'un P.V. avant la mise en service de I'installation. La
méme opération de constat sera effectuée avant la dépose de la base vie, et les
consommations d’eau et d’électricité feront I'objet de I'établissement d’'une facture qui sera a
régler par le titulaire du LOT 1.

Cette zone de 200 m2 sera aménagée a partir du point d’accés sur la chaussée pour servir
de parking (voir annexe 8 — Plan de masse). Un passage bateau sur 4.50m sera créé sur la
bordure de la chaussée pour en faciliter 'accés. La plateforme du parking sera purgée de la
couche de terre végétale, puis constituée de 20 cm de GNT 0/20 posé sur un géotextile anti
contaminant. Cette plateforme sera laissée en I'état a la fin des travaux, et les terres végétales
régalées sur le site.

1.2.3 Aire de rechargement pour nacelles électriques

Une aire dédiée au rechargement des batteries des nacelles électriques nécessaires aux
travaux des LOT 2 et 3 est prévue au marché. Cette aire sera située a proximité de la tente
métallo textile N°91 sur le dallage béton existant (voir annexe 9 — Cahier de plans tranchées
des réseaux extérieurs). Cette aire sera cléturée avec des barrieres de type HERAS et
régulierement nettoyée par I'entreprise titulaire du LOT 3. Elle devra par la méme occasion
réaliser le branchement électrique au niveau du poste TGBT situé a une trentaine de metres,
ainsi que la mise en place d’un coffret de branchement étanche muni de deux prises, qui sera
posé sur le sol. La prestation comprend la dépose des équipements et cables en fin de chantier
apres la fin des travaux pour 'ensemble des LOT 2 et 3.



La tranchée pour le passage du fourreau ainsi que la pénétration dans le poste restent a la
charge du LOT 1.

La mise en service de cette aire, devra faire 'objet d’'un essai préalable de conformité par
une entreprise agréée et possédant aussi I'agrément pour consignation de réseaux
électriques.

1.3 Contraintes des travaux

1.3.1 Contraintes de circulation

Les entreprises sont informées des difficultés d’acces au quartier militaire sur le créneau
horaire situé entre 7h15 et 8h30 du lundi au vendredi. L’entrée au quartier étant unique et
doublée par la présence d'un feu rouge, les temps d’attente sont conséquents pendant cette
période. De méme, pour chaque salarié de I'entreprise, ainsi que pour ceux des sous-traitants,
fournisseurs-livreurs, I'entrée au site est conditionnée par I'obtention d’'un badge journalier
délivré par le poste de garde et contre remise d’une piéce d’'identité servant de caution. Ce
badge doit obligatoirement est rendu en fin de visite ou de journée de travail au poste de garde,
afin de s’assurer qu’il ne reste plus de personnel civil a I'intérieur de 'emprise du quartier avant
sa fermeture journaliere.

Le titulaire devra prendre en compte toutes dispositions utiles, en accord avec la maitrise
d’'ceuvre et le service prévention du quartier militaire Vergnes, pour assurer la continuité des
passages piétons et de véhicules a l'intérieur du quartier militaire et pendant toute la durée de
réalisation des travaux.

1.3.2 Contraintes d’exploitation

Les entreprises sont informées de I'arrét des travaux les vendredis a partir de 12h00, ainsi
gue la fermeture du quartier militaire pendant deux semaines lors des fétes de Noél et Nouvel
An.

Les horaires de travaux sont fixés du lundi au jeudi de 8h00 a 17h15, et le vendredi de 8h00
a 12h00, pas d’accés possible au quartier les samedis. Des aménagements d’horaires
pourront faire 'objet d’'une demande aupres de I'exploitant, et qu'il jugera selon ses effectifs
disponibles afin d’assurer une présence continue en cas de besoin.

Le titulaire devra prendre en compte toutes les dispositions utiles, en accord avec la maitrise
d’ceuvre, le service prévention et le responsable infrastructure du quartier militaire Vergnes,
pour assurer la continuité d’exploitation des batiments ou il aura a intervenir. Le titulaire
s’engage a respecter le plan de prévention qui sera établi avant le début des travaux et a
expliquer a son personnel.

L’accés a I'ensemble des batiments devra étre maintenu pendant les travaux, a cet effet, le
titulaire devra prévoir le phasage de ses tranchées afin de permettre un passage sécurisé sur
une largeur minimale de 3.00m et donnant accés a un ou plusieurs batiments. Il pourra aussi
étre mis en place, des plaques en acier, permettant le franchissement sécurisé de tranchées
par tout type d’engins de livraison ou de chargement.

1.3.3 Protections de chantier

Tous les travaux réalisés sur site seront couverts par une autorisation de travail avec
éventuellement des permis complémentaires (permis de feu...). Le titulaire désignera une
personne formée et habilitée a rédiger et valider un permis.

Au minimum, 'Entreprise équipera son personnel de :

» Casque de chantier dont la date de validité n’est pas dépassée ;



» Vétements de travail couvrants. Dans le cas de travaux dans une zone a risque
d’exposition de produit chimique, les vétements seront classés antistatiques, retard feu
et protégeant des produits chimiques ;

» Gants (adaptés au risque de chaque tache effectuée) ;

» Chaussures de sécurité montantes au minimum ;

» Lunettes de sécurité ou sur-lunette pour les porteurs de verres correcteurs.

Le titulaire fournira les équipements de protections collectives pour protéger son personnel
et toute autre personne. En particulier des barriéres seront installées si besoin pour empécher
I'accés au chantier ou a des zones de risque de chute, etc.

Le titulaire fournira les certificats de conformité/d’inspection des matériels et engins utilisés
tels que groupes électrogénes, engins de levage, de terrassement...

1.4 Implantations

L’entrepreneur devra procéder a I'implantation des ouvrages conformément aux cotes et
alignements donnés par les plans d’exécution visés par la maitrise d’ceuvre. L’approbation de
l'implantation par le maitre d’ceuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du
maitre d’ouvrage. L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aura pu
commettre et en supportera les conséquences, qu’elle qu’en soit 'importance et I'époque de
leur découverte.

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation
expresse et écrite du maitre d'ceuvre. Les frais résultants de changements non autorisés et
toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de
service écrit, seront a la charge de I'entreprise.

Cependant, I'entrepreneur devra signaler au maitre d’ceuvre toutes les erreurs, omissions et
imprécisions qu'il aurait relevées avant la remise de son offre, afin qu’il y soit porté reméde
avant I'adjudication du marché.

1.5 Propreté du chantier

Chaque entreprise sera responsable de la gestion de ses déchets en assurant par ses
moyens propres leur tri et leur évacuation vers des décharges autorisées et ceci a
'avancement des travaux.

Les voies ouvertes a la circulation devront étre maintenue propre durant toute la durée des
travaux.

Pour la réception de fin de travaux, lI'ensemble du chantier et de ses abords devra étre
parfaitement nettoyé ; tous les gravois, décombres, résidus de chantier, etc. devront avoir été
évacués.

1.6 Aire de stockage

Deux aires de stockage fixes sont prévues sur le chantier et pour la durée des travaux, la
premiere au nord, située a proximité de la base vie. La seconde au sud, sur I'espace longeant
la future voie pour pompier située a proximité de la réserve incendie mise en place au LOT 1.
Il n'est pas prévu dans le cadre des travaux, d'aménagement de piste ou de plateforme
empierrée pour ces aires.

Pour faciliter la cohabitation des entreprises, des aires provisoires de stockage pourront faire
'objet de demande auprés du maitre d’ouvrage, le titulaire aura alors a sa charge le balisage
et la mise en sécurité de ces emplacements. Aucun stockage de plus de 72h de matériaux ou
matériel ne peut se faire en pied d’ouvrage sur ces aires provisoires, sauf autorisation du
maitre d’ouvrage.



Tout stock sur une aire provisoire devra étre déplacé suite a la demande du maitre d’ouvrage,
sans que le titulaire puisse prétendre a un surcout. De méme, le gardiennage reste a la charge
du titulaire, et celui-ci ne pourra prétendre a un quelconque dédommagement en cas de vol
avereé.

"
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Figure 1: Aires dédiées au stockage des fournitures en bleu foncé

1.7 Mise en ceuvre de sources de chaleur

L’exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d’une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder, ...) devra étre précédée, pour obtention d’'un permis feu
obligatoire avant le début de ces travaux, de la remise au maitre d’ceuvre d’une fiche indiquant

» Lanature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer ;
» Les mesures de prévention prises contre les risques d’'incendie ;
» Les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné.

La réalisation de ce type d’intervention est a privilégier a I'extérieur des batiments, sur une
zone balisée et prédéfinie dans le permis feu.

1.8 Essais et contrboles

Les essais et contrOles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers
du marché, sont a la charge du titulaire.

19 D.O.E.

Conformément a I'article 40 du CCAG Travaux et en vue de constituer le D.O.E., chaque lot
fournira un dossier des ouvrages exécutés en un exemplaire papier et sur trois supports
informatiques type USB avec les plans aux formats PDF et DWG ou DGN, les textes et fiches
techniques en format PDF. Pour I'exemplaire papier, les plans seront imprimés a I'échelle et
pliés, puis 'ensemble remis dans un classeur.

Ce dossier sera notamment constitué de plans de récolement (réseaux humides et secs), les
plans d'implantation de tous les ouvrages et appareils posés, toutes les fiches techniques et
d’entretien des matériels et matériaux posés, ainsi que tous les éléments nécessaires a leur
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maintenance (notices de fonctionnement, conditions de garantie, périodicité de remplacement
des consommables et piéces détachées...).

La constitution et remise du D.O.E. est partie intégrante des travaux, de ce fait, les
entreprises devront envoyer leurs avis de fin des travaux accompagnés des D.O.E.
correspondants. L’absence ou la remise de D.O.E. incomplet lors de la réalisation des O.P.R.,
fera I'objet d’une réserve lors de I'établissement du procés-verbal.



2 LOT1: TRAVAUX EXTERIEURS VRD
2.1 Section technique 0 : Généralités

2.1.1 Vue d’ensemble

Les prestations a la charge du présent lot, comprennent l'exécution de tous les travaux de
terrassements et de VRD liés a la mise en conformité des installations du 9°RSAM vis-a-vis
de la réglementation ICPE 1510. Ces travaux seront réalisés jusqu’a la finition compléete et
parfaite de I'ceuvre, dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Ces travaux comprennent :

» Les travaux de terrassements de 3 bassins EP afin d’en augmenter la capacité de
rétention ;

» Les travaux d’équipements de ces bassins EP afin d’assurer le traitement et la régulation
des eaux de rétention, ainsi que la mise en place de membranes étanches et la réalisation
d’ouvrages bétonnés pour la gestion et 'amenée des eaux collectées ;

» La création de réseaux pluviaux, y compris les raccordements des réseaux existants ;

» La mise en place d’'une réserve incendie avec voies de circulation pompiers et ses
équipements ;

» La création de réseaux AEP pour les alimentations RIA ;
» La création de réseaux avec fourreaux pour le passage de la fibre dédiée a la SSI ;
» La création de réseaux avec fourreaux pour le passage de cébles électriques.

2.1.2 Etudes techniques

Le dossier de consultation des entreprises comporte, outre les plans généraux, des rapports
et dessins techniques définissant les ouvrages a réaliser. Des informations supplémentaires
figurent sur ces documents qui devront étre analysés pour I'estimation du volume de travaux
a réaliser ainsi que sur la nature des produits et matériaux a mettre en ceuvre. Si des
contradictions apparaissent entre les données des documents et le présent CCTP, celles-ci
devront étre signalisées par les entreprises, afin qu’elles puissent étre corrigées avant la date

limite de remise des offres.

Les plans d’exécution et de détails sont a la charge de I'entreprise.
2.1.3 Connaissance des lieux

Le relevé topographique a été établi par un géométre et concerne plus particuliérement les
zones de terrassements ; le nivellement est porté sur le plan établi par ce géométre. Dés la
notification de son marché, le titulaire aura a contréler I'exactitude de ce nivellement. S'il n'a
élevé aucune contestation ou remarque concernant ce nivellement dans le délai imparti pour
le période de préparation, le nivellement indiqué sera contractuellement réputé exact et
deviendra document contractuel.

Un rapport d'analyse géotechnique est joint au dossier de consultation concernant la zone
retenue pour l'implantation de la réserve incendie. Toutefois, si I'entrepreneur le juge utile, il
pourra procéder, a ses frais, a toutes les investigations qu'il jugera utile pour connaitre la
nature du sol en profondeur, par pénétrométre ou autre méthode de son choix.

Les entrepreneurs sont réputés par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite
des lieux et terrains ou doivent étre réalisés les travaux. lls sont donc réputés avoir pris
connaissance du site, de I'emplacement des ouvrages, des conditions générales régionales et
locales ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie électrique,



des servitudes éventuelles, des possibilités d'accés et de stockage des matériaux, des
possibilités d'installations de chantier, des mesures a prendre pour la protection des ouvrages
et canalisations existants dans I'emprise des travaux etc. lls sont réputés avoir pris pleine
connaissance des plans d'état des lieux et des réseaux existants (souterrains ou aériens), des
plans projet, et des documents utiles a la réalisation des travaux et des ouvrages. Aucun
entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a
des suppléments d'ouvrages ou de prix.

Des investigations de reconnaissance ont été realisées dans le cadre du projet et sont
portées a la connaissance des entreprises dans le document ANNEXE 2 (Détection des
réseaux existants). Le titulaire devra prendre en compte les données collectées dans ce
document afin de dimensionner les ouvrages. Tout dommage causé sur le quartier militaire et
dd par une méconnaissance des documents joints au DCE, sera intégralement réparé ou
reconstruit a 'identique au frais du titulaire.

2.1.4 Implantations et piguetage général

Les plans généraux dimplantation des ouvrages pluviaux, rattachés a des repéres et
comportant tous renseignements utiles pour permettre les implantations, sont fournis au
dossier de consultation. Le titulaire sera tenu de procéder a la vérification de ces plans, avant
tout commencement de travaux. En cas d'erreurs lors de I'exécution des travaux, tant en
planimétrie qu'en altimétrie, le titulaire en sera tenu pour responsable, quelle qu'en soit la
cause, et il devra tous travaux d'adaptation nécessaires.

\

Le titulaire devra procéder a limplantation et au piquetage général des ouvrages
conformément aux cotes et alignements donnés par les plans. Le titulaire fournira la main
d’'ceuvre, les bornes, piquets, etc., ainsi que tous outils et appareils optiques nécessaires.
Aprés approbation, le titulaire matérialisera sur un plan les implantations approuvées avec
toutes les cotes et les niveaux de références. Le titulaire est tenu de veiller a la conservation
des piquets, de les rétablir ou de les remplacer dans des conditions identiques en cas de
besoin, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement des travaux
l'exige.

Le piguetage des ouvrages enterrés existants (cables, canalisations, conduites, etc....)
incombe au titulaire et devra étre exécuté avant le début des travaux, pendant la période de
préparation, et en présence du Maitre d’'oeuvre. Le titulaire est responsable de toutes les
fausses manceuvres et de toute augmentation de dépenses qui résulteraient du dérangement
et de la destruction de piquets matérialisant le projet ou des repeéeres fixes. Toutes les
opérations topographiques complémentaires nécessaires a I'implantation des ouvrages et a
I'exécution des travaux sont a la charge de I'entreprise. La localisation des réseaux projetés
et existants est donnée a titre indicatif sur les plans DCE et devra étre vérifiée et complétée
lors d’opérations de détection de réseaux complémentaires qui restent a la charge du titulaire.

2.1.5 Signalisation et protection des zones de travaux

Le titulaire aura a sa charge le balisage et la protection de ses zones de travaux. Cela
comprend la fourniture et pose, I'entretien, le déplacement éventuel et la dépose finale, des
équipements de sécurité spécifiques. Ces équipements seront dimensionnés et positionnés
de maniére a ne pas étre renversés par le vent, et tout élément défectueux devra étre remplacé
s’il ne peut pas assurer correctement l'usage pour lequel il est prévu.

La signalisation des travaux comprend aussi, le balisage des déviations provisoires pour les
véhicules et les piétons. Cette signalisation devra étre conforme avec les normes en vigueur,
aussi bien pour les équipements et marquages au sol a mettre en oeuvre, ainsi que pour leurs
dispositions spatiales. La prestation comprendra I'entretien des dispositifs, leurs déplacements
éventuels et leurs déposes définitives, ainsi que la mise a jour et la fourniture des plans



d’exécution relatif a ces balisages et ou figurera la durée de mise en place pour chaque phase
de travaux prévue par I'entreprise.

2.1.6 Maintien en état des voies et réseaux

Le titulaire sera responsable jusqu'a la réception du maintien en bon état des voies, réseaux,
clétures et installations de toute nature affectés par ses propres travaux a l'intérieur du quartier
militaire Vergnes. Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection,
de protection ou de nettoyage nécessaire. Dans le cas ou le titulaire n’effectuerait pas ces
réparations dans le délai fixé, le Maitre d'Oeuvre pourra les faire exécuter immédiatement aux
frais du titulaire sans qu'’il soit besoin d’aucune mise en demeure.

Le titulaire aura a sa charge la protection des réseaux présents a proximité de ses zones de
travaux. Il restera responsable vis-a-vis de 'administration et des tiers des conséquences des
dégradations qu’il aura causées aux voies de circulation, aux réseaux existants, ainsi qu'aux
différents ouvrages en élévation ou enterrés qu’il aura affecté.

Il ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier, lesquelles sont
réputées n’étre fournies qu’a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par
tous sondages, inspections ou détections nécessaires.

2.1.7 Protection contre les eaux de ruissellement

Le titulaire assurera l'assainissement provisoire de ses emprises pendant les travaux. Les
dispositions prises seront telles que toutes les parties de lI'ouvrage puissent étre exécutées a
sec et ne pénalisent pas 'avancement de ses travaux et ceux des autres lots.

Les interventions sur le réseau pluvial et sur les différents bassins de rétention EP, devront
permettre pendant toute la durée des travaux, le traitement habituel des eaux de pluies, leur
captage, leur rétention et leur évacuation régulée vers les exutoires existants.

2.1.8 Balisage des travaux

Le titulaire devra la mise en place de balisages de sécurité tant pour protéger le flux des
piétons que celui de la circulation routiére.

La base vie avec sa zone de dép6t sera cléturée avec des barriéres de type HERAS et fermée
par un portail du méme type.

Les tranchées ouvertes seront protégées sur toutes leurs longueurs avec la mise en place
de garde-corps non occultant c6té circulation piétonne, et de Bali road lestés c6té chaussée
et circulation de chantier.

Les zones de travaux autour des bassins de rétention EP, dans les emprises du ring du chenil
et autour de la nouvelle réserve incendie, seront cloturées par des barrieres HERAS liées
entre-elles et équipées de jambes de force au moins pour la zone du ring.

Ces balisages seront équipés de panneaux d’information en complément de ceux déja
disposés sur les voiries, afin d’'améliorer la gestion des flux de circulation aussi bien pour les
piétons que pour les véhicules. Si les piétons doivent empruntés des cheminements sur des
espaces verts existants, ces derniers seront préalablement recouverts de bandes en
géotextile.

Le titulaire devra fournir lors de la période de préparation des travaux un Dossier
d’Exploitation Sous Chantier (DESC), ou figureront les mesures prises pour la gestion des flux
aussi bien au niveau des personnes que des vehicules, avec le choix des signalisations mises
en place et comprenant celles dédiées aux déviations éventuelles de circulation, et cela pour
toutes les phases de travaux.



2.1.9 Controle des travaux d’exécution

Les documents et piéces ci-dessous indiqués seront fournis au maitre d’oeuvre 15 jours avant
toute exécution, pour VISA.

» Diamétres, natures, classes de résistance et fournisseurs des canalisations, regards et
fontes ;

Classements GTR et granulométries des matériaux utilisés ;

Planches de structures des chaussées ;

Procédures de contrdle qualité des ouvrages ;

Procédures de gestion des non-qualités ;

Modalités de compactage (type et classification du matériel utilis€, nombre de passes,
épaisseur des couches, procédures de contrble qualité) ;

Plan de la base vie et des installations de chantiers (baraques, réfectoires, WC, vestiaires,
clétures de chantier, acces, stationnements) ;

Plan de nivellement ;

Plan des assainissements EP ;

Plan de bordures ;

Plan de signalisation (marquage au sol et panneaux).
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Le Maitre d’'oeuvre se réserve la possibilité de faire réaliser par le Maitre d’Ouvrage les
contrbles extérieurs gqu’il estimera nécessaires. L'Entreprise mettra a la disposition du Maitre
d’oeuvre les matériaux et matériels nécessaires au controle extérieur. Le Maitre de I'ouvrage
décide les modalités d’exécution du contréle extérieur et les communique a I'entrepreneur
avant le début de son intervention. Le Maitre d’oeuvre diffusera les résultats de ces controles
a 'Entreprise qui sera tenue en cas de non-conformité de procéder aux travaux modificatifs
nécessaires a la mise en conformité. L’Entreprise aura également a sa charge les nouveaux
contréles attestant de la mise en conformité.

2.1.10 Nappe phréatique

Un sondage piézométrique effectué le 30 janvier 2025 a I'angle nord-ouest du bassin de
rétention EP N°114, a révélé une présence de nappe a une profondeur de -3.50m a partir du
TN en pied de tube.

Par ailleurs, une étude géotechnique a également été réalisée a proximité de 'emprise des
futurs travaux, au niveau de la cléture nord du ring réservé au chenil. La campagne
d’investigation sur le terrain date du 13 janvier 2025 et fait part des observations suivantes :

) Venue d'eau constatée | Niveau d’eau non stabilisé
Essai/sondage , . - i
en cours d’essai (m/TA) en fin d’essai (m/TA)

SP1 7,00 3,20

PD1 3,55*

PD2 3,70*

PD3 3,70*

PD4 3,25%

* Tiges pénétrométriques humides (appréciation du sondeur)

Ces mesures témoignent de la présence d’une nappe phréatique qui s’établit actuellement au sein des alluvions
moyennes 3 grossiéres,

Le résultat des sondages confirme celui réalisé dans le piézomeétre en identifiant
approximativement la présence d’eau au-dela de 3.00m de profondeur par rapport au terrain
naturel.



Les dispositions devront étre prises par les entreprises pour les travaux nécessitant la mise
en place de dispositifs de rabattement de nappe. Ces moyens comprennent les éléments de
blindage adaptés ainsi que les groupes électrogénes pour la production autonome d’électricité.

2.1.11 Plans de récolement

Les plans de récolement des ouvrages exécutés avec coordonnées Lambert Il et nivellement
rattaché au N.G.F. (Niveau Général de la France) ainsi que le fichier sur support informatique
(Format DWG ou DXF) seront remis en fin de chantier au maitre d'ceuvre. Tous les ouvrages
enterrés devront étre repérés en X, y et z. Les rapports caméra et essais d'étanchéité seront
également remis en 1 exemplaire papier et sur support informatique de type clé USB.

2.2 Section technique 1 : Bassins de rétention

2.2.1 Démolitions

Les trois bassins EP situés dans le périmétre des installations classées ICPE 1510 devront
étre repris afin d’augmenter leurs capacités de rétention.

Préalablement aux travaux de terrassements, les différents ouvrages identifiés comme
obsolétes devront étre démolis. Cela comprend les démolitions des canalisations et drains en
fond de bassins, des grilles de collectes, des tétes de buses non conservées, des regards de
jonction, des gabions périphériques et tout autre éléments jugés inutiles. Les arbres se
trouvant dans les emprises des bassins devront tous étre abattus et dessouchés, les zones
correspondantes seront purgées avec du tout venant de sabliére. De maniere générale les
emprises des ouvrages démolis seront purgées avec du tout venant de sabliere, compactées
et nivelées.

Les démolitions comprennent I'abandon d’un sondage piézométrique se trouvant dans
'angle nord-ouest du bassin EP 114. Cette prestation sera réalisée selon les préconisations
de la norme NF X 10-999 dont est extrait le texte ci-apres : « Les ouvrages réalisés selon les
prescriptions du présent document doivent étre comblés sur toute la hauteur aquifére avec
des sables et graviers siliceux, désinfectés, surmontés d'un bouchon d'argile gonflante ou d’'un
lit de sable puis d'une cimentation jusqu'a la surface du sol sauf nécessité particuliere (usage
agricole par exemple). La hauteur du bouchon de cimentation ne doit pas étre inférieure a 5
m ou a la hauteur du tube plein s'il fait moins de 5 m ». La téte du tube de forage en acier sera
sciée avant 'opération de cimentation a moins — 20 cm du sol fini, puis recouverte de terre
végétale et par la géomembrane étanche le cas échéant.

2.2.2 Déblais/remblais

Tous les travaux de terrassements s'entendent en terrain de toute nature et quelles que
soient les difficultés d'exécution. Les terrassements consisteront en la réalisation de déblais
qui seront intégralement évacués en décharge autorisées, ainsi que des remblais ponctuels.
De méme, quand cela sera rendu nécessaire par les conditions climatiques, les terrassements
comprendront la réalisation de pistes d’accés provisoires aux différentes zones de travaux,
ainsi que la remise en état initial des emprises avant la fin du chantier.

Une fois les terres évacuées, les talus des bassins seront lissés au godet curage et les fonds
de bassins nivelés et compactés afin de recevoir le futur complexe étanche.

En attendant le revétement définitif des bassins de rétention EP, I'entrepreneur assurera la
bonne tenue des ouvrages en créant toutes rigoles, saignées nécessaires a I'évacuation
rapide des eaux de ruissellement. Au besoin, les pentes des profils en travers seront
accentuées, afin d'évacuer plus slrement les eaux, lorsqu'une période supérieure a deux
semaines séparera deux phases de travaux. En conséquences, avant la nouvelle phase de



travail, I'entrepreneur sera tenu de reprendre ces profils pour les exécuter aux profils définitifs
comme indiqués sur les plans.

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux
homogénes d'une épaisseur maximale de 0.30 m. La provenance des matériaux de remblais
sera issue des meilleurs matériaux provenant des déblais expurgés des éléments supérieurs
a 150 mm. Les remblais seront régalés sur toute la largeur a remblayer en couches
horizontales. Tout déversement est rigoureusement interdit, méme pour les remblais de faible
hauteur et de faible largeur. Chaque couche sera soigneusement compactée. La densité du
sol aprés compactage ne devra pas étre inférieure a 95% de la densité séche optimale Proctor
Modifié. Le contréle de la densité seche sera effectué pour chaque couche aux frais de
I'entrepreneur.

2.2.3 Préparation du support

Le complexe étanche sera positionné sur les terres du site expurgées de toutes racines ou
excroissance pouvant mettre a mal la résistance de la future membrane. Il sera prévu dans le
cadre des travaux, des purges éventuelles des surfaces réceptrices des fonds de bassin, sur
50 cm et a hauteur de 10% au maximum, des surfaces totales. Ces purges seront réalisées
en tout venant de sabliére de classe D2 ou D3. Dans le cas ou la période climatique ne serait
pas favorable a une mise en place homogeéne sur les terres du site de la membrane, la mise
en ceuvre de celle-ci pourra étre reportée dans le temps.

Une ligne de drain est prévue dans chaque bassin afin de récolter les fluides pouvant circuler
sous la géomembrane. Ces drains seront posés en points bas, dans des tranchées avec des
remblais en matériaux drainants et raccordés jusqu’a I'aval du regard de régulation de chaque
bassin.

La tolérance de nivellement en fond de bassin prét a recevoir la membrane étanche sera de
+ ou — 3 cm sous la régle de 5.00m.

2.2.4 Etanchéité

Les trois bassins de rétention EP concernés par les emprises du dossier ICPE 1510 seront
aménagés avec la mise en place d’'un complexe étanche. Celui-ci sera posé par une entreprise
agréée et suivant les préconisations techniques du fournisseur.

Il a été identifié ponctuellement (mois de janvier 2025) la présence de la nappe phréatique a
une profondeur de 3.50 a partir du pied du sondage piézométrique situé a proximité du bassin
de rétention EP N°114. Le titulaire devra prendre en compte cette donnée dans la réalisation
de ses plans d’exécution et la calage altimétrique des trois fonds de bassin de rétention
concernés par la mise en place du complexe étanche. Selon les recommandations du
prestataire qui posera la membrane, il reste possible d’adapter la profondeur et le volume de
rétention global des bassins, afin que les membranes posées ne rentrent pas en conflit avec
les niveaux de la nappe phréatique.

Le complexe étanche comprendra la mise en place d’'un géotextile anti poingonnant certifié
ASQUAL au regard de la contrainte de poingonnement. Les caractéristiques mécaniques
minimales a obtenir pour ce géotextile sont résumées dans le tableau suivant :

Resistance a la traction SP |kN/m| = 20

NF EN ISO 10319 ST |kN/m| = | 20

SP | kN/m -

Résistance a 5% de deformation ST | kN/m _
Déformation a I'effort de traction SP | % > | 65




NF EN I1SO 10319 ST | % 2 | 65

Perforation dynamique - NF EN 1SO13433 Mm | < | 16
Poingonnement statique - NF G 38019 KN > | 18
Test CBR - EN ISO 12236 kKN > | 3,89

Le complexe étanche comprendra une géomembrane en PEHD certifiée ASQUAL selon la
norme NF P84-500 pour protection de la nappe phréatique contre les infiltrations de produits
polluants.

Type de géomembrane : Matériau en PEHD densité = 0,95g/cm3 ; masse surfacique 2
1480g/m2 ; Epaisseur >1,5 mm.

Les caractéristigues mécaniques minimales a obtenir pour la géomembrane sont les
suivantes :

Limite

slasti KN/m | 2 26
Resistance & la traction NF EN 1SO 527-1/3/5 clastigue
Rupture | kN/m | = 48
Limit_e % > 14
Allongement NF EN 1SO 527-1/3/5 élastique
Rupture % 2 800
Résistance au déchirement 1ISO 34-1b N 2 200
Résistance au Poingonnement statique
Test CBR - EN ISO 12236 kN 2 4,4
Permeéabilité hydraulique / EN 14150 m3m2/3l < 10
Résistance aux UV : variation de I’allongement en rupture
EN 12224 % < 15

La géomembrane sera laissée a l'air libre, elle devra étre résistante aux UV. Elle devra aussi
fournir une résistance contre les produits chimiques contenus dans les eaux pluviales lors de
leurs ruissellements sur les chaussées, notamment les hydrocarbures ainsi que les eaux
d’extinction contre les incendies. Le délai de garantie de durabilité de la membrane sera au
minimum de 10 ans.

L’épaisseur du matériau d’étanchéité est a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la
portance des sols, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulieres
rencontrées. Elle aura une épaisseur minimale de 1.50mm.

La pose devra étre effectuée par un personnel disposant d’'une certification spécifique
délivrée par TASQUAL et selon les prescriptions des recommandations générales du Guide
du CFG (éditions 2017). Le matériau devra étre mis en oeuvre trés soigneusement, sans
déchirures ni percements. Un recouvrement aux joints de largeur suffisante sera demandé et
les différentes pieces seront assemblées par soudure afin d’obtenir une étanchéité absolue.

L’Ancrage en rive sera exécuté au moyen dune tranchée périphérique de largeur et
profondeur minimales de 50 cm, ou la mise en ceuvre d’'un remblai sur une hauteur et
profondeur minimales de 50 cm. L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que des
réseaux et ouvrages existants se trouvent a proximité de ces tranchées, des moyens adéquats
pourront étre utilisés, comme une aspiratrice, afin de garantir I'intégrité de ces installations.



Des mesures devront étre prises pour garantir le maintien de bordures de trottoirs avant la
réalisation des ancrages.

La tranchée d’ancrage sera utilisée pour limplantation dans son axe des clétures
périphériques des bassins de rétention EP. Afin de faciliter I'entretien des espaces verts autour
des bassins EP une fois étanchés, et pour supprimer la nécessité de passage entre la cloture
et la téte du talus d’ancrage, le remblai de la tranchée d’ancrage avec les matériaux du site
sera stoppé a 20 cm en dessous du terrain naturel. Ensuite, un géotextile anti-contaminant
sera positionné sur toute la largeur du remblai légérement compacté a la plaque vibrante,
avant la réalisation des carottages pour la pose des poteaux de cléture dans I'axe de la
tranchée. Un fois les poteaux poseés, les 20 derniers centimétres de la tranchée seront
remblayés avec du gravier roulé 20/40 jusqu’au terrain naturel. Une fois le gravier mis en place
et réglé, on pourra procéder a la pose du grillage. En procédant ainsi, il n’y aura pas de bande
en espaces verts entre la géomembrane et la cléture.

Des évents seront régulierement positionnés en téte de talus afin de permettre un plaquage
optimal de la membrane sur les talus, en chassant l'air s’y trouvant aprées la réalisation des
ancrages.

Les raccordements et |'étanchéité contre les émergences en béton seront réalisés
conformément aux régles de l'art.

Essais et controles qualité :

o Contrdle visuel : inspection de la surface de la géomembrane.

o Test d’étanchéité : par mise en eau, pour vérifier I'absence de fuites.

o Test de soudure : vérification de la qualité des soudures avec des essais
destructifs et non destructifs.

2.2.5 Surverse bétonnée

Afin de permettre une capacité de rétention suffisante pour les eaux de pluie, et compte tenu
de la présence d’un ouvrage cadre enterré entre les bassins 114 et 115, il a été décidé de
créer une surverse bétonnée assurant la liaison entre les 2 bassins. Cette surverse permettra
au bassin 114 une fois en charge, de se déverser dans le bassin 115.

Cette surverse sera en béton armé avec une finition lissée a la taloche. Le béton sera posé
sur un polyane en sous face, puis vibré a la régle vibrante. Les 2 nappes de treillis soudés
seront ligaturées entre elles, puis espacées du fond par des écarteurs d’'une hauteur minimale
de 5 cm. Les joints de sciage seront garnis d’'un mastic polyuréthane et en nombre suffisant.
En périphérie de dalle, une béche de 15 cm de profondeur sera créée et qui contiendra une
armature en fer 10x10 de type poteau, qui elle-méme sera ligaturée avec les nappes de treillis.

La mise en ceuvre du béton devra tenir compte de la présence de I'ouvrage cadre situé a
'aplomb de la surverse. La section intérieure du cadre est de 2.25mx1.25m avec une
épaisseur constante pour les voiles de 0.18m. Les formes de pentes sur la dalle devront
permettre le passage d’'un engin de chantier a chenilles ou a roues. Le dimensionnement de
la dalle devra faire I'objet d’'une note de calcul afin de prendre en compte la position
géographique de la surverse, le poids de I'eau quand les 2 bassins seront en charge maximale,
et la résistance de 'ouvrage cadre situé en dessous. Si celui-ci s’avére sous dimensionné pour
recevoir la surverse, il faudra prévoir son confortement ou la modification du type de surverse.

La dalle offrira une forme réguliére et plane afin de permettre une fixation efficace de la future
membrane étanche.



2.2.6 Clotures

Le marché prévoit la fourniture et pose de cl6tures et portails en périphéries des bassins EP.
Ces clotures seront implantées de maniere a laisser une largeur de passage minimale de
1.50m pour les chemins de ronde. Concernant la portion de cloture du bassin Sud, celle-ci
viendra rejoindre au plus proche les angles du batiment 082, laissant un passage uniquement

Bassins 114 (Ouest) et 115 (Est) Bassin Sud

Figure 2 : Implantation des clétures (rouge) et portails (vert)

le long du mur d’enceinte.

Tous les poteaux pour clétures et portails seront a sceller dans des plots en béton.

Chaque bassin EP sera équipé d’un portail d’accés posé dans I'alignement des clétures. La
butée centrale du portail sera prise dans un plot béton de 30x30cm nivelé sur le terrain
environnant.

Caractéristigues des produits :

» Clbétures simple torsion en acier galvanisé, maille 50xX50mm, hauteur 2.00mm, diamétre
des fils 2.2mm, finition supérieure en picots torsadés et finition inférieure en fils repliés et
bouclés. Poteaux en T espacés tous les 2.50m, avec jambe de force a chaque poteau de
départ et d’extrémité et deux jambes de force a chaque angle et sur chaque poteau de
retension situé a minima tous les 50 m.

» Portail en acier galvanisé a barreaudage 20x20x1.5mm, entraxe 110 mm soudés a 90°
dans le cadre de 40x40x1.50mm. Portail & deux vantaux, largeur de passage 3.00m,
hauteur 2.00m. Fixation sur deux poteaux carrés, y compris gonds, gache, serrure,
poignées et béquille de sol.

Les poteaux des clétures seront implantés dans l'axe des tranchées d’ancrage des
membranes étanches comme indiqué au chapitre 2.2.4 et quand celles-ci existent. Ils seront
poseés en pleine terre dans le cas contraire mais avec le méme principe d’apport de 20 cm de
graviers roulés 20/40 nivelés sous la cléture et un débord minimum de 25 cm de part et d’autre
de I'axe de la cléture.

2.3 Section technique 2 : Régulation et traitement des eaux pluviales

La réglementation ICPE 1510 prévoit la régulation et le traitement des eaux de pluies avant
leur rejet dans le milieu naturel. Les ouvrages d’entrées dans les bassins seront des tétes de
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buse maconnées sur place de maniéere a respecter les nouvelles pentes sur les talus et afin
de faciliter la fixation des membranes étanches.

Les deux tétes de buse existantes en sortie sur les bassins 114 et 115 seront démolies et
reprises afin d’intégrer un ouvrage a dessabler dans chague bassin.

2.3.1 Reégulation

Les ouvrages de sortie existants seront conservés mais modifiés afin de servir d’'ouvrages
de surverse lors de la mise en charge des bassins 114 et 115. Pour ces 2 bassins, les orifices
de vidange seront obturés et les surverses rehaussée pour le 115 et surbaissée pour le 114.

Des vannes de sectionnement en @200 motorisables seront mises en place pour chacun des
bassins 114 et 115. Pour le bassin 114, la vanne sera mise en place dans un regard spécifique
avec un tampon en fonte, tandis que pour bassin 115, si la place le permet, la vanne sera
positionnée dans l'ouvrage de sortie, sinon il faudra prévoir un regard spécifique avec un
tampon en fonte. Pour le bassin 115, un carottage du voile du regard est a prévoir afin de
brancher le futur séparateur a hydrocarbures. Les canalisations de liaison entre les différents
ouvrages seront en PVC @200 de classe CR16.

Un fourreau par vanne de type TPC @60 sera positionné en attente a proximité de la vanne
jusque vers le portail d’entrée. Sila place sous la dalle de la surverse ne permet pas le passage
des 2 fourreaux, ces derniers passeront dans les talus. Ces deux fourreaux seront
réceptionnés dans une chambre commune a proximité du portail donnant accés aux bassins
au droit de la surverse, tandis que leurs départs respectifs seront dans une chambre isolée au
pied de 'ouvrage de sortie.

2.3.2 Traitement

Pour chacun des 3 bassins, il est nécessaire d’intercaler entre la sortie du bassin et I'exutoire
un ouvrage de traitement. Compte tenu de la faible place disponible, un séparateur vertical est
préconisé. Il devra pouvoir traiter des débits de fuite de 20l/s, des séparateurs de taille
nominale 20 sont recommandés. Ces séparateurs devront traiter les eaux pluviales en sortie
des bassins de rétention et délivrer des eaux avec une teneur en hydrocarbure < 10 mg/I.

Compte tenu de la position des ouvrages, une dalle de répartition devra étre mise en place
ainsi que des dispositions d’ancrage vis-a-vis de la présence a ces profondeurs de la nappe
phréatique.

Une alarme a hydrocarbure sera mise en place, elle devra étre autonome avec un
fonctionnement GSM a pile. Cela permettra un renvoi de I'alarme sur le poste de garde ou
vers une autre poste de contrdle.

2.4 Section technique 3 : Dévoiement et redimensionnement de réseaux
pluviaux

2.4.1 Généralités

Il est demandé au titulaire d’effectuer avant la réalisation des tranchées un marquage et
piquetage des réseaux existants, ainsi que des détections de réseaux complémentaires s’il
s’avere que celles fournies au dossier de consultation des entreprises sont insuffisantes.

Une attention particuliere est a porter sur le réseau gaz existant au nord du batiment 007,
réseau qui devra étre longé, puis croisé deux fois. Ce réseau est crucial pour le fonctionnement
du béatiment BMAP N°062 situé a I'ouest du quartier, il devra donc faire I'objet d’'un repérage
spécifique afin de connaitre sa position en x, y et z de maniére assez précise pour éviter tout
accrochage.



Une attention particuliere est a porter sur la présence d’'un cadre EP de garde dimension
situé a proximité de la facade Est du batiment 010 et principalement sur les emprises du ring
du chenil. Ce cadre de largeur 2.25m et de hauteur 1.25m, est enterré a une profondeur
variable qui n’est pas indiqué sur les plans fournis au DCE. Le titulaire devra donc s’assurer
des possibilités de franchissement de I'ouvrage en fonction des épaisseurs de terres de
recouvrement a chaque fois qu’il devra rouler au-dessus de I'ouvrage. Dans le cas ou il serait
dans l'incapacité de franchir le cadre sans risque d’endommager celui-ci, I'entrepreneur devra
prendre les mesures nécessaires, soit pour renforcer les zones de franchissement a I'aplomb
du cadre, soit de contourner celui-ci.

2.4.2 Dépose d’ouvrages existants

Le projet prévoit la dépose pour remplacement, d’'une canalisation de transfert EP en @500
béton située entre le batiment 010 et 'ouvrage cadre et passant en grande partie sur 'emprise
du ring du chenil. Cette canalisation béton sera entierement démolie ainsi que tous ses
ouvrages de jonction en béton. Ces éléments seront intégralement évacués en décharge
autorisée.

Les branchements EP existants et restants actifs, seront repiqués sur les canalisations
neuves par carottage pour les diamétres inférieurs ou égaux a 200 mm, et par la création d’'un
ouvrage spécifigue pour tous diametres supérieurs a 200 mm. Les canalisations de
branchements et regards rendus obsolétes par la création des nouveaux réseaux, seront
démolis a 'avancement des travaux.

Dans I'éventualité ou des canalisations EP contenant de 'amiante seraient présentes, celles-
ci seront laissées en terre si leurs dévoiements sont rendus possibles par la configuration du
site.

2.4.3 Pose de canalisations

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les
ouvrages accessoires nécessaires pour la réalisation complete en parfait état de
fonctionnement de I'ensemble du réseau d'assainissement tel qu'il est défini par les plans et
le présent C.C.T.P. Trois canalisations principales sont concernées par le projet. La premiére
est une canalisation en @600 située sous la voirie nord du batiment 007. La seconde est une
canalisation en @600 située sur les emprises du parc a bennes a déchets, au sud du batiment
106. La troisieme et derniere, est une canalisation en @800 mise en place le long du batiment
010, principalement sur les emprises du ring du chenil.

Les canalisations a poser seront en béton de type centrifugé armé a emboitement a collet et
joints caoutchoucs, de la série 135 A. Tuyaux répondant a la norme NF P 16-341, certification
N°01.118. L'entrepreneur fera agréer la provenance des tuyaux qu'il envisage de mettre en
ceuvre. Ceux-ci ne pourront étre employés ou transportés que 28 jours au moins aprées leur
fabrication.

Tous ces éléments pour regards devront étre d'un type agréé, accepté par la maitrise
d’ceuvre. Les tampons seront en fonte a cadre carré ou rond en fonction de la forme du regard.
Le réseau d'assainissement pluvial devra toujours étre aisément visitable, afin de permettre
dans tous les cas le nettoyage de tous les trongons.

La réalisation d’'une tranchée pour eau pluviale comprendra :
» La fourniture et pose de clétures de chantier, leurs entretiens et déplacements éventuels
La démolition puis réfection des revétements rencontrés pour I'exécution des fouilles ;

>
» Lafouille en déblais avec évacuation des terres en décharge autorisée ;
» La dépose de canalisation existante EP croisée et rendue obsoléte par le projet ;



» La démolition de regard béton rendu obsoléte par le tracé du nouveau projet ;

» La mise en place de mesures préventives de protection permettant la circulation des
engins de chantier sur le cadre béton 2.25mx1.25m existant ;

» La mise en place tous types de blindage, étaiements et frais d’épuisement d’eau
éventuels, le blindage des fouilles étant obligatoire a partir d’'une profondeur de tranchée
supérieure a 1.30m ;

» La mise en place d’'un lit de gravette 6/10 en fond de tranchée et en remblai des
canalisations jusqu’a 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux ;

» La fourniture et pose des canalisations avec une pente constante entre deux regard de
visite et ne devant pas étre inférieure a 0.5% ;

» La mise en ceuvre de remblais par couches de 0.20m d’épaisseur damées a refus, de
facon a ne pas donner lieu par la suite & des tassements. Les remblais sous chaussées
circulées seront réalisés en tout venant de sabliére, les 20 derniers centimétres étant
constitués d’'une GNT 0/20 de carriere. Sous espaces verts, les matériaux de remblais
seront prélevés des meilleures terres issues des déblais et stockés a proximité de la
tranchée ;

» La réalisation des essais du contrble de compactage des tranchées. Ce contrdle est
réalisé au moyen d’'un pénétrométre dynamique a énergie constante ou a énergie
variable.

» La réalisation des ouvrages béton de jonction ou de raccordement situés dans I'axe des
canalisations, qu’ils soient préfabriqués ou coulés en place ;

» Laréalisation des piquages des réseaux secondaires issus soit des grilles avaloirs, soit

des toitures de batiments, soit de réseaux a 'amont ;

L’adaptation du profil en long suivant la configuration des ouvrages croisés sur le tracé ;

Le balayage régulier des abords de la fouille ;

La réalisation d’'un hydro curage des réseaux neufs ainsi que I'établissement d'un

passage caméra afin de contréler la propreté du réseau, l'intégrité des canalisations et

les pentes de poses.

Y V V

Les cl6tures de chantier pourront étre déplacées suivant 'avancement de la pose des
réseaux. Sur les emprises d’'une chaussée circulable, les voiries ne pourront étre rendues a la
circulation et les clétures de chantier déposées, a condition que les surfaces des tranchées
soient protégées par un revétement provisoire (de type bicouche ou grave émulsion) ou le
revétement définitif. Si les revétements sont provisoires, ces derniers devront étre entretenus
jusqu’a la réalisation des revétements définitifs.

2.4.4 Regards et grille EP

Les regards et grilles EP seront constitués d’éléments verticaux en béton préfabriqué.
Lorsque la mise en place d’éléments préfabrigués sera rendu malcommode par
'encombrement de réseaux existants, le corps du regard pourra étre coulé en place. Les
éléments de regard seront calfeutrés entre eux par la mise en place d’'un cordon souple a base
de butyle.

L’emboitement des canalisations dans les regards se fera par des orifices préformés et avec
la mise en place d’un joint séparatif élastomére type WC selon la norme EN 681-1. Lorsque le
regard sera coulé en place la liaison se fera directement entre la canalisation calée a sa
position définitive et le béton frais.

Les regards et grilles de profondeur supérieure a 1.20m seront tous équipés de crosse en
aluminium couplée a des échelons en nombre suffisant eux aussi en aluminium.

Les fontes de couverture seront de classe 400KN pour les regards et grilles disposés sur
voies circulées et de classe 250KN en dehors des voies circulées. Les regards sur réseau
principal auront une ouverture minimale de 600mm montée sur un cadre rond et équipé d’un



joint élastomére. Ces tampons seront articulés et verrouillables. Les grilles auront une
ouverture de 400x400 sur cadre carre.

2.45 Réfections des surfaces

Les surfaces impactées par la mise en place des nouvelles canalisations devront étre
reprises a l'identique.

Pour les surfaces en béton, la liaison entre le béton a couler et I'ancien béton se fera par la
mise en place de goujons de 15mm ancrés de 10 cm et régulierement espacés. Sur ces
goujons sera ligaturé un treillis soudé ST10 sur 2 nappes maintenues par des écarteurs en
béton. Enfin, la finition du béton sera réalisée avec un enduit durcisseur quartz et lissée a
I'hélicoptére.

Pour les surfaces en enrobés, les chaussées a reprendre seront constituées d’une couche
de fondation en grave bitume sur 8 cm d’épaisseur et d’'une couche de base en BBSG 0/10
sur 6 cm d’épaisseur. Les bords de tranchées seront nets et chaque couche mise en ceuvre
sera collée avec une émulsion de bitume. Les produits mis en place le seront a chaud avec
une centrale de fabrication permettant un transport sur une durée inférieure a 1 heure.

Pour les surfaces en castine, la couche de surface aura préalablement été stockée a
proximité lors de la réalisation de la fouille, afin d’assurer son réemploi pour la réfection
définitive de la tranchée.

Pour les surfaces de trottoirs, les revétements, qu’ils soient en enrobé, bicouche ou castine,
devront étre repris a I'identique. De méme pour les bordures béton démolies pour les besoins
des tranchées.

Pour les surfaces enherbées, les terres végétales issues des terrassements pourront étre
réutilisées sur une vingtaine de centimétres d’épaisseur et nivelées selon le terrain
environnant.

Les signalisations verticales ou au sol impactées par les travaux, seront-elles aussi, reprises
a l'identique. Concernant les passages piétons, les réfections en peinture comprendront la
totalité du passage méme si ce n’est qu'une seule bande du passage qui a été effacée.

2.5 Section technique 4 : Réserve incendie

2.5.1 Terrassements généraux

Tous les travaux de terrassements s'entendent en terrain de toute nature et quelles que
soient les difficultés d'exécution. Les terrassements consisteront en la réalisation de déblais
qui seront intégralement évacués en décharges autorisées.

En attendant la mise en ceuvre des matériaux de remblais, I'entrepreneur assurera la bonne
tenue des ouvrages en créant toutes rigoles, saignées nécessaires a I'évacuation rapide des
eaux de ruissellement. Au besoin, les pentes des profils en travers seront accentuées, afin
d'évacuer plus srement les eaux, lorsqu'une période supérieure a deux semaines séparera
deux phases de travaux. En conséquences, avant la nouvelle phase de travail, I'entrepreneur
sera tenu de reprendre ces profils pour les exécuter aux profils définitifs comme indiqué sur
les plans.

La préparation du sol sur I'emprise des remblais comprendra les travaux suivants :

- Le terrain sera totalement expurgé des racines, débris végétaux, souches de toutes sortes
et les débris seront enlevés ;



- Avant remblai, un compactage général de la surface du terrain sera a réaliser, sauf
précisions contraires ci-apres ; ce compactage sera réalisé par 5 passages au moins de
cylindres de 15 tonnes, a une vitesse de 0.20 m/s ;

- La réalisation d’'une purge d’un volume minimal de 25 m3 sur 'emprise identifiée dans le
rapport des sols ;

En tout état de cause, les qualités du sol naturel compacté avant remblai devront étre celles
de ce méme sol a 90 % de la densité seche optimale "Proctor Modifié".

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux
homogénes d'une épaisseur maximale de 0.30 m. La provenance des matériaux de remblais
sera issue des sabliéres ou carriéres du département. Les remblais seront régalés sur toute
la largeur a remblayer en couches horizontales. Tout déversement est rigoureusement interdit,
méme pour les remblais de faible hauteur et de faible largeur. Chaque couche sera
soigneusement compactée. La densité du sol apres compactage ne devra pas étre inférieure
a 95% de la densité séche optimale Proctor Modifié. Le contrdle de la densité séche sera
effectué pour chaque couche aux frais de I'entrepreneur.

Le compactage des différentes couches sera considéré comme satisfaisant lorsque les
engins de compactage les plus lourds n'auront plus d'effet sur I'épaisseur et la contexture.
L'entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d'ceuvre, le nombre et le type d'engins de
compactage qu'il envisage de mettre en service.

Les essais de sol consistant essentiellement en :

> Essais Proctor : normal dans corps de remblai, modifié dans les 50 cm
supérieurs ;

> Teneur en eau ;

> Compacité ;

Il est rappelé que I'entrepreneur consignera dans un registre spécial tous les essais et
mesures de sol ainsi que toutes les décisions qui en ont découlé.

Il est demandé I'exécution d’'un merlon de protection entre la tente métallo-textile et la réserve
et au droit de celle-ci, plus un débordement de 3.00m de part et d’autre. Le merlon sera
exécuté avec les terres issues des déblais, il sera de forme trapézoidale, d’'une hauteur de
3.00m, sa grande base sera le 7.00 m et sa petite base de 3.00 m. Les pentes du merlon
seront lissées au godet curage.

Les remblais sont de deux natures, une premiere couche en matériaux de type D2 ou D3 sur
60 cm et régalés sur un géotextile anti-contaminant. Une deuxieme couche pour le réglage de
finition en GNT 0/20 issues uniquement de carriére et mise en ceuvre sur 10 cm d’épaisseur.
Les zones de stationnements seront traitées avec une grave de couleur différente pour obtenir
un contraste (par exemple calcaire pour la voirie et roche sur ton rouge ou gris pour les
stationnements).

2.5.2 Drainage

La plateforme sera pourvue d’un maillage constitué de drains et de canalisations en PEHD
de classe SN8 annelées et double paroi. Des regards a grille avec couverture en fonte de
classe D400 seront positionnés aux points bas, et la canalisation principale sera raccordée au
regard a grille existant & proximité de la dalle béton.

La prestation comprend I'hydrocurage des réseaux ainsi qu’une inspection caméra avec
consignation dans un rapport a remettre a la maitrise d’ceuvre sous format papier et
numeérique.



2.5.3 Bordures béton

Les bordures et caniveaux seront en éléments préfabriqués non colorées et d’aspect lisse.
La pose des éléments comprendra tous les ouvrages de fondations nécessaires, c'est-a-dire
semelles et contreforts, pour leur assurer dans tous les cas une parfaite stabilité.

Les joints de ces ouvrages seront réalisés au mortier, ils seront bien remplis par fichage et
soigneusement lissés et finis a I'éponge.

Les trongons rectilignes seront réalisés a l'aide d'éléments de 1.00 m. Les parties courbes
seront réalisées a l'aide d'éléments de 0.30 m, et il ne sera en aucun cas toléré la mise en
ceuvre d'éléments normaux recoupés.

Les bordures représenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu'en élévation. Leur
hauteur par rapport aux revétements de sol sera toujours réguliére. Une attention particuliére
devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et caniveaux, afin d'éviter
tout tassement ultérieur entrainant des flaches dans les revétements au droit des bordures et
caniveaux. La tolérance de planéité sera de 0.5 cm sous la regle de 3 m.

Les bordures seront de types A2 en limite de voirie et zone de stationnement, et de type P1
en délimitation de la zone de réception de la réserve incendie.

2.5.4 Reéserve soupleincendie

Pour les besoins de la lutte incendie, une réserve souple hors sol sera positionnée selon les
plans fournis au dossier de consultation des entreprises, cette prestation comprendra :

» La mise en place d’'une bordure périphérique de type P1, a 1.00m de l'aplomb de la

bache ;

La mise en place de sable roulé 0/4 sur 10 cm d’épaisseur ;

La mise en place d’un film géotextile de protection en sous face ;

La fourniture et pose d’'une bache souple d’'une capacité de 960 m3 ;

Le remplissage en eau de la réserve ;

La fourniture et pose de canalisation enterrée en fonte verrouillée en DN @110 PN 16

bars, y compris coude, butée béton, du point de piquage sous la citerne jusqu’a la dalle

du local motopompe y compris pénétration dans le local motopompe et mise en place

d’'une machette pour le raccordement des tuyauteries. La manchette en attente sera

arrétée a 0.50m du niveau fini de la dalle. La position définitive sera arrétée par le

fabricant du local ;

» La fourniture et pose d’une vanne intermédiaire de sectionnement, actionnable par une
bouche a clé, entre la bache et le local. La téte de la bouche & clé sera prise dans une
surface carrée en béton de 40cm de c6té de niveau avec le terrain environnant ;

YV VVVYVY

La réserve souple sera constituée d’un tissu technique enduit de PVC. Elle devra répondre
aux exigences imposées par la DECI, notamment aux normes NF S61-240, NF S62-240, NF
S62-250. Le fabricant devra présenter un avis technique favorable d’'un organisme de
certification.

Le remplissage de la réserve incendie se fera en prise directe a partir du poteau incendie le
plus proche, ou, via un camion-citerne qui effectuera des aller-retours aprés remplissage a
partir d’'un poteau incendie identifié a I'intérieur du quartier militaire Vergnes.

La réserve sera équipée de 6 prises directes en DN 100 (4 dans la longueur de la bache + 2
dans sa largeur au sud). La largeur au nord de la bache sera réservée pour I'implantation du
local motopompe. Les positions des prises directes et de la prise enterrée seront finalisées
par le construction en phase de préparation de chantier. La largeur au nord de la bache sera
réservée pour l'implantation du local motopompe.



La réserve souple sera de couleur verte avec des renforts aux angles par plaquettes
boulonnées et visserie inox. La citerne sera équipée sur le dessus d’'une trappe de visite DN
140 et d’'un systeme de sécurité a soupape qui déclenchera quand elle sera remplie de sa
capacité nominale. Le point de piquage sous la réserve se fera a I'aide d’'une bride DN 125 et
sera équipé d'un systeme anti-vortex. Les piquages latéraux seront en DN 100 avec systéme
anti-vortex, vanne guillotine, raccord tournant, bouchon et protection thermique.

Des formes de pente seront appliquées selon les recommandations du fabricant sur la
surface réceptrice avant la pose de la bache. Celle-ci sera positionnée centrée en
conséquence.

Figure 3: Principe de prise déportée hors gel pour la citerne incendie

2.5.5 Motopompe

Une partie des besoins en eau pour I'extinction incendie devra étre fournie sous pression, a
cet effet, le marché prévoit la mise en place d’'un local équipé d’'une motopompe. Cette
prestation comprendra :

>
>

La réalisation d’'un dallage béton support pour le local ;

La réalisation d’une réservation dans le dallage pour laremontée de la colonne enterrée a
I'intérieur du local ;

La fourniture et pose d’un local fermé et éclairé de type container maritime, entiérement
équipé comprenant un groupe motopompe diesel d’'une capacité de débit de 180m3/h,
ainsi qu’une cheminée d’évacuation pour les gaz d’échappement du groupe ;

La réalisation d’'une nourrice extérieure avec 2 tétes de piquage en DN@100 avec
bouchon et vanne d’isolement pour chaque téte ;

Le raccordement électrique du local depuis le transformateur situé a proximité du bassin
pluvial Sud, y compris tirage de cébles, mise a la terre de linstallation, branchements
divers.

Le local sera positionné de maniere a faire face aux deux places de parking réservées pour
les véhicules pompiers.

Les essais de conformité électrique devront étre réalisés par un organisme agréé et seront
joints au DOE de I'entreprise.

Le groupe de lutte contre l'incendie devra étre conforme aux prescriptions de la norme
EN12845. Il sera dimensionné pour une HMT de 20m et comportera un réservoir a carburant



double peau de 90L pour une autonomie de 6 heures. Le corps de pompe et la turbine seront
en fonte et les axes en INOX. Le diamétre d’aspiration sera de 125mm pour une pression
nominale de 16 bars, et le diameétre de refoulement de 100mm pour la méme pression
nominale. Le dispositif comprendra un panneau de commande ainsi que 2 batteries (100A)

Configuration de l'installation :

e Kit débitmetre

e Panneau de contrdle auto alimenté avec batterie tampon
e Sirene sonore et lumineuse

e Circuit échangeur de chaleur pompe / moteur
o Kit aspiration, bac d'amorgage

e Joint de compensation

e Systéeme d'éclairage

e Systéme de chauffage

o Extracteur de chaleur

e Systéme de ventilation

e Kit de sprinkler

e Extincteur a poudre

e Extincteur a CO2

¢ Conduit d'évacuation des fumées

o Réservoir diesel double peau

Figure 4 : Local technique groupe motopompe

Le local technique extérieur sera dédié au confinement des unités de lutte contre l'incendie.
La structure avec finition blanche RAL7035 est constituée de profilés en acier et est calculée
de maniére adéquate pour garantir une résistance au feu d'au moins 60 minutes (R60). L'accés
se fait par une porte d'entrée de dimensions (mm) 1000x2450h en acier peint. A l'intérieur, un
sol uniforme et antidérapant en tble galvanisée a chaud avec un systeme de récupération des
eaux et des liquides de l'unité de pompage. Sur le c6té droit une ouverture, (a gauche sur
demande), avec une double porte pour faciliter les opérations d’entretien. Réalisée avec des
panneaux sandwich EI60 de 80 mm d'épaisseur avec isolation interne en laine de roche
(classement de réaction au feu A2 S1 d0). La partie restante est constituée de panneaux de
remplissage avec des panneaux sandwich EI60 de 80 mm d'épaisseur avec une isolation
interne en laine de roche (classe A2 S1 d0). La toiture est constituée d'un panneau sandwich
EI60, d'une épaisseur de 80+38 mm, avec une isolation interne en laine de roche (classe A2)
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et un systeme de collecte de I'eau adapté a la structure de la piece elle-méme. L'installation
de boulons a ceil spéciaux facilite les opérations de levage et de déchargement.

L’installation sera installée et mise en service par un technicien du fabricant et fera I'objet
d’un rapport de vérification et de conformité.

2.6 Section technique 5: Tranchées pour réeseaux SSI, RIA et électricité

2.6.1 Reéalisation de tranchées

Il est demandé au titulaire d’effectuer avant la réalisation des tranchées un marquage et
piquetage des réseaux existants, ainsi que des détections de réseaux complémentaires s'il
s’avere que celles fournies au dossier de consultation des entreprises sont insuffisantes ou
contradictoires.

La réalisation des tranchées commencera par la démolition des revétements existants, y
compris sciages nets des bords de tranchées en premiére intervention. Les voiries seront
régulierement balayées afin de laisser des zones de circulation propres. Les bordures en béton
seront démolies, et remplacées par des bordures neuves avant la réfection finale des
revétements.

Les éléments en élévation tels que les panneaux ou cl6tures, existants sur les tracés des
réseaux, seront déposés soigneusement et mis en dépot provisoire, pour étre reposés a la
méme place avant la réfection définitive des revétements.

Les fouilles se feront en terrain de toute nature. Le fond des tranchées sera bien dressé, sa
largeur sera uniforme et réguliére, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne
tenue en fonction de la nature du terrain. Les déblais excédentaires seront évacués a la
décharge publique ou tout autre endroit autorisé, par tous moyens et a toute distance, y
compris droit de décharge éventuel.

Les différents réseaux mis en place seront posés sur un lit de sable d’'une épaisseur minimale
de 10 cm, puis enrobés également de sable sur une épaisseur de 20 cm au-dessus de la
génératrice supérieure des conduites. Avant le remblaiement de la tranchée, un grillage
avertisseur de couleur adéquate sera placé sur le sable préalablement réglé et avec la couleur
correspondante aux types de réseaux positionnés.

Le remblaiement sous voiries et trottoirs se fera par couches successives et compactées en
GNT 0/20, y compris toutes sujétions d'exécution ; le remblaiement sous espaces verts se fera
par couches successives et compactées de terres du site.

Les réfections de chaussées ou trottoirs a I'identique sont dues au présent marché, ainsi que
la reprise des marquages aux sols qui auraient disparus suite aux travaux. Pour les voiries en
enrobés, la réfection se fera aprés la réalisation en deuxiéme intervention, de sciages nets
des bords de tranchées.

2.6.2 Tuyaux réserve incendie

Les tuyaux et raccords seront fabriqués en conformité avec les normes NF EN 545 et NF
EN 598. Le tuyau posé pour la liaison entre la bache incendie et le local motopompe sera en
fonte ductile DN125 — PN16 — K9 et & joints automatiques verrouillés.

La largeur usuelle de la tranchée sera égale au diameétre extérieur du tuyau + 600 mm pour
un compactage mécanisé et au diamétre extérieur du tuyau + 300 mm dans le cas contraire.
La profondeur de la tranchée est un parametre important. La hauteur de couverture au-dessus
de la génératrice supérieure doit étre au minimum de 80 cm suivant le fascicule 70. Si le tuyau
est incorporé dans du béton, cette couverture peut étre réduite & 600 mm sous les chaussées.



Les liaisons entre tuyaux ne doivent pas étre incorporées dans du béton. Le lit de pose doit
présenter des niches aux emboitements pour que le tuyau soit en appui sur son f(t et non pas
sur 'emboiture.

Les extrémités des tuyaux coupés devront étre préparés avant emboitement. Les bavures et
bords tranchants laissés aprés la coupe du tuyau doivent étre ébavurés par limage ou
meulage. Si le tuyau doit étre assemblé dans une emboiture, le bout uni doit étre chanfreiné
par 'image ou meulage pour obtenir un bord arrondi avec un rayon minimum de 3 mm et un
profil du chanfrein similaire a celui du bout uni d’origine. Il est obligatoire de supprimer toute
bavure sur la zone la plus fine du chanfrein et ce de maniére mécanique a l'aide d'une
meuleuse munie d'un disque a ailettes ou de maniére manuelle a l'aide d'une lime. Ceci
permettant de créer un arrondi de rayon minimum de 3 mm évitant de détériorer le joint lors
de l'assemblage.

Un ancrage externe doit étre mis en place aux plaques pleines, coudes, tés, cones et vannes,
pour résister a la poussée causée par la pression interne et la charge dynamique, sauf si une
longueur adéquate de la canalisation est équipée de joints verrouillés. Les extrémités méme
verrouillées devront cependant faire 'objet d’'un calage provisoire (pose en tranchée) ou d’'un
ancrage définitif (pénétration dans un batiment) pendant les phases de mise en pression du
réseau. Les ancrages par massifs de butée doivent étre congus pour résister aux forces
générées par la pression interne lors des essais de la canalisation, en tenant compte de la
réaction aux appuis du sol environnant.

Toutes les canalisations doivent étre testées avant leur mise en service par des essais
hydrostatiques ou d’'un essai a I'air comprimé a basse pression, ou méme des deux. |l est
nécessaire de procéder aux essais en respectant les procédures du CCTG Fascicule 71 et
également de respecter la norme internationale 1ISO 10802.

La mise en place du tuyau comprendra :

» La réalisation d’'une dalle de répartition en béton armée de 4 m2 centrée autour de la
prise d’eau située sous la bache. Cette dalle permettra de de limiter les effets de
tassements du terrain sur la canalisation et les piéces de liaison enterrées sous la bache ;

» La mise en place d’'un robinet vanne sous bouche a clé située entre la bache et le local
motopompe, y compris tabernacle et tube allonge. La téte de la bouche a clé sera prise
dans une dalle en béton armé carrée de c6té 40 cm et de niveau par rapport au terrain
environnant ;

» Laréalisation des essais de pression une fois la bache incendie en eau ;

2.6.3 Tuyaux pour RIA

Les tuyaux et raccords seront fabriqués en conformité avec les normes NF EN 545 et NF EN
598. Les tuyaux posés pour les liaisons extérieures des installations RIA seront en fonte ductile
DN80 — PN16 — K9 et a joints automatiques verrouillés.

Les implantations géographiques pour la pose des canalisations extérieures aux batiments
et dédiées au réseau RIA correspondent aux :

» Réseau pour I'alimentation du batiment 07 depuis le local SPRINKLER du béatiment 106 ;

» Réseau pour I'alimentation des batiments 010 et 012 depuis le local POMPE du batiment
106 ;

» Réseau pour l'alimentation des batiments 080 et 081 depuis la canalisation existante
sous chaussée ;

» Laréalisation de ces réseaux extérieurs comprendra :

» Toutes les préconisations de pose fourniture et de pose déja énoncées au paragraphe
2.6.2;

» Les pénétrations dans les batiments, y compris passage de longrine et carottage de dalle,
hormis pour le local SPRINKLER et le local POMPE qui seront réalisées par le LOT2 ;
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>
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Le piguage sur la canalisation existante au droit des batiments 80-81, y compris mise en
place d’une vanne de coupure manceuvrable via une bouche a clé ;

Les remontées verticales des canalisations a I'intérieur des batiments aprés passage de
longrines. Une remontée consistera en une manchette en fonte DN80mm équipée d’une
plaque pleine en attente du branchement final réalisé par le LOT2. La finition de surface
du revétement autour de la téte de manchette sera réalisée en béton lissé ;

Les pénétrations dans les batiments doivent étre réalisées a l'aide de manchette
d’ancrage de 1m scellée dans la dalle en béton armé. La remontée se fera via un coude
a 90° avec patin et pose sur un socle en béton. Les manchettes d’ancrage ayant pour
réle de reprendre les effets de fonds ne pouvant étre absorbés dans leur intégralité par
les joints verrouillés lors des essais de pression et du fonctionnement du réseau.

DALLE BETON
A TRAVERSER

VOLUME DE BETON |l:]
A DEFINIR \//

Figure 5: Plan de principe pour une remontée SPRINKLER

La désinfection du réseau sous le trongon raccordé aux batiment 80-81 est a prévoir. La
procédure a appliquer est conforme a l'article 70 du CCTG Fascicule 71 et il convient de
suivre les schémas de principe pour désinfecter le tron¢con concerné ou la conduite en
antenne. Le ringcage hydraulique doit étre réalisé pendant une durée suffisante pour
garantir une turbidité minimale de l'eau aprés le trongon. La désinfection des
branchements doit étre effectuée par introduction d’un produit désinfectant autorisé par
le Ministére de la Santé en application de la réglementation en vigueur. Si I'on utilise du
chlore comme désinfectant, il faut que le trongcon soit rempli d’eau contenant au moins
20 mg/l de chlore libre. Le temps de contact doit étre de 24 heures pour permettre au
désinfectant d’agir. La solution désinfectante ainsi composée et non dangereuse pour
I'environnement en terme de rejet est ensuite vidangée et rincée pour la remplacer par
I'eau potable du réseau. Si la désinfection a été faite avec du chlore, I'eau chlorée doit
étre traitée pour diluer le chlore a un niveau acceptable avant d’étre évacuée dans les
égouts ou un cours d’eau. Au bout de 24 heures, des échantillons doivent étre prélevés
en différents points de la canalisation et a toutes ses extrémités, pour procéder a une
analyse (bactériologique) suivant la réglementation sanitaire en vigueur, par un
laboratoire agréé du Ministere de la Santé. L’entrepreneur contactera un des laboratoires
agréés qui procédera aux prélévements et a I'envoi des échantillons pour analyses.
L’entrepreneur établira un dossier pour le Maitre d’oeuvre, Maitre d’ouvrage et la Société
Fermiére avec au moins les piéces suivantes :

* les attestations d’alimentarité des matériaux utilisés ;



>

* les schémas des réseaux poseés ;
* l'indication des points de raccordements au réseau en service.

L’eau ne doit pas étre bue tant que I'eau prélevée au bout de 24 h a chaque point
d’échantillonnage ne présente pas un niveau de potabilité satisfaisant.

2.6.4 Tranchées pour réseaux secs

Les tranchées pour les réseaux secs comprendront :

YV VYV

>

Les tranchées pour I'alimentation en électricité des deux tentes métallo-textiles 90 et 91 ;
Les tranchées pour I'alimentation en électricité du local motopompe ;

Les tranchées pour des liaisons en fibre entre batiments et tentes ;

Les tranchées pour liaisons en fibre des batiments et tente vers les chambres de tirage
existantes les plus proches ;

Les tranchées pour liaisons en fibre depuis la chambre de tirage la plus proche vers le
poste PCP.

Hormis la pose de céable électrique concernant le local motopompe, les tranchées pour
réseaux secs ne comprendront que la fourniture et pose de gaines et fourreaux en nombre
suffisant, cette prestation comprendra :

>

>

La démolition des revétements existants, y compris sciages nets des bords de tranchées
en premiére intervention, y compris dépose de bordures éventuelles ;

Les pénétrations éventuelles dans les batiments y compris passage de longrine,
carottage de dalle et réfection aprés passage des fourreaux du dallage béton intérieur ;
L’amenée extérieure des fourreaux au droit des points d’entrées des tentes métallo-
textiles, y compris démolition et réfection de dallage béton ;

La pénétration dans le local TGBT des fourreaux en prévision des cablages nécessaires
pour les tentes métallo-textiles et le local motopompe ;

Les fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres. Le fond de la tranchée
sera bien dressé, la largeur sera uniforme et réguliere, les parois comporteront le fruit
nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature du terrain ;

L’exécution d'un lit de pose en sable de 0.10 m d'épaisseur et d'un enrobage des réseaux
apres leur pose en fond de fouilles ;

La fourniture et pose d'un fourreau TPC aiguillé (annelé extérieur/lisse intérieur) couleur
rouge en @110 pour I'électricité et un TPC aiguillé vert en @80 pour la fibre ;

Fourniture et pose d'un grillage avertisseur de couleur rouge pour le réseau d’électricité
et de couleur verte pour la fibre ;

La fourniture et pose de chambre ou regard béton en nombre suffisant ;

Le remblaiement par couches successives et compactées avec les matériaux provenant
des déblais, pour les tranchées situées sous espaces verts, et en GNT 0/20 pour les
tranchées situées sous voirie ou plateforme technique, y compris toutes sujétions
d'exécution. Suivant les données fournies par I'étude de sol, seuls les matériaux dont la
nature permettrait un compactage efficace, seront utilisés, dans le cas contraire, les
terres du site seront remplacées par de la GNT 0/20 issue de fournisseurs agréés ;
L’évacuation a la décharge publiqgue ou tout autre endroit autorisé des déblais
excédentaires, par tous moyens et a toute distance, compris droit de déchargement
éventuel ;

Les réfections de chaussées ou trottoirs a I'identique, y compris pose de bordures neuves
et nettoyage des surfaces avant repli.

2.6.5 Regards et chambres de tirage

Les regards et chambres de tirage seront constitués d’éléments monoblocs en béton
préfabriqué et avec fonds. Le titulaire aura & sa charge la détermination du nombre et de la



taille des chambres a placer pour chaque linéaire de tranchée afin de permettre un tirage des
cables optimal.

Les chambres en béton seront de classe C avec des couvertures en fonte de classe 400 KN
sur les emprises de voies circulées, et de classe T avec des couvertures en fonte de classe
250KN ailleurs.

L’emboitement des fourreaux dans les chambres, se fera par l'intermédiaire de masque a
briser disposés aussi bien sur la largeur de la chambre que sur sa longueur.

Toutes les chambres seront équipées d’'une équerre support de cable.

3 LOT 2: TRAVAUX DE RIA OU PIA
3.1 Section technique 0 : Généralités

3.1.1 Localisation des travaux

Dans le cadre de la remise a hauteur incendie de ''CPE 1510 du quartier militaire VERGNES
a Montauban, il est demandé la mise en place de RIA dans les batiments 0010, 0012, 0081,
0082 et dans la partie nord du batiment 007 (local 0008).

Il est a noter que les travaux se dérouleront en site occupé, I'entreprise devra donc prendre
toutes les dispositions pour réaliser ses travaux dans les meilleures conditions pour les
occupants et sans pénaliser les activités des batiments concernés. De méme, une co-activité
ou un fractionnement dans le temps reste possible avec les travaux du LOT 1 VRD et/ou LOT
3 SSI/DESENFUMAGE. Le titulaire est censé en tenir compte dans le chiffrage de ses travaux.

La décomposition des travaux est établie de la maniére suivante :

» Bat 0007 zone Nord : fourniture, mise en place et raccordement de RIA (compris
réseau de distribution intérieur et raccordement des RIA déja existants) ;

» Bat 0010 : fourniture, mise en place et raccordement de RIA (compris réseau de
distribution intérieur) ;

» Bat 0012 : fourniture, mise en place et raccordement de PIA avec pré-mélangeurs
(compris réseau de distribution intérieur) ;

» Bat 0081 et 0082 : fourniture, mise en place et raccordement de RIA (compris réseau
de distribution) ;

» Bat 0118 (local pompe, voir plan ci-dessous), Création d'un piquage sur refoulement
GMPD pour raccordement d'une alimentation RIA et création de deux départs
surpressés vers les Bat 0010 et 0012 ;

» Bat 0106 (local sprinkler, voir plan ci-dessous), Création d'un piquage sur la nourrice
sprinkler pour raccordement d'une alimentation RIA et création d'un départ RIA vers le
batiment 0007 ;
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Figure 6 : Positionnement en rouge du local pompe et du local sprinkler dédiés au batiment
106

3.1.2 Autonomie pour la réalisation des travaux

L’entreprise devra étre autonome pour la réalisation de ses travaux, a cet effet elle devra :
» Assurer la gestion de ses propres déchets (tri et évacuation) ;
» Pouvoir a ses besoins en outillage électrique ;

» Prendre en compte la mise a disposition d’'une aire de chargement pour une nacelle
électrique a proximité de la tente métallo-textile N°090 (voir ANNEXE7 - Plan réseau
extérieur SSI), et s’assurer de la compatibilité de branchement avec la prise du coffret
mis en place par le LOT 3 ;

» Pourvoir a accessibilité de ses zones de travaux par I'utilisation de nacelle ou tout autre
moyen adapté au contexte environnemental de chaque béatiment ;

» Assurer le balisage des zones travaux par du matériel propre a I'entreprise et adapté
aux besoins ;

» Assurer I'éclairage des différentes zones de travaux ;
» Assurer le nettoyage journalier des zones des travaux ;

» Assurer la gestion et le balisage et éventuellement le gardiennage de ses zones de
stockage de fournitures et matériels.

3.1.3 Référentiels applicables

Le titulaire devra réaliser des installations de protection incendie « clés en main » incluant,
en particulier, la coordination des opérations de raccordement électriques (report des alarmes,
etc.), de génie civil, d’étude de faisabilité (estimation des surcharges admissibles au m2,
estimation de la reprise des charges sur les structures existantes, etc.) avec obligations de
résultats.

Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions des normes NF S61-201-1 ;
NF S61-201-3 ; NF S62-201 et NF S62-203. S’il s’avere apres la visite du site obligatoire avant
la remise de son offre, que certaines prescriptions données dans les normes ci-dessus ne sont
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pas applicables en raison d’'un contexte particulier constaté, le titulaire devra en informer la
maitrise d’ceuvre dans une note spécifique jointe a son mémoire technique.

Pour rappel, la norme NF S62-201 définit les caractéristiques des sources de la maniére
suivante :

>

>

>

Les sources d'alimentation, quelles que soient leurs natures, sont déterminées en
fonction du nombre de RIA de l'installation, des débits et des pressions nécessaires et
cumul des débits ;

Les sources doivent étre capables d'alimenter simultanément deux RIA pendant au
moins 20 min, dont le débit effectif est le plus important. Ce débit est calculé en fonction
de leur DN et de leur situation dans le réseau RIA ;

Pour ce qui concerne la pression, il convient de prendre en compte les deux RIA les
plus défavorisés de linstallation ;

Pour ce qui concerne le débit, il convient de prendre en compte les deux RIA les plus
favorisés de l'installation ;

Il est rappelé afin qu'une installation de RIA soit efficace, qu’il est nécessaire que la
pression au robinet diffuseur du RIA le plus défavorisé ne soit pas inférieure a 2 bars en
régime d’écoulement. Par ailleurs, le débit minimal prévu par la norme NF EN 671-1,
lorsque les RIA sont alimentés sous 4 bars au robinet d’arrét en DN 33/12, doit étre au
minimum de 128l/min.

3.14

Controles et essais divers

Au terme du projet, le titulaire remettra des attestations de conformité au référentiel de la
norme NF S62-20 pour chaque installation mise en place. Ces attestations devront étre
réalisées avant les opérations préalables a la réception et devront comprendre :

>

>
>

Y V VY

3.1.5

L’attestation d’épreuve hydraulique des réseaux aériens et enterrés, a 1,5 fois la
pression de service avec un minimum de 15 bar pendant au moins 2 heures ;
L’attestation de ringage des réseaux aériens et enterrés ;

L’attestation des essais de performances de la source d’eau, des pressions de
démarrage, de la bonne couverture des besoins hydrauliguement calculés par la
courbe débit/pression ;

L’attestation de test des alarmes recues sur le tableau ECS ;

L’attestation de concentration émulseur avant le test de noyage réel pour le batiment ;
L’attestation de vérification des hypothéses d’étanchéité prises en compte dans le
dimensionnement de l'installation ;

Attestation de désinfection du réseau eau mis en place a l'intérieur des batiments
081/082.

Dossier des ouvrages exécutés

Le titulaire devra constituer un dossier des ouvrages exécutés qui devra comprendre les
éléments suivants :

>

>

>

>

L’ensemble des plans d’exécution aux formats PDF et DWG, ou figureront pour chaque
batiment, I'implantation de l'installation réalisée, la couverture balayée par le jet de
chaque RIA et PIA, la numérotation dans une série unique des RIA (en précisant le
type et le diamétre nominal de chacun d’eux et I'emplacement du plus défavorisé), ainsi
gue la position des manchettes démontables prévues sur le réseau d'alimentation ;
La déclaration de conformité de l'installation selon les référentiels normatifs indiqués
au présent CCTP ;

Les notes de calcul hydraulique, accompagnés du plan du réseau d'alimentation des
RIA et PIA (isométrie) ;

Les certificats d’essais hydrostatiques et de ringage de l'installation ;



Les résultats d’essais avec deux RIA ou PIA en fonctionnement ;

Les documentations techniques en FRANCAIS des produits installés (les colts de
traduction des documentations seront a la charge de I'Entreprise dans le cas d’'une
mise a disposition de documentations techniques dans une autre langue), les
références installées devront mises en exergue ;

Une notice de maintenance et d’entretien de linstallation spécifique a linstallation
réalisée sur le site ;

Les procédures écrites des vérifications périodiques.



3.2 Section technique 1 : Installation de RIA ou PIA

3.2.1

Etendue de la prestation

Le titulaire du marché aura a sa charge la réalisation des prestations suivantes :

>
>
>

Y V VY
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>

Etablissement des notes de calcul ;

Etablissement des plans de phasage des travaux ;

Etablissement des plans de signalisation pour la gestion des flux de circulation des
occupants (D.E.S.C. dossier d’exploitation sous chantier) ;

Etablissement des plans d’exécution ;

Le raccordement aux brides de manchette en fonte laissées en attente par le LOT 1 ;
La fourniture et pose de canalisations en acier galvanisé y compris percement de murs,
contournement d’obstacles et fixation a I'existant (murs de maconneries ou éléments
de charpente) et raccords divers ;

La fourniture et pose de disposition de calorifugeage (pour les batiments ou parties de
batiments non chauffés ;

Le tracage des tuyauteries calorifugées se trouvant a I'extérieur des batiments ;

La fourniture et pose de vanne de purge et de vanne d’isolement pour chaque RIA et
PIA ;

La fourniture et pose de vanne de purge et de vanne d’isolement pour chaque colonne
montante ;

La fourniture et pose de manchette démontable a la base des colonnes montantes et
en bout de réseaux ;

La fourniture et pose de manométre pour le RIA ou PIA le plus défavorisé ;

La fourniture et pose de RIA ou PIA y compris fixation au mur ou sur potelet ;

Le tracage des canalisations pour les portions de réseaux a I'extérieur de batiments ;
La récupération des informations d’alarmes de la protection incendie et report sur la
centrale SSI existante y compris cablage ;

Les raccordements électriques nécessaires au tableau divisionnaire le plus proche, y
compris consignation du réseau par un technicien agréé ;

La mise en eau des installations et la réalisation des différents essais, puis la mise en
service ;

La réalisation des essais et contrbles internes ;

La fourniture d’'un PV de déclaration de conformité selon les référentiels normatifs
demandés au présent CCTP et émanant d’'un organisme agrée et indépendant ;
Fourniture et mise en place d’'un plan d’'implantation des RIA sur chaque accés aux
différents batiments ;

Fourniture des DOE.

Des données spécifiques et complémentaires par batiment sont énumérées ci-apres.

3.2.2

Dossier d’étude

Le titulaire devra fournir au MOE pour visa, avant exécution des travaux :

>

Tous les relevés sur site des coétes, niveaux des structures existantes, niveau des
différents appuis, massif de structure et autre dimensions complémentaires
nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages ;

Les plans d’exécution (plans avec vues de dessus, vues en coupe, plans d’'implantation
des matériels, vues de détail sous formats PDF et DWG, y compris :

% L’emplacement des équipements ;

% L’emplacement des équipements fixes existants (racks, bungalows, automates...) ;

% Le diamétre nominal, type et longueur des tuyauteries ;



% Les renforcements éventuels de charpente (avec ou sans étude de structure

préalable) ;

L’emplacement et dimension des raccords des colonnes montantes ;

» L’emplacement des pénétrations d’ouvrages avec la section réalisée et mode

opératoire spécifique ;

Le type de raccord utilisé, emplacement des coudes et de toutes les soudures ;

Les vannes de vidange, robinet d’arrét ;

Le type et emplacement des supports ;

Les raccordements électriques au tableau divisionnaire le plus proche avec

I'expression des besoins en puissance consommee.

» Les calculs hydrauligues comprenant notamment le calcul le plus défavorable du
systeme avec isométrie et le calcul le plus favorable du systéme avec isométrie (y
compris simulation des réseaux enterrés). L'Entreprise fournira les calculs au format
PDF ;

» La simulation des temps d’arrivée d’eau par calcul hydraulique ;

» L’étude de structure pour le renforcement des charpentes si le titulaire le juge
nécessaire ;

» Les fiches techniques des équipements, fournitures et matériaux ;

» Un descriptif technique détaillé de l'installation réalisée (source d’eau, descriptifs des
postes et réseau de protection) ;

» Les différents modes opératoires et plans de phasage spécifiques par batiment.
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Les installations a créer devront étre positionnées de maniére a ne pas géner l'accés aux
équipements existants lors des opérations d’entretien et de maintenance.

3.2.3 Reéseau de distribution
3.2.3.1 Tuyauteries acier

La tuyauterie des installations sera en acier galvanisé a chaud et dimensionnée de fagon a
limiter les pertes de charge (vitesse d’eau généralement inférieure a 4 m/s). Les matériels
seront raccordés par brides plates PN16, ou raccords rainurés, et la mise en oeuvre de colliers
de prise en charge est a proscrire.

Les canalisations et accessoires doivent étre choisis en fonction de la pression maximale
admissible et toutes les canalisations seront démontables : filetées ou raccords rainurés. Des
procédures de qualité devront étre prises en cours de chantier. Seuls les tuyaux pré-équipés
de bouchons pourront étre posés directement sur le sol. Les autres tuyaux devront étre stockés
dans une zone propre, si possible sous abri. Les tuyaux ne seront pas posés a méme le sol
mais surélevés sur des palettes ou par des cales.

Les parties de tuyauteries a assembler par soudure, le seront uniguement en atelier de
préfabrication et avant galvanisation a chaud de la piéce.

Les types de supportage ainsi que leurs espacements devront respecter les préconisations
du fournisseur de tuyauterie. La distance maximale entre deux supports ne devra pas
dépasser les 4.00 m. Les supports de tuyauteries seront réalisés en matériaux rigides non-
susceptibles de se détériorer ou de se déformer lorsqu’ils sont soumis au feu. lls devront, dans
la mesure du possible, étre concus de telle sorte que leur montage et leur démontage ne
nécessitent pas de travaux par points chauds.

Les sur longueurs des supports seront coupées et équipées de bouchons de protection afin
de ne pas blesser les intervenants lors des opérations de maintenance. Aucun supportage ne
pourra étre soudé ni vissé sur les éléments des charpentes. Le percement des poutres ou
poteaux de structure métallique ne sera pas autorisé sur ce projet. Les fixations se feront
uniguement par crapautage ou point fixe. Le titulaire informera la Maitrise d’oeuvre de la
charge supplémentaire occasionnée aux charpentes (en Kg/m?) par la mise en place d’'une



installation de protection incendie. Les renforcements de charpente éventuels seront a sa
charge. L'Entreprise ne pourra présenter aucun devis de travaux supplémentaires.

Les passages de tuyauterie au travers des murs seront rebouchés et arasés avec soins a
l'aide de matériaux incombustibles de maniére a conserver le degré de résistance au feu de
'élément traverseé.

Le titulaire assurera la continuité électrique de I'ensemble des équipements et canalisations
qui sont de sa fourniture. Une boucle de mise a la terre sera réalisée ; la liaison depuis les
équipements et les canalisations jusqu'a la connexion sur une tresse métallique existante fait
partie du présent lot (liaison avec le ferraillage du radier, etc.). Un contréle des installations
électriques réalisées par le titulaire (mise a la terre et vérification de la conformité des
installations électriques) sera effectué par un organisme agréé (a la charge du présent lot).
Les modifications nécessaires a la levée des réserves suite aux vérifications de l'installation
du présent lot seront a la charge du titulaire.

3.2.3.2 Tragage et calorifugeage

Toutes les sections de tuyauteries sous eau et extérieures aux batiments seront tracées et
calorifugées. Il s’agira exclusivement des entrées et sorties coudées avant ou apres leurs
piquages sur les canalisations enterrées. Dans ce ces cas, le calorifugeage sera réalisé avec
de la laine de roche recouverte d’'une coque en aluminium.

A lintérieur des batiments non chauffés, les tuyauteries seront uniguement calorifugées par
un isolant de type mousse dont les raccords seront assurés par du ruban adhésif PVC noir
doublé par une bande adhésive isolante. Il N’y aura pas de tragage dans cette configuration.
Le calorifugeage sera assuré jusqu’a la vanne d’isolement qui raccordement chaque RIA ou
PIA. La seule partie de batiment chauffée correspond au local 008 de stockage du batiment
007.

L’isolant devra étre neutre chimiqguement pour éviter toute corrosion des surfaces en contact
et tout matériau ayant été mouillé (eau, huile ou tout autre produit) sera remplacé. Toutes les
surfaces a calorifuger seront nettoyées et elles devront étre séchées au moment de la pose
du calorifuge.

3.2.4 Poste RIA et PIA

Le titulaire devra déterminer pour chaque batiment, le nombre et 'emplacement des RIA ou
PIA & mettre en place de maniére a ce que tout point du batiment puise étre traité par deux
RIA ou PIA simultanément et en tenant compte de I'emplacement des racks existants. Des
plans d’'implantation devront étre fournis a la maitrise d’ceuvre pour visas avant exécution des
travaux.

Les postes RIA ou PIA sont des DN 33/30 a dévidoir tournant pivotant et alimentation axiale.
lls sont composés de :

» D’un dévidoir tournant et pivotant ;

» D’un robinet d'arrét a soupape ;

» De 30 ml de tuyau semi-rigide a spires noyées ;
» D’une lance avec robinet diffuseur.

Les postes sont fixés sur ossature métallique aux niveaux des cloisons en béton ou en agglos
maconnés ou sur potelet en pied de poteau de charpente. lls sont répartis dans le batiment de
sorte que tous les locaux a protéger, le soient par deux jets de lance. Une étiquette de
signalisation et d'indication du mode d'emploi du RIA ou PIA est placée a proximité de chaque
poste et comporte une numeérotation des appareils.



3.2.5 Protections contre les contacts indirects

La protection contre les contacts indirects est assurée par la mise a la terre des masses
métalliques et des éléments conducteurs accessibles simultanément. Sont reliés au
conducteur de terre :

» Les huisseries métalliques si nécessaire ;
» Les chemins de cables métalliques ;

» Les canalisations en acier des installations.
Ces liaisons sont raccordées au distributeur de terre du tableau le plus proche.

Les sections des conducteurs de protection reliant ces masses a la terre sont conformes a
celles définies par les normes en vigueur. La mise a la terre des coffrets et enveloppes doit
toujours étre effectuée aux emplacements prévus a cet effet, et ne doit jamais se trouver étre
en série avec une masse quelconque.

3.2.6 Particularités Batiment 007

L’installation de RIA doit permettre de couvrir toutes les zones de stockage situées au rez de
chaussée dans la partie nord du batiment 007, cela couvre les locaux 004, 005,006, 007, 008
et 011 représentés sur le plan de masse joint en ANNEXE 7 du DCE. Le titulaire est alerté sur
le fait que le faux plafond présent dans cette partie du batiment 007 contient de 'amiante, il
est donc strictement interdit de toucher a ces dalles de parement.

La source d’alimentation de linstallation aura pour origine le local sprinkler situé dans le
batiment 106. Le point de piquage pour le batiment 007 sera fourni par le LOT 01 a l'intérieur
de la zone d’expédition dans le local 011, en pied de fagcade a c6té du portail situé a I'angle du
local 009.

L’installation mise en place dans la partie nord du batiment 007 devra étre dimensionnée afin
de permettre I'équipement futur en RIA de sa partie sud actuellement occupée par la société
AIRBUS. En conséquence, le réseau de distribution principal sera amené a hauteur sous
plafond a proximité du mur coupe-feu séparant les deux zones de stockage. Cette extrémité
du réseau sera équipée d’'une vanne puis d’'une plaque pleine.

Dans ce batiment, les RIA seront fixés soit sur les murs a parement béton, soit sur potelet (et
non sur les poteaux métalliques), eux—mémes vissés dans le dallage béton. Dans I'éventualité
ou le dallage existant de 7 a 8 cm d’épaisseur et préfabriqué par plaques n’est pas assez
résistant (ou que I'on tombe sur des joints de dalle), il sera réalisé un massif béton neuf aprés
sciage et démolition du dallage existant.

Est compris dans le marché, I'alimentation sur la nouvelle source des six RIA existants dans
le périmétre des travaux du batiment 007. Cela comprend la condamnation des arrivées
existantes pour chaque RIA a raccorder.

3.2.7 Particularités Batiment 010

La source d’alimentation de l'installation aura pour origine le local pompe situé dans le
batiment 118. Le point de piquage sera fourni par le LOT 01 a I'intérieur du batiment 010 a
proximité du portail d’entrée sur le pignon sud.

Dans ce batiment, les RIA seront fixés sur potelet (et non sur les poteaux métalliques), eux—
mémes vissés dans le dallage béton. Dans I'éventualité ou le dallage existant de 7 a 8 cm
d’épaisseur et préfabriqué par plagues n’est pas assez résistant (ou que I'on tombe sur des
joints de dalle), il sera réalisé un massif béton neuf aprés sciage et démolition du dallage
existant.



3.2.8 Particularités Batiment 012

La source d’alimentation de linstallation aura pour origine le local pompe situé dans le
batiment 118. Le point de piquage sera fourni par le LOT 01 a I'extérieur du batiment 012 a
proximité de I'angle Sud-Ouest du batiment.

En raison de la nature majoritairement liquide et inflammable des produits stockés dans le
batiment 012, les RIA seront remplacés par des PIA.

En raison du manque de place, la possibilité est laissée a I'entreprise de positionner les PIA
a I'extérieur du batiment 012. En conséquence, il devra étre pris en compte la conservation de
la capacité d’ouverture des portes des trois locaux composant le batiment 012, ainsi que
'accessibilité des divers équipements de sécurité positionnés en facade. Si cela s’avererait
nécessaire, le déplacement de ces équipements sera a intégrer dans les travaux. Dans
I'hypothése ou les PIA seraient positionnés a I'extérieur du batiment 012, ces derniers seraient
positionnés sur un massif en béton a créer et rempli de liquide antigel jusqu’au niveau de
pénétration du liquide dans le batiment.

La pression a I'entrée du dispositif de projection du PIA le plus défavorisé ne doit pas
inférieure a 2,5 Bars du débit requis dans les conditions de fonctionnement de deux PIA. La
pression minimale nécessaire a I'entrée du dispositif de pré-mélange pour obtenir une pression
de 2,5 bars a I'entrée du dispositif de projection, doit étre de 8,2 bars.

Les PIA seront équipés d’'un pré mélangeur et d’'une cuve remplie d’'un émulseur dosé a 3%.
3.2.9 Particularités Batiments 081 et 082

La source de I'installation aura pour origine la canalisation de distribution d’eau potable située
sous la voirie. La pression du réseau d'eau a l'intérieur du quartier militaire Vergnes étant
insuffisante, il sera nécessaire de mettre en place un surpresseur. |l appartiendra a I'entreprise
de déterminer I'implantation la plus judicieuse pour cette installation, un positionnement a
lintérieur du batiment sera privilégié.

Le point de piquage de la canalisation de distribution sera situé a l'intérieur du batiment 081
et a proximité de la porte piétonne positionnée au Nord-Ouest de ce batiment.

La fourniture et pose du module de surpression comprend :

» Le dimensionnement, la fourniture et pose de deux pompes électriques monobloc de
débit unitaire 18m3/h ;

» La fourniture et pose d’accessoires (vannes, collecteurs de refoulement et aspiration) ;

» Lafourniture et pose de pressostats ;

» La fourniture et pose d’'une armoire électrique avec protection par disjoncteur,
asservissement marche/arrét manuel ou automatique avec temporisation sécurité pour
manque d’eau, alarme et report d’alarme ;

» La fourniture et pose d’'un réservoir a vessie de 24 litres ;

» La fixation au sol du module de surpression ;

» La fourniture et pose d'un disconnecteur et d’'un réducteur de pression en protection

du réseau extérieur ;

» Les raccordements électriques (cables CR1) de I'armoire du module et des alarmes,
au tableau divisionnaire électrique situé dans le local technique du batiment 081 ;

» La programmation du tableau d’alarme se trouvant dans le local technique du batiment
081 ;

Les batiments 081 et 082 ayant un bardage métallique, les RIA seront fixés au sol par des
potelets.

Avant la mise en service, les canalisations seront nettoyées intérieurement par soufflage d‘air
comprimé ou par tout autre moyen, puis un ringage des canalisations d'eau, consistant en un



remplissage complet d'eau et une vidange compléte sera appliqué. Les réseaux neufs posés
devront subir une désinfection apres rincage au permanganate de potassium ou a
I'nypochlorite de sodium.

Cette désinfection se fera en conformité avec la réglementation en vigueur. Les prélevements
et analyses devront étre effectués par un laboratoire agréé et un certificat de potabilité devra
étre fourni au maitre d’ouvrage. Tous les frais de cette désinfection sont a la charge du titulaire.

3.3 Section technique 2 : Raccordements particuliers

3.3.1 Local sprinkler du batiment 106

Dans le local sprinkler du batiment 106 sera effectué le piquage de la canalisation de
distribution dédiée au batiment 007. Cette partie de I'ouvrage comprend :
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La consignation et la vidange de la zone de raccordement ;

La fourniture et pose de vanne papillons a brides DN 80 ;

La fourniture et pose d’un réducteur de pression a brides DN 80 ;

La fourniture et pose d’un indicateur de passage d’eau DN80 et d’'une vanne test ;

La fourniture et pose de canalisation en acier galvanisé DN 80 y compris piéces de
raccords ;

Le carottage du mur en béton afin d’effectuer le piquage sur la canalisation enterrée
laissée en attente par le LOT 1, y compris rebouchage ;

La fourniture et pose d’'un arceau métallique tripode fixé au sol afin d’assurer la
protection hors sol du piquage ;

La fourniture et pose d’un calorifugeage coqué et tracé sur la partie extérieure de la
canalisation ;

Les raccordements électriques (cables CR1) des alarmes vannes, passages d’eau et
tracage au tableau divisionnaire électrique du batiment 106 ;

La programmation du tableau d’alarme se trouvant dans le local ;

La remise en eau, controle et remise en service de l'installation.

3.3.2 Local source du batiment 0118

Dans le local source du batiment 118 seront effectués les piquages des canalisations de
distribution dédiées aux batiments 010 et 012. Cette partie de I'ouvrage comprend pour chaque

piquage :
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La consignation et la vidange de la zone de raccordement ;

La fourniture et pose de vanne papillons a brides DN 80 ;

La fourniture et pose d’un réducteur de pression a brides DN 80 ;

La fourniture et pose d’un indicateur de passage d’eau DN80 et d’'une vanne test ;

La fourniture et pose de canalisation en acier galvanisé DN 80 y compris piéces de
raccords ;

Le carottage du mur en béton afin d’effectuer le piquage sur la canalisation enterrée
laissée en attente par le LOT 1, y compris rebouchage ;

La fourniture et pose d’un arceau métallique tripode fixé sur le mur afin d’assurer la
protection hors sol du piquage ;

La fourniture et pose d’un calorifugeage coqué et tracé sur la partie extérieure de la
canalisation ;

Les raccordements électriques (cables CR1) des alarmes vannes, passages d’eau et
tracage au tableau divisionnaire électrique se trouvant dans le local ;

La programmation du tableau d’alarme se trouvant dans le local ;

La remise en eau, contrOle et remise en service de l'installation.



3.4 Section technique 3 : Protection foudre

Le rapport d’expertise N° 13784860/961.1.1R établi le 21/06/2022 par la société
VERITAS et joint en annexe 16 du DCE, concerne une étude technique foudre du
batiment 106 et du local annexe 118 (pompe cuve sprinkler), relative aux installations
soumises a l'arrété du 04/10/2010 modifié.

Ce rapport préconise la réalisation de travaux relatifs aux canalisations métalliques
dédiées au réseaux incendie du batiment 106 et qui seront complétées par les travaux
du présent LOT. En conséquence, le titulaire devra intégrer dans son offre la mise en
conformité des installations selon les prescriptions du rapport VERITAS et reprises ci-
dessous :

> Afin d’éliminer le risque de propagation d’un potentiel venant de I'extérieur et
d’endommager la structure, la canalisation métallique entrante d’eau de
sprinklage devra étre reliée au réseau de terre du site des sa pénétration dans
la structure et par le cheminement le plus court au niveau du sol. Bien que hors
mission, cette méme disposition est a respecter cété local technique des
pompes de sprinklage.

» La protection contre les surtensions des différentes centrales (incendie,
extinction automatique, report d’alarme sprinklage), des installations de
sprinklage ainsi que du renvoi d’alarme est a assurer, selon les prescriptions
données dans l'étude, par parafoudres adaptés installés au plus pres des
équipements et sur la ligne de report des alarmes.

L’origine de la téte de cables dans le batiment 106 et la ou les paires
concernées par le renvoi d’alarmes sont a identifier car les informations n’ont
pas pu nous étre communiquées lors de la mission VERITAS ;

» Les mesures de prévention doivent étre réalisées par une société disposant de
la qualification QUALIFOUDRE attribuée par I'INERIS.



4 LOT 3: TRAVAUX DE SSI ET DESENFUMAGE

4.1 Section technique 0 : Généralités

4.1.1 Localisation des travaux

Dans le cadre de la remise a hauteur incendie de 'lCPE 1510 du quartier militaire VERGNES
a Montauban, il est demandé la mise en place de systemes de sécurité incendie dans les
zones de stockage des batiments 0010, 0081, 0082, dans la partie nord du batiment 007, ainsi
gue dans les tentes métallo-textiles 090, 091, 0123 et 0124. Aucune de ces zones est a
considérer comme une zone ATEX.

Il est & noter que les travaux se dérouleront en site occupé, le titulaire devra donc prendre
toutes les dispositions pour réaliser ses travaux dans les meilleures conditions pour les
occupants et sans pénaliser les activités des batiments concernés. De méme, une co-activité
ou un fractionnement dans le temps reste possible avec les travaux du LOT 1 VRD et/ou LOT
2 RIA. Le titulaire est censé en tenir compte dans le chiffrage de ses travaux.

Une intervention est a prévoir dans le local 001 ou doivent étre effectuées les reports de
toutes les alarmes mises en place.

La partie concernant la mise en place s’effectuera a l'intérieur des différents batiments et
tentes, les reports d’informations se feront par la pose de cables spécifiques qui seront placés
soit a l'intérieur des batiments ou tentes, soit emprunteront des fourreaux enterrés par des
tranchées existantes ou a créer.

4.1.2 Autonomie pour laréalisation des travaux

L’entreprise devra étre autonome pour la réalisation de ses travaux, a cet effet elle devra :
» Assurer la gestion de ses propres déchets (tri et évacuation) ;
» Pouvoir a ces besoins en outillage électrique ;

» Prendre en compte la réalisation d’'une aire de chargement pour deux nacelles
électriques a proximité de la tente métallo-textile N°090. Un emplacement sera
disponible pour chacun des LOTS 2 et 3 ;

» Pourvoir a accessibilité de ses zones de travaux par I'utilisation de nacelle ou tout autre
moyen adapté au contexte environnemental de chaque batiment ;

» Assurer le balisage des zones travaux par du matériel propre a I'entreprise et adapté
aux besoins ;

» Assurer I'éclairage des différentes zones de travaux ;
» Assurer le nettoyage journalier des zones des travaux ;

Assurer la gestion et le balisage et éventuellement le gardiennage de ses zones de
stockage de fournitures et matériels

4.1.3 Référentiels applicables

Le titulaire devra réaliser des systémes de sécurité incendie « clés en main » incluant, en
particulier, la coordination des opérations de raccordement électriques, d’étude de faisabilité
avec obligations de résultats.

Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions des normes NF S61-931 ;
NF S61-932 ; NF S61-933 et NF S61-936. S’il s’avére apres la visite du site obligatoire avant
la remise de son offre, que certaines prescriptions données dans les normes ci-dessus ne sont



pas applicables en raison d’'un contexte particulier constaté, le titulaire devra en informer la
maitrise d’ceuvre dans une note spécifique jointe a son mémoire technique.

4.1.4 Contrbles et essais divers

Préalablement & la réception technique, le titulaire réalise, pour chaque matériel qui le
concerne, I'ensemble des essais fonctionnels et doit établir un document listant ces essais,
les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des matériels. Ce
document doit étre fourni, notamment a la maitrise d’'oeuvre, et intégré au dossier d’identité du
SSl.

Les essais et controles devront étre conformes a ceux listés dans 'annexe A de la norme NF
S 61-932.

Toute installation (y compris extension ou modification d’installation) doit faire 'objet d’'une
réception technique/ Elle est menée par le coordinateur SSI en présence d’un représentant du
titulaire du marché. La réception technique doit prendre en compte la constitution compléte du
SSI comprenant le SMSI et le cas échéant le SDI.

La réception technique consiste :

» En des contréles visuels permettant de vérifier la conformité du systéme installé, au
regard des spécifications figurant dans le cahier des charges fonctionnel ;

» En des essais de réception technique selon 'Annexe B de la norme NF S 61-932 ;

» En la vérification des documents techniques contenus dans le dossier d’identité
conformément aux Articles 15 et 16 de la norme NF S 61-932 ;

Cette réception technique se conclut par la fourniture d’'un rapport de réception technique
conforme au paragraphe 5.3.2.3.2 de la norme NF S 61-931. Ce document comportera les
éventuelles remarques.

4.1.5 Dossier des ouvrages exécutés

A lissue de la réalisation de ses travaux, le titulaire doit fournir un Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE), et cela, avant de procéder aux opérations préalables a la réception du
chantier. Ce dossier qui servira de base a la vérification de la conformité du systéme devra
comprendre :

» Le dossier d’exécution mis a jour en version Tel Que Construit ;

» Les plans d’exécution TQC (plans de cheminement, plans d’implantation des matériels,
coupes, vues de détail, carnets de cable) réalisés aux formats DWG et PDF ;

» Les documentations techniques en FRANCAIS des produits installés (les colts de

traduction des documentations seront a la charge de I'Entreprise dans le cas d’'une

mise a disposition de documentations techniques dans une autre langue), les

références installées devront mises en exergue ;

La mise a jour compléte du carnet de plan des TGBT modifiés ;

Les notices d’exploitation des systémes ;

Les procés-verbaux d’essais et contrbles divers ;

La déclaration de conformité de l'installation selon les référentiels normatifs indiqués

au présent CCTP ;

» Une notice de maintenance et d’entretien de linstallation spécifique a l'installation
réalisée sur le site ;

> Les procédures écrites des vérifications périodiques.
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Le titulaire aura a sa charge, la rédaction du dossier d’'identité du SSI. Ce dossier vient en
complément du DOE et a destination de I'exploitant. Il est demandé d’en fournir un exemplaire
papier et un exemplaire informatique sous clé USB avec des fichiers uniquement au format
PDF et rédigés en francais.



4.2 Section technique 1 : Installation d’un SSI

4.2.1 Définition du SSI

Le systeme de sécurité incendie placé pour chaque batiment et tente métallo-textile sera
constitué de 'ensembles des matériels servant a collecter toutes les informations ou ordres
liés a la seule sécurité incendie, a les traiter et a effectuer les fonctions nécessaires a la mise
en sécurité des installations.

Le systeme de sécurité incendie portera sur les fonctions suivantes :

» Détecter le feu au plus tot et signaler sa localisation au personnel de surveillance se
trouvant dans les batiments et au poste de garde, et afin d’effectuer les actes
nécessaires a la mise en sécurité des personnes ainsi que pour limiter les dégats dans
le batiment ;

» Informer le public a I'aide de signaux visuels et sonores et libérer les issues de secours.

Le systéme de sécurité incendie sera de catégorie A et les systemes d’alarme de type 1. Le
systeme de détection incendie sera de type adressable.

Le SSI de catégorie A est constitué des éléments suivants :

Détecteurs d’incendie (D.l.) ;

Equipement de contrble et de signalisation (E.C.S.) ;
Centralisateur de mise en sécurité incendie de type A (C.M.S.1) ;
Alimentation électrique de sécurité (A.E.S.) ;

Equipement d’alimentation électrique ;

Déclencheurs manuels (D.M.) ;

Unité de gestion d’alarme (U.G.A.1) ;

Diffuseurs sonores d’alarme feu (D.S.A.F.);

Diffuseurs lumineux (D.L.) dont B.A.E.S. ;

Tableau de report ;
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Suite a la visite des lieux, I'entreprise dimensionnera les différentes installations du SSI en
tenant compte pour chaque batiment, des configurations des stockages, des différents
équipements dédiés a la détection incendie déja en place, des installations RIA existantes ou
projetées dans le cadre du présent marché, des possibilités de raccordements filaires dans
les tranchées existantes reliant les différents batiments sur le site.

Pour leurs chiffrages, les entreprises partiront sur le principe que les fourreaux disponibles
dans les tranchées existantes pour la liaison entre deux batiments, sont de I'ordre d’'une unité
avec un diamétre minimal de 80 mm.

Les liaisons filaires entre batiments seront réalisées avec des cables fibre.
4.2.2 Report d’alarme, batiment 0001

Il est demandé de réaliser un report des informations sur un tableau répétiteur (TRE) situé
dans le bureau de l'officier de permanence Batiment 0001 (poste de garde a I'entrée du
quartier), via le réseau de fourreaux « télécom » existant et a créer. Les limites de prestations
s’étendent de la détection jusqu’au report des informations dans le bureau de I'Officier de
permanence (PCP), compris les alimentations et protections électriques des différents
matériels mis en place.

S'’il y a possibilité de coupler des équipements neufs avec des ECS, CMSI ou TRE existants,
alors le matériel installé devra étre compatible avec les marques des systémes existants.



La mise en place du TRE dans le PCP comprend la pénétration dans le batiment, la mise en
place de capot métallique de protection en extérieur, le tirage de cables et leur pose sous
goulotte ou sur chemin de cable existant, le percement et rebouchage de mur, la fixation des
équipements au mur, le nettoyage avant repli.

Le titulaire aura a sa charge la réalisation d’un plan synoptique de zonage cartonné et plastifié
en 3 exemplaires, ainsi qu’'un exemplaire au format PDF. Suite a déclanchement d’'une alarme
du SSI, l'officier de permanence devra pouvoir identifier sur le plan synoptique, le batiment et
zone ou l'alarme s’est déclenchée, et cela en fonction du code de programmation déterminé
par le titulaire et qui apparaitra sur I'écran du TRE. Si le TRE utilisé est déja un équipement
existant, la prestation comprendra la prise en compte dans le plan synoptique le report de tous
les batiments et zones gérés par le TRE, y compris la reprogrammation des codes afin d’en
uniformiser la lecture et la compréhension. Sur ce plan figurera un code couleur ou les
batiments seront entourés d’'un trait bleu et les zones de détection remplies en rouge et
cerclées de blanc.

4.2.3 Dossier d’étude

Le titulaire devra fournir a la maitrise d’oeuvre pour visa et avant exécution des travaux, un
dossier d’étude qui servira de base a la vérification de la conformité des équipements mis en
place, ce dossier devra comprendre les piéces suivantes :

» Les schémas de conception des installations de détection incendie avec I'implantation
des différents organes de sécurité ;
» Les différents plans de zone comprenant les zones d’alarmes et les zones de mise en

sécurité ;

» Les schémas de raccordement unifilaires de tous les organes installés par le présent
lot,

> Les carnets de cables ;

» Les plans modificatifs des TGBT ;

» Les fiches techniques des équipements, fournitures et matériaux ;

» Un descriptif technique détaillé des installations réalisees ;

» Les modes opératoires ;

» Un planning prévisionnel de ses travaux ou figurera les différents phasages par

batiments.

Les installations & créer devront étre positionnées de maniére a ne pas géner l'accés aux
équipements existants lors des opérations d’entretien et de maintenance.

En raison de 'encombrement des réseaux dans les tranchées courant faible existantes sur
le quartier militaire, les installations devront étre dimensionnées de maniere a limiter au
minimum le nombre de cébles fibre a tirer dans les fourreaux encore disponibles. En
conséquence, le réseau filaire basse tension ne devra pas emprunter les fourreaux existants
et enterrés, tandis que les cables fibre auront un nombre de brins suffisant pour transmettre
toutes les informations véhiculées par le SSI si possible dans un seul cable a tirer en tranchée.

4.2.4 Etendue des prestations

Le titulaire du marché aura a sa charge la réalisation des prestations suivantes :

> Les études dinstallation comprenant notamment : les relevés sur le site des
installations existantes impactées par la présente consultation, les notes de calculs,
les plans de réservation, les plans de fabrication, le carnet de supportage, les carnets
de céables, les spécifications techniques des différents matériels, les fiches de
procédures (essais, mise en service, qualité) ;

» Etablissement des plans de signalisation pour la gestion des flux de circulation des
occupants (D.E.S.C. dossier d’exploitation sous chantier) ;



» La réalisation des percements et réservations a I'intérieur des batiments ;

» Les rebouchages, calfeutrement et autres raccords au droit des percements et des
réservations ;

» La fourniture et installation de tous les systemes de supportage nécessaires a la mise
en oeuvre des différents réseaux ;

» Laréalisation compléte d’'un SSI par batiment ;

» La fourniture et pose de cébles électriques de type CR1 ou C2 en aérien dans gaines
PVC ou sur chemins de céble existants ou a créer ;

» La fourniture et pose de cébles électriques dans les fourreaux enterrés existants y
compris curage et aiguillage des fourreaux si nécessaires ;

» La fourniture et pose de réseau fibre en aérien ou dans les fourreaux enterrés
existants y compris curage et aiguillage des fourreaux si nécessaires ;

» La mise en place de protection contre la foudre des équipements installés ou utilisés ;

» Lamise a laterre des installations réalisées ;

» Les raccordements électriques des équipements installés au tableau divisionnaire le
plus proche, y compris bilan des puissances, consignation et essai de conformité
électrique par un organisme agréeé ;

» Les reports d’alarme au PCP — batiment 001 a I'entrée du quartier ;

> La réalisation des essais et controles internes ;

» La fourniture d’'un PV de déclaration de conformité selon les référentiels normatifs

demandés au présent CCTP et émanant d’'un organisme agrée et indépendant ;

» La fourniture du dossier des ouvrages exécutés, ainsi que tous les plans tels que
construit ;

» La fourniture du dossier d’identité du SSI ;

» L’assistance technique pendant la période de réglage des différents éléments de
détection ;

» L'instruction et la formation du personnel d'exploitation du site aux matériels installés,
avec notamment la réalisation d'un support de formation écrit annexé aux dossiers des
ouvrages exécutés.

Les cables S.S.I. mis en ceuvre seront de type CR1 ou C2 et contenus dans des tubes IRL
@25mm ou posés sur des chemins de céable existants ou a créer.

Les raccordements filaires du réseau fibre de communication entre batiments se feront en
aérien dans les batiments et en réseaux enterrés a I'extérieur. Le point d’entrée dans un
batiment ou une tente est a considérer a proximité de la chambre de tirage télécom la plus
proche du batiment ou de la tente, conformément au plan réseau SSI fourni au DCE. Le point
de sortie quand celui-ci ne sera pas identifiable sur plan, sera considéré comme étant situé au
méme endroit que le point d’entrée.

4.2.5 Particularités batiment 007

Actuellement seule la partie Sud et la zone administrative du batiment 007 sont protégées
par un SSI. Le rez de chaussée de la partie Nord est a traiter au titre de la présente
consultation.

L’entreprise est alertée sur le fait que le faux plafond présent dans cette partie du batiment
007 contient de 'amiante, il est donc strictement interdit de toucher a ces dalles de parement.

Les zones a couvrir dans le batiment 007 sont les suivantes :

Local 002 (hors bungalows de bureaux) ;
Local 005 ;

Local 007 ;

Local 008 ;

Local stockage face automate ;
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> Circulation arriére automate ;
> Circulation 004 ;
> Circulation 006.

Un équipement ECS/CMSI est situé dans le local 0024 de la partie administrative. Cet
équipement ECS/CMSI existant peut étre utilisé pour compléter I'installation des équipements
neufs. Pour cela, I'entreprise devra analyser lors de sa visite de site, la capacité des
branchements éventuellement disponibles dans [I'équipement. Les équipements
complémentaires installés, devront garantir une entiére compatibilité avec les marques
fabricants des équipements déja en place.

On considére au niveau de I'étude que le point d’entrée et de sortie du réseau filaire fibre est
situé dans le local 025.

4.2.6 Particularités batiment 010

Le batiment 0010 est un batiment métallique de stockage divers. Le batiment est composé
d'une seule piéce et dépourvu de tout systeme de protection contre I'incendie. Le coffret
électrique est situé sur la facade ouest du batiment et a I'extérieur de celui-ci.

4.2.7 Particularités batiments 081/082

Les batiments 0081 et 0082 sont des batiments de stockages divers. Etant accolés I'un a
lautre et reliés par une porte sectionnelle, ils seront traités comme un seul batiment.
Actuellement ils ne sont dotés que d’une alarme incendie de type 4. Cette installation est a
déposer au titre du présent lot.

Le point d’entrée et de sortie du réseau filaire fibre est situé au niveau du sol dans le local
001. Le tableau divisionnaire ainsi qu'une baie de brassage sont situé dans ce méme local
001 au sud du batiment 081.

4.2.8 Tentes métallo-textile 0123 et 0124

Les tentes 0123 et 0124 sont des structures métallo-textiles servant a divers stockages. Elles
sont composées d’'une seule piéce et dépourvues de tout systeme de protection contre
l'incendie. Compte tenu de leur forte sensibilité a la chaleur, les capteurs proposés (D.l.)
devront pouvoir fonctionner a haute température (70°C). lls devront étre adaptés a cette
structure métallique qui subit de fortes dilatations en fonction des variations des températures
extérieures.

Ces tentes sont alimentées en électricité et possédent une baie de brassage. Pour chacune
d’elle, le point d’entrée et de sortie du réseau filaire fibre est situé au sol a l'intérieur de la tente
et a proximité du coffret électrique.

4.29 Tentes métallo-textile 090 et 091

Les tentes 090 et 091 sont des structures métallo-textiles servant a divers stockages. Elles
sont composées d’'une seule piéce et dépourvues de tout systéme de protection contre
l'incendie. Compte tenu de leur forte sensibilité a la chaleur, les capteurs proposés (D.l.)
devront pouvoir fonctionner a haute température (70°C). lls devront étre adaptés a cette
structure métallique qui subit de fortes dilatations en fonction des variations des températures
extérieures.

Ces tentes ne sont pas alimentées en électricité, mais sont équipées de tout le matériel
nécessaire a leur fonctionnement. Leur alimentation en électricité est prévue au présent LOT
et détaillée dans la section suivante.



Pour chacune d’elle, le point d’entrée et de sortie du réseau filaire fibre est situé au sol a
I'extérieur de la tente et a proximité du coffret électrique disposé a I'intérieur. Le présent LOT
aura a sa charge le passage des cables filaires fibre en goulotte aérienne de l'intérieur vers
I'extérieur de la tente sans porté de dommage a la toile de tissu dont est faite la tente.

4.3 Section technique 2 : Alimentation extérieure en électricité

Les tentes métallo-textiles N°091 et 091 ne sont pas alimentées en électricité. Le présent
LOT aura a sa charge leurs alimentations depuis le local TGBT situé a proximité, ainsi que
l'alimentation d’'une aire de recharge pour deux nacelles électriques. Les tranchées a réaliser
restent a la charge du LOT 1 VRD ainsi que les pénétrations dans le local TGBT.

» L’alimentation électriques des tentes métallo-textiles N°090 et 091 depuis le TGBT
situé en face de la tente N°90, y compris raccordement sur le tableau divisionnaire en
attente dans chacune des tentes, tirage de céable, consignation du réseau,
raccordement sur le poste principal avec disjoncteur de protection et essai de
conformité électrique ;

» La création d’une aire de recharge pour deux nacelles électriques alimentée par un
coffret hors sol, y compris raccordement électriques sur le TGBT situé en face de la
tente N°90, tirage de cable, consignation du réseau, raccordement sur le poste
principal avec disjoncteur de protection et essai de conformité électrique, mise en place
de clbtures et portail de type HERAS. Dépose de I'ensemble en fin de travaux.

L’entreprise devra tenir compte du bilan de puissance des équipements présents ou futurs
dans chacune des tentes et dont le récapitulatif est donné ci-dessous auxquels viendront
s’ajouter les consommations propres aux équipements du SSI posés par le présent LOT :

Matériel pour une tente Qté | Puissance (KW) [ puissance cumulée (KW)

luminaires 16 0,075 1,2 220V mono
groupes air sec + capteurs d’humidité 2 2,1 4,2 220V mono
BAES 1 0,001 0,001 220V mono
Climatiseur 4 15 60 380V tri

Canon air chaud 4 1,14 4,56 220V mono
porte sectionnelle 1 0,5 0,5 220V mono

70,461 380Vtri+n+t

4.4 Section technique 3 : Protection foudre

Le rapport d’expertise N° 13784860/957.1.1R établi le 21/06/2022 par la société VERITAS et
joint en annexe 17 du DCE, concerne une étude technique foudre du batiment 007, relative
aux installations soumises a I'arrété du 04/10/2010 modifié.

Ce rapport préconise la réalisation de travaux relatifs a la centrale incendie de marque
ESSER qui est concernée par les travaux du présent LOT. En conséguence, le titulaire devra
intégrer dans son offre la mise en conformité des installations selon les prescriptions du rapport
VERITAS et reprises ci-dessous :

» La protection de la centrale incendie ESSER contre les surtensions est a assurer, selon
les prescriptions données dans I'étude, par parafoudres adaptés installés au plus prés
de I'équipement et sur la ligne de report des alarmes ;

» L'origine de la téte de cables dans le batiment 007 et la ou les paires concernées par
le renvoi d’alarmes sont a identifier car les informations n’ont pas pu nous étre
communiquées lors de la mission VERITAS ;



» Les mesures de prévention doivent étre réalisées par une société disposant de la
qualification QUALIFOUDRE attribuée par I'INERIS.

4.5 Section technique 4 : Désenfumage

45.1 Généralités

Le batiment 082 est soumis au paragraphe 5 de I'annexe Il de I'arrété du 11/04/17 concernant
les prescriptions générales applicables aux entrepbts couverts de la rubrique 1510 de la
nomenclature des ICPE. Ce paragraphe prévoit la mise en place d’'un désenfumage d’au
moins 2% de la surface utile du local, surface qui est d’environ 195 m2, soit 4m2. Les 3
ouvertures en facade pourront tenir lieu d’amenées d’air frais.

La mise en place des équipements de désenfumage devra respecter les préconisations des
normes NF S 61-637-1 relatif aux Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.), NF S61-637-6
relatif aux exutoire et ouvrant de désenfumage et la norme NF S 61-940 relatif aux
Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.).

Les lanterneaux de désenfumage seront commandés électriguement et non asservis au SSI.
La commande se fera manuellement et en simultané a partir d’'un organe de commande situé
a proximité de I'entrée du batiment 082. L’'ouverture électrique standard sera couplé avec un
A.E.S. comportant une batterie d’accumulateurs comme source de sécurité.

4.5.2 Dossier d’étude pour le désenfumage

Le titulaire aura a sa charge pendant la phase de préparation des travaux la réalisation d’un
dossier d’étude a soumettre au VISA de la maitrise d’ceuvre et qui comprendra :

» Le contréle des points d’ancrage disposés sur la toiture par un organisme agréé avec
constitution d’un rapport a remettre a la maitrise d’ceuvre ;

» Un bilan des puissances pour le raccordement électrique de l'installation sur le tableau
divisionnaire situé dans le local 001 du batiment 081 ;

> La réalisation des plans d’exécution qui comprendront :

o Un plan d’'implantation ;

o Un carnet de détails intégrant une coupe de la composition de la toiture
existante, les moyens de fixation des lanterneaux, le dispositif devant assurer
I'étanchéité a l'eau ;

o Un plan d’ensemble avec le repérage des équipements de commandes, les
cheminements des différents cables électriques, et leurs points de
raccordements.

» Un dossier technique relatif au modéle de lanterneau prévu et qui comprendra :

o Les caractéristiques de I'ouvrant de désenfumage ou de l'exutoire avec les
inerties ou section des profils et le remplissage ;
Les références des composants ;
La feuille de calcul des efforts transmis aux montants et traverses ;
Les masses et dimensions ;
Le plan de percage et de pose des composants et équipements pour la
transformation en « Ouvrage composé » avec les indications techniques
nécessaires (types de visserie, inserts, etc.) ;

o La notice technique, reprenant notamment les conditions extrémes de mise en
oeuvre (inclinaison maximum, les charges de neige, etc., la maintenance et
I'entretien) ;

o La feuille de calcul ou la surface libre calculée ;

» La fourniture d’'un planning détaillé d’exécution.
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4.5.3

Etendue de la prestation

Les travaux de désenfumage comprendront :

>
>

>
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La mise en place des équipements de sécurité pour les travaux sur toiture ;

La réalisation de permis feu journaliers a réaliser auprés des chargées de prévention
du site ;

La mise en place de dispositifs adaptés pour la protection des biens et des personnes
dans le batiment 082 qui doit rester en activé pendant les travaux ;

La création des ouvertures dans la toiture existante permettant la mise en place de
lanterneaux d’une surface active totale de 4 m2 ;

La fourniture et pose de lanterneaux y compris étanchéité a I'eau ;

La réalisation des cablages électriques, leurs raccordements au tableau divisionnaire
du batiment 081, y compris consignation par un technicien agréé et rapport de
conformité électrique final ;

La fourniture et pose d’'un organe de commande a proximité de la porte piétonne ;

La fourniture et pose d’un coffret intermédiaire pour I'alimentation de secours ;

La réalisation des essais de conformité avec établissement d’un rapport a remettre a
la maitrise d’ceuvre ;

La constitution d’'un DOE et a annexer selon les mémes conditions au DOE SSI.



