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1. PREAMBULE

Le présent document a pour objet de présenter les prestations prévues concernant
'aménagement d’un service de consultation externe au sein d’'une partie du batiment
M du centre hospitalier d’Avesnes.

La partie de batiment aménagée est en quasi-totalité inexploitée a ce jour.

Le nouveau service de consultation externe sera desservi par une entrée
indépendante.

Certains travaux pourront étre effectués en horaires décalés du fait de la
continuité de service du batiment durant les travaux. (ex : entrée et accueil coté
accueil sécurité qui reste en fonctionnement durant les travaux)

2.  NORMES ET REGLEMENTS

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités a la date de
I'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :

e Tous les textes Iégislatifs et réglementaires en vigueur.
Les documents techniques unifiés.
Les cahiers de prescriptions techniques générales.
Les normes francaises applicables au batiment.
Recommandations professionnelles existantes.
Avis techniques.

Les marques, techniques et normes citées s’entendent « ou équivalentes ».

3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1. RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur est tenu de réceptionner, avant tout commencement des travaux,
I'état des surfaces du pose qui lui sont données, sans remarque justifiée de sa part,
consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit au Maitre d'CEuvre, il est
censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait par la suite
prétexter des de défauts de planéité ou de mauvaise qualité de ces derniers dans le
cas ou |'état des supports ne serait pas satisfaisant. Du seul fait d'entreprendre ses
travaux, I'entrepreneur fait son affaire de I'état des fonds et demeure seul
responsable de la tenue et de I'aspect définitif. Ultérieurement, aucune réserve n'est
admise.
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3.2. DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront
calculées pour résister a un usage correspondant a celui auquel elles sont destinées.
L'entrepreneur devra tenir compte des exigences constructives du fait que celles-ci
sont destinées a s'associer a des ouvrages prévus a d'autre lots, ce qui implique une
coordination trés stricte avec les autres corps d'état. Les profils, sections et
assemblages devront toujours étre exécutés suivant les normes et les régles de l'art.

3.3. TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans
les normes, D.T.U. et régles professionnelles. L'entrepreneur doit respecter
strictement ces tolérances. En cas de dépassement de ces tolérances, le Maitre
d'ceuvre se réserve le droit de refuser I'ouvrage et d'exiger son remplacement, aux
frais de I'entrepreneur responsable.

3.4. SIGNALISATION ET PROTECTION DES VITRAGES

Le titulaire du présent lot devra la matérialisation et la protection de ses vitrages dés
leur pose et le nettoyage des volumes en fin de chantier. Si cette clause n'est pas
observée, tous les bris et rayures seront a la charge du présent lot.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Il doit étre prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes :

. Les bungalows vestiaires et sanitaires sont prévus au lot 2

. La cléture au droit des zones de chantier et de stockage.

. Les panneaux de signalisation.

. La mise en place des sécurités collectives et individuelles nécessaires
. Les moyens d’élévation nécessaires.

Les prestations induites par la crise sanitaire du COVID 19 sont a intégrer aux prix
unitaires.

4.2. AMIANTE

Suivant DAT. L'entreprise devra travailler en sous-section 4 a proximité de I'amiante
selon la réglementation en vigueur. L’entreprise devra effectuer ses modes
opératoires et transmettre ses éléments aux autorités compétentes pour avoir un
accord avant intervention a proximité ou sur des matériaux amiantés.

L’entreprise prévoira dans son offre.
- Etablissement du plan de la note méthodologique et envoi aux
organismes concernes.
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- Les installations spécifiques de confinement, retrait partiel, ...

nécessaires en fonction des interventions sur 'amiante.

- L’installation compléte des installations de désamiantage suivant la

méthodologie proposée.

- Les protections adaptées en termes d’EPI pour les salariés de

I'entreprise intervenant a proximité de I'amiante.

- Réalisation des prestations de confinement et affichage (suivant

méthodologie proposée).

- Dépose et évacuation de matériaux contenant de I'amiante selon

réglementation en cours.

- La fermeture provisoire de la zone d’intervention.

- Evacuation des déchets en installation de stockage spécialisée.

-  BSDA.

- Tracgabilité des déchets.

- Le rapport final d’intervention.

- Analyse d’air / métrologie, la stratégie d’échantillonnage y compris
mesure initiale a adapter suivant méthodologie envisagée (pour
chaque phase). Mesures libératoires apreés finition des plafonds
CF 1h et des travaux de dépose de produits amiantés.

Les fermetures provisoires nécessaires.

Localisations :
Travaux a proximité de I'ossature conservée du plafond amianté déposé par le lot 1
ou des plafonds amiantés conservée, ... A proximité de tous les matériaux amiantés.

4.3. DEPOSES

Il doit étre prévu la dépose de I'ensemble des menuiseries non conservées et non
amiantées y compris coffre a volets, volets, ébrasements et accessoires divers.

Localisation :
Ensemble des menuiseries remplacées.

4.4. REPARATIONS / DRESSAGE DES TABLEAUX

Suite aux travaux de dépose, il doit étre prévu la remise en état des tableaux
comprenant :

e Le dégarnissage des éléments de magonnerie non stable (joints, enduits,
briques.

e La reprises de maconneries et joints. Le remplacement des briques au
besoin.

e Le dressage des tableaux au mortier de ciment.

Localisation :
Ensemble des tableaux des menuiseries remplaceées.
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4.5. MENUISERIES ALUMINIUM FACADES RDC

Fourniture et pose d’'un ensemble menuisé en aluminium laqué comme suit :

* Aluminium a rupture de pont thermique.

* Profils extrudés en alliage d’aluminium.

» Dimensions selon plans et existant

* Thermo-laquage sous label Qualicoat ; revétement en poudre polyester

polymérisés.

* Partie fixe et ouvrants.. Ouvrant principal de type OB a clé (ouverture abatant

sans clé et OF avec la clé). Double vitrage feuilleté 44.2/16/44.2. Epaisseur

adaptée a I'obtention du coefficient thermique des CEE

* Impostes et panneaux de remplissage avec panneaux pleins isolés en
remplissage de teinte identique au chassis; Epaisseur adapté a I'obtention
du coefficient thermique des CEE.

» Performance conforme CEE : Uw max global : Uw<= 1,3 W/m2.K. Facteur

solaire <=0,35.

* Coloris au choix du maitre d’ceuvre selon permis de construire.

L’entreprise devra prévoir une ossature en carré aluminium en partie haute des
chassis pour permettre la fixation des chassis. L’ossature sera fixée a la
charpente métallique du débord de toiture entre le plafond CF1h intérieur et
I’habillage extérieur de sous face de débord de toiture. (compris fixations,
découpe éventuelle du débord de toiture ou plafond,...). L’ossature devra étre
étanche a lair.

L’entreprise prévoira également des poteaux verticaux avec ou sans
remplissage par panneaux plein isolés pour permettre la fixation des chassis et
permettre de cacher et fixer les tétes de cloison intérieures entre les locaux.

Localisations :
L’ensemble des chéassis du RDC sur la surface du projet. Voir plans

4.6. STORES POUR CHASSIS RDC

Il sera prévu la fourniture et pose de stores sur 'ensemble des chassis des zones de
travaux RDC (un store par ouvrant et un store par partie fixe) comprenant :

Fourniture et pose de stores toile intérieur comme suit :
« Stores a lamelles orientables.
» Manceuvre par cordelette Interchangeable droite / gauche, butée réglable.
* Sans coulisse. Débordant de 5 cm sur chaque trumeau de menuiseries.
+ Sans coffre.
* Barre de guidage en aluminium extrudé laqué.
* Toile d’occultation screen perforées.
* Classement M1.
* Coloris dans la gamme du fournisseur au choix du MOE.
» Pose en console déportées sur traverse d’'imposte sous faux plafond.
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Localisations :
L’ensemble des chéassis du RDC sur la surface du projet. Voir plans

4.7. MENUISERIES ALUMINIUM FACADES R-1

Fourniture et pose de menuiseries en aluminium lagué comme suit :

» Aluminium a rupture de pont thermique.

* Profils extrudés en alliage d’aluminium.

* Thermo-laquage sous label Qualicoat ; revétement en poudre polyester
polymérisés.

* Quvrant type OB (ouverture abatant sans clé). Double vitrage feuilleté
44.2/16/44.2. Epaisseur adaptée a I'obtention du coefficient thermique.

» Performance conforme CEE : Uw max global : Uw<= 1,3 W/m2.K. Facteur
solaire <=0,35.

* Coloris au choix du maitre d’ceuvre selon permis de construire.

Localisations :
L’ensemble des chassis conservés du R-1 sur la facade coté entrée du service de
consultation externe. Voir plans

4.8. PORTE D’ENTREE EN ALUMINIUM FACADES RDC

Porte en aluminium a remplacer fagade RDC sur le retour

Fourniture et pose d’un ensemble portes menuisé en aluminium laqué comme
suit :

» 2 Vantaux + imposte pleine

* Ouverture vers I'extérieur.

» Dimensions selon plans et existant

» Aluminium a rupture de pont thermique.
* Profils extrudés en alliage d’aluminium.
* Ferrage par 4 paumelles.
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* Thermo-laquage sous label Qualicoat ; revétement en poudre polyester
polymériseés.

* Vitrage feuilleté 2 faces 44.2/16/44.2 minimum ; Epaisseur adaptée a
'obtention du coefficient thermique CEE. Traverses intermédiaires.
Eléments de vitrophanie sur les vitrages selon norme PMR

* imposte avec panneaux pleins isolés en remplissage de teinte identique au
chassis; Epaisseur adapté a I'obtention du coefficient thermique.

» Performance conforme CEE : Uw max global : Uw<= 1,3 W/m2.K. Facteur
solaire <=0,35.

* Coloris au choix du maitre d’ceuvre selon permis de construire.

* Ouvrant principal de 90 minimum + tiercé.

* Ferme portes a coulisse de force adaptée.

* Serrures / Accessoires :

oContréle d’accés alimenté au lot électricité. Pose ventouse en bandeau sur

ouvrant au présent lot

oCylindre a rouleau sur ouvrant principal.

oCrémone 3 points sur semi fixe.

oBarre de tirage / poussée sur face extérieure de I'ouvrant principal.

Barre antipanique en intérieur sur ouvrant principal et crémone pompier sur

ouvrant tiercé.

Prévoir un poteau aluminium entre la porte et les chassis remplacés.
L’entreprise devra prévoir une ossature en carré aluminium en partie haute des
chassis pour permettre la fixation des chassis. L’ossature sera fixée a la
charpente métallique du débord de toiture entre le plafond CF1h intérieur et
I’habillage extérieur de sous face de débord de toiture. (compris fixations,
découpe éventuelle du débord de toiture ou plafond,...). L’ossature devra étre
étanche a l’air.

L’entreprise prévoira également des poteaux verticaux avec ou sans
remplissage par panneaux plein isolés pour permettre la fixation des chéassis et
permettre de cacher et fixer les tétes de cloison ou doublage.

Localisation :
Porte remplacée au niveau du retour de facade RDC. Voir plans

4.9. MENUISERIES ALUMINIUM SAS ENTREE ACCUEIL SECURITE
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Chaéssis fixe de chaque cb6té du sas d’entrée cété accueil sécurité

Fourniture et pose d’'un ensemble menuisé en aluminium laqué comme suit :

» Aluminium a rupture de pont thermique.

* Profils extrudés en alliage d’aluminium.

* Thermo-laquage sous label Qualicoat ; revétement en poudre polyester

polymérisés.

» Dimensions selon plans et existant

* Traverses intermediaires.

* Impostes avec panneaux pleins isolés en remplissage de teinte identique au
chassis; Epaisseur adapté a I'obtention du coefficient thermique.

* Allege fixe en partie basse avec panneau pleins isolés en remplissage de

teinte identique aux chassis ; Epaisseur adaptée a l'obtention du coefficient

thermique..

* Chassis fixe. Double vitrage feuilleté 2 faces 44.2/16/44.2 minimum. Epaisseur

adaptée a I'obtention du coefficient thermique.

» Performance conforme CEE : Uw max global : Uw<= 1,3 W/m2.K. Facteur

solaire <=0,35.

* Coloris au choix du maitre d’ceuvre selon permis de construire.

Localisation :
Les 2 chassis remplacées au niveau du sas d’entrée accueil sécurité. Voir plans

4.10. PORTE D’ENTREE ALUMINIUM SAS ENTREE ACCUEIL SECURITE
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Porte en remplacement de la menuiserie
Avant la porte automatique

Fourniture et pose d’'un ensemble portes menuisé en aluminium laqué comme
suit :

» 2 Vantaux + impostes pleines.

* Ouverture vers I'extérieur.

» Dimensions selon plans et existant

» Aluminium a rupture de pont thermique.

* Profils extrudés en alliage d’aluminium.

* Ferrage par 4 paumelles.

* Thermo-laquage sous label Qualicoat ; revétement en poudre polyester
polymérisés.

* Vitrage feuilleté 2 faces 44.2/16/44.2 minimum ; Epaisseur adaptée a
'obtention du coefficient thermique. Traverses intermédiaires. Eléments de
vitrophanie sur les vitrages selon norme PMR

» Impostes avec panneaux pleins isolés en remplissage de teinte identique au
chassis; Epaisseur adapté a I'obtention du coefficient thermique

» Performance conforme CEE : Uw max global : Uw<= 1,3 W/m2.K. Facteur
solaire <=0,35.

* Coloris au choix du maitre d’ceuvre selon permis de construire.

* Quvrant principal de 90 minimum + tierce.

» Ferme portes a coulisse de force adaptée.

* Serrures / Accessoires :

oContrble d’accés alimenté au lot électricité. Pose ventouse en bandeau sur

ouvrant au présent lot

oCylindre a rouleau sur ouvrant principal.

oCrémone 3 points sur semi fixe.

oBarre de tirage / poussée sur face extérieure de I'ouvrant principal.

Barre antipanique en intérieur sur ouvrant principal et crémone pompier sur

ouvrant tiercé.

Prévoir un élargisseur cote facade du sas véhicule pour le passage de la
descente d’eau et du bardage

Prévoir un poteau aluminium entre la porte et le chassis remplacés au droit de
la téte de cloison avec porte coulissante automatique intérieure.

Localisation :
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Les 2 portes remplacées au niveau du sas d’entrée accueil sécurité. Voir plans

4.11. PORTES METALLIQUES ACCES R-1

Portes

i

Porte métallique 2 vantaux avec 1 tierce acces R-1

Fourniture et pose de blocs portes 2 ou 3 vantaux ouvrages de métallerie en acier

Portes métalliques battantes 2 ou 3 vantaux de degré coupe-feu 1/2 heures sous
avis technique du CSTB et agrément de résistance au feu.

Sujétions de fourniture et mise en ceuvre :
Vantaux :

- cadre dormant en profilés acier électrozingué tubulaire avec joint
intumescent en périphérie ne nécessitant pas d'intervention ultérieure du lot
gros-ceuvre,

- cadre ouvrant rigide avec deux parements en tole d'acier électrozingué a
peindre assemblés par rivetage et vissage,

- ame coupe-feu constituée d'isolants rigides,

- jonction centrale a recouvrement et joint intumescent pour porte a deux ou
trois vantaux,

- Ouvertures vers 'extérieur

Equipement :
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- ferme porte hydraulique sur vantail principal et crémone pompier de
fermeture pour le second et troisieme vantail

- béquille et plague de propreté sur les 2 faces des vantaux de service,

- décondamnation extérieure par clé avec serrure sur organigramme du
maitre d’ouvrage

Regles de pose comprenant : nivellement, alignement et verticalité.
Fixations de nature compatible avec les éléments supports

Vantaux en panneaux plein isolé.

Plinthes en acier de 200 mm minimum, en partie basse, sur chaque face.

Finition par une couche de peinture antirouille et deux couches finition pour support
métallique (teinte au choix du maitre d’ceuvre)

Localisation :
Blocs porte 2 ou 3 vantaux pour acces au R-1 donnant sur I'extérieur (voir plans)

4.12. PSE 1: POSE DE VOLET MOTORISE

En PSE 1, il doit étre prévu la fourniture et pose de volets motorisés roulant en
aluminium laqué dans le coloris du chassis. Lame isolée. Coffre isolé. Accessible
depuis l'intérieur. Motorisation dans I'arbre, Coffre extérieur. Intégrer ou en applique.
Volet électrigue avec commande sans fil.

Il doit étre prévu les alimentations électriques y compris protections depuis le TD le
plus proche.
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