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1. PREAMBULE

Le présent document a pour objet de présenter les prestations prévues concernant
'aménagement d’un service de consultation externe au sein d’'une partie du batiment
M du centre hospitalier d’Avesnes.

La partie de batiment aménagée est en quasi-totalité inexploitée a ce jour.

Le nouveau service de consultation externe sera desservi par une entrée
indépendante.

Certains travaux pourront étre effectués en horaires décalés du fait de la
continuité de service du batiment durant les travaux. (ex : entrée et accueil coté
accueil sécurité qui reste en fonctionnement durant les travaux)

2.  NORMES ET REGLEMENTS

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités a la date de
I'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :

e Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les documents techniques unifiés.
Les cahiers de prescriptions techniques générales.
Les normes francaises applicables au batiment.
Recommandations professionnelles existantes.
Avis techniques.

Les marqgues, techniques et normes citées s’entendent « ou équivalentes ».

3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1. DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront
calculées pour résister a un usage correspondant a celui auquel elles sont destinées.
L'entrepreneur devra tenir compte des exigences constructives du fait que celles-ci
sont destinées a s'associer a des ouvrages prévus a d'autre lots, ce qui implique une
coordination tres stricte avec les autres corps d'état. Les profils, sections et
assemblages devront toujours étre exécutés suivant les normes et les régles de l'art.
Tous les ouvrages de second ceuvre verticaux et horizontaux devront avoir une
tenue au séisme
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3.2. TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans
les normes, D.T.U. et regles professionnelles. L'entrepreneur doit respecter
strictement ces tolérances. En cas de dépassement de ces tolérances, le Maitre
d'ceuvre se réserve le droit de refuser I'ouvrage et d'exiger son remplacement, aux
frais de I'entrepreneur responsable.

3.3. PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS

Conformément l'entreprise assurera le balisage des zones pendant la durée des
travaux et pendant les délais de séchage par mise en place de barrieres mobiles ou
de bandes de signalisation. Le balayage et le nettoyage des revétements
immédiatement aprés leur exécution font également partie des prestations.
L'entreprise demeure responsable de la protection de ses ouvrages (mise en place
de planches, sciure etc. ...) pendant la période de séchage.

L’ensemble des revétements de sol sera nettoyé soigneusement par le présent lot, a
la fin des travaux.

Les déchets seront évacués. Cette prestation fait partie intégrante de I'offre de prix
du présent lot.

3.4. FOURNITURES ET MATERIAUX

Des échantillons des différents matériaux correspondant aux critéres de qualité
décrits dans les chapitres particuliers seront a présenter au Maitre d'CEuvre en temps
utile pour établir un choix et ne pas retarder le délai des commandes. Tous les
matériaux mis en ceuvre seront dans leur emballage d'origine et porteront le nom du
fabricant et la mention exacte du choix.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Il doit étre prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes :
e Les bungalows vestiaires et sanitaires sont prévus au lot 2
La cl6éture au droit des zones de chantier et de stockage.
Les panneaux de signalisation.
La mise en place des sécurités collectives et individuelles nécessaires
Les moyens d’élévation nécessaires.

Les prestations induites par la crise sanitaire du COVID 19 sont a intégrer aux prix
unitaires.

4.2. AMIANTE

Suivant DAT. L'entreprise devra travailler en sous-section 4 a proximité de I'amiante
selon la réglementation en vigueur. L’entreprise devra effectuer ses modes
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opératoires et transmettre ses éléments aux autorités compétentes pour avoir un
accord avant intervention a proximité ou sur des matériaux amiantés.

L’entreprise prévoira dans son offre.

Etablissement du plan de la note méthodologique et envoi aux
organismes concernes.

Les installations spécifiques de confinement, retrait partiel, ...
nécessaires en fonction des interventions sur 'amiante.

L’installation compléte des installations de désamiantage suivant la
méthodologie proposée.

Les protections adaptées en termes d’EPI pour les salariés de
I'entreprise intervenant a proximité de 'amiante.

Réalisation des prestations de confinement et affichage (suivant
méthodologie proposée).

Dépose et évacuation de matériaux contenant de I'amiante selon
réglementation en cours.

La fermeture provisoire de la zone d’intervention.

Evacuation des déchets en installation de stockage spécialisée.

BSDA.

Tracabilité des déchets.

Le rapport final d’intervention.

Analyse d’air / métrologie, la stratégie d’échantillonnage y compris
mesure initiale a adapter suivant méthodologie envisagée (pour
chaque phase). Mesures libératoires apreés finition des plafonds
CF 1h et des travaux de dépose de produits amiantés.

Les fermetures provisoires nécessaires.

Localisations :

Travaux en combles, ouvertures des trémies pour les exutoires de désenfumage,
travaux de plafond CF1h a proximité de I'ossature conservée du plafond amianté
déposé par le lot 1 ou des plafonds amiantés conservée, ... A proximité de tous les
matériaux amiantés.

4.3.

PLATRERIE - PLAFONDS

4.3.1. Doublage isolant

Mise en ceuvre de doublages thermiques sur ossature.

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant :

Tracage et implantation : Le tracé de la cloison est réalisé au sol et au
plafond en prenant soin de repérer 'emplacement des huisseries.

Mise en ceuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants ou
fourrures sur systeme optima, rails et tout accessoires : Les montants de
départ sont fixés sur les parois verticales. L'entraxe des montants doit
respecter les valeurs limites données par le fabricant. Lorsque les
montants sont doublés dos a dos, ils doivent étre solidarisés entre eux
tous les 0.40 m environ.

Semelle PVC au sol.

Profil PVC au niveau des joints de dilatation.
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Mise en place des plaques vissées sur l'ossature.
Finition des cloisons comme suit :
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé
par le fabricant et ratissage général.
o A tous les angles saillants, mise en place de protections
spéciales préconisées par le fabricant.
Entraxe des montants est a déterminer en fonction de la hauteur
maximale des cloisons.
Incorporation d’un isolant en laine de roche d’épaisseur 120mm TH32.
R=3.75 (conforme CEE).
Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 x 13 :
o Parement hydrofuge pour les locaux humides classiques.
o Parement de type plague ciment ou silico-calcaire pour
locaux classé EC (Zone douches).
Habillage des tableaux des menuiseries extérieures.
Finition doublages comme suit :
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé
par le fabricant et ratissage général.
o A tous les angles saillants, mise en place de protections
spéciales préconisées par le fabricant.
Le joint acrylique de finition en périphérie des menuiseries
Renfort de cloisons nécessaires a la pose des radiateurs et divers.
Retour sur chassis et portes (ébrasements, sous linteaux et appuis)
avec incorporation d’un isolant
En partie haute, support horizontal écarteur a fixer en mural +
appuis intermédiaires tous les metres.

Localisation :
Ensemble des murs donnant sur I'extérieur. Voir plans

4.3.2. Doublage BA13

Mise en ceuvre de doublages en plaques de platre collées de chez Placoplatre ou

équivalent.

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant, les éléments directement
collés sur le support.

Tragage au sol et plafond.
Dépoussiérage des supports.
Collage au mortier colle (MAP ou similaire) sur élément de gros-ceuvre.
Finition doublages comme suit :
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé
par le fabricant et ratissage général.
o A tous les angles saillants, mise en place de protections
spéciales préconisées par le fabricant.
Epaisseur 13 mm.
Plague hydrofuge en piéce humide.
Traitement des points singuliers tel que raccord avec les menuiseries
conforme aux prescriptions du fabricant.
Piguetage des anciens supports pour collage.
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Localisation :

Habillage des poteaux, gaines et divers. Voir plans

4.3.3. Cloisons platre 98mm

Mise en ceuvre de cloisons en plaques de platre vissées sur ossature métallique
d’épaisseur 98 mm et CF 1h

Isolement acoustique standardisé vis-a-vis des circulations : DnT.A> 47dB

Les cloisons seront montées de dalle a dalle ou de dalle a plafond CF1h.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant :

Localisation :

Tracage et implantation : Le tracé de la cloison est réalisé au sol et au
plafond en prenant soin de repérer I'emplacement des huisseries. Au
droit de la jonction de cloisons en T ou en L, laisser entre les rails un
intervalle permettant le passage des plaques de parement d'une des
cloisons, au sol comme au plafond.
Mise en ceuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants, rails et
tous accessoires : Les montants de départ sont fixés sur les parois
verticales. L'entraxe des montants doit respecter les valeurs limites
données par le fabricant. Lorsque les montants sont doublés dos a dos,
ils doivent étre solidarisés entre eux tous les 0.40 m environ.
Semelle PVC au sol.
Mise en place des huisseries de portes.
Profil PVC au niveau des joints de dilatation.
Mise en place des plaques vissées sur l'ossature.
Finition des cloisons comme suit :
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé
par le fabricant.
o A tous les angles saillants, mise en place de protections
spéciales préconisées par le fabricant.
Entraxe des montants est a déterminer en fonction de la hauteur
maximale des cloisons.
Incorporation d’un isolant en laine de roche d’épaisseur 45mm.
Type 98/48 :
o Epaisseur totale de la cloison : 98 mm.
o Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 Ba25 ou 2
Bal3.
o Parement standard pour les locaux classiques.
o Parement hydrofuge pour les locaux humides.
o Parement de type plaque ciment ou silico-calcaire pour
locaux classé EC (Zone douches).
Renfort de cloisons nécessaires a la pose des radiateurs,
sanitaires et divers.

Cloisons séparatives des locaux et entre locaux et dégagements suivants plans
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4.3.4. Cloisons platre 72mm

Mise en ceuvre de cloisons en plaques de platre vissées sur ossature métallique
d’épaisseur 72 mm
Les cloisons seront montées de dalle a dalle ou de dalle a plafond CF1h.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant :

e Tracage et implantation : Le tracé de la cloison est réalisé au sol et au
plafond en prenant soin de repérer I'emplacement des huisseries. Au
droit de la jonction de cloisons en T ou en L, laisser entre les rails un
intervalle permettant le passage des plaques de parement d'une des
cloisons, au sol comme au plafond.

e Mise en ceuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants, rails et
tous accessoires : Les montants de départ sont fixés sur les parois
verticales. L'entraxe des montants doit respecter les valeurs limites
données par le fabricant. Lorsque les montants sont doublés dos a dos,
ils doivent étre solidarisés entre eux tous les 0.40 m environ.

Semelle PVC au sol.
Mise en place des huisseries de portes.
Profil PVC au niveau des joints de dilatation.
Mise en place des plaques vissées sur l'ossature.
Finition des cloisons comme suit :
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé
par le fabricant.
o A tous les angles saillants, mise en place de protections
spéciales préconisées par le fabricant.
e Entraxe des montants est a déterminer en fonction de la hauteur
maximale des cloisons.
e Incorporation d’un isolant en laine de roche d’épaisseur 45mm.
o Type 72/48 :
o Epaisseur totale de la cloison : 72 mm.
Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 Bal3
Parement standard pour les locaux classiques.
Parement hydrofuge pour les locaux humides.
Parement de type plague ciment ou silico-calcaire pour
locaux classé EC (Zone douches).
Renfort de cloisons nécessaires a la pose des radiateurs et divers.

0 O O O

Localisation :
Cloisons séparatives a l'intérieur d’'un méme local (WC GAV, Sanitaires et douches
des vestiaires, ...) suivants plans

4.3.5. Gaines techniques

Réalisation d’encoffrement CF 1h des canalisations traversantes suivant repérage
sur plans et besoins des lots techniques comprenant :
e Tracage et implantation : Le tracé est réalisé au sol et au plafond.
e Mise en ceuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants, rails et
tous accessoires : Les montants de départ sont fixés sur les parois
verticales. L'entraxe des montants doit respecter les valeurs limites
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données par le fabricant. Lorsque les montants sont doublés dos a dos,
ils doivent étre solidarisés entre eux tous les 0.40m environ.
e Mise en place des huisseries de portes et trappes d’acces.
e Mise en place des plaques vissées sur l'ossature conformément au
classement CF
e Finition des cloisons comme suit :
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé
par le fabricant.
o A tous les angles saillants, mise en place de protections
spéciales préconisées par le fabricant.
e Entraxe des montants est a déterminer en fonction de la hauteur
maximale des cloisons.
e Incorporation d’un isolant en laine de roche semi-rigide de 45 mm pour
correction acoustique.
e Parement standard pour les locaux classiques.
e Parement hydrofuge pour les locaux humides classiques.

Localisation :
Suivant plans. Gaines techniques. Habillage béatis support.

4.3.6. Gaines de désenfumage

Fourniture et mise en ceuvre de gaines de type "PROMAT" ou équivalent.

Réalisation de conduit par assemblage de plagues PROMAT, ou techniquement
egquivalentes, au moyen de vis et de colle sans aucun couvre joint selon
préconisation du fabricant.

Les joints de plaques ne devront pas étre alignés. Le pied de conduit sera réalisé par
une plaque de départ plus grande que la section extérieure du conduit de maniéere a
recevoir les plagues verticales dessus vissées sur des cales et collées.
L'assemblage entre plagues sera réalisé par des coupes droites et d'équerre aussi
bien dans le plan de la plaque que dans I'épaisseur de la plaque.

Les traversées des planchers ou des faux plafonds seront réalisées de la méme
facon, sur les 4faces, mise en place de plaque a plat et vissée sur les planchers en
périphérie du conduit, le vide entre le conduit et le plancher sera comblé par un
produit de garnissage CF de méme degré que la plaque.

Réalisation de réservations dans ces gaines, a la charge du présent lot, pour mise en
place de volets de désenfumage (ventilation basse ou amenée extérieure), a la
charge du lot CVC.

Les gaines pourront étre verticales ou horizontales. Les travaux comprennent donc
toutes les fixations nécessaires aux gaines de désenfumage (en plafonds, murs,...)

Classement : Degré Coupe-Feu 1 heure
NOTA : *La section totale de la gaine sera déterminée d'une part, par la section

intérieure utile fournie par le lot CVC, et d'autre part, par la majoration liee a
I'épaisseur des plaques (suivant recommandations du fabricant).
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*La prestation comprendra également la dépose ponctuelle des faux plafonds, ainsi
gue leur adaptation apres réalisation des gaines, pour un ouvrage parfaitement fini.

Localisation :

Suivant plans. Gaines de désenfumage créées.

Raccordement des trémies en couloir jusqu’aux sorties de toitures.
Réalisation des gaines verticales et horizontales jusqu’aux fagades.

4.3.7. Enduit / Reprise de platrerie

Suite aux divers travaux de démolition et dépose de revétement divers, il doit étre
prévu la remise en état des murs, cloisons et/ou gaines techniques conservées
comprenant les bouchements au Map, les reprises de fissures et divers, la réalisation
de 2 passes d’enduit.

Ces travaux comprendront également la fourniture et pose de ba 13 collé sur les
différents supports conservés (anciennes gaines ...). Prestations comprenant
piquetage des supports, ragréage et bande. Plague a adapter suivant localisation.
Bouchement des anciennes réservations non réutilisées.

Reprise d’enduit suite a dépose des faiences et revétements divers.

Localisation :
Suivant besoin.

4.3.8. Renfort d’ossature

Incorporation, pour fixation de différents éléments, de renforts d’ossature métallique
dans les cloisons placostyl ou équivalent. A savoir :
e Renforts pour lavabo, vidoir. Appareils sanitaires divers.
Renforts pour support de télévision.
Etageres.
Barres de relevage.
Renforts pour incorporation des éléments vitrés.
e Renforts pour mobilier....
Localisation :
Suivant besoin.

4.3.9. Isolation en plafond

Fourniture et pose d’un isolant en laine minérale de type laine de verre TH35 (a
affiner suivant marque du produit) en deux couches (R=7).
A incorporer sous les chemins techniques également.

Localisation :
Combles au niveau des débords de toiture non isolées. Voir plans
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4.3.10.Révision ossature plafond existante

L’entreprise du présent lot devra réviser I'ossature primaire métallique devant
recevoir le plafond CF 1h suite a la dépose du plafond existant amianté par le lot 1.
Les travaux comprennent :
- Travaux en sous-section 4 compris évacuation et traitement des déchets
issus des déposes éventuelles (plancher bois, isolant,...)
- Controle et révision des fixations de I'ossature primaire
- Contrdle et ajustement des entraxes et de la planéité de 'ossature primaire
- Controle et resserrage des écrous de blocage et de réglage sur les tiges
filetées support de I'ossature en comble. (travaux a proximité d’'un flocage
amianté)
- Remplacement si nécessaire de tout élément nécessaire de toute nature
- Refixation et remise en place du panneau bois (support isolant et
cheminement technique en combles) présent au-dessus de I'ossature primaire
- Adaptation des trémies dans I’ossature primaire de plafond au niveau
des exutoires de désenfumage et de la gaine ascenseur compris
découpe et adaptation de I'ossature, dépose du plancher bois au-dessus
de I'ossature, dépose de I'isolation et compris toutes sujétions.

Localisation :
Sur 'ensemble de la zone aménagée avant la pose du plafond CF 1h. Voir plans

4.3.11.Plafond CFE 1h

Fourniture et mise en ceuvre de plafond constitués d’'une plaque de platre type BA 18
ou 2 plagues de BA 15 type feu, vissées sur une ossature métallique en acier
galvanisé suspendue par tiges filetées a la structure support (structure ossature
primaire métallique existante conserveée) compris ossature primaire.
e Compris finition des joints entre panneaux comprenant le garnissage
des joints suivant préconisation du fabricant pour une finition soignée.
Le rebouchage des tétes de vis sera réalisé a I'enduit en une ou deux
couches de facon a obtenir le méme degré de finition.
e L’entraxe et la portée des ossatures seront conformes au DTU.
Compris toutes sujétions de finitions et tous travaux annexes pour
bonne finition de l'ouvrage
Des bandes de pontage assureront la pose a joints fermeés.
Certificat ACERMI a fournir.
Compris retombées et joues selon besoins
Plafond CF 1h sous avis technique avec PV
Travaux en sous-section 4
Compris raccords avec les parties de plafonds amianté conservées

Localisation :

Ensemble de la zone de travaux aménagée et joues, retombées divers si nécessaire.
Recoupement vertical tous les 300m2 jusque sous-face de comble (en dessous des
recoupements de combles).

Voir plans
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4.3.12.Faux plafond standard

Mise en ceuvre d’'un plafond de type Tonga blanc de chez Eurocoustic ou similaire
Mise en ceuvre d'un plafond ayant les caractéristiques suivantes :

e Panneaux de 600 x 600 composés d’une laine de roche revétu d’un voile

minéral.

e Panneaux comportant un enduit au dos.

e Epaisseur des panneaux : 22 mm.

e Bord A sans feuillure, ossature adaptée en T de 24mm finition laqué

blanc

e Primaire porteur de cloison a cloison, adapté aux portées suivant
plans. La pose se fera de fagcon autoportée uniquement entre
cloisons
Coloris blanc.
Absorption acoustique : aw = 1
Réflexion lumineuse : > 87%/
100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie.
Garantie 15 ans
Coefficient alpha sabine > 0,75 entre 500Hz et 1000Hz., Alpha W = 0,9.
Le plafond supporte sans déformation une humidité ambiante inférieure
ou égale a 95% a 20°.
Réaction au feu : MO.
e Réservation pour luminaires et appareillages divers et renforcement des

dalles concernées par plaque de contre-plaqué.

Localisation :
Dégagements, locaux divers, locaux non repris dans les plafonds lavables ci-apres.
Voir Plans.

4.3.13.Faux plafond lavable

Mise en ceuvre d’un plafond de type hygiene ou similaire et comme suit :
e Type Hygiene.
Panneaux de 600 x 600 en platre revétu en vinyle en grain textile.
Revétement traité améliorant la lavabilité et I'étanchéité a I'eau.
Coloris blanc.
Le plafond supporte sans déformation une humidité ambiante inférieure
ou égale a 90% a 20°.
Réaction au feu : BS1-dO
Primaire porteur de cloison a cloison, adapté aux portées suivant
plans.
100% plan quel que soit le degré d'’hygrométrie.
Garantie 15 ans
Plafonds lavables, insensibles a I'eau et a la vapeur.
Réservation pour luminaires et appareillages divers et renforcement des
dalles concernées par plague de contre-plaqué.
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e Réaction au feu : MO.
e Bord A, ossature adaptée en T de 24mm finition laqué blanc.

Localisation :
WC personnel ou public, ménage, douche et vestiaires, ... Voir plans.

4.3.14.Joues verticales / soffites

Mise en ceuvre de retombée en plaque de platre montée sur ossature de 48 mm en
joue verticale.

Réalisation de soffite pour habillage de gaines ventilations.

Réalisations des joues en plaque de platre toutes hauteurs au niveau des exutoires
de désenfumage compris ossature de toute nature adaptée et CF 1H.(entre le faux
plafond et I'exutoire en toiture a travers les combles). Compris adaptation de
'ossature de plafond, dépose isolation existante, déplacement et modifications
éventuelles des cheminement en bois en combles.

Localisation :

Suivant besoins et plans. Au niveau des exutoires de désenfumage, trappe acces
combles,...

4.3.15.Panneaux acoustiques suspendus

Fourniture et pose d’ilots suspendus de type Airpanel 1 face de chez Texdécor ou
équivalent, composé d’'un panneau en ouate de cellulose et d’un film textile.
Les travaux comprennent :
- Les panneaux selon les dimensions et formes indiquées sur les plans ou au
choix du maitre d’ceuvre
- Acoustique alpha w=1
- Epaisseur +/- 50 mm
- Formes selon choix du maitre d'ceuvre et selon plans
- Structure métallique en acier electrozingué
- Couleur au choix du maitre d’ceuvre et maitre d’'ouvrage
- Réaction au feu M1
- Fixations a la structure du plafond par élingues. Altimétrie des panneaux
aléatoire selon choix du maitre d’'oeuvre.

Localisation :
Accueil. Voir plans

4.3.1. Recoupements des combles

Il doit étre réalisé le recoupement des combles suivant plan, Ces travaux
comprendront :
- Les sujétions d’acces.
- Les moyens d’élévation et de levage pour I'approvisionnement des matériels
et matériaux.
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- Les sujétions pour intervention en SS4.

- Laréalisation des passerelles en platelage pour intervention et mise a
demeure des zones concernés (a réaliser en panneaux de plancher en OSB
de 28mm).

- Laréalisation des recoupements en plaque de platre — format demi plaque (1
plague de Bal3) montés sur ossature de type rail de 45mm, ensemble
suspendus aux sous face béton de support de toiture. Ces recoupements
seront a réaliser jusqu’au bas de plancher existant. Ensemble PF 1/2h mO.
Joints a bande a réaliser.

- Les modifications nécessaires pour continuité des éléments mis en ceuvre
(modifications diverses).

- Lafourniture et pose de trappes de passage montées sur charniere, avec
batteuse a carré, PF1/2h de hauteur environ 1m20 et de 0,90m de large a
chaque traversée de recoupement.

En complément, il doit étre prévu la pose de trappe dans les recoupements existants
et non pourvus de trappe actuellement. Ces travaux comprendront la pose de
'ossature complémentaire et la remise en état des recoupements existants.

4.4, MENUISERIES INTERIEURES

L’entreprise prévoira la découpe des cloisons conservées pour la pose des
menuiseries. Attention certaines cloisons conservées ont des enduits
amiantés. L’entreprise devra donc fournir sont mode opératoire pour travaux
sur supports amiantés.

4.4.1. Portes PF 1/2h

Fourniture et pose de blocs portes 1 ou 2 vantaux PF 1/2h, de premiére qualité :
e Huisserie Bois.

Finition prépeinte.

Dimensions selon plans

Epaisseur 42 mm minimum.

Ame en panneaux de particules pleins.

PF 1/2h avec PV.

Simple action.

Cadre BE.

Ferrage par 4 paumelles.

sélecteur d’ouverture pour les portes double

Serrure sur organigramme du maitre d’ouvrage

Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements

.... Pour une finition parfaite des travaux.

e Béquille métalligue avec Rosace de chez Bezault ou équivalent.
crémone pour le semi fixe.

e Barre de tirage intérieure pour les portes des sanitaires PMR

e Atténuation acoustique 32db.

e Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault ou équivalent
(mural).
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e Un ferme porte a coulisse de force adaptée (possibilité d’ouverture a
180°) pour les locaux vestiaires ou dégagements ou suivant plans

e Ensemble plaques béquilles électroniques a code. Passage de cylindre a
profil européen, adaptés pour les carrés de 7 mm avec entraxe de 70
mm. Trois niveaux d’authentification (code seul, badge seul, code et
badge combinés). Code a 4 chiffres plus signal sonore. Clavier lumineux
(bleu, vert , rouge). Sans cable alimenté par pile. Béquille a code
Smartair Keypad Stand Alone IP54 de marque JPM ou similaire. Pour les
portes avec serrure a code.

e Contacts de position encastrés aux batis en cas de contrble d’acces.

e Serrures de maintien en position fermée encastrés aux batis en cas de
contrble d’acces avec asservissement

Incorporation d’un oculus rectangulaire PF 1/2h de hauteur 1200 et

largeur 500 (type pyrobel ou similaire compatible avec PV de portes).

Localisation :
Suivants plans. Locaux standard tel que bureaux, détente, réunion,
circulation....

4.4.2. Portes simples

Fourniture et pose de blocs porte ame pleine 1 ou 2 vantaux comme sulit :

Huisserie bois.

Largeur suivant plans 1 ou 2 vantaux.

Finition prépeinte.

Epaisseur 42 mm minimum.

Ame pleine.

Simple action.

Cadre BE.

Ferrage par 4 paumelles.

Serrure sur organigramme du maitre d’ouvrage

Barre de tirage intérieure pour les portes des sanitaires PMR

Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements

.... Pour une finition parfaite des travaux.

e Béquille métallique réf 493/6450 modele droit avec Rosace de chez
Bezault ou équivalent. (béquille extérieure, bouton intérieur, rosace
serrure). crémone pour le semi fixe.

e Décondamnable de I'extérieur pour les sanitaires

e Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modéle 3540 ou
équivalent.

Localisation :
Voir plans

262-2021 CCTP LOT 3 Platrerie Men int Edition du 29/04/24 16/26



4.4.3. Portes CF 1/2h avec ferme porte

Fourniture et pose de blocs portes un ou deux vantaux CF 1/2h, de premiére
qualité :

Porte de 90 minimum de passage sur ouvrant principal.

Huisserie bois.

Finition prépeinte.

Epaisseur 42 mm minimum.

Ame en panneaux de particules pleins.

CF 1/2h avec PV.

Simple action.

Cadre BE.

Ferrage par 4 paumelles.

Un ferme porte a coulisse de force adaptée (possibilité d'ouverture a
180°) pour les locaux réserves et stockage.

Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements
.... Pour une finition parfaite des travaux.

Béquille métallique réf 493/6450 modele droit avec Rosace de chez
Bezault ou équivalent.

Garniture pour trou de cylindre.

Serrure sur organigramme du maitre d’ouvrage

Serrure triangle pour placard technique sur ouvrant principal et loquets
haut et bas sur ouvrant secondaire

Etiquette « porte coupe-feu » ne pas mettre d’obstacle a la fermeture +
étiquette « porte CF1/2 + année de pose ».

Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modéle 3540 ou
équivalent.

Crémone pompier en cas de porte double sur la partie tiercée

Ensemble plaques béquilles électroniques a code. Passage de cylindre a
profil européen, adaptés pour les carrés de 7 mm avec entraxe de 70
mm. Trois niveaux d’authentification (code seul, badge seul, code et
badge combinés). Code a 4 chiffres plus signal sonore. Clavier lumineux
(bleu, vert , rouge). Sans cable alimenté par pile. Béquille a code
Smartair Keypad Stand Alone IP54 de marque JPM ou similaire. Pour les
portes avec serrure a code.

Localisation :

Suivant plans

4.4.4. Porte de recoupement des circulations

Fourniture et pose de blocs portes DAS deux vantaux, dimensions suivants
plans, de premiere qualité :

Porte d’environ 160 de passage.

Huisserie bois.

Finition prépeinte.

Epaisseur : 42 mm minium : conforme au PV.

262-2021

CCTP LOT 3 Platrerie Men int Edition du 29/04/24 17/26



Ame en panneaux de particules pleins.
PF 1/2h avec PV.

DAS avec PV.

Double action.

Cadre BE.

Ferrage par pivot :

o Pivot haut: mécanisme avec axe male encastrée
dans la traverse haute de ['huisserie et partie
inférieure (femelle) encastrée dans I'angle haut du
vantail avec protection thermique.

o Pivot bas, partie supérieure (femelle) encastrée
dans l'angle bas du vantail avec protection
thermique et partie inférieure (male) fixer sur sol fini
(crapaudine avec roulement a bille).

e Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures,
ébrasements .... Pour une finition parfaite des travaux.

e Joints feu suivant PV.

e Retenue électromagnétique des vantaux par déclencheur de type
ventouse extérieure avec plaque orientable (a rupture ou émission,
24 ou 48 V suivant systéme en place actuellement).

e Contacts de position encastrés aux batis.

e Serrures de maintien en position fermée encastrés aux batis en cas
de contrble d’accés avec asservissement

e Etiguette « porte coupe-feu» ne pas mettre dobstacle a la
fermeture + étiquette « porte PF1/2 + année de pose ».

e Barre de tirage de chez Bezault ou similaire.

Incorporation d’un oculus rectangulaire PF 1/2h de hauteur 1200 et
largeur 500 sur un ouvrant (type pyrobel ou similaire compatible avec PV
de portes).

Localisation :
Recoupement de circulations. Voir plans

4.4.5. Portes des WC et douches vestiaires

Fourniture et pose de blocs porte @ame pleine comme suit :

Huisserie en corniére aluminium de méme dimension de part et d’autre
de la porte. Finition haute par plat en aluminium de méme largeur.
Largeur suivant plans.

Ame en panneaux de type TRESPA ou similaire (bois bakelisé).

Simple action.

Ferrage par 4 paumelles.

Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements
.... Pour une finition parfaite des travaux.

Béquille métallique. Béquille métallique réf 493/6450 modele droit avec
Rosace de chez Bezault ou équivalent.

Garniture (béquille extérieure .bouton intérieur, rosace serrure avec
voyant).
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Dé condamnable de I'extérieur.
Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modéle 3540 ou
équivalent (position murale).

Localisation :

Porte des WC et douches des vestiaires homme et femme. Voir plans.

4.4.6. Portes automatigues

Fourniture et pose d’'une porte automatique comme suit :

Encombrement du mécanisme Hauteur 70, profondeur 185 mm

2 vantaux coulissants.

Alimentation 230/240 VAC, moteur a courant continu sans entretien
Largeur passage: environ 160.

Hauteur de passage : 2m10.

Huisserie : bati et contre bati aluminium. Habillant totalement les
tableaux.

Vantail : double coulissant en double vitrage feuilleté 33/2, avec
encadrement aluminium anodisé. Vitrage type EI60 pyrobel 25 isolant.
Etanchéité : Joints tubulaires en silicone pour une excellente résistance
aux agressions chimiques. Etanchéité a l'air

Automatisme : Electromécanique type DIVA pour levage et translation
(ou équivalent)/

Vitesse d’ouverture réglable : 10 a 60 cm/s.

Vitesse de fermeture réglable : 10 a 30 cm/s.

Poussée statique réglable en ouverture : 6 a 25 daN.

Poussée statique réglable en fermeture : 6 a 15 daN.

Maintien d’ouverture réglable : 1 4 15 s.

Environnement électrique : Alimentation 230 V, 50/60 Hz

1 boitier vert de déverrouillage (positionné a proximite).

Déverrouillable et commandable par commande depuis lintérieur a
I'accueil. Boitier métallique en applique.

Possibilité d’ouverture manuelle en cas de panne électrique. Barrage
cellulaire incorporé dans I'huisserie.

Ouverture par détection de présence en entrée et sortie.

Ensemble reliée a I'accueil pour supervision et commande a distance en
ouverture / fermeture.

Horloge pour acces libre sur plage horaire.

Imposte jusque sous plafond.

Joue d’habillage au droit des cloisons.

Vitrage sérigraphiée conforme aux normes PMR

Programmateur de fonction permettant les fonctions suivantes :

position porte automatique été (ouverture totale) .
position porte automatique hiver (ouverture réduite) .
position porte ouverte .

position sens unique .

position verrouillée
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Verrouillage automatique de la porte suivant horloge hebdomadaire a fournir. Bouton
d’ouverture a l'accueil permettant le forcage du verrouillage sans désactiver la
fonction de fermeture.

Les chariots & 4 galets assurent un déplacement souple et silencieux et une
répartition idéale des charges.

Moto réducteur et courroie crantée sans entretien.

Force de fermeture inférieure a 150 N

Verrouillage électromagnétique

Fonctionnement par accus 12 VDC permettant I'ouverture ou la fermeture des
vantaux en cas de coupure d’alimentation.

Fonctionnement intrinseque permettant I'ouverture des vantaux en cas de coupure
d’alimentation.

Antiparasitage selon norme VDE 0871 Cellule de sécurité afin d’éviter la fermeture
des vantaux sur les personnes

Localisation :
Sas d’entrée. Voir plans

4.4.7. Trappe d’accés gaines

Dans les encoffrements réalisés, mise en ceuvre de trappe d’acces 40x40
CF1/2 comme suit :
e Huisserie bois.
Finition prépeinte.
Epaisseur 42 mm minimum.
Ame en panneaux de particules pleins.
CF 1/2h.
Ouverture par 4 batteuses a carré ou systéme similaire suivant
fournisseur.
e PV feu.

Localisation :
Nouveaux encoffrements.

4.4.8. Organigramme

L’ensemble des nouvelles portes seront munies d'un canon repris sur
I'organigramme existant du site.

L’entreprise reprendra les cylindres et clés existants sur les portes démontées
autant que possible et assurera le complément sur les nouvelles portes selon
'organigramme du site.

4.4.9. Chassis aluminium vitré

Fourniture et pose de chassis fixe, comme suit :
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Chéssis alu laqué.

Coloris au choix du MOA (pas blanc mais couleur).

Chassis fixe.

A recouvrement.

Vitrage simple clair feuilleté 33.2 minimum.

Largeur suivant vu en plan, hauteur 1m50 sur allege 1m.

Ebrasement a réaliser par corniéere et plat laqué.

Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements
.... Pour une finition parfaite des travaux.

e H1.5m x L 2.8 environ avec trumeaux intermédiaires

Localisation :
Entre accueil et les 2 salles d’attentes.

4.4.10.Chassis PF 1/2H vitré

Fourniture et pose de chassis fixe, sous PV Cf avec stores intégré et comme

suit :
e Chassis BER PF 1/2h.
e Section 45 mm.
e Chassis fixe.
e A recouvrement.
e Vitrage double PF 1/2h.
e Store vénitien incorporeé au vitrage, lamelle orientable par molette.
e Largeur suivant vu en plan, hauteur 1m.
e Ebrasement a réaliser par moulure.
e Toutes sujétions quant a la pose des habillages, moulures, ébrasements
.... Pour une finition parfaite des travaux.

Accueil sécurité

4.4.11.Encoffrement des WC suspendu avec tablette

Mise en ceuvre de panneaux d’habillage des coffrages de wc suspendus en
placo_(2 feuilles de placo sur facades des coffres) et de tablette en TRESPA
sur le dessus et les cotés des encoffrements des sanitaires. Fixation par
visserie Inox téte fraisée avec cache vis.

Toutes sujétions quant a la pose des habillages. Compris moulure, angles, ...

Localisation :
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Ensemble des encoffrements / gaines techniques des batis supports des WC
suspendus.

4.4.12.Mobilier

44.12.1. Patere

Pose d’une patére murale Porte-vétement inox poli brillant 1 téte, fixations
invisibles de dimension 8 x 11.5 x 7.5 cm charge 6 Kg. (2 minimum par salle),

Localisation :
Salle de douche des vestiaires H et F sanitaire PMR personnel, bureaux
médicaux et consultations externes. (2 minimum par salle),

44.12.2. Paillasse seche

Fourniture et pose de paillasses séches composée d'un panneau stratifié de
30 mm d’épaisseur. Habillage stratifié collé sur place au niveau des coupes.
Fixation sur murs sur corniére alu par le dessous et pose de piétement
réglable inox répartis. Découpe arrondi et habillage des champs inclus.

Compris découpe du panneau pour incorporation d’'un évier par le lot CVC
selon les dimensions données par le lot CVC.(pour l'office sécurité et salle de
repos du personnel)

Localisation :
Poste accueil sécurité, office sécurité et salle de repos personnel

4.4.12.3. Meubles salle de repos

Meuble haut et bas 1 ou 2 portes de 120cmx60cm ou 60x60 avec adaptation
des dimensions selon les plans

Les meubles seront positionnés au-dessus et en dessous de la totalité de la
zone du plan de travail indiquée sur les plans.

Placards et Facades :
e Finition stratifiée déco bois ou couleur unie y compris champs au choix
du maitre d’oeuvre
e Un ou deux vantaux selon dimensions
e Hauteur 80 (meubles haut) ou hauteur du plan de travail (meubles bas) +
Joue verticales en fermeture jusque sous plafond et en raccord jusqu’aux
cloisons.
Epaisseur 23 mm.
Ame en panneaux de particules pleins.
Cadre BER ou résineux.
Huisseries en BER.
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e 3 charnieres invisibles nickelées ouvrants a 170° par porte.

e Fermeture par serrure et bouton de tirage de chez Bezault (ou
équivalent) 32 mm. Fourniture de 3 clés par porte.

e Toutes sujétions quant a la pose des habillages.

e Habillage en imposte des portes.

Equipements :

Pose d’étageres en stratifiée épaisseur 22 mm en panneau de particule et
fibres de bois, avec revétement plastique blanc. Assemblage par vis et
capuchon blanc.

Fixation prévue par vis galva au mur avec chevilles adaptées a la composition
du mur ou cloison.

Localisation :
office sécurité et salle de repos personnel

4.4.12.4. Armoires

Meuble 3 portes de 160cm x 60cm x h250cm.
Placards et Facades :

¢ Finition stratifiée déco bois ou couleur unie y compris champs.
Deux vantaux.
Epaisseur 23 mm.
Ame en panneaux de particules pleins.
Cadre BER ou résineux.
Huisseries en BER.
3 charniéres invisibles nickelées ouvrants a 170° par porte.
Fermeture par serrure et bouton de tirage de chez Bezault (ou
équivalent) 32 mm. Fourniture de 3 clés par porte.
Toutes sujétions quant a la pose des habillages.
e Habillage en imposte des portes.
e Pietement réglable inox répartis avec plinthes assorties

Equipements :

Pose de 5 rangées d’étagéres en stratifiée épaisseur 22 mm en panneau de
particule et fibres de bois, avec revétement plastique blanc. Assemblage par
vis et capuchon blanc.

Pose de 5rangées de supports de dossiers suspendus.

Localisation :
Accueil armoires selon plans

4.4.13.Borne d’accueil service

Classement au feu des matériaux employés : M3 minimum
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Fourniture et mise en ceuvre d’'une banque d’accueil suivant plan en stratifié bois
comprenant : une banque de 1.10 m de hauteur, un plateau de travail a 0.75 de
hauteur et un débord pour I'accessibilité aux handicapés, fagade verticale en stratifie,
compris toute sujétion de panneaux pour ossature, de pose de renfort, et de
quincaillerie pour assemblage, compris pieds métalliques réglables,...

Il pourra étre utilisé des stratifiés de couleur différente et aux deux faces au choix du
maitre d’ceuvre

Fourniture et mise en place de placard c6té intérieur sous le plan de travail avec
étageres intermédiaire en intérieur (2 minimum par placard) selon implantation plans.
Les placards seront munis de serrure a clefs.

Les facades de la borne d’accueil seront équipées d’'un ensemble décoratif en relief
en panneaux de trespa de forme et couleur identique a la fagade du service de
consultation externe avec incorporation d’'un ruban led alimenté par le lot électricité.

Images d'illustrations du type de bornes souhaité

Localisation :
Accueil service de consultation externe. Voir plans

4.4.14.Borne d’accueil sécurité

Classement au feu des matériaux employés : M3 minimum

Fourniture et mise en ceuvre d’'une banque d’accueil suivant plan en stratifié bois
comprenant : une banque de 1.10 m de hauteur, un plateau de travail a 0.75 de
hauteur et un débord pour I'accessibilité aux handicapés, fagade verticale en stratifie,
compris toute sujétion de panneaux pour ossature, de pose de renfort, et de
quincaillerie pour assemblage, compris pieds métalliques réglables,...
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Il pourra étre utilisé des stratifiés de couleur différente et aux deux faces au choix du
maitre d’ceuvre

Fourniture et mise en place de placard c6té intérieur sous le plan de travail avec
étageres intermédiaire en intérieur (2 minimum par placard) selon implantation plans.
Les placards seront munis de serrure a clefs.

Les fagades de la borne d’accueil seront équipées d’'un ensemble décoratif en relief
en panneaux de trespa de forme et couleur identique a la facade du service de
consultation externe avec incorporation d’'un ruban led alimenté par le lot électricité.

Images d'illustrations du type de bornes souhaité

Localisation :
Accueil service sécurité coté sas ambulance. Voir plans

4.4.15.Mains courantes

Sur 'ensemble des circulations, mise en ceuvre de protection de type main
courante composé d’1 rangée de tube sur console. Ensemble en acrovyn de
chez c/s France ou similaire.

Aspect lisse, compris éléments d’angles.

Couleur au choix du maitre d’ceuvre

Localisation :
Dégagements sur 1 c6té intérieur. Pose sur la protection murale. Voir plans

4.4.16.Protection d’angle
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Fourniture et pose de protection d’angle de type Acrovyn de chez C/S France
de type Classic Areta 76 (SM20) ou équivalent :
e Hauteur : 1m30.
Elément de finition en partie haute.
En PVC « impact » clipsés sur profil alu.
Coloris au choix.
Classement au feu : M1.
Corniere de 76x76

Localisation :
Angle sortant des dégagements, téte de cloisons dans les bureaux et locaux
divers. Voir plans

4.4.17.Dosseret

Fourniture et pose de plaque dosseret au dos des plans vasque (y compris
retour) et des divers lavabos, ...

En PVC « impact ».

Coloris au choix.

Classement au feu : M1,

Hauteur : 0,60m.

Localisation :
Lavabos, lave mains, vidoirs, éviers, plans de travail salle de repos et office
sécurité, paillasse local ménage, Appareils sanitaires divers. Voir plans
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https://www.c-sgroup.fr/products/acrovyn-wall-protection/corner-guards/acrovyn-corner-guards/sm20/

