
CH d'Avesnes
Service de consultations externes

GO VRD
Menuiseries 
extérieures

Platrerie Plafond
Menuiseries 
interieures

Peintures
Revêtements 

de sol
Couverture 
étanchéité

Désenfumage
/ plomberie Electricité

Installation de chantier - Base de vie - organisation de chantier 

Plan d'installation de chantier - confinnement
x

Plateforme pour la base de vie + parking
x

Entretien voies de chantier
x

Alimentation électrique de la base de vie
x

Distribution électrique de chantier depuis l'armoire principale (coffret de chantier intérieur)
x

Eclairage provisoire 
x

Eclairage de sécurité avec balisage éventuel
x

Fourniture de la base vie (réfectoire, sanitaires et vestiaires communs), compris nettoyage, et 
dépense de fonctionnement

x

Bennes à gravats compris mise à disposition, enlévement et frais de traitement
x x x x x x x x x x x

Bennes DIB, métaux, cartons compris mise à disposition, enlévement et frais de traitement
x x x x x x x x x x x

Protection collectives
x x x x x x x x x x x

La synthèse des réservations des différents lots x

Travaux de VRD

Réalisation de la tranchée
x

Fourreaux électriques dans la tranchée réalisée par le lot VRD
x

Réalisation des chambres de tirage 
x

Cablages pour éclairage extérieur et réseau galerie aérienne supprimée
x

Réseaux vide sanitaire et sous sol EU/EV/EP x

Travaux de Gros œuvre

Les réservations et percements de section supérieur à 15 x 15 cm, dans les ouvrages gros oeuvre 
nécessaires aux autres lots.

x

Percements dans GO, après accord du GO
x x

Calfeutrement des percements et réservations x x

Serrurerie

Fourniture et pose de grilles  de ventilation naturelle VB et VH de façade
x

Fourniture et pose des grilles de désenfumage
x

Fourniture et pose des grilles des cours anglaise pour ventilation et desenfumage
x

Chevetre et percement dans le bardage et maçonnerie x

Cloisonnement 

implantation des cloisons
x

Passage des fourreaux des lots techniques dans l'épaisseur des cloisons, avec une face non 
plaquée

x x

F et P de renfort dans l'épaisseur des cloisons pour pose des équipements des autres lots
x

Pose des bâtis de portes en cloisons
x

Calfeutrement autour des équipements des lots techniques dans le cas ou celui réalise la cloison 
après leur passage.

x

F et P des patères
x

Supportage des équipements techniques sur les cloisons x x

LIMITES DE PRESTATIONS
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CVC PB 
Désenfumage

Plans détaillés précisant l'implantation, les dimensions, les charges, les accès. 
x

Synthèse des lots techniques (synthèse cheminement et terminaux), compris compte rendu de 
chantier, plan de synthèse sur plan architecte et gros œuvre.

x

Caractéristiques acoustiques des installations et compléments de traitement éventuel (pièges à 
son,..)

x

Rebouchage des réservations demandées (ou surdimensionnées à tort)
x

Calfeutrement des traversées en cloisons légères dans le cas ou le lot technique passe après le lot 
cloison

x

Fourniture et pose des grilles de ventiation en facade, compris grille de ventilation naturelle
x

Percement dans les ouvrages dont les réservations ont été demandées trop tard

x (aux frais de 
l'entreprise 
retardataire)

Raccordement sur attente électrique de ces armoires de locaux techniques et gros matériel
x

L'alimentation et le raccordement électrique de la totalité des équipements fournis et/ou installés par 
le présent lot. Cette alimentation sera réalisée depuis le ou les points de fourniture de courant 
réalisés par le lot ELECTRICITE, suivant listing du CCTP CFO/CFA

x

Nettoyage de ses équipements et locaux techniques à la fin du chantier
x

Raccordement sur attente pour les DAS, compris cablage
x

Fourniture du sucre pour le raccordement des DAS
x

Repérage de tout son matériel et réseaux de tuyauterie et gaine
x

Pompes, systèmes d'accorches, niveaux, asservissement et coffret de pilotage pour station de 
relevage

Compteurs électriques dans les armoires électriques CVC Pb 
x

Arrêt d'urgence des installations de ventilation
x

Préchauffage
x

synthèse des lots techniques
x x

Les caissons coupe-feu pour habillage des gaines selon nécessité
x

 Le traçage et la découpe dans les plafonds suspendus pour la pose des grilles et diffuseurs
x

F et P Siphon de sol suivant la nature du sol x

Les réservations qui auraient été omises par le titulaire du lot CVC ou dont les caractéristiques 
n’auraient pas été données à temps, « conformément au planning » sont exécutées à sa charge par 
l’entreprise de « gros œuvre ».

x

Les siphons de sol des locaux techniques
x

 les disconnecteurs, compteurs d'eau froide et traitement d'eau spécifiques aux installations CVC et 
PB

x

Les robinets de puisage
x

Les attentes EU (culottes sur colonnes ou colonnes spécifiques) pour évacuation des condensats
x

Dans le cas ou les siphons sont spécifiés au cctp, ils seront toujours en fourniture seule et pose 
hors lot.

Mise à la terre des réseaux x

Electricité

Demande de réservations pour les crosses électriques
x

Fourniture des plans de renforcement de cloisons avec l'indication précise des charges.
x x

Fourniture et pose des alimentations des autres corps d'états (CVC, cuisine,…)
x

Raccordement électrique des appareils des autres lots
x x

Luminaires fixés sur façades, compris alimentation
x

Commande par interrupteur crépusculaire sur horloge
x

Mise à la terre
x

Mise à la terre des siphons de sol
x

Fourniture et incorporation des fourreaux et boîtiers dans les voiles et dalles.
x x

Fourniture et pose des gâches électriques en coordination avec le lot Menuiserie x x x
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