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1. PREAMBULE 

Le présent document a pour objet de présenter les prestations prévues concernant 
l’aménagement d’un service de consultation externe au sein d’une partie du bâtiment 
M du centre hospitalier d’Avesnes. 
 
La partie de bâtiment aménagée est en quasi-totalité inexploitée à ce jour. 
 
Le nouveau service de consultation externe sera desservi par une entrée 
indépendante. 
 
Certains travaux pourront être effectués en horaires décalés du fait de la 
continuité de service du bâtiment durant les travaux. (ex : entrée et accueil côté 
accueil sécurité qui reste en fonctionnement durant les travaux) 

 
 

2. NORMES ET REGLEMENTS 

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités à la date de 
l'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés. 
 
Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant : 

• Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

• Les documents techniques unifiés. 

• Les cahiers de prescriptions techniques générales. 

• Les normes françaises applicables au bâtiment. 

• Recommandations professionnelles existantes. 

• Avis techniques. 
 
Les marques, techniques et normes citées s’entendent « ou équivalentes ». 
 

3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

3.1. DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS 

Les sections et autres dimensions des divers éléments de construction seront 
calculées pour résister à un usage correspondant à celui auquel elles sont destinées. 
L'entrepreneur devra tenir compte des exigences constructives du fait que celles-ci 
sont destinées à s'associer à des ouvrages prévus à d'autre lots, ce qui implique une 
coordination très stricte avec les autres corps d'état. Les profils, sections et 
assemblages devront toujours être exécutés suivant les normes et les règles de l'art. 
Tous les ouvrages de second œuvre verticaux et horizontaux devront avoir une 
tenue au séisme 
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3.2. TOLERANCES DIMENSIONNELLES 

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans 
les normes, D.T.U. et règles professionnelles. L'entrepreneur doit respecter 
strictement ces tolérances. En cas de dépassement de ces tolérances, le Maître 
d'œuvre se réserve le droit de refuser l'ouvrage et d'exiger son remplacement, aux 
frais de l'entrepreneur responsable. 

3.3. PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS 

Conformément l'entreprise assurera le balisage des zones pendant la durée des 
travaux et pendant les délais de séchage par mise en place de barrières mobiles ou 
de bandes de signalisation. Le balayage et le nettoyage des revêtements 
immédiatement après leur exécution font également partie des prestations. 
L'entreprise demeure responsable de la protection de ses ouvrages (mise en place 
de planches, sciure etc. …) pendant la période de séchage. 
L’ensemble des revêtements de sol sera nettoyé soigneusement par le présent lot, à 
la fin des travaux. 
Les déchets seront évacués. Cette prestation fait partie intégrante de l’offre de prix 
du présent lot. 
 

3.4. FOURNITURES ET MATERIAUX 

Des échantillons des différents matériaux correspondant aux critères de qualité 
décrits dans les chapitres particuliers seront à présenter au Maître d'Œuvre en temps 
utile pour établir un choix et ne pas retarder le délai des commandes. Tous les 
matériaux mis en œuvre seront dans leur emballage d'origine et porteront le nom du 
fabricant et la mention exacte du choix. 
 
 
 

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX  

4.1. INSTALLATION DE CHANTIER 

Il doit être prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes : 

• Les bungalows vestiaires et sanitaires sont prévus au lot 2 

• La clôture au droit des zones de chantier et de stockage. 

• Les panneaux de signalisation. 

• La mise en place des sécurités collectives et individuelles nécessaires  

• Les moyens d’élévation nécessaires. 
 
Les prestations induites par la crise sanitaire du COVID 19 sont à intégrer aux prix 
unitaires. 
 

4.2. AMIANTE 

Suivant DAT. L’entreprise devra travailler en sous-section 4 à proximité de l’amiante 
selon la réglementation en vigueur. L’entreprise devra effectuer ses modes 
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opératoires et transmettre ses éléments aux autorités compétentes pour avoir un 
accord avant intervention à proximité ou sur des matériaux amiantés. 

 
L’entreprise prévoira dans son offre. 

- Établissement du plan de la note méthodologique et envoi aux 
organismes concernés. 

- Les installations spécifiques de confinement, retrait partiel,… 
nécessaires en fonction des interventions sur l’amiante. 

- L’installation complète des installations de désamiantage suivant la 
méthodologie proposée. 

- Les protections adaptées en termes d’EPI pour les salariés de 
l’entreprise intervenant à proximité de l’amiante. 

- Réalisation des prestations de confinement et affichage (suivant 
méthodologie proposée). 

- Dépose et évacuation de matériaux contenant de l'amiante selon 
réglementation en cours. 

- La fermeture provisoire de la zone d’intervention. 
- Évacuation des déchets en installation de stockage spécialisée. 
- BSDA. 
- Traçabilité des déchets. 
- Le rapport final d’intervention. 
- Analyse d’air / métrologie, la stratégie d’échantillonnage y compris 

mesure initiale à adapter suivant méthodologie envisagée (pour 
chaque phase). Mesures libératoires après finition des plafonds 
CF 1h et des travaux de dépose de produits amiantés. 

- Les fermetures provisoires nécessaires. 
 

Localisations : 
Travaux en combles, ouvertures des trémies pour les exutoires de désenfumage, 
travaux de plafond CF1h à proximité de l’ossature conservée du plafond amianté 
déposé par le lot 1  ou des plafonds amiantés conservée, … A proximité de tous les 
matériaux amiantés. 

 

4.3. PLATRERIE - PLAFONDS 

 

4.3.1. Doublage isolant 

Mise en œuvre de doublages thermiques sur ossature. 
 
Mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant : 

• Traçage et implantation : Le tracé de la cloison est réalisé au sol et au 
plafond en prenant soin de repérer l'emplacement des huisseries. 

• Mise en œuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants ou 
fourrures sur système optima, rails et tout accessoires : Les montants de 
départ sont fixés sur les parois verticales. L'entraxe des montants doit 
respecter les valeurs limites données par le fabricant. Lorsque les 
montants sont doublés dos à dos, ils doivent être solidarisés entre eux 
tous les 0.40 m environ. 

• Semelle PVC au sol. 

• Profil PVC au niveau des joints de dilatation. 
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• Mise en place des plaques vissées sur l'ossature. 

• Finition des cloisons comme suit : 
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé 

par le fabricant et ratissage général. 
o À tous les angles saillants, mise en place de protections 

spéciales préconisées par le fabricant. 

• Entraxe des montants est à déterminer en fonction de la hauteur 
maximale des cloisons. 

• Incorporation d’un isolant en laine de roche d’épaisseur 120mm TH32. 
R=3.75 (conforme CEE). 

• Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 × 13 : 
o Parement hydrofuge pour les locaux humides classiques. 
o Parement de type plaque ciment ou silico-calcaire pour 

locaux classé EC (Zone douches). 

• Habillage des tableaux des menuiseries extérieures. 

• Finition doublages comme suit : 
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé 

par le fabricant et ratissage général. 
o À tous les angles saillants, mise en place de protections 

spéciales préconisées par le fabricant. 

• Le joint acrylique de finition en périphérie des menuiseries  

• Renfort de cloisons nécessaires à la pose des radiateurs et divers. 

• Retour sur châssis et portes (ébrasements, sous linteaux et appuis) 
avec incorporation d’un isolant  

• En partie haute, support horizontal écarteur à fixer en mural + 
appuis intermédiaires tous les mètres. 

 
 

Localisation : 
Ensemble des murs donnant sur l’extérieur. Voir plans 

 
 

4.3.2. Doublage BA13 

Mise en œuvre de doublages en plaques de plâtre collées de chez Placoplâtre ou 
équivalent. 
Mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant, les éléments directement 
collés sur le support. 

• Traçage au sol et plafond. 

• Dépoussiérage des supports. 

• Collage au mortier colle (MAP ou similaire) sur élément de gros-œuvre. 

• Finition doublages comme suit : 
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé 

par le fabricant et ratissage général. 
o À tous les angles saillants, mise en place de protections 

spéciales préconisées par le fabricant. 

• Epaisseur 13 mm. 

• Plaque hydrofuge en pièce humide. 

• Traitement des points singuliers tel que raccord avec les menuiseries 
conforme aux prescriptions du fabricant. 

• Piquetage des anciens supports pour collage. 
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Localisation : 
Habillage des poteaux, gaines et divers. Voir plans 

 
 

4.3.3. Cloisons plâtre 98mm 

Mise en œuvre de cloisons en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique 
d’épaisseur 98 mm et CF 1h 
Isolement acoustique standardisé vis-à-vis des circulations : DnT.A> 47dB  
Les cloisons seront montées de dalle à dalle ou de dalle à plafond CF1h. 
 
Mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant : 

• Traçage et implantation : Le tracé de la cloison est réalisé au sol et au 
plafond en prenant soin de repérer l'emplacement des huisseries. Au 
droit de la jonction de cloisons en T ou en L, laisser entre les rails un 
intervalle permettant le passage des plaques de parement d'une des 
cloisons, au sol comme au plafond. 

• Mise en œuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants, rails et 
tous accessoires : Les montants de départ sont fixés sur les parois 
verticales. L'entraxe des montants doit respecter les valeurs limites 
données par le fabricant. Lorsque les montants sont doublés dos à dos, 
ils doivent être solidarisés entre eux tous les 0.40 m environ. 

• Semelle PVC au sol. 

• Mise en place des huisseries de portes. 

• Profil PVC au niveau des joints de dilatation. 

• Mise en place des plaques vissées sur l'ossature. 

• Finition des cloisons comme suit : 
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé 

par le fabricant. 
o À tous les angles saillants, mise en place de protections 

spéciales préconisées par le fabricant. 

• Entraxe des montants est à déterminer en fonction de la hauteur 
maximale des cloisons. 

• Incorporation d’un isolant en laine de roche d’épaisseur 45mm. 

• Type 98/48 : 
o Épaisseur totale de la cloison : 98 mm. 
o Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 Ba25 ou 2 

Ba13. 
o Parement standard pour les locaux classiques. 
o Parement hydrofuge pour les locaux humides. 
o Parement de type plaque ciment ou silico-calcaire pour 

locaux classé EC (Zone douches). 

• Renfort de cloisons nécessaires à la pose des radiateurs, 
sanitaires et divers. 

 
Localisation : 
Cloisons séparatives des locaux et entre locaux et dégagements suivants plans 
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4.3.4. Cloisons plâtre 72mm 

Mise en œuvre de cloisons en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique 
d’épaisseur 72 mm  
Les cloisons seront montées de dalle à dalle ou de dalle à plafond CF1h. 
 
Mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant : 

• Traçage et implantation : Le tracé de la cloison est réalisé au sol et au 
plafond en prenant soin de repérer l'emplacement des huisseries. Au 
droit de la jonction de cloisons en T ou en L, laisser entre les rails un 
intervalle permettant le passage des plaques de parement d'une des 
cloisons, au sol comme au plafond. 

• Mise en œuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants, rails et 
tous accessoires : Les montants de départ sont fixés sur les parois 
verticales. L'entraxe des montants doit respecter les valeurs limites 
données par le fabricant. Lorsque les montants sont doublés dos à dos, 
ils doivent être solidarisés entre eux tous les 0.40 m environ. 

• Semelle PVC au sol. 

• Mise en place des huisseries de portes. 

• Profil PVC au niveau des joints de dilatation. 

• Mise en place des plaques vissées sur l'ossature. 

• Finition des cloisons comme suit : 
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé 

par le fabricant. 
o À tous les angles saillants, mise en place de protections 

spéciales préconisées par le fabricant. 

• Entraxe des montants est à déterminer en fonction de la hauteur 
maximale des cloisons. 

• Incorporation d’un isolant en laine de roche d’épaisseur 45mm. 

• Type 72/48 : 
o Épaisseur totale de la cloison : 72 mm. 
o Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 Ba13 
o Parement standard pour les locaux classiques. 
o Parement hydrofuge pour les locaux humides. 
o Parement de type plaque ciment ou silico-calcaire pour 

locaux classé EC (Zone douches). 

• Renfort de cloisons nécessaires à la pose des radiateurs et divers. 
 

Localisation : 
Cloisons séparatives à l’intérieur d’un même local (WC GAV, Sanitaires et douches 
des vestiaires, …) suivants plans 
 
 

4.3.5. Gaines techniques 

Réalisation d’encoffrement CF 1h des canalisations traversantes suivant repérage 
sur plans et besoins des lots techniques comprenant : 

• Traçage et implantation : Le tracé est réalisé au sol et au plafond. 

• Mise en œuvre des ossatures en acier galvanisé avec montants, rails et 
tous accessoires : Les montants de départ sont fixés sur les parois 
verticales. L'entraxe des montants doit respecter les valeurs limites 
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données par le fabricant. Lorsque les montants sont doublés dos à dos, 
ils doivent être solidarisés entre eux tous les 0.40m environ. 

• Mise en place des huisseries de portes et trappes d’accès. 

• Mise en place des plaques vissées sur l'ossature conformément au 
classement CF 

• Finition des cloisons comme suit : 
o Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé 

par le fabricant. 
o À tous les angles saillants, mise en place de protections 

spéciales préconisées par le fabricant. 

• Entraxe des montants est à déterminer en fonction de la hauteur 
maximale des cloisons. 

• Incorporation d’un isolant en laine de roche semi-rigide de 45 mm pour 
correction acoustique. 

• Parement standard pour les locaux classiques. 

• Parement hydrofuge pour les locaux humides classiques. 
 
 

Localisation : 
Suivant plans. Gaines techniques. Habillage bâtis support. 
 

4.3.6. Gaines de désenfumage 

Fourniture et mise en œuvre de gaines de type "PROMAT" ou équivalent.  
 
Réalisation de conduit par assemblage de plaques PROMAT, ou techniquement 
équivalentes, au moyen de vis et de colle sans aucun couvre joint selon 
préconisation du fabricant. 
Les joints de plaques ne devront pas être alignés. Le pied de conduit sera réalisé par 
une plaque de départ plus grande que la section extérieure du conduit de manière à 
recevoir les plaques verticales dessus vissées sur des cales et collées.  
L'assemblage entre plaques sera réalisé par des coupes droites et d'équerre aussi 
bien dans le plan de la plaque que dans l’épaisseur de la plaque. 
 
Les traversées des planchers ou des faux plafonds seront réalisées de la même 
façon, sur les 4faces, mise en place de plaque à plat et vissée sur les planchers en 
périphérie du conduit, le vide entre le conduit et le plancher sera comblé par un 
produit de garnissage CF de même degré que la plaque. 
 
Réalisation de réservations dans ces gaines, à la charge du présent lot, pour mise en 
place de volets de désenfumage (ventilation basse ou amenée extérieure), à la 
charge du lot CVC. 
 
Les gaines pourront être verticales ou horizontales. Les travaux comprennent donc 
toutes les fixations nécessaires aux gaines de désenfumage (en plafonds, murs,…) 
 
Classement :  Degré Coupe-Feu 1 heure  
 
NOTA : *La section totale de la gaine sera déterminée d'une part, par la section 
intérieure utile fournie par le lot CVC, et d'autre part, par la majoration liée à 
l'épaisseur des plaques (suivant recommandations du fabricant).  
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*La prestation comprendra également la dépose ponctuelle des faux plafonds, ainsi 
que leur adaptation après réalisation des gaines, pour un ouvrage parfaitement fini.  
 
Localisation : 
Suivant plans. Gaines de désenfumage créées. 
Raccordement des trémies en couloir jusqu’aux sorties de toitures. 
Réalisation des gaines verticales et horizontales jusqu’aux façades. 
 
 

4.3.7. Enduit / Reprise de plâtrerie 

Suite aux divers travaux de démolition et dépose de revêtement divers, il doit être 
prévu la remise en état des murs, cloisons et/ou gaines techniques conservées 
comprenant les bouchements au Map, les reprises de fissures et divers, la réalisation 
de 2 passes d’enduit. 
 
Ces travaux comprendront également la fourniture et pose de ba 13 collé sur les 
différents supports conservés (anciennes gaines …). Prestations comprenant 
piquetage des supports, ragréage et bande. Plaque à adapter suivant localisation. 
 
Bouchement des anciennes réservations non réutilisées. 
 
Reprise d’enduit suite à dépose des faïences et revêtements divers. 
 
Localisation : 
Suivant besoin. 
 
 

4.3.8. Renfort d’ossature 

Incorporation, pour fixation de différents éléments, de renforts d’ossature métallique 
dans les cloisons placostyl ou équivalent. A savoir : 

• Renforts pour lavabo, vidoir. Appareils sanitaires divers. 

• Renforts pour support de télévision. 

• Etagères. 

• Barres de relevage. 

• Renforts pour incorporation des éléments vitrés. 

• Renforts pour mobilier…. 
Localisation : 
Suivant besoin. 
 

 

4.3.9. Isolation en plafond 

Fourniture et pose d’un isolant en laine minérale de type laine de verre TH35 (à 
affiner suivant marque du produit) en deux couches (R=7). 
A incorporer sous les chemins techniques également. 
 
Localisation : 
Combles au niveau des débords de toiture non isolées. Voir plans 
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4.3.10. Révision ossature plafond existante 

L’entreprise du présent lot devra réviser l’ossature primaire métallique devant 
recevoir le plafond CF 1h suite à la dépose du plafond existant amianté par le lot 1. 
Les travaux comprennent : 

- Travaux en sous-section 4 compris évacuation et traitement des déchets 
issus des déposes éventuelles (plancher bois, isolant,…) 

- Contrôle et révision des fixations de l’ossature primaire 
- Contrôle et ajustement des entraxes et de la planéité de l’ossature primaire 
- Contrôle et resserrage des écrous de blocage et de réglage sur les tiges 

filetées support de l’ossature en comble. (travaux à proximité d’un flocage 
amianté) 

- Remplacement si nécessaire de tout élément nécessaire de toute nature 
- Refixation et remise en place du panneau bois (support isolant et 

cheminement technique en combles) présent au-dessus de l’ossature primaire 
- Adaptation des trémies dans l’ossature primaire de plafond au niveau 

des exutoires de désenfumage et de la gaine ascenseur compris 
découpe et adaptation de l’ossature, dépose du plancher bois au-dessus 
de l’ossature, dépose de l’isolation et compris toutes sujétions.  
 

Localisation : 
Sur l’ensemble de la zone aménagée avant la pose du plafond CF 1h. Voir plans 
 

4.3.11. Plafond CF 1h 

Fourniture et mise en œuvre de plafond constitués d’une plaque de plâtre type BA 18 
ou 2 plaques de BA 15 type feu, vissées sur une ossature métallique en acier 
galvanisé suspendue par tiges filetées à la structure support (structure ossature 
primaire métallique existante conservée) compris ossature primaire. 

• Compris finition des joints entre panneaux comprenant le garnissage 
des joints suivant préconisation du fabricant pour une finition soignée. 
Le rebouchage des têtes de vis sera réalisé à l'enduit en une ou deux 
couches de façon à obtenir le même degré de finition.  

• L’entraxe et la portée des ossatures seront conformes au DTU.  

• Compris toutes sujétions de finitions et tous travaux annexes pour 
bonne finition de l'ouvrage  

• Des bandes de pontage assureront la pose à joints fermés.  

• Certificat ACERMI à fournir. 

• Compris retombées et joues selon besoins 

• Plafond CF 1h sous avis technique avec PV 

• Travaux en sous-section 4 

• Compris raccords avec les parties de plafonds amianté conservées 
 

Localisation :  
Ensemble de la zone de travaux aménagée et joues, retombées divers si nécessaire.  
Recoupement vertical tous les 300m² jusque sous-face de comble (en dessous des 
recoupements de combles). 
Voir plans 
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4.3.12. Faux plafond standard 

Mise en œuvre d’un plafond de type Tonga blanc de chez Eurocoustic ou similaire  
Mise en œuvre d’un plafond ayant les caractéristiques suivantes : 

• Panneaux de 600 x 600 composés d’une laine de roche revêtu d’un voile 
minéral. 

• Panneaux comportant un enduit au dos. 

• Epaisseur des panneaux : 22 mm. 

• Bord A sans feuillure, ossature adaptée en T de 24mm finition laqué 
blanc  

• Primaire porteur de cloison à cloison, adapté aux portées suivant 
plans. La pose se fera de façon autoportée uniquement entre 
cloisons 

• Coloris blanc. 

• Absorption acoustique : αw = 1  

• Réflexion lumineuse : > 87%/ 

• 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie. 

• Garantie 15 ans 

• Coefficient alpha sabine > 0,75 entre 500Hz et 1000Hz., Alpha W = 0,9. 

• Le plafond supporte sans déformation une humidité ambiante inférieure 
ou égale à 95% à 20°. 

• Réaction au feu : M0. 

• Réservation pour luminaires et appareillages divers et renforcement des 
dalles concernées par plaque de contre-plaqué. 

 
 

Localisation : 
Dégagements, locaux divers, locaux non repris dans les plafonds lavables ci-après. 
Voir Plans. 
 
 

4.3.13. Faux plafond lavable 

Mise en œuvre d’un plafond de type hygiène ou similaire et comme suit : 

• Type Hygiene. 

• Panneaux de 600 x 600 en plâtre revêtu en vinyle en grain textile. 

• Revêtement traité améliorant la lavabilité et l’étanchéité à l’eau. 

• Coloris blanc. 

• Le plafond supporte sans déformation une humidité ambiante inférieure 
ou égale à 90% à 20°. 

• Réaction au feu : BS1-d0 

• Primaire porteur de cloison à cloison, adapté aux portées suivant 
plans. 

• 100% plan quel que soit le degré d'hygrométrie. 

• Garantie 15 ans 

• Plafonds lavables, insensibles à l’eau et à la vapeur. 

• Réservation pour luminaires et appareillages divers et renforcement des 
dalles concernées par plaque de contre-plaqué. 
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• Réaction au feu : M0. 

• Bord A, ossature adaptée en T de 24mm finition laqué blanc. 
 
 

Localisation : 
WC personnel ou public, ménage, douche et vestiaires, … Voir plans. 
 
 

4.3.14. Joues verticales / soffites 

Mise en œuvre de retombée en plaque de plâtre montée sur ossature de 48 mm en 
joue verticale. 
Réalisation de soffite pour habillage de gaines ventilations. 
Réalisations des joues en plaque de plâtre toutes hauteurs au niveau des exutoires 
de désenfumage compris ossature de toute nature adaptée et CF 1H.(entre le faux 
plafond et l’exutoire en toiture à travers les combles). Compris adaptation de 
l’ossature de plafond, dépose isolation existante, déplacement et modifications 
éventuelles des cheminement en bois en combles. 

 
Localisation : 
Suivant besoins et plans. Au niveau des exutoires de désenfumage, trappe accès 
combles,… 
 
 

4.3.15. Panneaux acoustiques suspendus 

Fourniture et pose d’ilots suspendus de type Airpanel 1 face de chez Texdécor ou 
équivalent, composé d’un panneau en ouate de cellulose et d’un film textile. 
Les travaux comprennent : 

- Les panneaux selon les dimensions et formes indiquées sur les plans ou au 
choix du maitre d’œuvre  

- Acoustique alpha w=1 
- Epaisseur +/- 50 mm 
- Formes selon choix du maitre d’œuvre et selon plans 
- Structure métallique en acier electrozingué 
- Couleur au choix du maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage 
- Réaction au feu M1 
- Fixations à la structure du plafond par élingues. Altimétrie des panneaux 

aléatoire selon choix du maitre d’oeuvre. 
 
Localisation : 
Accueil. Voir plans 
 
 

4.3.1. Recoupements des combles 

Il doit être réalisé le recoupement des combles suivant plan,  Ces travaux 
comprendront : 

- Les sujétions d’accès. 
- Les moyens d’élévation et de levage pour l’approvisionnement des matériels 

et matériaux. 
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- Les sujétions pour intervention en SS4. 
- La réalisation des passerelles en platelage pour intervention et mise à 

demeure des zones concernés (à réaliser en panneaux de plancher en OSB 
de 28mm). 

- La réalisation des recoupements en plaque de plâtre – format demi plaque (1 
plaque de Ba13) montés sur ossature de type rail de 45mm, ensemble 
suspendus aux sous face béton de support de toiture. Ces recoupements 
seront à réaliser jusqu’au bas de plancher existant. Ensemble PF 1/2h m0. 
Joints à bande à réaliser. 

- Les modifications nécessaires pour continuité des éléments mis en œuvre 
(modifications diverses). 

- La fourniture et pose de trappes de passage montées sur charnière, avec 
batteuse à carré, PF1/2h de hauteur environ 1m20 et de 0,90m de large à 
chaque traversée de recoupement. 

 
 
En complément, il doit être prévu la pose de trappe dans les recoupements existants 
et non pourvus de trappe actuellement. Ces travaux comprendront la pose de 
l’ossature complémentaire et la remise en état des recoupements existants.  
 

 

4.4. MENUISERIES INTERIEURES 

L’entreprise prévoira la découpe des cloisons conservées pour la pose des 
menuiseries. Attention certaines cloisons conservées ont des enduits 
amiantés. L’entreprise devra donc fournir sont mode opératoire pour travaux 
sur supports amiantés. 
 
 

4.4.1. Portes PF 1/2h  

Fourniture et pose de blocs portes 1 ou 2 vantaux PF 1/2h, de première qualité : 

• Huisserie Bois. 

• Finition prépeinte. 

• Dimensions selon plans 

• Epaisseur 42 mm minimum. 

• Ame en panneaux de particules pleins. 

• PF 1/2h avec PV. 

• Simple action. 

• Cadre BE. 

• Ferrage par 4 paumelles. 

• sélecteur d’ouverture pour les portes double 

• Serrure sur organigramme du maitre d’ouvrage 

• Toutes sujétions quant à la pose des habillages, moulures, ébrasements 
…. Pour une finition parfaite des travaux. 

• Béquille métallique avec Rosace de chez Bezault ou équivalent. 
crémone pour le semi fixe. 

• Barre de tirage intérieure pour les portes des sanitaires PMR 

• Atténuation acoustique 32db. 

• Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault ou équivalent 
(mural). 
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• Un ferme porte à coulisse de force adaptée (possibilité d’ouverture à 
180°) pour les locaux vestiaires ou dégagements ou suivant plans 

• Ensemble plaques béquilles électroniques à code. Passage de cylindre à 
profil européen, adaptés pour les carrés de 7 mm avec entraxe de 70 
mm. Trois niveaux d’authentification (code seul, badge seul, code et 
badge combinés). Code à 4 chiffres plus signal sonore. Clavier lumineux 
(bleu, vert , rouge). Sans câble alimenté par pile. Béquille à code 
Smartair Keypad Stand Alone IP54 de marque JPM ou similaire. Pour les 
portes avec serrure à code. 

• Contacts de position encastrés aux bâtis en cas de contrôle d’accès. 

• Serrures de maintien en position fermée encastrés aux bâtis en cas de 
contrôle d’accès avec asservissement 

 
 
Incorporation d’un oculus rectangulaire PF 1/2h de hauteur 1200 et 
largeur 500 (type pyrobel ou similaire compatible avec PV de portes). 

 
 
 
 
Localisation : 
Suivants plans. Locaux standard tel que bureaux, détente, réunion, 
circulation…. 
 
 

4.4.2. Portes simples 

 
Fourniture et pose de blocs porte âme pleine 1 ou 2 vantaux comme suit : 

• Huisserie bois. 

• Largeur suivant plans 1 ou 2 vantaux. 

• Finition prépeinte. 

• Epaisseur 42 mm minimum. 

• Ame pleine. 

• Simple action. 

• Cadre BE. 

• Ferrage par 4 paumelles. 

• Serrure sur organigramme du maitre d’ouvrage 

• Barre de tirage intérieure pour les portes des sanitaires PMR 

• Toutes sujétions quant à la pose des habillages, moulures, ébrasements 
…. Pour une finition parfaite des travaux. 

• Béquille métallique réf 493/6450 modèle droit avec Rosace de chez 
Bezault ou équivalent. (béquille extérieure, bouton intérieur, rosace 
serrure). crémone pour le semi fixe. 

• Décondamnable de l’extérieur pour les sanitaires 

• Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modèle 3540 ou 
équivalent. 

 
Localisation : 
Voir plans 
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4.4.3. Portes CF 1/2h avec ferme porte  

Fourniture et pose de blocs portes un ou deux vantaux CF 1/2h, de première 
qualité : 

• Porte de 90 minimum de passage sur ouvrant principal. 

• Huisserie bois. 

• Finition prépeinte. 

• Epaisseur 42 mm minimum. 

• Ame en panneaux de particules pleins. 

• CF 1/2h avec PV. 

• Simple action. 

• Cadre BE. 

• Ferrage par 4 paumelles. 

• Un ferme porte à coulisse de force adaptée (possibilité d’ouverture à 
180°) pour les locaux réserves et stockage. 

• Toutes sujétions quant à la pose des habillages, moulures, ébrasements 
…. Pour une finition parfaite des travaux. 

• Béquille métallique réf 493/6450 modèle droit avec Rosace de chez 
Bezault ou équivalent. 

• Garniture pour trou de cylindre. 

• Serrure sur organigramme du maitre d’ouvrage 

• Serrure triangle pour placard technique sur ouvrant principal et loquets 
haut et bas sur ouvrant secondaire 

• Etiquette « porte coupe-feu » ne pas mettre d’obstacle à la fermeture + 
étiquette « porte CF1/2 + année de pose ». 

• Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modèle 3540 ou 
équivalent. 

• Crémone pompier en cas de porte double sur la partie tiercée 

• Ensemble plaques béquilles électroniques à code. Passage de cylindre à 
profil européen, adaptés pour les carrés de 7 mm avec entraxe de 70 
mm. Trois niveaux d’authentification (code seul, badge seul, code et 
badge combinés). Code à 4 chiffres plus signal sonore. Clavier lumineux 
(bleu, vert , rouge). Sans câble alimenté par pile. Béquille à code 
Smartair Keypad Stand Alone IP54 de marque JPM ou similaire. Pour les 
portes avec serrure à code. 

 
 
Localisation : 
Suivant plans  
 
 

4.4.4. Porte de recoupement des circulations  

Fourniture et pose de blocs portes DAS deux vantaux, dimensions suivants 
plans, de première qualité : 

• Porte d’environ 160 de passage. 

• Huisserie bois. 

• Finition prépeinte. 

• Epaisseur : 42 mm minium : conforme au PV. 
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• Ame en panneaux de particules pleins. 

• PF 1/2h avec PV. 

• DAS avec PV. 

• Double action. 

• Cadre BE. 

• Ferrage par pivot : 

o Pivot haut : mécanisme avec axe mâle encastrée 
dans la traverse haute de l’huisserie et partie 
inférieure (femelle) encastrée dans l’angle haut du 
vantail avec protection thermique. 

o Pivot bas, partie supérieure (femelle) encastrée 
dans l’angle bas du vantail avec protection 
thermique et partie inférieure (mâle) fixer sur sol fini 
(crapaudine avec roulement à bille). 

• Toutes sujétions quant à la pose des habillages, moulures, 
ébrasements …. Pour une finition parfaite des travaux. 

• Joints feu suivant PV. 

• Retenue électromagnétique des vantaux par déclencheur de type 
ventouse extérieure avec plaque orientable (à rupture ou émission, 
24 ou 48 V suivant système en place actuellement). 

• Contacts de position encastrés aux bâtis. 

• Serrures de maintien en position fermée encastrés aux bâtis en cas 
de contrôle d’accès avec asservissement 

• Etiquette « porte coupe-feu » ne pas mettre d’obstacle à la 
fermeture + étiquette « porte PF1/2 + année de pose ». 

• Barre de tirage de chez Bezault ou similaire. 
 

Incorporation d’un oculus rectangulaire PF 1/2h de hauteur 1200 et 
largeur 500 sur un ouvrant (type pyrobel ou similaire compatible avec PV 
de portes). 
 

Localisation : 
Recoupement de circulations. Voir plans 

 
 

4.4.5. Portes des WC et douches vestiaires 

Fourniture et pose de blocs porte âme pleine comme suit : 

• Huisserie en cornière aluminium de même dimension de part et d’autre 
de la porte. Finition haute par plat en aluminium de même largeur. 

• Largeur suivant plans. 

• Ame en panneaux de type TRESPA ou similaire (bois bakelisé). 

• Simple action. 

• Ferrage par 4 paumelles. 

• Toutes sujétions quant à la pose des habillages, moulures, ébrasements 
…. Pour une finition parfaite des travaux. 

• Béquille métallique. Béquille métallique réf 493/6450 modèle droit avec 
Rosace de chez Bezault ou équivalent. 

• Garniture (béquille extérieure .bouton intérieur, rosace serrure avec 
voyant). 
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• Dé condamnable de l’extérieur. 

• Butée de portes en finition inox brossé de chez Bezault modèle 3540 ou 
équivalent (position murale). 

 
 
Localisation : 
Porte des WC et douches des vestiaires homme et femme. Voir plans. 
 
 

4.4.6. Portes automatiques 

Fourniture et pose d’une porte automatique comme suit : 

• Encombrement du mécanisme Hauteur 70, profondeur 185 mm 

• 2 vantaux coulissants. 

• Alimentation 230/240 VAC, moteur à courant continu sans entretien 

• Largeur passage: environ 160. 

• Hauteur  de passage : 2m10. 

• Huisserie : bâti et contre bâti aluminium. Habillant totalement les 
tableaux. 

• Vantail : double coulissant en double vitrage feuilleté 33/2, avec 
encadrement aluminium anodisé. Vitrage type EI60 pyrobel 25 isolant. 

• Etanchéité : Joints tubulaires en silicone pour une excellente résistance 
aux agressions chimiques. Etanchéité à l’air 

• Automatisme : Electromécanique type DIVA pour levage et translation 
(ou équivalent)/ 

• Vitesse d’ouverture réglable : 10 à 60 cm/s. 

• Vitesse de fermeture réglable : 10 à 30 cm/s. 

• Poussée statique réglable en ouverture : 6 à 25 daN. 

• Poussée statique réglable en fermeture : 6 à 15 daN. 

• Maintien d’ouverture réglable : 1 à 15 s. 

• Environnement électrique : Alimentation 230 V, 50/60 Hz 

• 1 boitier vert de déverrouillage (positionné à proximité). 

• Déverrouillable et commandable par commande depuis l’intérieur à 
l’accueil. Boitier métallique en applique. 

• Possibilité d’ouverture manuelle en cas de panne électrique. Barrage 
cellulaire incorporé dans l’huisserie. 

• Ouverture par détection de présence en entrée et sortie. 

• Ensemble reliée à l’accueil pour supervision et commande à distance en 
ouverture / fermeture. 

• Horloge pour accès libre sur plage horaire. 

• Imposte jusque sous plafond. 

• Joue d’habillage au droit des cloisons. 

• Vitrage sérigraphiée conforme aux normes PMR 
 

Programmateur de fonction permettant les fonctions suivantes : 

• position porte automatique été (ouverture totale) . 

• position porte automatique hiver (ouverture réduite) .  

• position porte ouverte .  

• position sens unique .  

• position verrouillée  
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Verrouillage automatique de la porte suivant horloge hebdomadaire à fournir. Bouton 
d’ouverture à l’accueil permettant le forçage du verrouillage sans désactiver la 
fonction de fermeture. 
 
Les chariots à 4 galets assurent un déplacement souple et silencieux et une 
répartition idéale des charges. 
 
Moto réducteur et courroie crantée sans entretien. 
 
Force de fermeture inférieure à 150 N  
Verrouillage électromagnétique  
Fonctionnement par accus 12 VDC permettant l’ouverture ou la fermeture des 
vantaux en cas de coupure d’alimentation.  
Fonctionnement intrinsèque permettant l’ouverture des vantaux en cas de coupure 
d’alimentation.  
Antiparasitage selon norme VDE 0871 Cellule de sécurité afin d’éviter la fermeture 
des vantaux sur les personnes 
 

Localisation :  
Sas d’entrée. Voir plans 
 
 

4.4.7. Trappe d’accès gaines 

Dans les encoffrements réalisés, mise en œuvre de trappe d’accès 40x40 
CF1/2 comme suit : 

• Huisserie bois. 

• Finition prépeinte. 

• Epaisseur 42 mm minimum. 

• Ame en panneaux de particules pleins. 

• CF 1/2h. 

• Ouverture par 4 batteuses à carré ou système similaire suivant 
fournisseur. 

• PV feu. 
 
Localisation : 
Nouveaux encoffrements. 

 
 

4.4.8. Organigramme 

L’ensemble des nouvelles portes seront munies d’un canon repris sur 
l’organigramme existant du site. 
L’entreprise reprendra les cylindres et clés existants sur les portes démontées 
autant que possible et assurera le complément sur les nouvelles portes selon 
l’organigramme du site. 

 
 

4.4.9. Châssis aluminium vitré 

Fourniture et pose de châssis fixe, comme suit : 
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• Châssis alu laqué. 

• Coloris au choix du MOA (pas blanc mais couleur). 

• Châssis fixe. 

• A recouvrement. 

• Vitrage simple clair feuilleté 33.2 minimum. 

• Largeur suivant vu en plan, hauteur 1m50 sur allège 1m. 

• Ebrasement à réaliser par cornière et plat laqué. 

• Toutes sujétions quant à la pose des habillages, moulures, ébrasements 
…. Pour une finition parfaite des travaux. 

• H1.5m x L 2.8 environ avec trumeaux intermédiaires 
 
Localisation : 
Entre accueil et les 2 salles d’attentes. 
 
 
 
 

4.4.10. Châssis PF 1/2H vitré 

 
Fourniture et pose de châssis fixe, sous PV Cf avec stores intégré et comme 
suit : 
 

• Châssis BER PF 1/2h. 

• Section 45 mm. 

• Châssis fixe. 

• A recouvrement. 

• Vitrage double PF 1/2h. 

• Store vénitien incorporé au vitrage, lamelle orientable par molette. 

• Largeur suivant vu en plan, hauteur 1m. 

• Ebrasement à réaliser par moulure. 

• Toutes sujétions quant à la pose des habillages, moulures, ébrasements 
…. Pour une finition parfaite des travaux. 

 

Localisation : 
Accueil sécurité 
 
 

4.4.11. Encoffrement des WC suspendu avec tablette 

Mise en œuvre de panneaux d’habillage des coffrages de wc suspendus en 
placo (2 feuilles de placo sur façades des coffres) et de tablette en TRESPA 
sur le dessus et les côtés des encoffrements des sanitaires. Fixation par 
visserie Inox tête fraisée avec cache vis. 
Toutes sujétions quant à la pose des habillages. Compris moulure, angles, … 
 
 
Localisation : 
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Ensemble des encoffrements / gaines techniques des bâtis supports des WC 
suspendus. 

 
 

4.4.12. Mobilier 

4.4.12.1. Patère  

Pose d’une patère murale Porte-vêtement inox poli brillant 1 tête, fixations 
invisibles de dimension 8 x 11.5 x 7.5 cm charge 6 Kg. (2 minimum par salle), 

 
Localisation : 
Salle de douche des vestiaires H et F sanitaire PMR personnel, bureaux 
médicaux et consultations externes. (2 minimum par salle), 
 
 
 

4.4.12.2. Paillasse sèche  

 
Fourniture et pose de paillasses sèches composée d’un panneau stratifié de 
30 mm d’épaisseur. Habillage stratifié collé sur place au niveau des coupes.  
Fixation sur murs sur cornière alu par le dessous et pose de piètement 
réglable inox répartis. Découpe arrondi et habillage des champs inclus. 
 
Compris découpe du panneau pour incorporation d’un évier par le lot CVC 
selon les dimensions données par le lot CVC.(pour l’office sécurité et salle de 
repos du personnel) 
 
Localisation : 
Poste accueil sécurité, office sécurité et salle de repos personnel  

 

4.4.12.3. Meubles salle de repos  

 
Meuble haut et bas 1 ou 2 portes de 120cmx60cm ou 60x60 avec adaptation 
des dimensions selon les plans 
Les meubles seront positionnés au-dessus et en dessous de la totalité de la 
zone du plan de travail indiquée sur les plans. 
 
Placards et Façades :  

• Finition stratifiée déco bois ou couleur unie y compris champs au choix 
du maitre d’oeuvre 

• Un ou deux vantaux selon dimensions 

• Hauteur 80 (meubles haut) ou hauteur du plan de travail (meubles bas) + 
Joue verticales en fermeture jusque sous plafond et en raccord jusqu’aux 
cloisons. 

• Epaisseur 23 mm. 

• Ame en panneaux de particules pleins. 

• Cadre BER ou résineux. 

• Huisseries en BER. 
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• 3 charnières invisibles nickelées ouvrants à 170° par porte. 

• Fermeture par serrure et bouton de tirage de chez Bezault (ou 
équivalent) 32 mm. Fourniture de 3 clés par porte. 

• Toutes sujétions quant à la pose des habillages. 

• Habillage en imposte des portes. 
 
Equipements : 
 

Pose d’étagères en stratifiée épaisseur 22 mm en panneau de particule et 
fibres de bois, avec revêtement plastique blanc. Assemblage par vis et 
capuchon blanc. 
Fixation prévue par vis galva au mur avec chevilles adaptées à la composition 
du mur ou cloison. 
 
Localisation : 
office sécurité et salle de repos personnel 

 

4.4.12.4. Armoires 

Meuble 3 portes de 160cm x 60cm x h250cm. 
Placards et Façades :  

• Finition stratifiée déco bois ou couleur unie y compris champs. 

• Deux vantaux. 

• Epaisseur 23 mm. 

• Ame en panneaux de particules pleins. 

• Cadre BER ou résineux. 

• Huisseries en BER. 

• 3 charnières invisibles nickelées ouvrants à 170° par porte. 

• Fermeture par serrure et bouton de tirage de chez Bezault (ou 
équivalent) 32 mm. Fourniture de 3 clés par porte. 

• Toutes sujétions quant à la pose des habillages. 

• Habillage en imposte des portes. 

• Piètement réglable inox répartis avec plinthes assorties 
 
Equipements : 
 

Pose de 5 rangées d’étagères en stratifiée épaisseur 22 mm en panneau de 
particule et fibres de bois, avec revêtement plastique blanc. Assemblage par 
vis et capuchon blanc. 
Pose de 5rangées de supports de dossiers suspendus. 
 

Localisation : 
Accueil armoires selon plans 
 

 

4.4.13. Borne d’accueil service 

 
Classement au feu des matériaux employés : M3 minimum 
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Fourniture et mise en œuvre d’une banque d’accueil suivant plan en stratifié bois 
comprenant : une banque de 1.10 m de hauteur, un plateau de travail à  0.75 de 
hauteur et un débord pour l’accessibilité aux handicapés, façade verticale en stratifié, 
compris toute sujétion de panneaux pour ossature, de pose de renfort, et de 
quincaillerie pour assemblage, compris pieds métalliques réglables,… 
Il pourra être utilisé des stratifiés de couleur différente et aux deux faces au choix du 
maitre d’œuvre 
 
Fourniture et mise en place de placard côté intérieur sous le plan de travail avec 
étagères intermédiaire en intérieur (2 minimum par placard) selon implantation plans. 
Les placards seront munis de serrure à clefs. 
 
Les façades de la borne d’accueil seront équipées d’un ensemble décoratif en relief 
en panneaux de trespa de forme et couleur identique à la façade du service de 
consultation externe avec incorporation d’un ruban led alimenté par le lot électricité. 
 

    

 Images d’illustrations du type de bornes souhaité 
 
 

 
Localisation : 
Accueil service de consultation externe. Voir plans 
 

4.4.14. Borne d’accueil sécurité 

 
Classement au feu des matériaux employés : M3 minimum 
 
Fourniture et mise en œuvre d’une banque d’accueil suivant plan en stratifié bois 
comprenant : une banque de 1.10 m de hauteur, un plateau de travail à  0.75 de 
hauteur et un débord pour l’accessibilité aux handicapés, façade verticale en stratifié, 
compris toute sujétion de panneaux pour ossature, de pose de renfort, et de 
quincaillerie pour assemblage, compris pieds métalliques réglables,… 
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Il pourra être utilisé des stratifiés de couleur différente et aux deux faces au choix du 
maitre d’œuvre 
 
Fourniture et mise en place de placard côté intérieur sous le plan de travail avec 
étagères intermédiaire en intérieur (2 minimum par placard) selon implantation plans. 
Les placards seront munis de serrure à clefs. 
 
Les façades de la borne d’accueil seront équipées d’un ensemble décoratif en relief 
en panneaux de trespa de forme et couleur identique à la façade du service de 
consultation externe avec incorporation d’un ruban led alimenté par le lot électricité. 
 

      
 

  Images d’illustrations du type de bornes souhaité 

 
 
 
Localisation : 
Accueil service sécurité côté sas ambulance. Voir plans 

4.4.15. Mains courantes  

Sur l’ensemble des circulations, mise en œuvre de protection de type main 
courante composé d’1 rangée de tube sur console. Ensemble en acrovyn de 
chez c/s France ou similaire. 
Aspect lisse, compris éléments d’angles. 
Couleur au choix du maitre d’œuvre 
 
Localisation :  
Dégagements sur 1 côté intérieur. Pose sur la protection murale. Voir plans 
 
 

4.4.16. Protection d’angle  
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Fourniture et pose de protection d’angle de type Acrovyn de chez C/S France 
de type Classic Areta 76 (SM20) ou équivalent : 

• Hauteur : 1m30. 

• Elément de finition en partie haute. 

• En PVC « impact » clipsés sur profil alu. 

• Coloris au choix. 

• Classement au feu : M1. 

• Cornière de 76x76 
 
 
Localisation : 
Angle sortant des dégagements, tête de cloisons dans les bureaux et locaux 
divers. Voir plans 
 
 

4.4.17. Dosseret  

Fourniture et pose de plaque dosseret au dos des plans vasque (y compris 
retour) et des divers lavabos, … 

• En PVC « impact ». 

• Coloris au choix. 

• Classement au feu : M1. 

• Hauteur : 0,60m. 
 
Localisation : 
Lavabos, lave mains, vidoirs, éviers, plans de travail salle de repos et office 
sécurité, paillasse local ménage, Appareils sanitaires divers. Voir plans 

https://www.c-sgroup.fr/products/acrovyn-wall-protection/corner-guards/acrovyn-corner-guards/sm20/

