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1. PREAMBULE

Le présent document a pour objet de présenter les prestations prévues concernant
'aménagement d’un service de consultation externe au sein d’'une partie du batiment
M du centre hospitalier d’Avesnes.

La partie de batiment aménagée est en quasi-totalité inexploitée a ce jour.

Le nouveau service de consultation externe sera desservi par une entrée
indépendante.

Certains travaux pourront étre effectués en horaires décalés du fait de la
continuité de service du batiment durant les travaux. (ex : entrée et accueil coté
accueil sécurité qui reste en fonctionnement durant les travaux)

2.  NORMES ET REGLEMENTS

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités a la date de
I'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :

e Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les documents techniques unifiés.
Les cahiers de prescriptions techniques générales.
Les normes francaises applicables au batiment.
Recommandations professionnelles existantes.
Avis techniques.

Les marqgues, techniques et normes citées s’entendent « ou équivalentes ».

2.1. POUR LA STRUCTURE

e NF EN 1990 : Eurocode 0 — Bases de calcul des structures.

e NF EN 1991-1-1 : Eurocode 1 — Actions générales — Poids volumique, poids
propre, charges d’exploitations des batiments + annexe nationale.

e NF EN 1991-1-2 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions sur les structures
exposées au feu + annexe nationale.

e NF EN 1991-1-3 : Eurocode 1 — Actions générales — Charges de neige +
annexe nationale.

e NF EN 1991-1-4 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions du vent + annexe
nationale.

e NF EN 1991-1-5 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions thermiques +
annexe nationale.

e NF EN 1991-1-6 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions en cours
d’exécution + annexe nationale.

e NF EN 1992-1-1: Eurocode 2 - Calcul des structures en béton — Reégles
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générales et régles pour les batiments + annexe nationale.

e NF EN 1992-1-2 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton — Calcul du
comportement au feu + annexe nationale.

e NF EN 1998 + AN : Eurocode 8 - Conception et dimensionnement des
structures pour leur résistance aux séismes

2.2. POUR LES FONDATIONS SUPERFICIELLES ET PROFONDES

e NF EN 1997-1: Eurocode 7 - Calcul géotechnique — Régles Générales +
annexe nationale.

2.3. POUR LES BETONS

e NF EN 206-1 (avril 2004) : Béton - Partie 1 : spécification, performances,
production et conformité + Amendement Al (avril 2005) + Amendement A2
(octobre 2005) (Indice de classement : P18-325-1)

e NF P18-201 (DTU 21) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des
ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques (Indice de classement :
P18-201)

2.4. POUR LES DALLAGES

e D.T.Un°13.3 Mars 2005 : Dallages Conception calcul et exécution
2.5. POUR LE PROJET

Les études thermiques,
Les études de sols,
La note d'hypothese,

e Le permis de construire...
Cette liste n'est pas limitative.

Dans le cas éventuel de divergences ou de discordances implicites ou explicites
entre les spécifications du CCTP et les clauses et prescriptions des DTU et des
normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les DTU ou normes :

Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de
construction, aux régles de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles
de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront

Pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui
pourraient avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les
clauses du CCTP qui prévaudront.

Pour les criteres de fleches, de tolérance figurant dans les DTU ou reglement de
calcul, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront lorsque celles-ci
sont plus exigentes que celles figurant dans les DTU ou réglement de calcul.

Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU.

Pour les matériaux et procédés « non traditionnels » ou « innovants » qui n'entrent
pas dans le cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs
devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents
suivants :
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e Avis technique ;
e Agréments européens ;

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énuméres ci-dessus, la
procédure d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra
étre imposée par le maitre d'ouvrage. Les frais de cette procédure seront a la charge
de I'entrepreneur.

L’Entreprise devra notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage chaque
modification éventuellement apportée aux regles vigueur entre la date de signature
du marché et la date de réalisation des travaux objet des modifications.

L’Entreprise doit dans ce cas proposer un devis pour la mise en conformité avec les
nouvelles régles, dans tous les cas ou I'avancement des travaux le permet.

En cas d’absence de normes pour la fourniture de matériaux, I'Entreprise proposera
a 'agrément du Maitre d’ceuvre, ses propres albums et catalogues ou a défaut, ceux
des fournisseurs.

Il appartient a I'Entreprise, qui en tout état de cause reste responsable auprés du
Maitre de I'Ouvrage, de s’assurer auprés des fabricants que leurs fournitures
répondent aux spécifications des fascicules précités ou aux avis techniques délivrés
par le C.S.T.B.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1. COORDINATIONS DES OUVRAGES AVEC LES AUTRES CORPS
D’ETAT

3.1.1. Implantation et piquetage

L'entrepreneur devra I'implantation et le piquetage sur place de tous les ouvrages du
présent lot. Préalablement a tout début d'intervention, il fournira un plan
d'implantation du piquetage au Maitre d'CEuvre qui le vérifiera et 'approuvera en
accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Il signalera immédiatement les erreurs de courbes que les opérations d'implantation
pourraient révéler.

Les tétes de piguets seront rattachées en plan et en altitude par rapport au N.G.F. : a
des reperes fixes et en particulier, a celui ayant servi au plan de nivellement.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des piquets et reperes de base,
de les réaliser ou de les remplacer a ses frais dans des conditions identiques, soit a
leur emplacement primitif, soit en un autre point si les besoins des travaux I'exigent.
Toutefois, ces modifications de piquetage doivent étre approuvees par le Maitre
d'CEuvre.

D'autre part I'entrepreneur doit tous les tracés de nivellement et d'alignement qui lui
sont demandés.
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3.1.2. Trait de niveau

Dans tous les locaux, I'entrepreneur de gros ceuvre est chargé de matérialiser le
niveau + 1,00 métre, par rapport au sol fini du local intéressé par un trait de niveau
battu au bleu sur les murs bruts ou cloisons.

Il en aura la responsabilité et doit assurer la maintenance pendant la durée du
chantier et le report autant de fois que nécessaire.

3.1.3. Feuillures, réservations calfeutrement

Sauf dérogation expressément signalée au présent C.C.T.P., I'entrepreneur du lot
"Gros-CEuvre" doit tous les trous et passages, niches, feuillures, garnissages, aide a
la pose, etc... correspondant aux ouvrages de toutes natures dont sont chargés les
autres corps d'état. Ceux-ci étant exécutés en accord avec les corps d'état
intéressés, les colmatages, calfeutrements et raccords étant a la charge de chaque
corps d'état.

A cet effet, chacun des entrepreneurs devra remettre au Maitre d'CEuvre et au tenant
du lot "Gros-ceuvre", en temps utile, les plans de détails de ses installations ou de
ses travaux, portant indication des trous, passages, niches, feuillures, etc... Ainsi
gu'une note succincte exposant la marche et I'organisation de son chantier.

Les entrepreneurs sont formellement avisés que toutes inobservations de ces regles
qui ont pour but de limiter et méme de supprimer les percements, entailles et autres
dans les ouvrages neufs, entraineront la responsabilité pécuniaire de celui auquel la
fausse manceuvre sera imputable, tant pour les effets directs que pour les effets
indirects.

3.1.3.1. Menuiseries intérieures et extérieures
L'entrepreneur soumissionnaire du présent lot devra :

Les feuillures, seuils, appuis de fenétres, réservations suivant les indications
données par l'entrepreneur de menuiserie ou les plans établis par ce dernier.

Pour les huisseries et batis de portes ou trappes I'entreprise du présent lot prévoira a
sa charge soit I'incorporation d’huisseries lors du coulage des murs en béton banché
ou lors du montage des maconneries, soit la réservation de feuillures permettant la
mise en place ultérieure de bétis. Ces huisseries et batis seront fournis par
I'entreprise de Métallerie - Serrurerie. La méthodologie adoptée en concertation entre
I'entreprise de Gros CEuvre et I'entreprise de Menuiserie doit en tout état de cause
permettre le respect des objectifs des menuiseries (respect du Procés-verbal de
résistance acoustique et de résistance au feu).

L’ensemble de la prestation devra étre conforme au DTU 36.5.

3.1.3.2. Lots techniques
L'entrepreneur du présent lot devra :

Tous les renforts nécessaires a la fixation des différents appareils,

En plus des réservations prévues au présent lot, I'entrepreneur devra mettre en
place 'ensemble des réservations pour les différents entrepreneurs suivant leurs
plans de réservations (fourreaux, gaines, trémies, canalisations, etc...).
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Toutes les réservations de diamétre supérieur a 100 mm sont a prendre en compte
par le lot Gros CEuvre.

Nota : Cette liste des travaux de liaison avec les autres corps d'état n'est pas
limitative, la consultation des C.C.T.P. et DPGF de ces derniers devant étre réalisée
par lI'entrepreneur de gros-ceuvre avant sa soumission.

3.1.3.3. Calfeutrements

L'entrepreneur du présent lot devra 'ensemble des calfeutrements des réservations
et feuillures réalisés dans ses ouvrages.

3.2. TERRASSEMENT
Les prestations prévues au présent lot ont pour objet la réalisation manuelle ou

meécanique, des fouilles en pleines masses et décapages sous batiments, des
tranchées, fouilles en rigoles et en puits.

3.2.1. Consistance des travaux

L'entrepreneur exécutera suivant le devis descriptif annexé :

e Les fouilles, les terrassements de masse propre a ses ouvrages

e Le pompage éventuel des eaux de pluie au cours des fouilles.

e Le stockage des terres devant servir aux remblais ultérieurs.

e Les remblais intérieurs et extérieurs, pour obtenir les cbtes de terrain définitif
indiquées sur les plans.

e La reprise et l'enlevement des terres excédentaires ou impropres a un
réemploi sur le site.

e Les remblais autour des constructions aprés travaux de magonnerie.

3.2.2. Nature des remblais

Les fonds de fouilles destinés a recevoir un remblai prévu au présent lot, remblai de
terre ou de tout-venant, devront étre compactés par couches de 0,20 m de hauteur,
avec les intensités nécessaires suivant la nature des remblais au-dessus, ainsi que
la fonction des aires de surfaces. Dans le cas de simple régalage de terres végétales
propres aucune précaution particuliere ne sera prise au niveau des fonds, sinon de
s'assurer du bon remplissage des surlargeurs des fouilles afin d'éviter les tassements
périphériques.

La densité seche des matériaux mis en ceuvre devra étre au moins égale a quatre-
vingt-quinze pour cent (95%) de la densité séche sur les matériaux a grosses
granulométries, le contréle de compactage pourra étre fait au moyen d'essais de
plaques. Le rapport des modules EV 1 et EV 2 devra étre inférieur ou égal a deux (<
2) avec un EV2 > a 40 MPa. L'atelier de compactage sera soumis a I'agrément du
maitre d’ceuvre.

3.2.3. Nature du terrain
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L'étude de sol a été réalisée et est jointe au dossier a la disposition des entreprises.
Si I'entreprise estime ne pas avoir assez d’'informations, elle completera ces
informations a ses frais.

3.2.4. Elimination des venues d’eaux

L’entrepreneur doit sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniere a les
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d’infiltration, eaux de
source ou provenant de fuites de canalisations, etc ....) a maintenir des écoulements.
Il est tenu d’avoir sur le chantier ou a sa disposition les moyens d’épuisements
nécessaires. Il soumet au Maitre d’ceuvre les dispositions a envisager notamment
sur le matériel a adopter, si I'épuisement éventuel nécessite une pompe de
puissance effective supérieure a 3 KW.

Si besoin est, I'entrepreneur réalise des drainages temporaires a I'aide de drains
entourés d’'une épaisseur suffisante de matériaux drainants ou, a I'aide d’'une couche
de matériaux drainants.

Les drains ou la couche de matériaux drainants sont obturés a la fin des travaux au
droit de chaque regard sauf stipulations différentes du maitre d’ceuvre.

3.2.5. Rabattement de nappe phréatique

Dans le cas ou un rabattement de la nappe phréatique s’avérerait nécessaire,
I'entrepreneur sera soumis aux prescriptions du paragraphe 5.2.2 du fascicule 70 du
Cahier des Clauses Techniques Générales.

3.3. BETON ARME

3.3.1. Matériaux

Les bétons utilisés sur chantier devront étre conformes a la Norme EN 206-1.

- En usine : la centrale a béton devra étre agréée par le Ministére de I'Equipement et
du logement.

- Centrale sur le chantier : les détails des installations de chantier seront soumis a
I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Il est expressément précisé que la provenance des agrégats et ciments sera la
méme pour I'entiére fabrication des groupes d'éléments suivants : dalles, voiles et
murs banchés, poteaux et poutres apparents ou non.

3.3.1.1. Ciment
Le ciment devra étre conforme a la norme EN 197-1.

3.3.1.2. Granulats

Les granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 18-545.
Les granulats sont généralement exploités localement. lls doivent étre propres,
exempts de poussiéres, d’argile et de matieres terreuses et végétales.
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3.3.1.3. Eau de gachage

L’eau de gachage doit étre conforme a la norme XP P 18-303. L'eau devra étre
propre et ne pas contenir d'impuretés.

3.3.1.4. Adjuvant
Les adjuvants devront étre conformes a la norme NF EN 934-2.

3.3.15. Produits de cure

Les produits de cure seront proposés par I'Entrepreneur a l'acceptation du Maitre
d'Oeuvre.
Tous ces produits seront stockés a l'abri sur le chantier.

3.3.1.6. Huile de démoulage

Les produits de démoulage utilisés seront des produits a hautes performances, non
tachant et ne laissant aucun point d'accrochage sur le béton quelle que soit la
saison.

Les huiles recyclées ou minérales ne sont pas autorisées.

Les bétons apparents utiliseront des produits de décoffrage a effet physico-chimique
favorisant la diminution du bullage, ou bien des cires non tachantes.

3.3.1.7. Armatures

Les armatures devront étre conformes aux normes NFP 35 015 et 35 016 pour les
aciers a haute adhérence.
Gamme d’acier utilisée

e Acier a haute adhérence HA Fe E500 classe B

e Acier doux et lisse : Fe E235

3.3.1.7.1. Contrble des défauts des aciers

Les aciers ne doivent présenter aucun défaut préjudiciable a leur emploi tels que
pailles, fentes, criques, stries, gergures, soufflures.

Les treillis soudés seront livrés en panneaux.

Le redressage des barres qui auraient di étre livrées droites mais ont été ployées en
cours de fabrication, transport ou manutention est interdit. De telles barres sont
refusées, cependant leurs parties demeurées droites apres élimination des parties
ployées peuvent étre acceptées si elles sont utilisables.

3.3.1.7.2. Marquage des aciers

Les ronds lisses et les aciers a haute adhérence de diamétre supérieur a 8 mm
porteront une marque distinctive a I'une de leurs extrémités.
De plus les fardeaux des barres, les couronnes et les paquets de panneaux de treillis
soudés portent une étiquette résistant aux intempéries indiquant en clair :
L’usine productrice ;

e la dénomination et la nuance ;

e |e diametre des barres et leur longueur ou les caractéristiques des panneaux

de treillis soudés.

3.3.1.7.3. Controle a la livraison

A chaque livraison I'entreprise doit s’assurer qu’elle est conforme a la commande en
examinant le bon de livraison et les aciers livrés sur le site. Elle doit notamment
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vérifier la présence de I'étiquette AFCAB pour les armatures certifiées par cet
organisme. La fiche de contréle sera remise au Responsable Qualité.

3.3.1.7.4. Faconnage
Les conditions de fagonnage, en particulier de cintrage, doivent satisfaire aux regles
Eurocode.
La mise en forme des aciers a haute adhérence est exclusivement exécutée a froid.
Le dépliage a chaud ou a froid est interdit. Le pliage et le dépliage des armatures en
acier doux placées en attente sont autorisés.
Toutes les coupes de barres sont exécutées a froid en utilisant des cisailles
manuelles ou électriques.
Dans toutes les structures en béton armé les conditions de fagonnage doivent
satisfaire aux exigences suivantes afin d'assurer une continuité électrique.
La continuité électrique est assurée entre les armatures d'acier des différents
éléments préfabriqués en béton et celles des éléments préfabriqués voisins.

3.3.1.7.5. Stockage

Les aciers sont classés par catégorie, nuance et diametre.
Les aires de stockage de I'atelier de fagonnage et du chantier doivent étre propres et
organisées de fagon a ce que les aciers ne soient pas en contact avec le sol.

3.3.2. Mise en ceuvre des bétons

3.3.2.1. Fourniture du béton

La fabrication et la mise en place du béton coulé en place sera conforme au DTU
n°21 chapitre 2 auquel sont apportés les compléments suivants :

Le transport du béton frais fabriqué en usine est assuré par camion toupie.
L’entreprise est tenue d’établir et de fournir :

e Les fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions
atmosphériques et de température, la provenance du béton et la partie
d’ouvrage coulée correspondante et les prélevements de béton pour essais.

e Les proces-verbaux des résultats d’essais.

La catégorie du chantier est définie au paragraphe 3 — Hypothéses. L’entreprise
devra 'ensemble des essais et vérification conformément au DTU 21 selon cette
catégorie de chantier.

3.3.2.2. Mise en ceuvre

La mise en place du béton frais est faite par couches aussi horizontales que
possible, se succédant dans un temps assez court pour que le béton ne fasse pas
prise avant d’étre recouvert par la couche suivante, et de facon a éviter le
déplacement d’'un béton déja vibré ou des accumulations de béton frais.
Le Contractant procede au coulage du béton dans les conditions suivantes :
e Au-dela de + 25°C : Cure obligatoire
e Entre +5°C et + 25°C : Suivant prescriptions de 'EN 13670
e Entre-5°Cet+5°C: La mise en place de béton n’est autorisée que sous
réserve de [I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets
dommageables du froid. Le programme de bétonnage précise alors les

~

dispositions a prendre (accélérateur de prise, traitement thermique, etc.).
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Aprés interruption due au froid le béton éventuellement endommagé devra
étre déposé.

3.3.2.3. Mise en ceuvre pour les voiles.

L’entreprise devra présenter une méthodologie de mise en ceuvre avec un plan
d’'implantation des cheminées de coulage.
Mise en ceuvre :
e Le béton devra étre déversé d’'une hauteur inférieure a 80cm par bandes
horizontales.
e Le béton sera mis en place par couches successives de 60 a 80 cm de
hauteur.
e Lavitesse de bétonnage sera maintenue constante.
e La mise en place sera facilitée avec une vibration interne : Fréquence
comprise entre 9 et 12000 Tr/min, aucun contact armature vibreur, vitesse de
remontée du vibreur 8cm/s, distance entre points de vibration de 30 & 80cm

3.3.2.4. Reprises de bétonnage

Les surfaces de reprises de bétonnage sont nettoyées et repiquées pour faire saillir
les graviers et les rendre rugueuses.

Toutes traces de laitance seront éliminées.

Le nettoyage sera achevé a l'air comprimé. L'ancien béton sera mouillé assez
longtemps pour qu’il soit imbibé d’eau avant d’étre mis en contact avec le béton frais.
Des produits permettant une meilleure reprise de bétonnage aux points sensibles
pourront étre utilisés apres accord du Maitre d’CEuvre

3.3.2.5. Cure du béton

La cure a pour objet de maintenir le béton dans I'état d’humidité nécessaire a un
durcissement satisfaisant. Sa durée sera d’au moins deux jours. Le Maitre d’CEuvre
peut demander la prolongation de ce délai.

La cure peut étre obtenue par humidification ou enduit temporaire étanche.
L’humidification peut étre assurée par arrosage permanent ou intermittent, par
exemple par paillassons ou toiles perméables. Les coffrages bois sont également
maintenus humides.

Les produits de cure pour assurer un film étanche temporaire en surface du béton,
dés sa prise, doivent faire I'objet d’'un agrément ou d’un avis technique.

On n'utilisera que des produits colorés, de fagon a ce qu’il soit possible de juger de la
régularité et de la continuité du film et des produits qui disparaissent dans le temps.
Ces produits seront par ailleurs soumis a I'accord du Maitre d’CEuvre.

3.3.3. Mise en ceuvre des armatures

Les armatures sont disposées dans les coffrages en position et quantité
conformément aux plans d’exécution.

Les armatures mises en coffrage doivent étre propres, débarrassées de toutes
souillures, traces de terre, graisse, peinture, écailles de rouille.

Les armatures seront immobilisées par des ligatures de fil de fer doux ou par des
soudures.
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L’entreprise mettra en place tous les fers de montage, clips, cales, etc., pour éviter le
déplacement des armatures pendant le coulage du béton et prévoira les armatures
nécessaires a la liaison pour les reprises de bétonnage. Le dispositif de calage ne
devra laisser subsister aucune trace méme ponctuelle sur le parement.

Les barres d’ancrage pour I'accrochage des tiges a crosses sont parfaitement fixées
aux armatures afin d’éviter tout déplacement lors du coulage.

Les armatures devront respecter les enrobages minimaux définis selon la norme NF
EN 206-1

3.3.4. Coffrage et étaiements

L'entrepreneur est entierement responsable de la stabilité de tous les travaux
provisoires et de tous les coffrages pendant les travaux. Les échafaudages et
ouvrages provisoires devront étre établis compte tenu des efforts développés par la
vibration et les efforts dynamiques. Si les échafaudages comportent des piéces
flechies, la déformation de celles-ci sous la charge du béton pendant la construction
ne devra pas dépasser 1/1000 de la portée.

3.3.5. Banches

Les banches devront étre en parfait état.
e Les banches seront convenablement nettoyées (élimination des eaux
stagnantes, déchets ligatures, ...).
e Les banches seront traitées avec les huiles de démoulage de moyenne
gamme.
e L’étanchéité des joints est a traiter avec soin pour éviter les fuites et laitance.
Les joints seront nets et sans épaufrures.

3.4. TOLERANCES

3.4.1. Tolérances sur plateformes de terrassements généraux

e Dimensionnelles : +/- 5 cm.
e Altimétriques : +/- 2 cm.

3.4.2. Tolérances sur plateforme d'assise du plancher inferieur sur
TP du niveau bas

e Dimensionnelles : +/- 3 cm.
e Altimétriques : +/- 1.5 cm.
e Surfacique : 0.5 cm sous la regle de 3.00 m.

3.4.3. Coffrages

e C.1- Lisse bullage <10%

e C.2- lisse sans raccord teinte uniforme

e C.3- Parement destiné a rester brut de décoffrage aspect glacé. Lisse sans
raccord, bullage interdit ragréage interdit Parement P3 E3 T3

e C.4- lisse sans raccord teinte uniforme aucun bullage
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Les reprises de bétonnage, également exceptionnelles, correspondront
rigoureusement aux joints de calepinage. Les reprises seront nettoyées et traitées
pour ne laisser apparaitre aucun vide.

Les coffrages seront tres rigides pour éviter toute déformation.

Les trous de banches seront parfaitement rebouchés avec pour une raison
architecturale un retrait de 2 cm par rapport au nu extérieur.

Aucun élément plastique apparent

3.4.4. Planimétrie

e C.1- 10 mm sous une regle de2m et 6 mm sous un réglé de 20 cm

e C.2- 7mm sous unereglede2m et 2 mm sous un réglé de 20 cm
e C.3- 35mmsousuneréglede2m et 1.5 mm sous un réglé de 20
cm

e C.4- planéité parfaite
3.4.5. Textures

Suivant la BFP 18-503
e C.1- P1E111T1
e C.2- Bullage <5% Ragréage autorisé P2 E222 T2
e C.3- ParementP3 E333T3

3.4.6. Tolérance surface de dalles et planchers

e S.1- revétement scellés
e S.2- revétement collés
e S.3- revétement collé, peinture de sol, classement P2, P3 P4 et P5

e S.1- 10 mm sous une regle de2m et 3 mm sous un réglé de 20 cm

e S.2- 7mm sous unereglede2m et 2 mm sous un réglé de 20 cm
e S.3- 5mmsousuneréglede2m et 1.5 mm sous un réglé de 20
cm

3.4.7. Tolérance sur les élévations et la réalisation des ouvrages

Les tolérances seront conformes a la norme EN 13670 Exécution des structures
béton

Implantation des axes
Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : la plus grande de
deux valeurs :

e 0,5cm,

e 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux points.

Verticalité
Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la
trame situés a des niveaux différents : la plus grande des deux valeurs :

e 0,5cm,

¢ 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

3.5. LIMITES DE PRESTATION
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3.5.1. Lot VRD

A la charge du lot gros ceuvre :
Les remblaiements et compactage au droit des fondations
Les terrassements en fouille (massifs, semelles, longrine soubassements)
Les terrassements de la terre végétale
Les terrassements de masse

3.5.2. Lot Chauffage Ventilation Plomberie

A la charge du lot gros ceuvre :
Tous les renforts nécessaires a la fixation des différents appareils,
Toutes les réservations de diameétre supérieur & 100 mm suivant leurs plans
de réservations (fourreaux, gaines, trémies, canalisations, etc...)
Les réservations pour les siphons des sols dans les locaux avec siphons de
sol ou douches

A la charge du lot Chauffage ventilation plomberie :
Le calfeutrement des pénétrations et réservations

3.5.3. Lot Electricité

A la charge du lot gros ceuvre :
Toutes les réservations de diamétre supérieur a 100 mm suivant leurs plans
de réservations (fourreaux, gaines, trémies, canalisations, etc...)

A la charge du lot courant fort /courant faible :

L’incorporation des réseaux et plots d’alimentation dans les dalles et voiles
Le calfeutrement des pénétrations et réservations

3.5.4. Lot Menuserie Intérieures et Extérieures, Serrurerie

L'entrepreneur soumissionnaire du présent lot devra :
Les feuillures, seuils, appuis de fenétres, réservations suivant les indications
données par l'entrepreneur de menuiserie ou les plans établis par ce dernier.

Pour les huisseries et batis de portes ou trappes scellés I'entreprise du présent lot
prévoira a sa charge soit I'incorporation d’huisseries lors du coulage des murs en
béton banché ou lors du montage des maconneries. Ces huisseries et batis seront
fournis par les entreprises en charge de la fourniture et pose des menuiseries. La
meéthodologie adoptée en concertation entre les entreprises doit en tout état de
cause permettre le respect des objectifs des menuiseries (respect du Proces-verbal
de résistance acoustique et de résistance au feu).

L’ensemble de la prestation devra étre conforme au DTU 36.5

Pour les huisseries et batis de portes ou trappes non scellés I'entreprise du présent
lot prévoira la réservation et les feuillures permettant la mise en place ultérieure de
batis. La méthodologie adoptée en concertation entre les entreprises doit en tout état
de cause permettre le respect des objectifs des menuiseries (respect du Proces-
verbal de résistance acoustique et de résistance au feu).

3.6. HYPOTHESES
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3.6.1. CATEGORIE DU PROJET

Classe de conséquence — NF EN 1990 B.3.1

CC2 - Conséquence moyenne

Catégorie de durée d'utilisation — NF EN 1990
2.3

4 - 50 ans

Classe d'exécution — NF EN 1090-2 2 — NF EN

1093-1-1 C2.2 EXC2
Classe structurale — NF EN 1992 Annexe E

4.3N S4
Catégorie géotechnique — NF P 94-262 Annexe 5

P

Catégorie d’'importante du chantier — DTU 21
P1-16.1

Catégorie B - Chantier de moyenne
importance

Catégorie d'importance — NF EN 1998-1 4.2.5

Il - Batiments importants

Zone de sismicité — D536-8-1 Code
Environnement

3 (modérée)

3.6.2. Hypothéses géotechniques

Suivant étude de sols jointes au dossier de consultation.

3.6.3. Actions

Charges permanentes

Sauf indications contraires au CCTP ou sur les plans, les charges seront conformes
a la norme NF EN 1991-1-1 applicable pour les poids volumiques des matériaux.

Charges d’exploitation

Sauf indications contraires au CCTP ou sur les plans, les charges seront conformes

alanorme NF EN 1991-1-1 soit ;

Nature du local

Charge d’exploitation (kg/m?)

Catégorie C1 — Salle de consultation

250 + 100

Catégorie C — Hall acces et circulation 400
Locaux techniques 500
Locaux archives 600
Toiture terrasse non accessible 80
3.6.4. Conditions climatiques
Vent
Région — AN NF EN 1991-1-4 Région 2
Catégorie de terrain — NF EN 1991-1-4 IV - Zones urbaines et foréts
Coefficient de direction — NF EN 1991-1-4 1
Vitesse de référence du vent — NF EN 1991-1-4 24 m/s
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Neige

Zone — AN NF EN 1991-1-3 Al

Altitude +136 m NGF

3.6.5. Stabilité au feu

Les degrés de coupe-feu et de stabilité au feu des éléments de structure seront
conformes aux normes en vigueur.

Le batiment est classé ERP. Par conséquent les éléments porteurs de la structure
répondront aux exigences ci-dessous selon les articles CO Chapitre Il - Section IlI -
Résistance au feu des structures de l'arrété du 25 juin 1980 modifié

Eléments porteurs verticaux R30

Planchers REI30

3.6.6. Matériaux

Béton

Classe de résistance minimale du béton : C25/30 sauf indications contraires au
CCTP.

Classe d’exposition : Selon NF EN 1992 et NF EN 206-1
Armatures

Les aciers seront des aciers a haute adhérence avec une limite d’élasticité de 500
MPa.

Nuances des aciers pour béton armé :

- Barre HA B500 — Classe de ductilité B
- Treillis soudés B500 — Classe de ductilité B pour les dalles et éléments
primaires

— Classe de ductilité A pour les éléments secondaires

3.6.7. Perméabilité a I'air

Une attention particuliére doit étre apportée sur le respect de I'étanchéité a 'air des
parois extérieures.

Tous les raccords, joints et percements de la paroi extérieure doivent étre rendus
étanches par moyen adapté.

3.6.8. Travaux au contact de I’amiante

Il a été repéré des matériaux contenant de I'amiante, I'entreprise en est informée et
le rapport est joint a la présente consultation.
Se rapporter au CCTP Lot 0 pour plus d’'informations.
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Il doit étre prévu, pour la durée totale de chantier les installations suivantes :

* Les bungalows vestiaires, bureaux et sanitaires y compris alimentation en
fluide et évacuations diverses. Les fluides seront mis a disposition par les
occupants (prolongateur, coffret de chantier et tuyau de raccordement en
eau et électricité a prévoir par I'entreprise sur points a disposition.
Raccordements EU et EV). Des sous compteurs seront mis en place pour
contrler la consommation et éviter les consommations exagérées ou
quantifier d’éventuels problemes de fuites ou surconsommation qui pourront
étre facturés a I'entreprise du présent lot ou a I'entreprise mise en cause.

* La cl6ture au droit des zones de chantier et de stockage. (cléture opaque de
2m de hauteur a prévoir pour séparer la zone occupée de I'école de la zone
en travaux de I'extension). Ces clétures pourront étre déplacées autant de
fois que nécessaire suivant I'évolution du chantier.

* Les panneaux de signalisation.

* Les moyens d’élévation et levage nécessaires.

* Le panneau de chantier. (4m x 3m minimum)

* Le panneau de communication.

* La dépose / repose des clotures pour acces a la base vie.

* La remise en état du terrain dito existant suite a I'enlévement des installations
de chantier

* Un constat d’huissier de la zone d’installation de chantier

Le dimensionnement des bungalows de chantier devra étre en adéquation avec le
nombre maximal d’ouvriers de I'ensemble des lots présent en méme temps sur le
chantier et respectera les normes d’hygienes et sanitaire en vigueur au moment des
travaux (COVID, ...)

4.2. AMIANTE

Suivant DAT. L'entreprise devra travailler en sous-section 4 a proximité de I'amiante
selon la réglementation en vigueur. L’entreprise devra effectuer ses modes
opératoires et transmettre ses éléments aux autorités compétentes pour avoir un
accord avant intervention a proximité ou sur des matériaux amiantés.

L’entreprise prévoira dans son offre.

- Etablissement du plan de la note méthodologique et envoi aux
organismes concernés.

- Les installations spécifiques de confinement, retrait partiel, ...
nécessaires en fonction des interventions sur 'amiante.

- L’installation compléte des installations de désamiantage suivant la
méthodologie proposée.

- Les protections adaptées en termes d’EPI pour les salariés de
I'entreprise intervenant a proximité de 'amiante.

- Réalisation des prestations de confinement et affichage (suivant
méthodologie proposée).
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- Dépose et évacuation de matériaux contenant de I'amiante selon

réglementation en cours.

- La fermeture provisoire de la zone d’intervention.

- Evacuation des déchets en installation de stockage spécialisée.

- BSDA.

- Tracabilité des déchets.

- Le rapport final d’intervention.

- Analyse d’air / métrologie, la stratégie d’échantillonnage y compris
mesure initiale a adapter suivant méthodologie envisagée (pour
chaque phase). Mesures libératoires apreés finition des plafonds
CF 1h et des travaux de dépose de produits amiantés.

Les fermetures provisoires nécessaires.

Localisations :

Travaux en combles, ouvertures des trémies pour les exutoires de désenfumage,
travaux a proximité de 'ossature conservée du plafond amianté déposé par le lot 1
ou des plafonds amiantés conservée, ... A proximité de tous les matériaux amiantés.

4.3. TRAVAUX PREPARATOIRES

4.3.1. Constat d’huissier

Réalisation avant et aprés travaux des constats d’huissier portant sur I'état sanitaire
des revétements extérieurs et des réseaux du site.

Réalisation avant et aprés travaux des constats d’huissier portant sur I'état sanitaire
des maconneries mitoyennes.

4.3.2. Mission EXE plan PAC

L’entreprise devra la réalisation de I'ensemble des notes de calcul et des plans
d’exécution. Ces plans devront étre réalisés conformément aux régles de I'art.
L’ensemble des études comprennent la réalisation :
Des plans d’installation de chantier.
Les plans de coffrage comprenant le report des réservations des lots techniques
et du second ceuvre.
Les plans de méthodologie de pose.
Les plans de coupe et de détail.
Les plans de ferraillage.
Les notes de calcul justificatives.
L’ensemble des réponses et justification demandé par le bureau de contréle et la
maitrise d’ceuvre.
Les descentes de charges.
Les plans de réseaux
Les plans de récolement apres réalisation des réseaux
Les calepinages pour les éléments préfabriqués
Les calepinages des banches et des trous de banches quand les voiles sont
visibles
Les PV d’agréments des matériaux et de normalisation
Les avis techniques et cahiers des charges
Les PV d’essais de béton
Les fiches techniques
Les autocontrbles
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4.3.3. Repérage réseaux et vestiges

Des vestiges et d’anciens réseaux sont présents sur le site. L’entreprise devra le
repérage des vestiges, des réseaux et intégrer dans son offre les déposes et les
tubages nécessaires pour la prise en compte de ces ouvrages.

4.4, CREATION GAINE POUR ASCENSEUR

4.4.1. Préparation et dépose

La création de la gaine comprend les prestations suivantes : modification ossature
plafond entre RDC et combles, dépose isolation existante, déplacement et
adaptation voire prolongation du cheminement bois en combles.

4.4.2. Mise hors poussiére

Localisation : Au droit des démolitions projetées.

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir les dispositifs pour limiter le dégagement
de poussiéres et des projections diverses lors de son intervention.

4.4.3. Protections

Localisation : Au droit de toutes les interventions de I'entreprise.

L'entrepreneur du présent lot doit la protection de tous les revétements et matériaux
conservés pour éviter leur détérioration a l'aide de dispositifs adaptés.

4.4.4. Quvertures dans lI'existant

Localisation :
Ouverture en radier existant pour création de trémie

Dépose :
Découpe, dépose et évacuation de la dalle
Nez de dalle découpés soigneusement

L’entreprise aura a sa charge I'étaiement et 'ensemble des précautions nécessaires
pour assurer la stabilité de la structure et la protection du personnel présent.

4.4.5. Terrassements

Cette partie comprend :
Les fouilles en sous ceuvre a l'intérieur du batiment pour la création de la fosse.
L’entrepreneur devra prendre connaissance de I'intégralité du rapport géotechnique

et prendra a sa charge toutes les dispositions pour respecter les préconisations qui y
sont faites.
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4.4.6. Cuvette

Réalisation d’'une cuvette en béton armeé a I'emplacement des ascenseurs. La
cuvette présente un décaissé de 112 cm (niveaux supérieurs dalle) par rapport au
premier niveau desservi. Le nid de la cuvette est constitué d’un radier en béton armé
(épaisseur 25cm).

Les voiles de la cuvette seront en béton armé d’épaisseur 20 cm dimensionnés
suivant étude BA dans le cas d’une fissuration préjudiciable.

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’une étanchéité de la cuvette. (Enduit
intérieur Ertoflex de Lenko ou équivalent).

4.4.7. Voile bloc a bancher

Localisation : Ensemble des voiles de I'ascenseur

Maconnerie en bloc a bancher type "STEPOC" d'épaisseur suivant plans, hourdés au
mortier compris remplissage en béton armé conforme a la norme NF EN 206-1
(classe C20/25 - Exposition XC2 - XF1), armatures nécessaires a la réalisation de
ces parois, chainages horizontaux et verticaux, linteaux etc... et toutes les sujétions
nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Cette préstation comprends les scellements dans les dalles existantes pour assurer
une connexion entre I'ouvrage neuf et 'ouvrage existant.

4.4.8. Plancher dalle pleine

Localisation : Dalle haute ascenceur

Fourniture, et mise en ceuvre de dalles portées en béton armé de type dalle pleine
suivant les localisations indiquées sur les plans guides.

Les dalles seront coulées sur place ou préfabriquées. Les prédalles fissurées seront
systématiqguement refusées.

La prestation comprend toutes sujétions pour la réalisation
* Les crochets de levage...

Epaisseur Suivant plan guide.

Béton XC1.

Coffrage C3

Surface S3

REI 60

Armatures suivant calcul d’exécution a charge de I'entreprise

Finition : finition surfacée

4.4.9. Ouvertures dans plancher

Localisation :
Ouverture en plancher existant pour création de trémie
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Dépose :
Découpe soignée, dépose et évacuation de la dalle
Nez de dalle découpés soigneusement

L’entreprise aura a sa charge I'étaiement et 'ensemble des précautions nécessaires
pour assurer la stabilité de la structure et la protection du personnel présent.

4.5. SUPERSTRUCTURE ALLEGE FACADE

45.1. Obturations en BBM

Localisation : plans architectes. Fagade avant du service de consultation et retour
vers salle de réunion pour création d’allége sous les chassis remplacés

Dépose de la menuiserie existante hors lot

Obturation de I'ouverture par élévation de magonnerie 20 x 20 x 50 sur une hauteur
de 1m, compris coupes, poteaux, chainages et resserrement avec la magonnerie
existante.

Mise en ceuvre d’'un enduit lisse (conforme au DTU 26.10)

Sur la face intérieure pour les obturations en fagade

Sur les deux faces pour les obturations intérieures

4.6. PRESTATIONS ANNEXES

4.6.1. Seuils extérieurs en mortier

Les seuils de baies seront réalisés en béton. Surface parfaitement lissée pentée a
10% vers I'extérieur, comprenant rejingot, débords intérieurs pour reprise des
chassis.

Localisation :
Ensemble des portes Suivant plans et coupes

4.6.2. Appuis de fenétre

Facon d'appui de fenétre en béton armé avant pose des menuiseries, y compris
rejingot, prises latérales et larmier. Pose sur lit de mortier ciment et scellement avec
calfeutrement des joints latéraux.

Finition : béton lissé avec forme de pente.

Localisation :
Ensemble des chassis suivant plans et coupes
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4.6.3. Joint de dilatation

4.6.3.1. Joint de inter batiment REI 60

Le joint sismique devra étre totalement vide a I'exception du traitement pour
rétablissement du degré coupe-feu.

Fourniture et mise en ceuvre de joints coupe-feu sur tous les joints de dilatation-
retrait, verticaux et horizontaux, de maniéere a assurer la continuité du coupe-feu.

Le systeme devra avoir un PV en cours de validité.

Dans les voiles en élévation et les planchers, les joints devront étre ouvert mais a
arétes vives parfaitement rectilignes.

Les joints seront obturés par un matériau souple matérialisant le joint qui ne devra
pas étre susceptible de combustion lente, ni hydrophile. L'étanchéité aux gaz est
assurée par un mastic, le tout étant protégé par un élément métallique.

La prestation comprend :

- Le dégarnissage du joint

- le nettoyage de la paroi

- I'encollage des 2 faces

- la pose du cordon

- le raccordement des longueurs et l'introduction suivant préconisation du
fabricant

Localisation :
Joints de dilatation horizontaux et verticaux sur le projet

4.6.3.2. Couvres joints intérieurs et extérieurs
Joints intérieurs
Habillage des couvres joint en alu laqué fixé par clips ou une équerre en cas de
raccordement d’angle.
Teinte et coloris au choix du maitre d’ceuvre.

4.6.4. Réservations

En plus des réservations prévues au présent lot, I'entrepreneur devra mettre en
place 'ensemble des réservations pour les différents entrepreneurs suivant leurs
plans de réservations (fourreaux, gaines, trémies, canalisations, etc...). Toutes les
réservations de diametre supérieur a 100 mm sont a prendre en compte par le lot
Gros CEuvre.

Localisations :

Réservations pour gaines de ventilations (travaux de ventilation hors opération car
traité directement par le maitre d’ouvrage), écoulements, siphon de sol locaux et
douches, ... Voir plans
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4.6.5. Pénétration calfeutrement

L’entreprise en charge du présent lot devra 'ensemble des pénétrations, évacuation
des gravats, les calfeutrements, rebouchages et enduits de finition dans les ouvrages
de maconnerie ou béton armé.

Les calfeutrements devront respecter les degrés CF des parois et les
recommandations acoustique : Calfeutrement en matériaux lourds, rebouchage des
trous et réservation sur toute I'épaisseur des parois

Localisations :
Réservations pour gaines de ventilations, écoulements,gaines de désenfumage, ...
Voir plans

4.6.6. Scellements

L’entreprise en charge du présent lot devra la mise en ceuvre et le scellement :
e Des éventuelles platines de fixations fournies par les autres lots,
e Des menuiseries scellées dans les élévations créées

Localisations :
Scellements pour machinerie ascenseur, cadre grille de désenfumage, menuiseries,
... Voir plans

4.7. PERCEMENTS DALLE HAUTE EN TOITURE POUR EXUTOIRE
DESENFUMAGE

4.7.1. Création trémie en toiture béton cellulaire

Localisation : Ouverture a créer en toiture, dalle préfabriquée de béton cellulaire

L’entreprise aura a charge la réalisation des ouvertures a créer par découpe des
planchers béton existant et renforcement au moyen de chevétre métallique.

La prestation comprend :
- La création d’'un chevétre métallique,
- Lafixation sur la charpente béton existante,
- La protection au feu du renforcement.

Dépose et sujétions :

Les carottages/sciages nécessaires pour création des nouvelles réservations,
Nez de dalle découpés soigneusement,

L’évacuation des gravats,

Le nettoyage suite au percement,

La reprise d’enduit si nécessaire.

L’entreprise aura a sa charge I'étaiement et 'ensemble des précautions nécessaires
pour assurer la stabilité de la structure et la protection du personnel présent.
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4.7.2. Bouchement des sorties inusités

Il doit étre prévu le bouchement des anciennes costieres de ventilation suite a la
dépose des appareils de ventilation non réutilisés.

Prévoir la pose d‘un capotage sur les costieres existantes.

De méme pour les lanterneaux non réutilisés.

4.8. PERCEMENTS DALLE BASSE RDC POUR GAINES DE
DESENFUMAGE

4.8.1. Création trémie en plancher béton

Localisation : Ouverture a créer en plancher haut du Sous sol

L’entreprise aura a charge la réalisation des ouvertures a créer par découpe des
planchers béton existant et renforcement au moyen de plat carbone.

Préparation du support :

Rainurage de la surface si nécessaire,

Poncage de la surface jusqu’au coeur du béton pour optimiser I'adhérence de la
colle-double en collage sur le support et le carbone avec colle époxydique,

Test d’arrachement pour mesure de la cohésion superficielle.

Renforcement :

Fourniture et pose de lamelles de carbone bénéficiant d’'un avis technique, section
selon étude a fournir collé en sous face de dalle ou en face supérieure rainurée
préalablement préparée, conformément a la notice de pose du fabricant.

Protection au feu :

Flocage des ouvrages pour assurer le degré SF1H du renforcement
Ou

Protection par plaques silicate de calcium d’épaisseur suffisante pour assurer le
degré SF 1H du renforcement

Le systéme de protection au feu bénéficiera d’'un PV de résistance au feu délivré par
un laboratoire agrée, pour I'emploi sur lamelle de carbone.

Dépose et sujétions :

Les carottages/sciages nécessaires pour création des nouvelles réservations,
Retours de tableau découpés soigneusement,

L’évacuation des gravats,

Le nettoyage suite au percement,

La reprise d’enduit si nécessaire.

L’entreprise aura a sa charge I'étaiement et 'ensemble des précautions nécessaires
pour assurer la stabilité de la structure et la protection du personnel présent.
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4.9. BOUCHEMENT DES CHASSIS ENTERRES AU R-1

4.9.1. Obturations en béton

Localisation : plans architectes. Chassis bouchés en sous-sol
Le pose comprends la dépose de la menuiserie.
Le prix forfaitaire des voiles béton comprend :

L’ensemble des aciers de renforts verticaux et horizontaux au voisinage des angles
de baies et les aciers de renforts complémentaires.

Etat de finition
Coffrage C3

Nota : Les voiles doublés auront une finition soignée et pourront étre ragréeés.

Béton :
La fluidité du béton sera contrélée au cone d’Abrahams, la fluidité sera plastique et
maintenue a 10. La fluidité sera maintenue avec I'ajout de plastifiant réducteur d’eau.

Banches

Les banches seront de types métalliques rigides (neufs ou parfaitement nettoyées
sans oxydation et corrosion). Les banches seront convenablement nettoyées
(élimination des eaux stagnantes, déchets ligatures ...). Les baches seront traitées
avec les huiles de démoulage.

L’étanchéité des joints est a traiter avec soin pour éviter les fuites et laitance. Les
joints seront nets et sans épaufrures.
Les trous de banches seront remplis avec un retrait : traitement en joint creux.

Mise en ceuvre

Le béton devra étre déversé d’'une hauteur inférieure a 80 cm par bandes
horizontales. Le béton sera mis en place par couches successives de 60 a 80 cm de
hauteur. La vitesse de bétonnage sera maintenue constante.

Réalisation de voile béton (épaisseur indiquée sur le plan).

Le prix forfaitaire des voiles béton comprend :

L’ensemble des aciers de renforts verticaux et horizontaux au voisinage des angles
de baies et les aciers de renforts complémentaires

La fourniture et mise en ceuvre d’un produit de cure immédiatement apres
décoffrage,

La prise en compte de la présence des incorporations des lots techniques.

Compris le scellement d’armatures dans I'existant pour assurer une connexion avec
le voile existant.
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4.10. COURS ANGLAISE BETON POUR DESENFUMAGE ET RESEAUX
CTA

4.10.1.Cours anglaises maconnée

Localisation : Suivant plans technique pour désenfumage et/ou ventilation CTA et
plans projet.

Réalisation des cours anglaises béton section suivant plans de ventilation et
profondeur adapté pour rattraper el sous-sol.
La prestation comprend :
Les terrassements.
Les fondations de type radier ou semelles
Les voiles périphériques liaisonnés a la structure. Ces voiles seront réalisés en béton
armé conformément au paragraphe correspondant. Les trainasses seront
réalisées. Les séparations verticales seront a prévoir.
Incorporation d'un cadre métallique en L pour mise en place de grilles.
Fourniture et mise en ceuvre de grille caillebotis pressés maille 30x30 en acier
inoxydable
Fourniture et mise en ceuvre de grille anti rongeurs en acier galvanisé sur le voile
béton
Les fonds seront en gravillons épaisseur 30 cm avec couche drainante et
infiltration en fond de fouille.
Il devra étre prévu les échelles pour descendre en fond de cours
anglaises.
Les terrassements et remblais

4.10.2.Gaines enterrées

Localisation : Suivant plans technique pour désenfumage et/ou ventilation CTA

L’ouvrage est composé de :

- Les terrassements.

- d’'un radier béton

- de voiles périphériques

- la dalle haute de la gaine sera intégrée dans la dalle portée
Béton XC2
Toutes sujétions de pente et d’évacuation d’eau a prévoir

4.10.3.Conduit vertical maconnée

Localisation : Evacuation air local CTA Sous sol

Réalisation d’une cour anglaise béton section 100x100 ventilation profondeurs 200

cm

La prestation comprend :

Les fondations de type radier ou semelles

Les voiles périphériques. Ces voiles seront réalisés en béton armé conformément au
paragraphe correspondant.

Incorporation d'un cadre métallique en L pour mise en place de grilles.
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Fourniture et mise en ceuvre de grille caillebotis pressés maille 30x30 en acier
inoxydable

Fourniture et mise en ceuvre de grille anti rongeurs en acier galvanisé sur le voile
béton

Toutes sujétions de pente et d’évacuation d’eau a prévoir

4.11. BARDAGE TRESPA DES FACADES

4.11.1.Travaux de reprises des bétons

Il doit étre prévu les travaux de rénovation et reprises des bétons dégradés sur les
facades ainsi que sur les poteaux et poutres de superstructure. Il sera mis en ceuvre
un systeme sous avis technigue de Chez STO, SIKA, ou similaire.

Facades / poteaux :

e Le nettoyage des peintures et systemes étanchés existants.

e La suppression des peintures existantes au pourtour des zones dégradées
(par sablage ou décapage manuel.

e Aprés nettoyage, application, sur support sec, d'un produit de traitement
anticryptogamique (bactéricide, fongicide, algicide).

e Le ringage suivant prescription fabricant.

e Le dégarnissage des zones non adhérentes.

e Le piquetage et meulage des zones éclatées et de leur périmétrie, 'ouverture
des fissures a la meule. Tous les bétons attaqués sont a enlever.

e La passivation des fers deux couches de passivant de type barbotine de
ciment et d'adjuvants a gacher a l'eau et servant de protection contre la
corrosion.

e L’application d’un primaire actif Emaco nanocrete AP.

e Lareconstitution des bétons au mortier de réparation universel a prise rapide
et renforcé aux polyméres de type EMACO NONOCRETE R2 ou similaire.

Reprise fissures plus importantes :

Il sera prévu :
e L’ouverture de la fissure sur une plus grande largeur.
e Le décapage des revétements en périmétrie de la fissure.
e |’application d’'une couche d’apprét en Sikadur imprégnation.
e La reconstitution des bétons au mortier de réparation 3 composants a base de
résine époxydique de type SYKADUR 43 LP MORTIER ou similaire.
e L’enduit de finition

4.11.2.Habillage des facades en véture

Suivant plan architectural, les fagades du sas d’entrée véhicule c6té accueil
sécurité et le bandeau des facades du service de consultations externes seront
revétus en bardage de type Trespa ou similaire.
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Bardage :
Sur les fagades traitées, il doit étre prévu la pose d’'un bardage bakélisé de type

Trespa ou similaire.
Ces travaux comprennent :
e La fourniture et pose de 'ossature primaire sur les magonneries.
e La fourniture et la pose de I'ossature support secondaire.
e La fourniture et la pose d’un bardage en panneaux coloris et formes suivant
plans architecte. Chaque facade peut avoir des couleurs différentes

L’ossature support :
L’ossature support sera composée de lisses galvanisées fixés mécaniquement sur
des écarteurs en acier galvanisé.

Afin d’aligner le bandeau en partie supérieure des fagades du sas d’entrée
veéhicule coté accueil sécurité, il devra étre prévu I’ossature complémentaire
nécessaires a la compensation du décalage des macgonneries. Ce débord
d’ossature devra étre rendu étanche sur le dessus et I’arriére par un
assemblage en toles pliées et laquées.

Le bardage :
Le bardage est composé de panneaux de bardage bakélisé. Celui-ci est a visser sur

I'ossature suivant les prescriptions du fabricant.

Il est constitué de panneaux de stratifiés décoratifs haute pression (HPL) composeés
a ceceur de résines synthétiques thermodurcissables polymérisées armées de fibres
de cellulose, et sur ses faces extérieures de fibres décoratives imprégnées de
résines aminoplastiques. Réaction au feu : M1.

L’entreprise doit la mise en ceuvre des bavettes métalliques au droit des menuiseries
extérieures ainsi qu’en raccord avec les éléments horizontaux.

En sous face du bardage, il doit étre prévu un panneau grillagé destiné a ventiler
l'arriére du bardage (lame d’air a prévoir). Il doit &tre prévu une ventilation entre la
couvertine ou appui de fenétre et le panneau haut du bardage.

La prestation comprend tous les éléments de finition (angle rentrant, sortant, sous
face...).

Il doit étre prévu en pied de mur une barriére de coupure de capillarité ainsi qu’'une
bavette métallique renvoyant les eaux hors de I'emprise du batiment.

Jeu et liaisonnement entre panneaux suivant prescriptions du fabricant.
Il doit étre prévu les habillages des tableaux et linteaux jusqu’aux menuiseries.
Incorporation d’un pare pluie HPV avec retour sur relevé d’acrotére.

Il doit étre prévu la réparation des fissures avant pose des bardages (suivant
chapitre ci-avant).
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Eléments de finitions :

Il doit étre prévu les éléments de finition en raccord avec les existants. Ces éléments
seront composés d’'une double équerre permettant de venir buter les bardages ainsi
que d’une rive en L en acier laqué.

Les habillages des ébrasements seront réalisés a I'aide de tbles laquées

Au niveau du sas d’entrée véhicule c6té accueil sécurité, il sera prévu la pose
de couvertines en toles laquées en périphérie pour reprendre I’épaisseur du
bardage et de I’acrotére existant ou de I'’ossature créée.

Compris dépose des chapeaux de murs béton et habillage en téles en téte
d’acrotere

Compris déposel/repose de tous les panneaux d’affichage ou d’information

Compris modification des descentes d’eau pluviale pour reprise devant le
bardage (modifications ou remplacement des boites a eau, dépose des
descentes d’eau et dauphins fonte, repose de descentes et dauphins fontes
neuf en zinc devant le bardage, remplacement des fixations nécessaires et
modifications ou adaptation du branchement au sol)

Compris moyens de levage et d’accés nécessaire (échafaudage, nacelle,...)

“IPhotos de certains points spécifiques de traitement au niveau du sas
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d’entrée véhicules (descentes d’eau, chapeaux de murs en béton, décalage des fagades en partie haute,
panneausy, ...)

Localisation :
Ensemble des fagades traitées en bardage (facade accés consultation externe et sas
ambulance). Suivant plans.

4.11.3.Appuis de baie

Réalisation des appuis de baie en tble laqué galvanisé compris encastrement. Y
compris raccord d’étanchéité entre systéme bardage et appuis.

Les bords des appuis seront arrondis sans angles saillants.
Finition : teinte au choix du maitre d’ceuvre selon plans et permis de construire

Localisation :
Ensemble des appuis de chassis. Suivant plans.

4.12. DEPOSE COMPLETE DE LA GALERIE EXTERIEURE

Le présent lot devra la dépose compléete de la galerie haute qui relie le batiment M au
batiment G pour le passage de gaines de ventilation.

La dépose compléte de la galerie comprend

- La dépose de la structure complete de toute nature

- La dépose de la couverture de toute nature compris accessoires

- La dépose des habillages de parois en téles métalliques ou tout autre
matériau

- La dépose des poteaux métalliques de maintien de la galerie compris
dépose totale des fondations de ses poteaux

- Les engins de toutes natures pour le levage et la manutention

- Les moyens d’élévation et de mise en sécurité du personnel

- Le balisage, les clbtures, affichages,... nécessaires a la mise en
sécurité du chantier

- L’évacuation et le traitement des déchets de toutes natures.

Suite aux travaux de dépose de la galerie I'entreprise devra effectuée les travaux
suivants :
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- Reprise des sous faces d’avancée de toiture dito existant au niveau de
la galerie déposée. L’entreprise devra prévoir la structure
nécessaire a la pose de sa sous face. La sous face sera en
matériau résistant au feu 1/2h de type lames métallique ou
panneaux. Compris tous les accessoires nécessaire et habillages
de finition.

- Reprise des pans de toiture au droit de la galerie déposée dito existant.
L’entreprise devra prévoir la structure nécessaire a sa toiture avec
reprise sur I'existant. La couverture sera composée d’un panneau
bois support de toiture en raccord avec I'existant sur lequel
I'entreprise réalisera sa couverture en shingle de couleur et forme
identique a I'existant. Compris tous les accessoires, raccords avec
existant et finitions nécessaires.

Les reprises de sous face et de couverture seront a réaliser des 2 cotés de la
galerie sur le batiment M et sur le batiment G.

Localisation :
La galerie de liaison technique entre les batiments M et G. Voir plans

4.13. TRAVAUX SUR EXISTANT

4.13.1.Carottages

En plus des réservations prévues au présent lot, 'entrepreneur devra les carottages
dans les structures existantes pour reprise des réseaux pour les lots fluides dans
I'existant : nombre et position suivant plans CVC et demandes spécifiques.

La prestation comprend les protections et les nettoyages.

Localisation :
Suivant plans et besoins EXE fluide

4.13.2.Décaissement dalle béton pour forme de douche

Réalisation d’'une forme de cuvette biseautée pour chaque emplacement des
douches avec siphon de sol en complexe de type taradouche. La hauteur de
décaissement de la dalle sera conforme aux exigences minimales d’épaisseur de
chape réalisé au lot revétement de sol afin que la pente soit conforme a la
réglementation sur I'accessibilité PMR.

Compris évacuations des gravats et tous renforcements structurels éventuels.

Localisation :
Sur 'emprise des douches avec siphon de sol. Voir plans

4.13.3.Divers

Il doit étre prévu la fourniture et pose d’'une échelle d’accés en toiture comprenant :
e La dépose partielle de la couverture.
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e La pose d’une échelle fixe sur le pan de toiture compris rail de guidage pour
harnais.

e La fourniture et pose d’'un point d’ancrage en partie haute et d’'une barre
d’appuis.

e La fourniture d’'une échelle a crinoline y compris opercule de fermeture.

e Les reprises de couverture et de charpente et la création d’'une casquette.

Schémas de principe :

Accés Combles

Seconde échelle :

Echelle fixe permettant d’accéder en toute
v | sécurité a la toiture terrasse de maniére
permanente.

Créer une ouverture, fourniture et pose
d’un Bloc Porte adapté en

¥ | renfoncement. Création d’un « Auvent »
* d’au moins 1m pour permettre aux
équipes d’étre abritées.

»| Fourniture et pose d’une échelle fixe
avec accés sécurisé et adaptée pour
I'acceés toiture.
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*Auvent -Schémas —

Toiture

Combles

[ Blaoc Porte

\\ Terrasse

Ouverture

Plancher

technigue

4.14. PROTECTION ET NETTOYAGE

4.14.1.Nettoyage Fin de chantier Gros CEuvre

Il aura a sa charge le nettoyage du chantier, I'enlévement de tous les déchets et
I'évacuation. Cette prestation porte sur :

e Le chantier

e Les abords des batiments

4.15. RECOLEMENT ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

L'entrepreneur devra remettre a la Maitrise d'CEuvre aprés réception des travaux, le
dossier des ouvrages exécutés DOE :

Nombre d'exemplaires :

2 exemplaires sous format papier,

2 exemplaires sous format informatique pdf et fichier compatible avec AUTOCAD sur
support physique (Clé USB ou CD).

Le dossier devra comprendre :
e les notes de calcul,
e les fiches produits et certificats,
e les plans des ouvrages exécutés plan d'implantation, détails,
e les PV le cas échéant.
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