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1.1 - Objet du contrat

La présente consultation concerne :
20250013 Aménagement d’un service de consultations externes

L’'aménagement d’un service de consultation externe au sein d’une partie du batiment M du centre hospitalier

d’Avesnes.

La partie de batiment aménagée est en quasi-totalité inexploitée a ce jour. Le nouveau service de consultation externe
sera desservi par une entrée indépendante.

Lieu(x) d'exécution :
Centre Hospitalier d'Avesnes
59440 Avesnes-sur-Helpe

Le Centre hospitalier de Valenciennes, établissement support des Hopitaux Hainaut Cambreésis, agit en tant que pouvoir

adjudicateur.

Cette consultation est lancée par un groupement d'acheteurs constitué sous la forme suivante : centralisation de la
fonction achats (service mutualisé).

Acheteurs partenaires :

- Centre Hospitalier d’Avesnes-sur-Helpe

Acheteur référent : Centre Hospitalier de Valenciennes

L'acheteur référent aura en charge la passation du marché. Chaque membre du groupement devra signer, notifier et

suivre I'exécution du marché.

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 9 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Démolition, Désamiantage
02 Gros CEuvre (GO)
03 Platrerie, menuiserie intérieure
04 Menuiseries extérieures
05 Electricité
06 CVC, plomberie
07 Peinture, revétement de sol
08 Ascenseur
09 VRD

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code
de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification
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du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021

- Le calendrier détaillé d'exécution

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes (plans et pieces annexes)

- Cadre de réponse : cf. « Cadre_de_reponse_indA.doc »

Le fait de répondre au présent marché suppose |'acceptation sans aucune réserve des exigences définies dans les piéces
contractuelles du marché, de la part du titulaire.

Les conditions générales de vente (CGV) du titulaire, méme imposées habituellement a sa clientele publique ou privée
que ce soit par l'insertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne sont pas

applicables et sont d’office exclues du marché sans qu’il ne soit nécessaire pour le pouvoir adjudicateur de prendre une
décision spécifique en ce sens.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre sera désigné ultérieurement.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé ultérieurement.

3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie

La coordination des systemes de sécurité incendie est assurée par :

SSI Consulting

3.4 - Controle technique

Le contrdle technique est assuré par :

SOCOTEC

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

VERITAS
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4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1 du CCAG-Travaux.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a I'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractere
personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le pouvoir
adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant" du responsable du

traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir sa
responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

Données personnelles collectées pendant I'exécution du marché public (exemple : données relatives aux patients telles
que les prescriptions médicales...) : Nom de la société intervenante et les identités des intervenants si nécessaire.

Nature des opérations susceptibles d’étre réalisées sur les données a caractere personnel :
Enregistrement des intervenants et vérification de I'identité si nécessaire.

Finalité du traitement des données a caractére personnel : Les données des travailleurs peuvent étre traitées durant la
période de travaux pour la sécurité des biens et des personnes.

Catégories de personnes concernées : travailleurs et accueil sécurité.

Adresse électronique du DPO : dpo@ch-avesnes.fr

Durée du traitement : La durée des travaux.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global maximum prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 12 mois.

6.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre a chaque lot est déterminé dans le calendrier d’exécution.
L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par I'ordre de service de démarrage de la période de

préparation. L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article
18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 4 jours.
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6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement, pilotage et
coordination de chantier) aprées consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de départ de son
délai d'exécution ainsi que la durée et |la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de chaque titulaire sur le chantier. Apres acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable
de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de
préparation du chantier.
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B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant au titulaire
concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre mois est
prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables
de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une part et au lot considéré
d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission d'OPC peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte
d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire ferme et actualisable selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans |'offre. Cette date permet de définir
le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 |Cn=0.15+0.85(BT01 (d-3) / BTO1 (0))

02 |Cn=0.15+0.85 (BTO1 (d-3) / BTO1 (0))
03 |Cn=0.15 +0.85 (BTO8 (d-3) / BTOS (0))
04 |Cn0.15+0.85 (BT27 (d-3) / BT27 (0))

05 |Cn=0.15+0.85 (BT47 (d-3) / BT47 (0))

06 | Cn=[(0.3 BT38 (d-3)/BT38 (0)) + (0.3 BT40 (d-3) / BT40
(0)) + (0.4 BT41 (d-3) / BT41 (0))]

07 |Cn=0.15+0.85 (BT01 (d-3) / BTO1 (0))
08 |Cn=0.15 +0.85 (BT48 (d-3) / BT48 (0))
09 |Cn=0.15 +0.85 (TPO1 (d-3) / TPO1 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de
décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.
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Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre
appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant, intervient au plus
tard trois mois apres la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

- Lot 1:BTO01
-Lot2:BTO1
- Lot 3: BTOS8
- Lot 4 :BT27
- Lot 5:BT47
- Lot 6 : BT38 pour 30%, BT40 pour 30% et BT41 pour 40%
- Lot 7:BTO1
- Lot 8 : BT48
- Lot 9:TPO1

7.3 - Répartition des dépenses communes

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.
Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par le titulaire

défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 02 jusqu'a la désignation d'un nouveau titulaire et ce, sans avoir a
supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par cette garde.

7.4 - Offre de prix promotionnels

Les prestations faisant I'objet du marché peuvent, a tout moment, donner lieu a des offres de prix promotionnels a
I'initiative du titulaire dans les conditions définies ci-aprés.

Une offre de prix promotionnel peut prendre la forme suivante :

¢ Diminution d’un ou plusieurs prix hors taxes ;
e Augmentation des différentes remises ;
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* Proposition de remises sur les prix contractuels ;

¢ Toute suggestion du titulaire permettant d’accroitre la performance économique du marché (ex. : ventes par lot,
réduction exceptionnelle, déstockage...) ;

e Combinaison d’un ou plusieurs points ci-dessus.

Le titulaire adresse I'offre de prix promotionnels par voie dématérialisée a la cellule des marchés publics du Centre
hospitalier de Valenciennes. Il donne toutes précisions utiles et notamment la durée de validité de la promotion, la
désignation précise des prestations concernées.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. En revanche,
il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése oU la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

9 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les lots suivants

Lot(s) Désignation
01 Démolition, Désamiantage
02 Gros (Euvre (GO)
03 Platrerie, menuiserie intérieure
04 Menuiseries extérieures
05 Electricité
06 CVC, plomberie
07 Peinture, revétement de sol
08 Ascenseur
09 VRD

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure
ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure
ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d'une
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somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00
%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la
charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R.
2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux. Les acomptes
seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas
connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif lie
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard dix jours
apres la publication de I'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour
une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
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4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas,
les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information financiére et comptable
du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé
du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de

commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26590675000012

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de |I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.

10.6 - Approvisionnement

Pour 'application de I'article 10.4 du CCAG-Travauy, il est précisé que les approvisionnements (et leurs prix) prévus dans
les pieces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A I'appui de tout projet de décompte
comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les
matériaux concernés en toute propriété. Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de
telle maniere que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.
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Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites
pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées
par le cahier des charges.

Les marques, techniques et normes citées s’entendent ou équivalentes.
Application de l'article 23 du CCAG-travaux :

« Dans le cas ou le marché se référe a des normes frangaises non issues de normes européennes, des matériaux ou
produits dont les caractéristiques sont établies par référence a des normes en vigueur dans d'autres Etats parties a
I'Accord sur les marchés publics de I'Organisation mondiale du commerce peuvent étre admis si ces caractéristiques
sont reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle équivalence doit étre présentée
au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au moins trente jours avant tout acte qui pourrait constituer
un début d'approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en frangais ou étre accompagnés de leur traduction en frangais s'il s'agit
de documents originaux établis dans une autre langue ».

Vérifications et essais de matériaux et produits :
Description dans le C.C.T.P.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout commencement des
travaux par le titulaire du lot n°02. Le colt du piquetage est compris dans les prix du contrat.

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de I'article 27.2.3 du CCAG-Travaux.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément a I'article 28.1
du CCAG-Travaux, est de 2 mois a compter du début de ce délai.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé
d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard apres
I’OS de démarrage.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection

de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre
remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.
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Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.
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11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne
sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 30 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs contrats
;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur
;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies
dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il
organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre
de la garantie de parfait achevement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage
aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis
I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 300,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-respect
des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs
handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre d'ceuvre et remis
gratuitement au titulaire.
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11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travauy, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a
I'entretien de ses installations de chantier.

CF. 3.4.5 du fichier « 301_Avesnes_CCTC_DCE_lot0_B.pdf » et autres spécificités notées dans les CCTP.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Les dispositions applicables a la signalisation de chantier sont les suivantes :
CF. 3.4.5.3 du fichier « 301_Avesnes_CCTC_DCE_lotO_B.pdf » .

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du
chantier.

Obligation de suivi des déchets amiantés.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant
a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir
les éléments de leur tragabilité.

Cf. CCTP.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

CF. CCTP.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans les
conditions définies a cet article.

Remise des documents en format numérique (PDF pour les notices, DWG pour les plans (format Autocad). Cependant,
chaque document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le
Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires, une pénalité
égale a 300,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11.7 - Respect des droits de I'hnomme

Le pouvoir adjudicateur rappelle que le titulaire veille au respect des droits humains et aux obligations qui en découlent
et favorise la qualité de vie au travail. Par conséquent, le titulaire respecte le code du travail du pays ou il se trouve et
les régles internationales fixées par le Bureau international du travail (BIT) relatives a son secteur d’activité.
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De plus, le titulaire met en ceuvre les actions correctrices, les améliorations ou les actions préventives visant a remédier
aux atteintes et aux risques d’atteinte aux droits humains au travail identifiés durant I’exécution du marché. Ces actions
visent les activités des entreprises et de leur chaine de fournisseurs et sous-traitants.

12 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

z .

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de I'article 41 du
CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de I'article 42 du
CCAG-Travaux.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la date de réception
des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a |'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a compter de la
date d'effet de cette réception partielle.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution prévu dans le calendrier d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 300,00 €.

Par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,00 %
du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité
forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Travaux, levée de réserves Forfaitaire 300,00 € 300€ par jour calendaire de retard.
Absence lors d’une réunion Forfaitaire 100.00 €
programmeée
Fourniture de documents Forfaitaire 300,00€ (300€ par jour calendaire de retard.

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers
en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des
principes de I'article 1792-3 du Code civil.

18.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En dérogation a I'article 50.4 du CCAG-travaux, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le
pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra pas d'indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.
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18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur |'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

20 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a I'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a I'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 11.5.2 du CCAP déroge a I'article 31.6 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG — Travaux
- L'article 18.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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