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1. PREAMBULE

Le présent document a pour objet de présenter les prestations prévues concernant
'aménagement d’un service de consultation externe au sein d’'une partie du batiment
M du centre hospitalier d’Avesnes.

La partie de batiment aménagée est en quasi-totalité inexploitée a ce jour.

Le nouveau service de consultation externe sera desservi par une entrée
indépendante.

Certains travaux pourront étre effectués en horaires décalés du fait de la
continuité de service du batiment durant les travaux. (ex : entrée et accueil coté
accueil sécurité qui reste en fonctionnement durant les travaux)

2.  NORMES ET REGLEMENTS

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités a la date de
I'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :

e Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les documents techniques unifiés.
Les cahiers de prescriptions techniques générales.
Les normes francaises applicables au batiment.
Recommandations professionnelles existantes.
Avis techniques.

Les marqgues, techniques et normes citées s’entendent « ou équivalentes ».

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Nota :

L’entreprise titulaire doit inclure dans son offre toute les dispositions sanitaires liées a
I'épidémie de COVID 19 suivant les recommandations de 'OPBTP et tous textes /
réglementations en vigueur a la date du chantier.
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3.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Il doit étre prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes :

e Les bungalows vestiaires et sanitaires y compris alimentation en fluide
spécifique au désamiantage

e Base vie prévue au lot 2 GO

e Les fluides seront mis a disposition sur site (prolongateur, coffret de
chantier et tuyau de raccordement en eau a prévoir par I'entreprise sur
points a disposition. Raccordements EU et EV).

e La cléture au droit des zones de chantier et de stockage.

e Les panneaux de signalisation.

e La mise en place des sécurités collectives et individuelles nécessaires le
cas échéant.

e Les moyens de levage.

L’entrepreneur se chargera des autorisations auprés de la municipalité afin de
disposer des surfaces nécessaires sur le domaine public.

3.2. ACCES

La zone de travaux est accessible a proximité depuis les voiries et parkings privés du
CH d’Avesnes.

Les stockages et amenéne repli du matériel pourront se faire depuis les acces de
proximité

Les stockages devront d’étre correctement répartis sur les structures.
Une zone de chantier pourra étre aménagée sur le terrain pour les installations de

chantier

Il est & noter que le site de I’hopital sera en fonctionnement durant les travaux.

3.3. TRAVAUX DE DEMOLITIONS

Ces travaux ne concernent que les démolitions intérieures au batiment existants (en
plus des démolitions du désamiantage).

3.3.1. Dechets

Les prestations comprennent la collecte, le tri, le conditionnement, la gestion de I'aire
ameénageée pour le stockage provisoire, le chargement, le transport vers les filieres
agréées y compris frais et taxes afférentes.
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3.3.1.1. Déchets inertes

Les déchets inertes, maconneries et bétons sous forme de gravats, sont collectés,
triés et acheminés vers des filieres agrées.

3.3.1.2. Déchets industriel banal (DIB)

Les déchets inertes industriels, liés ou non aux constructions, sont collectés, triés et
conditionnés par nature : papiers, cartons, bois, isolants, plastiques, verres ...).

3.3.1.3. Déchets industriel spéciaux (DIS)

Les déchets industriels spéciaux, liés ou non aux constructions, sont collectés, triés
et conditionnés par nature.

Tubes et lampes fluorescents :

La prestation comprend :
- Lafourniture des emballages (caisses palettes et alvéoles en carton).
- La dépose des appareils (y compris sujétions d’accés) et le conditionnement.
- Les appareils endommageés seront regroupés dans une caisse palette
spécifique identifiée.
- Le transport.
- Le traitement et la valorisation.

Déchets d’équipements électriques et électroniques :

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (ménagers et
professionnels) sont collectés, conditionnés et expédiés vers une filiere de traitement
et de valorisation.

La prestation comprend la récupération des ChloroFluoroCarbones (CFC) contenus
dans les appareils frigorifiques (réfrigérateurs), le conditionnement et le transport
vers un centre de traitement pour destruction.

Accumulateurs et batteries :
Les accumulateurs et batteries sont collectés, conditionnés et expédiés vers une
filiere de traitement et de valorisation.

Produits divers en petites quantités dispersées :
Emballages souillés Ces produits sont collectés, conditionnés et expédiés vers une
filiere de valorisation ou d’élimination.

3.3.2. Tri ou criblage des gravats

L’ensemble des gravats présents sur le site fera I'objet d’un tri soigné et d’'un
criblage. Le tri et le criblage seront effectués selon deux procédures distinctes selon
la présence ou non de débris de matériaux ou produits contenant de I'amiante.
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3.3.3. Mise en sécurité des batiments

La mise en sécurité des batiments comprend la mise en place :
- Des étaiements provisoires éventuels.
- Des moyens d’acces,
- Des protections collectives. (ensemble des toitures terrasses...).

Ces dispositifs seront installés pour la réalisation de toutes les prestations prévues
au marché et seront a la charge du titulaire (du mandataire en cas de groupement).
Pour les batiments a démolir, les dispositifs provisoires éventuels (évaluation du
risque - méthodologie) sont inclus dans les prix forfaitaires de démolition.

Le principe et le dimensionnement des étaiements provisoires seront justifiés par une
étude d’exécution. Les équipements de travail utilisés pour les travaux temporaires
en hauteur seront conformes a la réglementation.

3.3.4. Démolition

Il doit étre prévu les travaux de démolition et dépose suivant :
e La dépose des menuiseries intérieures non conservees.
e La dépose des sols et plinthes non conservés.(revétements PVC,
carrelage, parquets,...)
La dépose des faiences.
La démolition des magonneries non conservees.
La dépose des encoffrements, gaines techniques et divers.
La dépose des cloisons non conserveés.
La dépose du mobilier (évier, plaque, anciennes cuisines,...).
La dépose des faux plafonds.
La dépose des plafonds
La dépose des appareils sanitaires et divers.
La dépose des appareillages électrique et d’éclairage de toutes natures
apres consignation par le lot électricité.

D’une maniére générale le curage complet de la zone de travaux.

Localisations :
Sur I'emprise du projet. Voir plans

3.4. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Les travaux consistent a assurer la dépose des éléments suivants :

- Revétements de sols de toutes natures, ragréage et des colles amiantés
jusqu’au nu béton

- Chassis et portes avec joints amianteés.

- Plafonds amiantés

- Cloisons avec enduits amiantés

- Enduits et murs béton amiantés

- Plinthes faience et carrelage amiantés

- Enduit projeté sur plafond et poutre
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- Liste non exhaustive

Un Diag amiante est joint au dossier.

Travaux préparatoires :

Il doit étre prévu :

Le plan de retrait amiante.

Les confinements pour les zones de désamiantage.

Les confinements intérieurs ou extérieurs pour dépose des chassis
(suivant méthodologie de I'entreprise).

La mise en place de bases vies spécifiques amiante.

Installations spécifiques pour désamiantage :

Moyen d’élévation.

Intervention en SS4 pour repérage, dépose des faux plafonds et autres
éléments non amiantés et isolants.

Pose des confinements nécessaires suivant processus de I'entreprise.
La mise en place des bases de décontamination 5 compartiments. A
noter que les travaux sont & prévoir en plusieurs phases et que certaines
phases sont simultanées.

Un systeme de filtrations des eaux usées.

Les installations électriques spécifiques compris coffrets.

La mise en place des groupes électrogénes en paralléle de coffrets
électriques et de puissance suffisante pour alimenter les déprimogénes,
SAS personnel, SAS déchets, les appareils électroportatifs ect

Un groupe électrogene de secours sera également prévu en cas de
dysfonctionnement du premier.

Avant tout démarrage du chantier, un bureau de contrble accredité
COFRAC exécutera les vérifications électriques afin de s’assurer de la
conformité de I'installation (selon le code du travail de I'article R.4215-3 a
R.4215-16)

Les installations de ventilation spécifiques nécessaires et les travaux
induits ainsi que l'études spécifique nécessaires a I'établissement du
plan de retrait et des installations.

Tous travaux prescrit par les réglementations en vigueur et suivant
méthodologie et processus du titulaire.

Localisations :

Tous les éléments amiantés sur I'emprise des démolitions du projet. Voir plans et
diagnostic amiante.

Installations spécifiques pour dépose des chassis :

Intervention en SS4 pour repérage et dépose des chassis.

Pose de contreplaqué + confinements intérieurs pour les chassis
déposés depuis lintérieur et extérieur pour les chassis en zone de
désamiantage

Toutes installations spécifigues suivants méthodologie validée de
I'entreprise.
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e Les chassis déposés seront immédiatement remplacés par la pose d’un
contreplaqué sur mesure et étanche dans lattente de la pose du
nouveau chassis par I'entreprise du lot menuiseries extérieurs

Localisations :

Les chassis remplacés du hall entre 'accueil sécurité et le sas ambulance (2 chassis
et 2 portes) . La porte vitrée sur le pignon du batiment M face au batiment H.Les
portes intérieures et chassis divers amiantés sur 'emprise du projet de démolition.
Voir plans et diagnostic amiante.

Dépose des éléments amiantés:
Il devra étre prévu les travaux de dépose suivant et en général tous les
éléments amiantés sur les zones du projet (liste non exhaustive) :

o Ladépose des sols amiantés.
e La dépose des revétements de sol amiantés en PVC, carrelage ou de
toutes natures
e Le poncage des colles et ragréage amiantés ou pollués.
e La dépose des plinthes de toutes natures amiantées ou pas.

o Ladépose des cloisons amiantées
e Démolition des cloisons completes compris plagues de platre, enduits,
ossatures de toutes natures
e Dépose toute hauteur du sol au plafond

o La dépose des plafonds amiantés

e Dépose des plaques d’amiante et enduits constituants le plafond entre le
RDC et les combles

e Le poncage et nettoyage des résidus sur charpente et divers.

o Conservation de l'ossature de plafond et des panneaux bois avec isolant
au-dessus constituant plancher en combles

e Découpe propre des plafonds amiantés a moitié de l'ossature au droit
des cloisons conservées en périphérie du projet afin de permettre une
reprise aisée du nouveau plafond sur I'ossature existante.

o Deépose des chassis et portes amiantés

e Dépose compléte des chassis et portes intérieures ou extérieures en cas
de présence d’amiante sur 'emprise du projet compris ouvrant et batis

e Dépose des volets ou stores en cas de présence

e La protection des joints amiantés la pulvérisation et tout points
nécessaires suivants méthodologie de I'entreprise.

e Pose de contreplaqués étanches a I'air dans I'attente du remplacement
du chassis ou de la porte par le lot menuiseries extérieures

o Deépose des enduits et murs bétons amiantés
e La dépose des enduits amiantés ou murs béton
e Le poncage des enduits et murs amiantés ou pollués.
e La dépose des plinthes ou éléments décoratifs ou de finition diverse de
toutes natures amiantées ou pas.

o Deépose des enduits projetés amiantés

301 CCTP LOT 1 Démolition Désamiantage Edition du 29/04/24 8/9



La dépose des enduits projetés de toute natures sur 'emprise du projet
au RDC

La dépose des enduits projetés sur les poutres bétons et le plafond des
combles sur 'emprise nécessaire des travaux des différents lots (travaux
d'ouverture et de renforcement de dalle haute pour exutoires de
désenfumage, emprise de la gaine d’ascenseur, travaux de dépose de la
passerelle aérienne extérieure, travaux de CVC et électricite, ....)

Le poncage des supports amiantés ou pollués

o Geénéralités
Le conditionnement des déchets.
Le stockage sur site en zone cloturée suivant réglementation.
L’évacuation de déchets en décharge adaptée.
La dépose des confinements.
Le nettoyage.

L’évacuation se fera en 2 phases, stockage sur place puis déplacement vers
zone de grutage pour enlevement

Métrologie :
L’entrepreneur doit prévoir les mesures suivantes :

L’ensemble des mesures nécessaires a la réalisation des travaux et
suivant réglementation lors des travaux de désamiantage en sous-
section 3 (mesure sur opérateurs...) Ces mesures sont a définir par
I'entrepreneur dans sa méthodologie et intégrer a son chiffrage.
L’analyse point zéro pour chaque phase de travaux.

Les mesures intermédiaires.

Les mesures libératoires avant déconfinement.

Les mesures de fin de chantier apres déconfinement.

Les mesures de restitutions

Les analyses de rejets d’eau.

Les mesures de fin de chantier sont également a prévoir dans chaque zone de
dépose de chassis.

Fin de chantier

Etablissement du rapport de fin de chantier.
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