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Société Portuaire Port de Bayonne DCE
Bayonne Manutention DQE Lot 1

e ave Assistance technique sur le plan de gestion des terres excavées OPORT DE
P Site de Bayonne Manutention - route de la Barre a Tarnos BAYONNE

Société Portuaire Port de Bayonne

Détail Quantitatif Estimatif - lot N°1

Prix Unitaires

Code prix Désignation des prestations Unité| Quantités (€ HT) Total
Prestations générales
11 Installations de chantier Ft 1
1.2 Implantation et piquetage des réseaux existants Ft 1
13 Dossier d'exécution Ft 1
1.4 Mission de conception et de suivi géotechnique G3 Ft 1
15 Mesures de réduction des impacts écologiques Ft 1
1.6 Sondages et reconnaissances Ft 1
1.7 Controle et réception de voirie Ft 1
1.12 Dossier des ouvrages exécutés Ft 1

Sous-total Prestations générales

2 Travaux de terrassement et traitement - PHASE 1 DES TRAVAUX
Nettoyage et débroussaillage de la zone et dégagement des emprises
21 Nettoyage, débroussaillage de la zone et dégagement des emprises (poteau, cloture, panneau, ...) y compris Ft 1
abattages et dessouchages divers

Terrassement en déblais de toutes natures avec tri des éléments rencontrés

Comprenant le tri des blocs béton, déchets végétaux, terre végétale... et transport des matériaux destinés a étre
traités et non traités vers zone de traitement située a moins de 200m, avec particulierement :

22 - Tri spécifique de I'norizon +7,75m NGF a +12m NGF contenant des éléments pollués a traiter - volume estimé a 3 34400
30000 m3

- Tri spécifique de I'horizon +12,00m NGF a +16m NGF contenant des matériaux non pollués a remblayer sous
I'horizon 7,75m NGF - volume estimé a 3900 m3

- Tri spécifique des éléments béton contenu dans I'ensemble des matériaux - volume estimé & 500m3

On considérera que les 40 derniers cm (de +7,75m NGF a +8,15m NGF) ne sont pas déplacés et sont traités en place

Reprise des blocs béton triés pour concassage
23 Reprise des blocs béton triés pour concassage in situ en vu du remploi pour réalisation de la couche de forme de m 500
chaussée

Traitement des matériaux a la magnésie
24 |Traitement des matériaux a la magnésie MgO 6 & 8% suivant résultats planches d'essais par malaxage ou tout autre | m 30000
technique validée par 'APAVE

Préparation de l'assise des remblais
25 Purge de la terre végétale, des remblais impropres et des couches molles rencontrées ponctuellement jusqu’a 2.0 m| Ft 1
de prof./sol actuel y compris évacuation des matériaux => CF étude géotechnique

26 Ouvrage de souténement 3 1224
. Fourniture et mise en place de bloc d’enrochement bétonné pour soutenement de la plateforme sur une base m
d'ancrage de 1,5m/TN, un fruit de 1/1 cf profil G2PRO coupe A-A et téte d'enrochement de 1,5m de large pour A-A
Terrassement en remblais des matériaux déblayés, traités, non traités, et concassés
27 Terrassement en remblais avec les matériaux traités, non traités et produits de concassage y compris compactage 3 35300

technique par couche de 40cm - Prise en compte de l'interface avec le lot 2 pour remblaiement contre le mur en L et m
du protocole pour les remblais décrit par la G2PRO - objectif portance min50Mpa
Ce prix prend en compte I'apport de remblais extérieur de 900 m3

Sous-total Travaux de terrassement et traitement - PHASE 2 DES TRAVAUX

3 Travaux de voirie - PHASE 3 DES TRAVAUX

3.1 Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile anticontaminant m? 16000
32 Fourniture et mise en ceuvre de grave 0/31.5 ep. 0.40m 3 6400
: Sous plateforme circulée ou de stockage et sous emprise batiment - objectif portance min 80Mpa m
Fourniture et mise en ceuvre de grave 0/20 ep. 0.20m 3
33 A h ) - m 1990,4
Sous plateforme circulée ou de stockage mais hors emprise batiment
34 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de fondation en grave bitume GB3 ep. 0,09m me 9952
: cf G2PRO Ind3 de Optisol - sur la plateforme circulée ou de stockage et hors emprise batiment
Fourniture et mise en ceuvre de BBME 0/10 ep. 0.06m
35 cf G2PRO Ind3 de Optisol - sur la plateforme circulée ou de stockage et hors emprise batiment y compris couche m? 9952
d'accrochaae
36 Fourniture et mise en ceuvre d'une plateforme en dallage Béton Compacté au Rouleau 0/20 sur plateforme ep. 0,26m me 6048

- ¢f G2PRO Ind3

3.7 Fourniture et pose de bordures Profil T ml 440
Sous-total Travaux de voirie - PHASE 3 DES TRAVAUX
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