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Société Portuaire Port de Bayonne

Bayonne Manutention

DCE

DQE Lot 1

Code prix Désignation des prestations Unité Quantités
Prix Unitaires

(€ HT)
Total

1 Prestations générales

1.1 Installations de chantier Ft 1

1.2 Implantation et piquetage des réseaux existants Ft 1

1.3 Dossier d'exécution Ft 1

1.4 Mission de conception et de suivi géotechnique G3 Ft 1

1.5 Mesures de réduction des impacts écologiques Ft 1

1.6 Sondages et reconnaissances Ft 1

1.7 Contrôle et réception de voirie Ft 1

1.12 Dossier des ouvrages exécutés Ft 1

Sous-total Prestations générales

2 Travaux de terrassement et traitement - PHASE 1 DES TRAVAUX

2.1

Nettoyage et débroussaillage de la zone et dégagement des emprises

Nettoyage, débroussaillage de la zone et dégagement des emprises (poteau, cloture, panneau, …) y compris 

abattages et dessouchages divers

Ft 1

2.2

Terrassement en déblais de toutes natures avec tri des éléments rencontrés

Comprenant le tri des blocs béton, déchets végétaux, terre végétale… et transport des matériaux destinés à être 

traités et  non traités vers zone de traitement située à moins de 200m, avec particulièrement :

- Tri spécifique de l'horizon +7,75m NGF à +12m NGF contenant des éléments pollués à traiter - volume estimé à 

30000 m3

- Tri spécifique de l'horizon +12,00m NGF à +16m NGF contenant des matériaux non pollués à remblayer sous 

l'horizon 7,75m NGF  - volume estimé à 3900 m3

- Tri spécifique des éléments béton contenu dans l'ensemble des matériaux - volume estimé à 500m3

On considérera que les 40 derniers cm (de +7,75m NGF à +8,15m NGF) ne sont pas déplacés et sont traités en place

m
3 34400

2.3
Reprise des blocs béton triés pour concassage

Reprise des blocs béton triés pour concassage in situ en vu du remploi pour réalisation de la couche de forme de 

chaussée

m
3 500

2.4
Traitement des matériaux à la magnésie

Traitement des matériaux à la magnésie MgO 6 à 8% suivant résultats planches d'essais par malaxage ou tout autre 

technique validée par l'APAVE

m
3 30000

2.5

Préparation de l'assise des remblais

Purge de la terre végétale, des remblais impropres et des couches molles rencontrées ponctuellement jusqu’à 2.0 m

de prof./sol actuel y compris évacuation des matériaux => CF étude géotechnique

Ft 1

2.6
Ouvrage de soutènement

Fourniture et mise en place de bloc d'enrochement bétonné pour soutènement de la plateforme sur une base 

d'ancrage de 1,5m/TN, un fruit de 1/1 cf profil G2PRO coupe A-A et tête d'enrochement de 1,5m de large pour A-A

m
3 1224

2.7

Terrassement en remblais des matériaux déblayés, traités, non traités, et concassés

Terrassement en remblais avec les matériaux traités, non traités et produits de concassage y compris compactage 

technique par couche de 40cm - Prise en compte de l'interface avec le lot 2 pour remblaiement contre le mur en L et 

du protocole pour les remblais décrit par la G2PRO - objectif portance min50Mpa

Ce prix prend en compte l'apport de remblais extérieur de 900 m3

m
3 35300

Sous-total Travaux de terrassement et traitement - PHASE 2 DES TRAVAUX

3 Travaux de voirie  - PHASE 3 DES TRAVAUX

3.1 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile anticontaminant m² 16000

3.2
Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31.5 ep. 0.40m

Sous plateforme circulée ou de stockage et sous emprise bâtiment - objectif portance min 80Mpa
m

3 6400

3.3
Fourniture et mise en œuvre de grave 0/20 ep. 0.20m

Sous plateforme circulée ou de stockage mais hors emprise bâtiment
m

3 1990,4

3.4
Fourniture et mise en œuvre d'une couche de fondation en grave bitume GB3 ep. 0,09m

cf G2PRO Ind3 de Optisol - sur la plateforme circulée ou de stockage et hors emprise bâtiment
m² 9952

3.5

Fourniture et mise en œuvre de BBME 0/10 ep. 0.06m

cf G2PRO Ind3 de Optisol  - sur la plateforme circulée ou de stockage et hors emprise bâtiment y compris couche 

d'accrochage

m² 9952

3.6
Fourniture et mise en œuvre d'une plateforme en dallage Béton Compacté au Rouleau 0/20 sur plateforme ep. 0,26m

- cf G2PRO Ind3
m² 6048

3.7 Fourniture et pose de bordures Profil T ml 440

Sous-total Travaux de voirie  - PHASE 3 DES TRAVAUX

Assistance technique sur le plan de gestion des terres excavées

Site de Bayonne Manutention - route de la Barre à Tarnos
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