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Dossier de Consultation des Entreprises

Bordereau des Pieces

DOSSIER 0 : CONSULTATION

0.0 BORDEREAU DES PIECES
0.1 REGLEMENT DE LA CONSULTATION
0.2 BON DE VISITE

DOSSIER 1 : PIECES ECRITES

1.1 ACTE D’PENGAGEMENT
1.2 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
1.3 CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.4 BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) (fichiers PDF et XLS)
1.4.1 BPU-Lot N°1 TERRASSEMENT — TRAITEMENT - VOIRIE
1.4.2 BPU-Lot N°2 GENIE CIVIL

1.5 DETAILS ESTIMATIFS (DE) (fichiers PDF et XLS)
1.5.1 DE-Lot N°1 TERRASSEMENT — TRAITEMENT - VOIRIE
1.5.2 DE-Lot N°2 GENIE CIVIL

DOSSIER 2 : PIECES GRAPHIQUES

2.1 — Phase 1 - Vue en plan travaux

2.2 — Phase 2 - Vue en plan travaux

2.3 — Phase 3 - Vue en plan travaux

2.4 — Lot N°2 Génie Civil — Vue élévation murs
2.5 - Coupe A-A’

2.6 — Coupe B-B’

2.7 - Coupe C-C

2.8 — Piéces graphiques dwg

2.9 — Plans Sea-Tech Mise a jour 10/03/2025



DOSSIER 3 : PIECES NECESSAIRES A L’INTELLIGENCE DU DOSSIER

3.1 PLANNING — CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION

3.2 PLAN GENERAL DE COORDINATION (PGC)

3.3 ETUDES GEOTECHNIQUES D’AVANT PROJET / PROJET (G2AVP / PRO)
3.4 RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE (RICT)

3.5 PLAN DE CONCEPTION DES TRAVAUX DE DEPOLLUTION

3.6 DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP SUR ENROBES

3.7 DDEP

3.8 DT-RECEPISSES



