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| - PRESCRIPTIONS GENERALES

[1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX |

Le présent document concerne la description des travaux groupe électrogene, électricité et
travaux d’accompagnement tous corps d’états nécessaires au remplacement du groupe
électrogene de I’'Hépital La Roche-Guyon.

L’ensemble des travaux se situe a I'intérieur d’une enceinte type U 4°™e catégorie.

Les documents techniques contractuels éventuellement mentionnés dans le présent document
sont désignés par leurs abréviations :

- R.C. Reglement de Consultation

- C.C.A.G. Cahier des Clauses Administratives Générales

- C.C.A.P. Cabhier des Clauses Administratives Particulieres

- C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulieres avec plans
- D.P.G.F. Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Les équipements comprendront :

- Groupe électrogene
- Réseau de terre
- Groupe électrogéne de remplacement
- Alimentation basse tension
- Tableau Général Basse Tension
- Eclairage et prise de courant
- Eclairage de sécurité
- Gestion technique
- Téléphone
- Détection incendie
- Dépose

- Travaux tous corps d’états
- Macgonnerie
- Menuiserie
- Métallerie
- Peinture
- Etanchéité.

Il est complété par les plans en date de Décembre 2024, suivant liste ci-dessous :
- PM24/01 Plan de masse

- SY 24/01  Synoptique général HT/BT/Secours Etat existant
- SY 24/11 Synoptique général HT/BT/Secours Etat projeté
- GE 24/01  Groupe électrogéne existant )

- GE 24/02  Groupe électrogéne futur Etat existant
- GE 24/11  Groupe électrogéne futur Etat projeté
- GC 24/11  Plan guide de Génie Civil Etat projeté

Travaux hors prestations
- Mise en conformité en aval des armoires de protection

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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|1.2 - ETENDUE DES TRAVAUX

1.2.1 GENERALITES

Les batiments a équiper sont implantés suivant les plans et photos joints au dossier.

L'entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place pour estimer le montant de ses
travaux.

L'entrepreneur du présent lot doit :

- Latotalité des installations complétement terminées et exécutées selon les regles de l'art.

- L’organisation, l'installation, le balisage, la protection et le nettoyage de son matériel de sa
zone de chantier et de manceuvre, ce, a titre journalier. Le nettoyage sera réalisé a
I'aspirateur dans chaque local.

- Le déménagement et la remise en place de 'ensemble du mobilier et des matériels situés
dans les locaux.

- L’enléevement quotidien de ses gravats et du matériel inutilisé. En cas de négligence, le
nettoyage du chantier et I'évacuation des matériaux indésirables seront exécutés par une
entreprise spécialisée sur simple instruction du Maitre d’CEuvre, et ce, a la charge du titulaire.

- La vérification, le contrdle et le nettoyage de ses ouvrages.

- La vérification des plans, cotes, hauteurs, ... existants, ceux-ci étant a titre indicatif.

- La vérification des quantités de matériels prévus au bordereau, celui-ci étant établi a titre
indicatif.

Les spécifications techniques indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives et
constituent des prestations minimales, l'entrepreneur devra prévoir dans son offre tout le
matériel, y compris son transport et son stockage, nécessaire a la bonne marche des
installations.

L'entrepreneur prend connaissance de :
- L'ensemble des documents et plans qui contribuent a la réalisation de I'ensemble du projet.
- L’ensemble du descriptif et des plans du présent lot.

Le lot est constitué d’'un descriptif technique avec plans d’accompagnement. En cas de
contradiction entre les pieces écrites et graphiques, il sera tenu compte des piéces les plus
contraignantes.

Le présent document ne peut étre dissocié des autres documents et en aucun cas,
I'entrepreneur ne pourra faire état d’'une omission dans la partie décrivant son lot.

Un certificat de visite remis par le Maitre d’Ouvrage sera exigé avec l'offre. Toute offre non
accompagnée de ce certificat ne sera pas examinée.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier le projet du Maitre d’ceuvre, il provoquera tous
renseignements par écrit sur ce qui lui semblerait incomplet, et devra apporter au Maitre
d’CEuvre, de par ses connaissances professionnelles, des propositions de solutions aux
problemes rencontrés.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable et assumera
toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature
gu’elles entraineraient.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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1.2.2 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les dégradations des
revétements muraux, des sols, des mobiliers...

Un état des lieux sera fait par I'entrepreneur avec un représentant du Maitre d’Ouvrage en
démarrage de chantier.

Aucune détérioration ne sera tolérée.

Faute de se conformer aux présentes dispositions, il deviendra responsable et assumera toutes
les conséquences de sa négligence.

Tout local dégradé, tout équipement endommagé seront repris ou remplacés, sur simple
instruction du Maitre d’CEuvre, et ce, a la charge du présent titulaire.

1.2.3 REMPLACEMENT DES OUVRAGES DEFECTUEUX

Les matériaux et fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite seront
refusés et remplacés, en cours d’exécution ou lors de réception de travaux, conformément aux
décisions du Maitre d’CEuvre.

1.2.4 TRAVAUX MODIFICATIES

D’une maniére générale, tous les frais en personnel et en matiere dus a des suppressions,
adjonctions ou modifications résultant d’erreurs, de retards ou d’omissions de la part de
I'entreprise ou du non-respect des prescriptions du CCTP, seront a la charge de I'entreprise.

Ces suppressions, adjonctions, modifications devront étre exécutées dans les délais fixés par le
Maitre d’Ouvrage ou son représentant. Dans le cas des travaux modificatifs non imputables a
I'entreprise, ils feront référence au DPGF ainsi qu’a la création de nouveaux prix suivant CCAP.
Elles seront fournies dans un délai maximum de deux semaines, dans le cas contraire, le Maitre
d’Ouvrage appliquera les pénalités prévues au marché.

Toutes prestations d’études complémentaires, de reprises des études ou de déplacement qui
devraient étre prises en charge par le Maitre d’Ouvrage ou ses représentants seraient facturées
a 'entreprise.

11.3 - VISITE DU SITE

L’entrepreneur devra, en vue de la remise de son offre, effectuer une visite sur site, afin de
prendre connaissance des lieux et de la totalité des installations existantes.

Cette visite aura notamment pour but :

- de repérer la nature des ouvrages existants.

- d’estimer son installation de chantier, ainsi que tous les frais annexes d’acces, nettoyages,
clétures, gardiennage, protection de lignes, alimentation en eau, électricite, etc...

- de vérifier toutes les indications, cotes et hauteurs indiquées sur les plans

- d’estimer les sujétions et les colts des contraintes de chantier entrainées par la protection
des personnes, et des biens du fait que certains locaux ou batiments seront conservés et
utilisés pendant une partie des travaux.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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- d’estimer les sujétions et les colts des contraintes de chantier entrainées par la sécurité
inhérente a la fonction propre des batiments dans lesquels sont a réaliser les travaux, en
'occurrence un établissement hospitalier avec toutes les conséquences que I'absence de
mesures adaptées pourrait entrainer sur le dysfonctionnement de celui-ci.

- d’estimer les sujétions et les surcolts entrainés par les contraintes d’approvisionnement des
matériaux, d’accés aux locaux et d’évacuation des matériels.

- d’estimer les mesures a prendre concernant les risques d’aspergillose.

Il appartiendra a I'entreprise d’apprécier les équipements existants ainsi que I'importance, la
nature des installations a réaliser et les contraintes d’exploitation du site.

Cette visite sera programmeée par la Direction des Travaux du Centre Hospitalier.

L’entreprise soumissionnaire devra impérativement étre présente.

Le certificat de visite remis par le Maitre d’Ouvrage sera obligatoirement joint avec I'offre.

|1.4 — PRESCRIPTIONS GENERALES

1.4.1 GENERALITES

Tout le matériel doit étre neuf, d’'un type normalisé et estampillé NF.

En 'absence de normalisation, les fournitures doivent étre de fabrication courante, suivie et de
bonne qualité.

La présentation des équipements, notamment des ensembles d’appareils a basse tension et
haute tension, ainsi que la réalisation de tous les réseaux doit étre particulierement soignée.

Les matériels a mettre en ceuvre sont choisis en fonction des risques particuliers des zones ou
ils sont installés, de leur mode de pose et conformément aux textes officiels en vigueur.

L’ensemble des équipements doit étre congu et construit afin d’assurer :
- Une fiabilité maximum
- Une maintenance sdre, rapide et aisée

Les installations doivent étre rationnelles et simples de maniére a ce qu'un opérateur puisse
effectuer sans risque d’erreurs toutes les manceuvres susceptibles d’étre exécutées pour les
besoins de I'exploitation ou pour palier les conséquences d’un incident quelconque.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas étre le siege d’échauffements préjudiciables a
sa tenue et a celle des appareils inclus ou voisins.

L’entreprise choisit ses fournitures sous réserve que :

- L’ensemble de matériels de méme nature soit de méme marque.

- Ses fournitures soient conformes au dossier technique joint avec son offre.

- L'ensemble des matériels choisis permette le remplacement de chaque piéce de chaque
appareil pendant une durée minimum de dix années. Un engagement écrit des dispositions
prévues sera obligatoirement joint avec I'offre.

L’équipement des locaux est détaillé dans le présent descriptif.
L’emplacement et la couleur des récepteurs seront confirmés avant exécution.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune modification de son prix pour autant que les
quantités d’appareils et appareillages soient identiques.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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1.4.2 ETENDUE ET LIMITES DES PRESTATIONS

Généralités

La description des installations est purement énonciative et nullement limitative. A I'intérieur des
limites fixées par le marché, I'Entreprise est tenue de livrer des ensembles complets en ordre
de marche.

L’Entreprise devra résoudre elle-méme toutes difficultés d’ordre technologique susceptibles de
se présenter aux limites des domaines qui sont de son ressort.

De plus, I'Entreprise est tenue de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires
pour assurer une parfaite qualité de ses prestations.

Fourniture

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge de
I'entreprise s’entend pour les prestations suivantes, sauf indications contraires dans les
spécifications particulieres.
- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs :
- Construction du matériel.
- Contrble qualité et essais en usine.
- Emballage.
- Transport sur le site des matériels sur plateau, en caisses, container ou wagon.
- Fourniture des matériels consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux
essais et a la mise en service.
- Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments
livrés séparément.

- Participations aux essais en usine sur le site
- Rédaction des proces-verbaux et de réception en usine et sur le site

- Les limites de fournitures spécifiques a certains types d’équipements sont précisées ci-apres,
sous les titres correspondants.

Installation

Toute installation, a la charge de I'entreprise s’entend pour les prestations suivantes :
- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou l'installation ne pourrait
suivre immeédiatement & la livraison.

- Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels.
- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs.

- Mise en place définitive des matériels (fixations, scellements, éclissages, pose et
raccordement des liaisons électriques).

- Rebouchage des tranchées, égalisation des terres.
- Fermeture de tout passage de cables.

- Lareconstitution des degrés coupe feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations
et percements, compris fourreaux en traversée.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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- La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.
- Mise a la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site et en usine.

- Rédaction des procés verbaux d’essais et de réception sur le site.

Coordination

L’Entreprise est tenue de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour
assurer une parfaite adéquation de sa fourniture et/ou de son installation a 'ensemble du projet.
Les contacts directs entre I'entreprise et les autres intervenants peuvent étre admis si les
conditions suivantes sont simultanément remplies :

- Accord écrit préalable du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

- Une copie des échanges d’informations est transmise au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d'CEuvre avec une note explicitant les impacts de la coordination sur ses prestations
contractuelles.

Dans tous les cas, toute modification, suppression, adjonction aux spécifications ne peut étre
entreprise sans 'accord écrit du Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants diment mandatés.

Dans le cas ou linstallation est a la charge de l'entreprise, cette derniére doit, avant de
commencer le montage :

- S’assurer que les cotes et indications des plans qui lui auront été remis par le Maitre
d’CEuvre sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le
montage du matériel ont été exécutés suivant les plans et indications remis par lui.

- Attirer par écrit I'attention du Maitre d’CEuvre sur toutes les parties de linstallation qui,
éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en
place de sa fourniture.

L’entreprise fournit au Maitre d’CEuvre, pendant la préparation de chantier, tous les documents
permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui lui sont nécessaires
pour effectuer l'installation de ses équipements.

De son cété, le Maitre d’CEuvre met a la disposition de I'entreprise ces mémes ouvrages et
installations conformément a un planning établi d’'un commun accord pendant la préparation de
chantier.

Dans le cas ou I'entreprise ne se conformerait pas aux obligations énoncées ci avant, elle aurait
a supporter, sans exclusion, les conséquences techniques et financiéres de sa négligence.

|1.5 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L’entrepreneur joindra a I'appui de sa soumission :

- Une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) sur une photocopie du modéle joint
spécifiant les quantités et marques de matériels utilisés. Les prix indiqgués comprendront la
fourniture et pose compris toutes sujétions. Toute présentation différente sera rejetée.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Les prix seront hors taxes inclus tous les frais indiqués au cahier des clauses administratives
ou tout autre document joint au présent dossier d’appel d’offres.

- Une liste des dispositions prises pour éviter toutes dégradations et détériorations.
- Un certificat de visite.

- Un mémoire sur la méthodologie et 'organisation des travaux.

- Un dossier technique.

Toute offre non accompagnée de I'ensemble de ces piéces ne sera pas examinée.

Le présent descriptif définit le niveau de prestations et qualités. L'entrepreneur ne pourra
proposer des marques différentes qu’a niveau de qualité et présentation équivalentes a celles
préconisées.

En cas de divergence, les prescriptions du présent descriptif seront retenues.

L’entrepreneur devra vérifier les quantités de matériels prévus, celles ci étant données a titre
indicatif.

Les soumissionnaires doivent obligatoirement établir leur offre sur la base du présent Cahier
des Clauses Techniques Particulieres, des plans et diverses piéces qui constituent la solution
de base.

|1.6 — DOSSIER TECHNIQUE

1.6.1 ETUDES

La mission du Bureau d’Etudes ne comporte que I'établissement du descriptif de consultation
des entreprises accompagné de plans de principe sans calculs, ni dimensionnement, ainsi que
de photos.

Aucun document complémentaire au présent dossier ne sera établi par le Bureau d’Etudes.
Toutes les études, notes de calculs et plans complémentaires sont a la charge de I'entreprise.

Apreés passation du marché, I'entrepreneur aura a sa charge toutes les études et plans
d’exécution nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

1.6.2 DOSSIER D’EXECUTION

Avant toute exécution, I'installateur devra soumettre pour approbation au Maitre d’Ouvrage, au
Maitre d’CEuvre et au Bureau de Controle au plus tard un mois avant tout commencement de
travaux un dossier d’exécution format papier en cinqg exemplaires dont un reproductible et
comprenant au minimum :

- PPSPS
- Plans de méthode et de phasage
- Plans d’ateliers, de chantier et de détails définissant la totalité des ouvrages

- Plans d'installation qui indiqueront :
- Caractéristiques des équipements
- Emplacement des équipements
- Marques, références et type de matériels utilisés

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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- Toutes indications nécessaires a la bonne compréhension des installations.

- Plans de la centrale qui comprendront :
- Indication de montage, d’installation de matériels
- Plan de face avant des matériels
- Plan détaillé et coté de génie civil échelle 1/20 a réaliser par le présent lot
- Plan détaillé et coté de serrurerie
- Plan d’installation des équipements dans les locaux

- Plans de TGBT et tableaux qui comporteront :
- Indication de montage
- Plan de face avant
- Caractéristiques techniques des appareils et appareillages
- Régime de neutre
- Courant de court circuit
- Pouvoir de coupure
- Calibre des équipements
- Réglage des appareils
- Section et nature des cables
- Schéma unifilaire
- Schéma de distribution des polarités
- Plans de borniers et fileries

- Plans de réservations, caniveaux, et percements qui seront a réaliser par le présent lot.

- Schémas détaillés de toutes les fonctionnalités liés a la Gestion Technique Electricité qui
comporteront par ensemble, groupes électrogénes, armoires de protection,... :
- Liste des entrées-sorties
- Analyse fonctionnelle
- Analyse organique
- Schémas de raccordement
- Schéma du ou des bus de terrain
- Grilles de paramétrage
- Listes de variables
- Vues synoptiques avec variables

- Analyse fonctionnelle des automatismes, modes normal, secours, dégradé et modes
manuels

- Schémas des verrouillages, notices de fonctionnement et sélectivité de tous les équipements
BT - Secours.

- Etude complete sélectivité totale basse tension.
- Schémas des sources auxiliaires.

- Schémas d’interconnexion
- Entre les matériels fournis par d’autres, mais installés et raccordés par le présent lot.
- Avec les matériels fournis et installés par d’autres lots.

- Certificats et proces-verbaux de conformité des matériels mis en ceuvre.
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- Manuels opératoires
Les manuels opératoires et de maintenance devront permettre a un exploitant, non
nécessairement familiarisé avec le type d’installation proposé, d’opérer, maintenir et réparer
un équipement rapidement et en toute sécurité.

- Nomenclature compléte des ensembles, matériels et constituants.

- Fiche technique de chaque matériel et équipement avec proces verbaux

- Carnets de cébles et notes de calculs

- Planning et procédures d’essais détaillées

- Mode opératoire travaux et basculement

- Toutes les notes de calculs, électricité, sélectivité, Icc, chute de tension,...

- Toutes les notes de calculs structure

- Les dispositions relatives aux infections nosocomiales, avec mode opératoire d’intervention
et validation CLIN.

Les sondages complémentaires nécessaires en vue de la finalisation du dossier d’exécution
pour déterminer la nature des planchers, des sols, des porteurs conserveés ainsi que leur état de
vétusté et solidité sont intégrés dans la présente offre, ainsi que le colt des renforts éventuels.

Un repérage et une vérification de toutes canalisations électriques liées aux groupes
électrogénes sera effectuée avec constitution d’'un dossier des existants compris analyse
fonctionnelle.

Les plans et documents doivent comporter tous les renseignements nécessaires a la bonne
exécution des installations. lls seront exécutés aux formats standardisés. La symbolisation CEI
sera utilisée pour tous les schémas électriques.

Le dossier sera transmis dans son intégralité avec bordereau d’accompagnement. Aucun
document partiel ne sera examiné. Dans le cas ou cette disposition ne serait pas respectée, les
frais financiers complémentaires correspondants seront a la charge de I'entreprise.

L’ensemble des intervenants transmettra ses remarques, elles seront prises en compte par
I'entreprise avec fourniture d’un courrier d’accompagnement attestant la prise en compte des
remarques.

Dans le cas ou la Maitrise d’'Oeuvre et le Bureau de Contréle jugeraient insuffisants les
documents fournis par I'entreprise, il lui sera demandé sans incidences financiéres tous
documents complémentaires nécessaires a la bonne compréhension.

En cours d’exécution et en cas de travaux modificatifs, 'ensemble des documents précités sera
modifié par I'entrepreneur et transmis suivant le méme principe que le dossier d’exécution fait
en démarrage de travaux.

Un dossier de chantier sera fourni et installé dans la salle de réunion avec mise a jour a
I'avancement du chantier.

Il comportera au minimum tous les documents précités avec en complément tous les avis
Bureau de contrdle, SSI et SPS.
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1.6.3 DOSSIER DE RECOLEMENT

En fin de travaux, I'entrepreneur devra remettre au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'CEuvre, au
Bureau de Contréle et au coordonnateur SSI :

Un dossier complet sur AUTOCAD 2023 comprenant :

- Plans et schémas mis a jour en fonction de I'exécution.

- Tous documents du dossier d’exécution précité et mis a jour.
- Un CD sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

Les certificats d’essais.
Un dossier en trois exemplaires des plans et schémas mis a jour en fonction de I'exécution.
Un reportage photos complet des travaux réalisés

Un schéma sous pochette plastique rigide de chaque poste, armoire, tableau, verrouillage,
baie,...

Les plans formats AO plastifié sous cadre bois dans chaque local poste (1 unité), TGBT (1
unité) et local groupe électrogéne, comprenant synoptiques avec verrouillages, consignes de
manceuvre et sécurité

Les notices d’entretien, de montage et d’exploitation nécessaires a la bonne conduite des
installations.

Les codes d’acceés et protocoles de chaque matériel.

Le catalogue des piéces de rechange de chaque matériel et accessoires.

Les carnets de cables.

Les proces verbaux figurant aux documents AQC.

Les certificats de conformité, les certificats d’homologation du matériel ou de l'installation.
Les proces verbaux des matériels.

Les manuels opératoires.

Les attestations consuels

Le rapport définitif sans observations du bureau de contréle.

Une attestation de conformité aux dispositions du présent document.

Les documents nécessaires aux DIUO seront également fournis par les entreprises au SPS.

Si au cours de la période de garantie, ces documents se révelent inadéquats ou erroneés,
I'entreprise devra sans délai les compléter ou les modifier et retransmettre au Maitre d’Ouvrage
et au Maitre d'CEuvre un dossier complet.

Au cas ou des modifications auraient été apportées par I'entreprise, aux installations telles
gu’elles étaient au moment de la réception, I'entreprise remettra au Maitre d’Ouvrage et au
Maitre d'CEuvre un dossier complet de I'installation modifiée.

Le paiement de la derniére situation est assujetti a la remise de ces documents.

1.6.4. PRESENTATION

L’ensemble des documents sera présenté exclusivement en langue frangaise.
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|1.7 — ORGANISATION DES TRAVAUX

1.7.1 REUNIONS DE CHANTIER

L’entreprise devra étre représentée aux rendez-vous de chantier auxquels elle aura été
convoquée. Son représentant devra étre compétent et responsable, recevant les ordres et
prenant les décisions au nom de I'entreprise. Les absences non justifiées seront pénalisées par
une amende forfaitaire.

Au cas ou le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre jugeraient incompétents techniquement ou
en matiere de coordination I'encadrement de l'entreprise, les entreprises en seraient avisées
par lettre recommandée et auraient dix jours pour remplacer le personnel défaillant.

1.7.2 CHOIX DES MATERIELS

L’entreprise doit joindre lors de la remise des offres les références des produits ou matériels
gu’elle propose d’employer ainsi que les fiches techniques correspondantes par prestation. Tout
produit ne faisant pas l'objet d’'un avis technique du C.S.T.B. ne pourra étre pris en
considération.

Les échantillons concernant les fournitures diverses seront soumis au Maitre d’Ouvrage et au
Maitre d’CEuvre pour acceptation avant toute mise en fabrication ou pose.

1.7.3 STOCKAGE DES MATERIELS

Tout stockage de matériels se fera de fagon soignée a l'intérieur du site avec I'accord du Maitre
d’'CEuvre. Le stockage toléré ne concerne que les matériaux a mettre en ceuvre journellement et
non les surplus ou chutes qui devront étre évacués quotidiennement.

Tout locaux ou baraques nécessaires au stockage sont a prendre en charge par le présent lot.
L’entreprise sera responsable de la protection de son matériel stocké sur le chantier.

1.7.4 FRAIS DIVERS

Les frais afférents aux études particuliéres sont a la charge de I'entreprise titulaire concernée.
Les frais afférents aux avant métrés quantitatifs sont a la charge de I'entreprise.

1.7.5 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur devra tenir compte de la proximité d’une voie de passage pompiers le long des
batiments.

La circulation a l'intérieur du site devra se faire en tenant compte des impératifs des autres
chantiers, des regles de sécurité et du P.G.C. remis dans le présent dossier de consultation.

L’entreprise ne pourra pas exiger de travaux supplémentaires pour la mise en place de
dispositifs particuliers, circulations, matériels, etc... relatifs a cet état de fait.

L’entreprise devra prévoir a la protection de ses installations.
L’ensemble des installations provisoires sera a la charge de I'entreprise.
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Une aire de stockage des gravois sera octroyée a I'entreprise, aucun gravois ne sera stocké sur
le site, ils seront stockés en benne bachée étanche a la poussiere et évacués au fur et a
mesure.

Aucun gravois ne sera stocké en dehors des bennes.

La fermeture a clef de la zone de chantier, la garde des stocks, matériels et installations seront
assurées par I'entreprise.

En cas de vol, I'entreprise ne pourra réclamer une quelconque indemnité ou faire porter la
responsabilité au Centre Hospitalier.

La taille des camions devra étre adaptée au contexte de la circulation de I'hépital. Le Centre
Hospitalier ne pourra tolérer le blocage de la circulation par des manoeuvres intempestives.
L’entreprise fournira soixante douze heures avant les livraisons ou travaux les numéros de
véhicule et nom de sociéte.

Lors de la livraison de matériaux, béton ou autre, qui entrainera la fermeture de la voirie, il

devra étre prévu :

- un mode opératoire avec consignes, contraintes et plans qui seront a faire valider par tous
les intervenants.

- un balisage spécifique de dévoiement de la circulation générale.

- une personne pour assurer la circulation pendant la phase de fermeture de la voirie.

L’entreprise prévoira des panneaux de mise en garde a la circulation du personnel hospitalier,
ainsi qu’un fléchage de I'accés obligatoire vers la zone d’évacuation des gravois.

Dans la zone chantier les gravois seront évacués par des matériels bachés.

1.7.6 PERSONNEL

Chague membre du personnel entreprise qui travaillera sur le site sera muni de badge avec
nom de la personne et de I'entreprise. Cette liste sera déposée au PC de Sécurité et tenue a
jour pendant la durée des travaux.

1.7.7 PROTECTION DE CHANTIER

Pour la présente opération I'entrepreneur devra la réalisation des protections de chantier liés a
son intervention, leur installation, location entretien, réparations, dépose, déplacement pendant
tout la période des travaux et leur enlévement en fin de travaux.

L’entrepreneur sera responsable des dégats qui pourraient étre causés a ces protections, soit
de son fait ou par un tiers et devra en effectuer les réparations immédiatement.

Chague zone de chantier devra étre maintenue fermant a clé en dehors des heures ouvrées, au
moyen d’une porte provisoire ou non munie d’une serrure a clé ou d’'un cadenas.

1.7.8 = ALIMENTATION DE CHANTIER

Les alimentations et branchement en eau et électricité sont a la charge de I'entreprise et se
feront a partir des installations existantes.

Il en est de méme pour les EU et évacuations.
Il sera installé des comptages sur chaque réseau fluides.
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1.7.9 —LOCAUX

Les locaux de chantier qui comprennent au minimum un WC, un lavabo, une salle réfectoire et
vestiaires, une douche sont a la charge de I'entreprise, pour 'ensemble des intervenants.

Les prestations comprennent l'installation, I'entretien et également le nettoyage.
L’entreprise prévoit également ses containers de stockages pour ses matériaux.

Les dispositions indiquées ci-avant ne viennent pas en contradiction avec le PGC qui
prévaudra, mais en complément d’équipements le cas échéant.

1.7.10 HYGIENE ET SECURITE

Le Plan Général de Coordination, joint au présent dossier, fixe 'ensemble des obligations que
I'entreprise se devra de suivre en matiére d’hygiéne et de sécurité.

|1.8 — CONTROLE TECHNIQUE

Le choix, la convocation et les honoraires de I'organisme de contréle, du coordonnateur SSI
ainsi que du coordonnateur SPS sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

L’organisme de contrble est chargé de la conformité des matériels et des installations avec les
normes et réglements en vigueur. Il peut étre également mandaté par le Maitre d’Ouvrage pour
la vérification de la conformité avec les spécifications techniques du présent cahier des
charges.

Lors des essais et vérifications, I'entrepreneur assistera le contréleur et devra remédier
immédiatement aux anomalies constatées.

Il est prévu les visites dont deux en fin de chantier. Lors de la seconde visite, toutes les
réserves relatives a la conformité aux normes et reglements devront avoir été levées. Si
d’autres visites sont nécessaires, les frais correspondants seront a la charge de I'entreprise.

La réception et la mise en service des installations interviendront dés que les réserves auront
été levées et au recu des certificats de conformité.

|1.9 - GARANTIES - ENTRETIEN

1.9.1 GARANTIE GENERALE

Dés réception de l'ouvrage et aprés la levée des réserves formulées a cette occasion,
I'entrepreneur restera entierement responsable de tout vice ou malfagon constatés.

Cette garantie sera totale constructeur sans aucune exclusion pour une durée de deux ans,
couvrira pieces et main d’ceuvre 24 H/24, week-end et jours fériés, et ne comportera pas de
frais pour le Maitre de I'Ouvrage. Au cours de cette période, I'entrepreneur réparera ou
remplacera toutes les pieces mécaniques ou électriques reconnues défectueuses en utilisant
des piéces standard pour les équipements en cause.

Il sera tenu d’effectuer ces réparations dans un délai de trois heures maximum apres avoir été
averti. Dans le cas ou deux interventions sur un méme matériel se produisent pendant la
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période de garantie, le Maitre d’'Ouvrage pourra demander le remplacement de ce matériel aux
frais complets de I'entreprise avec les mémes contraintes de réalisation que le marché.

Les incidences de la remise en état des installations résultant d’incidents et qui seraient
imputables a I'entrepreneur, seront entierement a la charge de ce dernier.

A chaque intervention il sera fourni un compte rendu détaillé de chaque opération contresigné
par le Maitre d’Ouvrage et expédié au Maitre d'CEuvre.

1.9.2 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L’entrepreneur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu’il aura a fournir et a
installer compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.

1.9.3 GARANTIE DU MATERIEL

Le matériel devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de 24 heures par jour
et de 365 jours par an.

Tout le matériel qui aura été livré sera garanti pendant un minimum de deux ans a dater de la
mise en service.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous
les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant
dans I'ensemble que dans les détails.

La responsabilité de I’entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions,
toutes les fournitures qu’il sous traitera.

L’entrepreneur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes piéces ou éléments
reconnus défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant au minimum
deux ans a dater de la mise en service, avec pour chaque pieéce remplacée ou modifiée, un
délai de garantie supplémentaire de un an.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre se réservent le droit au bout de chaque année de
garantie de controler I'état d’'usure.

Si celui-ci est anormal, il sera demandé a I'entreprise de remplacer le matériel a ses frais.

11.10 — ESSAIS - RECEPTION

1.10.1 GENERALITES

L’entreprise a, a sa charge, tout le personnel et le matériel nécessaire a la mise en ceuvre dans
les meilleurs délais et les meilleures conditions des essais, compris appareils de mesures,
matériel consommable, de rechange,...

L’entreprise doit donner suffisamment a 'avance les dates et lieu des essais.

Parallelement, elle soumettra en début de marché au Maitre d’Ouvrage, Maitre d’Oeuvre et
bureau de contrble un planning détaillé et les procédures d’essais détaillées qui feront
apparaitre au minimum :

- Les modes opératoires détaillés
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- La méthodologie d’intervention pour chaque manoceuvre et opération

- Les contraintes liées a chague manoeuvre

- Les mesures prises pour assurer la continuité de service

- Les contraintes générées pour I'activité du site

- Le mode de circulation des documents en vue d’avertir les services hospitaliers.
- Les modes dégradés et les mesures prises pour assurer la continuité de service.

L’ensemble sera validé par le Maitre d’Ouvrage qui transmettra ensuite a I'ensemble des
services.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage, la Maitrise d’Oeuvre et le bureau de contréle jugeraient
insuffisants les documents fournis par l'entreprise, il lui sera demandé sans incidences
financieres tous documents et explications complémentaires nécessaires a la bonne
compréhension.

Les fiches d’essais sur bande ou fichier informatique devront obligatoirement mentionner les
valeurs garanties et les références aux normes concernées.

Les PV d’essais sont rédigés par I'entreprise. Outre les résultats des essais, ces PV comportent
toutes les informations nécessaires a I'exploitation, réglages, points de consignes, etc...

Les tests devront étre conduits par du personnel qualifié, diment mandaté par I'entreprise.
Un reportage photos sera joint avec fiches détaillées et quantitatives des équipements.

Les essais seront exécutés conformément aux recommandations des Textes Officiels en
vigueur.

La liste donnée ci-aprés n’est pas exhaustive. Les essais spécifiques a certains équipements
sont spécifiés sous le titre concerné.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’assister a tout ou partie des essais ou de se faire
représenter par un organisme conseil de son choix.

Si, lors de visites d’inspection et sans en avoir été prévenu a 'avance par I'entreprise, le Maitre
d’CEuvre constatait que les essais prévus au planning ne peuvent étre réalisés au temps
programme, l'entreprise aura a supporter les colts de la ou des visites complémentaires du
Maitre d’CEuvre rendues nécessaires par la négligence de I'entreprise.

En cas d’absence de représentants qualifiés de I'entreprise le jour prévu pour les essais, ou si
les essais sont indiment retardés, le Maitre d’CEuvre peut notifier a I'entreprise d’exécuter ces
tests dans les dix jours apres réception de la notification et dans les conditions requises par le
présent CCTP. L’entreprise supportera le colt des visites complémentaires du Maitre d'CEuvre.

Si I'entreprise manquait a cette obligation, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire
exécuter les essais par un organisme de son choix, aux frais et aux risques de I'entreprise.

Les essais seront effectués en présence du bureau de contréle dont les honoraires sont a la
charge du Maitre de I'Ouvrage. lls comporteront des essais en usine et des essais sur site.

Les diverses vérifications indiquées ci-dessus ne sauraient étre invoquées par I'entrepreneur,
au cas ou le Maitre d’CEuvre viendrait a exiger le remplacement d’éléments défectueux, soit au
cours des travaux, soit pendant le délai de garantie.
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1.10.2 ESSAIS EN USINE

Les essais de routine tels que définis dans les normes sont a la charge de I'entreprise.

Pour les petits matériels, non soumis a des tests systématiques, I'entreprise précisera la taille
des échantillons statistiques soumis aux essais.

Les essais en plate forme sont effectués sur des ensembles finis, complets et cablés, y
compris armoire de contréle / commande.

Les essais et vérifications suivants, sans que cette liste soit limitative, seront systématiquement
effectués sur les ensembles précablés ou montés en usine :

- Essais électriques
- Contrdle dispositifs de protection
- Serrage des bornes, repérage des fileries et des bornes
- Controle fil a fil des liaisons
- Conformité du matériel aux spécifications du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’'CEuvre
- Essais charge et décharge des batteries de chaque équipement
- Mesure de l'isolement des circuits
- Essai diélectrique
- Essai de fonctionnement des automatismes et sécurités
- Etalonnage des mesures
- Essais communication
- Tests de matériels et logiciels.

- Essais mécaniques
Il sera prévu les dispositions minimales suivantes :
- Vérification du serrage des bornes et mesure des résistances de contact.
- Contrdle des connexions jeux de barres.
- Vérification mise a la terre.
- Contrdle du bon fonctionnement mécanique de I'appareillage et des verrouillages.
- Contréle de I'isolement des circuits.

- Essais sur banc de charge et sur chaque appareil pour chaque séquence de
fonctionnement :

25 % de charge pendant une demi-heure
50 % de charge pendant une demi-heure
100 % de charge pendant une heure
Impact de charge 50 %

Mode dégradé (sans automate)

Les essais seront prévus en présence des représentants de la Maitrise d’Ouvrage et de la
Maitrise d’CEuvre avec fourniture de procés verbaux contresignés par I'ensemble des
intervenants.

Le présent lot prévoira tous les frais, transport, hébergement et accessoires nécessaires a ces
essais.

Ces essais concernent les matériels Groupe électrogéne, armoire de commande et Tableau
Général Basse Tension.
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1.10.3 ESSAIS SUR SITE

Lorsque les installations seront achevées, il sera procédé aux essais, vérifications avec les
prestations du marché, ainsi qu’aux mesures et essais de fonctionnement, conformément aux
textes en vigueur.

Les résultats des mesures et essais seront inscrits sur bande et sur des proces verbaux
conformes aux documents AQC.

En particulier les essais et vérifications seront effectués aux frais de I'entreprise, en présence
des représentants du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Controle et
comprendront sans que cette liste soit limitative :
- Essais électriques

- Mesure d’isolement par rapport a la terre et entre les conducteurs.

- Mesure de la valeur de la prise de terre.

- Vérification des circuits de terre et du raccordement de toutes les masses métalliques a la

terre.
- Contrdle des dispositifs de raccordement des conducteurs.
- Contrdle des organes de protection et notamment le réglage du calibre, de la sensibilité et
de la temporisation des disjoncteurs.

- Contréle des dispositifs de déclenchement.

- Contrdle du fonctionnement des verrouillages.

- Mise sous tension des installations.

- Mesures d’éclairement.

- Mesures d’intensité et de chute de tension.

- Contrble des entrées-sorties

- Contrble des communications

- Etalonnage des mesures

- Contréle du bon fonctionnement des dispositifs de commande et d’alarme.

- Bon fonctionnement de chaque récepteur.

- Essais mécaniques
Il sera prévu les dispositions minimales suivantes :
- Vérification du serrage des bornes et mesure des résistances de contact.
- Contrdle des connexions jeux de barres.
- Vérification mise a la terre.
- Contrdle du bon fonctionnement mécanique de I'appareillage et des verrouillages.
- Contréle de I'isolement des circuits.

- Essais diélectriques
- Controle fil a fil des liaisons, repérage des fils, connexions, bornes et cables.

- Essais avant réception
L’entrepreneur procédera aux essais de fonctionnement préalables aux opérations de
réception, et notamment :
- Essais de bon fonctionnement électriques avec tous les circuits sous tension.
- Essais des relais de protection.
- Réglage des appareils.
- Controle de 'ensemble des séquences d’alarmes, signalisation, commande et verrouillages.
- Contrdle des appareils de mesures, auxiliaires.
- Contrdle rotation de phases.
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- Essais de fonctions délestables, couplage, permutations, sécurité, a vide et en charge.
- Mise en charge des circuits.

- Mesure de tension.

- Essais mode dégradé

- Vérification échauffements appareils, appareillages et canalisations.

- Essais sur banc de charge pour chaque séquence de fonctionnement :
25 % de charge pendant trente minutes
50 % de charge pendant trente minutes
. 100 % de charge pendant deux heures
. Impact de charge 50 %
. Marche dégradée (hors automate)
- Contréle débit d’air et niveau sonore.
- Fourniture attestation niveau sonore réglementaire par organisme certifié.

- Mesures de rejet telles que spécifiées dans la réglementation ICPE 2910 du 03 Aodt 2018.

1.10.4 PRINCIPE DES ESSAIS

L’ensemble des essais est di pour tous les travaux.

Les essais sur site et avant réception seront effectués en tenant compte des contraintes du site
et sans créer une quelconque perturbation a I'exploitation.

lls seront fait & vide et en charge avec fourniture, avant mise en service et réception, des fiches
autocontréles pour chaque matériel, appareils, actionneurs...

La réception et la mise en service se feront aprés validation de ces documents par le Maitre
d’Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Controdle.

La procédure est la suivante :

- Autocontréle entreprise
- Essais a vide entreprise, puis validation par 'ensemble des intervenants
- Essais en charge

1.10.5 RECEPTION

Préalablement I'entrepreneur aura procédé aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations, I'entrepreneur fera alors sa demande de réception au Maitre d’Ouvrage par
courrier recommandé avec accusé de réception.

Lors de la réception de chaque tranche de travaux, les installations seront contrdlées en
quantité et qualite.

Si des discordances étaient constatées, le Maitre d’CEuvre pourrait demander le remplacement
a la charge de I'entrepreneur des matériels qui ne seraient pas conformes.
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Seules les modifications notifiées par écrit seront prises en considération.

Si la réception ne peut étre prononcée qu’avec des réserves, les installations pourront
néanmoins étre mises en service sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Dans ce cas, I'organisme chargé des vérifications et réceptions ainsi que le Maitre d'CEuvre lui
factureront les déplacements complémentaires.

[1.11 - FORMATION

Dans un délai fixé minimum d’'un mois avant la date prévue pour la mise en service industrielle
de linstallation, I'entreprise doit soumettre au Maitre d’Ouvrage le plan de formation qu'il
propose pour familiariser le personnel de I'exploitant avec les équipements fournis.

Cette formation doit couvrir les aspects :
- opérationnels
- de maintenance et réparation pour toutes les catégories de personnel d’exploitation.

Cette formation pourra compter des sessions de cours et travaux pratiques dans les ateliers
et/ou siége de I'entreprise. L’entreprise mettra a disposition du personnel en formation tous les
moyens nécessaires, instructeurs compétents, matériel.

Sur le site, I'entreprise est tenue d’accepter au sein de ses équipes de montage, essais, mise
en service, le personnel qui lui sera désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Dans tous les cas, ce personnel en formation sera considéré comme placé a la disposition et
sous la responsabilité de I'entreprise par le Maitre d’Ouvrage.

De ce fait, aucune réclamation de la part de I'entreprise pour détérioration de matériel et/ou de
logiciel ne sera acceptée.

Les frais de transport et d’hébergement sont a la charge de I'entreprise.

Il sera prévu les dispositions suivantes :

Il sera prévu, pour cing techniciens et pour chaque type de matériel, une journée de formation.
Cette formation concerne le groupe électrogene, et son armoire de commande.

Les sessions se feront par groupe de deux a trois techniciens maximum. Pour des raisons
d’exploitation, les formations sur site se dérouleront en deux sessions minimum.

[1.12 - ECHANTILLONS

L’entrepreneur adjudicataire des travaux présentera dés [l'ouverture du chantier un
échantillonnage comprenant chaque modele d’appareil et appareillage proposé.

L’ensemble du matériel utilisé sera soumis avant exécution a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Pour ce faire, I'entrepreneur soumettra un échantillon complet et sollicitera 'agrément soit par
écrit, soit par consignation dans un rapport de chantier.

L’entrepreneur sera tenu de fournir du matériel neuf, revétu de l'estampille nationale de
conformité aux normes NF-USE, ou NF-Electricité.
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Pour les matériels dont les normes ne prévoient pas l'attribution de conformité NF-USE, la
qualité du matériel sera garantie par un procés verbal de conformité aux normes, établi par un
organisme habilité.

Les matériels seront choisis en fonction des conditions du milieu ambiant, chocs, eau, risques
mécaniques, etc...

[1.13 - SOUS TRAITANCE |

En cas de sous traitance, I'entreprise titulaire du lot devra transmettre sa demande d’agrément
au plus tard 21 jours avant intervention de I'entreprise sous-traitante sur le chantier au Maitre
d’Ouvrage ou son représentant, par courrier recommandé avec accuseé de réception, et devra
au préalable avoir regu I'accord du Maitre d’CEuvre.

La liste des documents a présenter pour effectuer cette demande sera a demander au
préalable au Maitre d’Ouvrage ou son représentant.

L’entreprise sous traitante se conformera en tout point au présent C.C.T.P., au C.C.A.P. et aux
contraintes du site.

|1.l4—LIMITES DE PRESTATIONS

L’entrepreneur doit la totalité des prestations et installations en ordre de marche et
conformément aux normes en vigueur.

[1.15 - PREAMBULE

Le présent document concerne la description des travaux groupe électrogéne, électricité et
travaux d’accompagnement tous corps d’états nécessaires au remplacement du groupe
électrogene de I’'Hépital La Roche-Guyon.

Les travaux seront réalisés avec locaux occupés et les batiments en activité, a 'intérieur d’'une
enceinte type U 4°M¢ catégorie.

A cet effet, 'entrepreneur prendra toutes les dispositions afin de maintenir en permanence les
installations en service, et éviter une géne quelconque au bon fonctionnement de I'Hbpital.

Il devra en particulier obtenir 'autorisation des services techniques pour :

- Toutes interventions et/ou coupure électriques.
Une demande écrite sera formulée deux semaines a I'avance.

- Percements pour passage des chemins de cables et canalisations de toute nature qui seront
effectués en dehors des heures normales, suivant planning et consignes que fournira
I'entrepreneur au démarrage des travaux. Ce planning sera obligatoirement approuvé par le
Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

- Effectuer les travaux dans les locaux sensibles tels que services techniques, locaux a usage
médical, etc... dont les horaires seront a aménager.
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- L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le caractére particulier de I'établissement.

- Chaque intervention fera I'objet d’'une méthodologie détaillée avec plans, impact sur le
fonctionnement du site et mesures conservatoires prises par I'entreprise afin d’assurer la
continuité de service. Aucune intervention ne se fera sans accord écrit de tous les
intervenants.

Il ne sera toléré aucune détérioration et poussiére dans les locaux pendant la période de
travaux.

Tout local ou équipement endommageé sera refait ou remplacé a la charge de I'entrepreneur.
Il prendra en compte les prescriptions générales relatives aux infections nosocomiales.

|1.16 — CONNAISSANCE DU SITE

L’entrepreneur déclare avoir visité les lieux ou seront réalisés les travaux et aprés avoir pris
connaissance des sujétions et conditions dans lesquelles ceux-ci devront s’effectuer, en
particulier sans que cette liste soit limitative :

- Encombrement des lieux.

- Hauteur et dimensions des locaux.

- Accessibilité du site.

- Accessibilité des locaux.

- Horaires a adapter en fonction des contraintes de fonctionnement du site.

Le projet tel qu’il est envisagé comporte certaines difficultés particulieres, a savoir entre autre :

- Travaux a l'intérieur d’'un batiment en activité.

- Manutention des matériels a opérer en zone de passage et d’activité.

- Impératifs liés a 'impossibilité de fermer les services pendant la durée de I'opération.

- Nécessité d’informer le personnel de chantier, de respecter les procédures et de faire
attention en permanence a I'activité mitoyenne qui continuera.

- Nécessité de prendre connaissance des contraintes de planning et des impératifs
d’intervention liés a cette activité et aux chantiers mitoyens.

Le candidat s’engage a accepter toutes les ruptures dans la continuité de ses travaux, le
décalage fixé ou accidentel de ses horaires d’intervention, le travail en horaire de nuit ou week-
end qui lui seraient imposées en fonction des besoins au fur et a8 mesure de 'avancement de
ses prestations ou pour raison de sécurité ou d’exploitation de I'activité hospitaliére.

Il en sera de méme pour les contraintes concernant les livraisons et déchargements du matériel
afin de supprimer toute géne dans le fonctionnement du batiment, de I'hopital ou des chantiers
existants.

Il ne pourra présenter aucune réclamation ou demande d’indemnisation au prétexte de perte de
temps ou manque d’information.
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|1.l7 — INTERVENTIONS PARTICULIERES

Toute intervention susceptible d’entrainer une perturbation de I'exploitation, a titre exceptionnel,
devra étre planifiée en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur fournira pour chacune de ces opérations une demande écrite deux semaines a
I'avance qui stipulera :

- Le mode opératoire, accompagné de plans
- Les dispositions prises pour maintenir les installations sous tension et en service continu.
- Les dispositions prises relatives aux infections nosocomiales.

11.18 — OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Le fait d’avoir présenté une offre suppose qu’il a obtenu tous les renseignements nécessaires a
la parfaite réalisation de ses travaux, qu’il a visité les lieux et qu’il s’engage a exécuter ceux-ci
dans les regles de l'art, quand bien méme il lui semblerait qu’ils ne sont pas parfaitement
prévus et définis sur les documents de consultation et ce, sans jamais pouvoir prétendre a
aucun supplément sur les prix convenus.

Il aura dU également s’étre renseigné auprés des services du Maitre d’Ouvrage et des différents
concessionnaires sur les conditions de travail et de raccordement aux réseaux existants.

En conséquence, il demeure convenu que, moyennant le prix forfaitairement indiqué dans son
Acte d’Engagement, lI'entrepreneur doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet
achévement des ouvrages dans les régles de l'art, méme lorsque le détail n’est pas
formellement précisé.

Le C.C.T.P. et les plans guides sont établis afin de fixer le programme général des travaux et
les modes de construction des ouvrages, mais ils n’ont pas un caractére limitatif.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires.

En cas d’obscurité ou d’oublis, il doit les signaler au Maitre d'Oeuvre, par écrit, avant la remise
des offres, faute de quoi il sera censé avoir accepté de réaliser sans réserve les ouvrages
projetés.

Aucune coupure d’électricité de plus de 15 secondes ne peut étre envisagée, sauf avis
express du Centre Hospitalier et sous son contréle.

Toutes coupures de Fluides quelles qu’elles soient doivent étre soumises a I'acceptation de
I'Etablissement Hospitalier.

L’entrepreneur se doit :

- d’avoir pris connaissance du C.C.T.G et du C.C.T.P. dans leur ensemble avant signature du
Marché, afin d’apprécier trés correctement ses prestations, compte-tenu des autres corps
d’état.

- d’acquérir les informations lui permettant de livrer des ouvrages lui incombant conformément
aux régles de l'art.

- de reconnaitre au Maitre d’Ouvrage la maitrise d’interprétation des piéces écrites et des
documents graphiques.

- de prendre toutes les dispositions réglementaires quant a la mise en place sur le site des
matériels ou produits susceptibles de créer un danger ou incendie.
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d’inclure dans ses prestations les travaux préparatoires de sa spécialité nécessaires aux
autres corps d’état.

de reconnaitre ne pouvoir arguer d’erreurs ou d’omissions dans la rédaction des documents
du Marché afin de livrer des ouvrages incomplets ou d’imputer a leur exécution des
suppléments de prix. Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux figurant
au présent C.C.T.P.

d’exécuter les travaux complémentaires que sur ordre de service signé du Maitre d’Ouvrage.

de prendre toutes dispositions afin de pallier aux nuisances de tout ordre a I'égard du
voisinage.

de prendre en compte le fait qu’il se charge de s’adjoindre des Ingénieurs Spécialistes
chargés d’établir les calculs et les documents graphiques au mode de réalisation des
ouvrages en conformité aux objectifs fixés par le C.C.T.P.

d’entreprendre I'ensemble des démarches auprés des administrations et conces-sionnaires
afin d’exécuter ses travaux conformément a tous les réglements en vigueur.

de désigner un responsable permanent sur le chantier capable de représenter I'entreprise
tant auprés du Maitre d'Oeuvre qu’aupres des entreprises, d’assurer le pilotage de travaux
incombant a ses prestations.

de demander aux autres corps d’état la fourniture et la pose des matériels a incorporer dans
ses ouvrages.

de faire connaitre en temps voulu au Maitre d'Oeuvre les ouvrages invisibles ou devant
devenir inaccessibles.

de planifier sa main d'oeuvre, ses matériels et équipements ainsi que les appro-
visionnements des produits et fournitures, ce, afin de maintenir le délai d’avancement des
travaux lui incombant.

de prendre en compte que les énoncés des prescriptions communes, des régle-ments et
normes et des limites de prestations ne sont en aucun cas limitatifs.

L’entrepreneur est tenu au respect des regles découlant des servitudes :

de Droit Administratif

de Droit Civil

de I'Urbanisme

de la Législation du Travail

du Code de la Construction et Habitation

[1.19 - INFECTIONS

L’entreprise pendant la durée des travaux prendra les dispositions afin de limiter au maximum
les risques d’aspergilloses liés aux travaux.

Les protections et modalités de mise en service, avant toutes interventions seront
obligatoirement validées par les équipes opérationnelles d’hygiéne de la Maitrise d’Ouvrage.

Liste générale des mesures :

Définir 'acces chantier, condamnation des autres acces...
Préciser 'emplacement des cloisons de chantier
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- Définir I'isolement du chantier par cloison dure
- Définir 'accés du public, son cheminement
- Evacuation des gravois
Conteneurs fermés ou bachés
Cheminement des gravois
Horaires habituels du service
- Nettoyage du chantier
Aspirateurs d’air
Balayages humides
Evacuation réguliere de gravats
Abords maintenus tres propres
Arrosages fin par aspersions éventuelles (benne, goulotte...)
- Calfeutrement ou isolement des portes situées aux abords du chantier
- Portes d’accés maintenues fermées
- Fenétres maintenues fermées
- Calfeutrement des gaines techniques, des bouches de désenfumage, des grilles de
ventilation...
- Couverture de la benne

Toutes ces mesures sont a inclure dans le dossier de travaux.

Un document doit étre élaboré par I'entreprise en démarrage de travaux et sera validé par la
Maitrise d’ouvrage, puis par le CLIN.

Un ou plusieurs exemplaires devront étre affichés sur les lieux du chantier pour rappel.

Un exemplaire sera transmis accompagné d’explications orales a tous les représentants de
I'entreprise ainsi qu’au Maitre d'CEuvre.

Chaque responsable d’entreprise devra veiller au bon respect des consignes qui concernent sa
spécialité.
Chaque intervention dans les services fera I'objet d’'une méthodologie détaillée avec plans des

mesures, impact sur le fonctionnement du service et mesures conservatoires afin d’éviter tous
risques. Aucune intervention ne se fera sans accord écrit de tous les intervenants.

Dispositions
L’entrepreneur fournira a I'appui de son offre les dispositions qu’il compte prendre pendant la
durée des travaux.

[1.20 - DOSSIER

1.20.1 - GENERALITES

L’entreprise joindra avec son offre les documents dont la liste suit :
- Mémoire
- Dossier technique

Toute offre non accompagnée de I'ensemble de ces piéces ne sera pas examinée.
Il sera prévu un dossier papier et une clé USB.
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1.20.2 - MEMOIRE

Fourniture d'un mémoire relatif a la méthodologie et I'organisation des travaux du chantier.
Il comprend au minimum :

- Une liste nominative des personnels de l'entreprise avec qualifications et habilitations
justifiant de leur capacité a réaliser les travaux du présent Cahier des Charges.

- Une liste des dispositions prises pour protéger les équipements existants pendant toute la
durée des travaux et durant les livraisons des matériels.

- Dispositions prises pour assurer le suivi permanent des installations provisoires.
- Dispositions prises pour le traitement des déchets et 'environnement.

- Dispositions prises pour lutter contre les infections nosocomiales.

- Dispositions prises pour assurer la continuité de service.

- Délai d’intervention et mode opératoire pour dépannage.

- Procédure d’essais

- Procédure d’intervention en site occupé

1.20.3 — DOSSIER TECHNIQUE

Fourniture d’un dossier technique qui comprendra au minimum les éléments suivants :

Pour chaque appareil et matériel

- Marque

- Références complétes

- Performances

- Documentation technique détaillée

- Marque de la centrale de commande et compatibilité avec d’autres marques de matériels.
- Schémas d’implantations des matériels avec cbtes, encombrements et repérages.

- Dispositions prises pour assurer :
. Débit d’air
. Niveau sonore
. Acoustique
. Sécurité incendie
. Refroidissement des matériels

- Schémas de passage des chemins de cables, canalisations.
- Liste des points gestion.
- Procédures d’essais

|1.21 - MAITRE D’OEUVRE

La Maitrise d’CEuvre est assurée par le Bureau d’Etudes :

T3E IdF

17, rue Véron

94140 ALFORTVILLE
™ :01.41.79.35.60

Auprés duquel tous renseignements complémentaires peuvent étre obtenus.
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Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

|2.1 - PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS

2.1.1 - GENERALITES

Les fournitures et installations a la charge du présent lot sont obligatoirement soumises au
respect des Normes, Reglements et Textes officiels en vigueur a la date de remise des offres et
doivent étre conformes aux régles de I'art.

Elles concernent :

- Les matériels, matériaux et équipements mis en oceuvre dans le cadre des prestations du
présent lot.

- Les essais, mise en service, conduite et maintenance des équipements.

- Toutes installations décrites dans le présent Cahier des Charges Techniques Particuliéres.

Les régles particuliéres du Maitre d’Ouvrage et du site sont également applicables dans leur
intégralité.

2.1.2 - VALIDITE

Dans le cas ou une norme ou un réglement s’appliquant aux équipements visés par le présent
document viendrait a paraitre ou a étre modifié entre la date d’appel d’offres et la remise de
I'offre, I'entreprise avertira par écrit le Maitre d’Ouvrage et fera avec son offre une proposition
de modification chiffrée.

Toute mise en conformité ultérieure ne pourra justifier un supplément de prix.

Si en cours de réalisation des travaux les textes officiels, reglements et normes venaient a étre
modifiés, 'entreprise fera une proposition de modifications des prestations.

2.1.3 —NORMES ET REGLEMENTS

Les propositions devront étre établies en conformité avec les lois, décrets, arrétés, circulaires et
normes francaises qui s’appliquent a ces travaux.

Elles concernent notamment, et sans que cette liste soit limitative :

Contraintes concernant les équipements électriques

- Norme NF C 15-100 de Décembre 2002 et ses mises a jour
Installations électriques a basse tension

- Norme NFC 12-100 et Code du Travail
Protection des travailleurs

- Norme UTE NFC 15211
Installations électriques des locaux a usage médical

- Décret du 30 Ao(t 2010

Protection des travailleurs dans les Etablissements qui mettent en ceuvre les courants
électriques et aux arrétés pris en son application.
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- Arrété du 2 Février 1993
Dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les Etablissements recevant du public, complété par arrété du 19 Novembre 2001 et
installations de sécurité du 26 Février 2003.

- NFS 61940 relative aux alimentations électriques de sécurité.

- Aux prescriptions des services locaux de distribution.

- Aux reglements régissant les établissements recevant du public et type U.
- Aux directives du Ministere de la Santé.

- Norme NF C 15-401 de Mai 1982
Installation de groupes moteurs thermiques générateurs.

- Norme NF C 51-100 et suivantes
Machines tournantes.

- Norme CEI 439.1
Concernant les tableaux préfabriqués

- Norme NF C 63-410
Ensembles préfabriqués basse tension.

- Norme NF E 37-200 et suivantes
Groupes électrogénes.

- Norme NF E 37-301 et suivantes
Groupes électrogénes.

- Arrétés des 15 Avril 1995 et 3 Juin 1998
Conditions techniques de raccordement au réseau public des installations de production
autonome d’énergie électrique, notamment les dispositifs de protection contre I'affaiblissement
du 175 Hz EDF.

- Arrétés du 14 Décembre 2011
Installations de sécurité dans les établissements relevant du ministére du travail.

- Arrétés du 22 Juin 1998 relatifs aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs
équipements annexes

- Arrété n°253 du 1°" Juillet 2004 relatif au dépdt de liquides inflammables

- Arrétés des 9 et 11 Mai 1951
Protection contre les troubles parasites.

- Cahier des prescriptions techniques relatif aux ateliers industriels, de 1973.

- Articles CH17 du 25 Juin 1980.
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Contraintes concernant les niveaux sonores, vibrations et pollutions
- Réglementation concernant les niveaux de bruit et de nuisance des établissements
hospitaliers et des habitations, notamment le décret du 10 ao(t 1985, I'arrété du 20 aolt 1985

(modifié le 1°" mars 1993) sur les critéres d’émergence, le décret 88 588 de mai 1988 sur les
bruits de voisinage.

by

- Arrété du 23 Janvier 1997, relatif a la limitation des niveaux de bruits émis dans
I'environnement par les installations classées. Emergence maxi admissible de nuit : 3 dBA.

- Décret n° 88 523 du 5 Mai 1988 relatif aux régles propres a préserver la santé de ’homme
contre les bruits du voisinage.

- Arrété du 10 Novembre 1975 : limitation du niveau sonore des bruits émis par les groupes
électrogenes de puissance.

- Norme NF S 31 010 relative a la caractérisation et a la mesure des bruits de I'environnement.
- Norme NF E 90 301 de Mai 1978 relative aux vibrations mécaniques des grandes machines
tournantes ayant une fréquence de rotation comprise entre 10 et 200 Hz, notamment le

mesurage et I'évaluation de l'intensité vibratoire in situ.

- Arrété n° 2910 dans son intégralité et notamment les normes de rejet des gaz de combustion
dans 'atmosphére.

- Réglement régissant les établissements type U 4¢™Me catégorie.

Contraintes concernant les travaux de génie-civil

- Le CCTG (DTU, normes et reglements) applicable aux marchés publics de travaux.
- Les lois et reglements.

- Les regles professionnelles.

- Les normes et reglements propres aux services locaux de distribution (EDF — RMG — France
Télécom — etc...).

- Les avis techniques des matériaux non traditionnels employés.

Les tolérances de construction seront celles prévues aux DTU et Normes de Travaux
concernés.

Outre I'obligation de respecter les régles générales, les études et travaux exécutés doivent
satisfaire aux regles particuliéres suivantes :

. Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé
(BAEL 91) et en béton précontraint (BTEL 91).

. Régles NV 65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
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2.1.4 — PROTECTION DES MATERIELS

2.1.4.1 - Généralités

Les spécifications particulieres définissent le degré de protection des enveloppes en fonction
des éléments suivants :

Norme UTE NFC 20 010
Recommandation CEIl 529

Pour les matériels qui comportent des parties ouvrantes, portes, trappes,..., le degré de
protection s’entend toute partie ouvrante fermée.

Les textes officiels en vigueur définissent les risques particuliers de certaines zones :

Mécaniques
Incendie
Explosion
Corrosion
Pollution
Humidité

L’entreprise prendra en compte les prescriptions de ces textes pour la définition des matériels
et du type d’installation dans ces zones.

L’entreprise devra protéger son matériel contre les risques de dégradations qui peuvent
intervenir pendant le transport, les manutentions, le stockage, le montage et jusque la
réception.

2.1.4.2 — Corrosion

Dans une ambiance standard et sauf spécifications contraires, les dispositions minimum seront
les suivantes :

Peinture téle d’acier

Apres dégraissage, dérouillage et phosphatage des téles, application de deux couches de
primaire puis de deux couches de finition polymérisées au four ou application par procédé
électrostatique.

La teinte finale sera choisie par le Maitre d’'Ouvrage. L'entreprise doit également fournir une
guantité de peinture pour les retouches éventuelles sur site.

Galvanisation

A chaud, sur pieces finies en usine.

Les piéces devant étre stockées ou transportées en ambiance corrosive seront protégées en
plus par chromatage.

Les pieces découpées sur site seront protégées par zingage a froid.

Aluminium
Les recommandations du centre technique de I'aluminium francais seront appliquées en
fonction du type et de la nature des agents corrosifs.

Dans le choix des matériaux, I'entreprise tiendra compte de la résistance aux agents corrosifs
et aux conditions générales de I'environnement tels que température ambiante, rayonnement,
agressions meécaniques...
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2.1.4.3 - Température

Lorsque les conditions de température le nécessitent, I'entreprise prévoira pour les
équipements installés en enveloppe fermée un systeme de chauffage contre la condensation
et/ou une ventilation des enveloppes.

2.1.4.4 - Rongeurs

Les ventilations, pénétrations de cables et passages de toute nature seront munis d’écrans afin
d’éviter la pénétration des rongeurs.

2.1.4.5 - Perturbations

- Radioélectriques
Les équipements et installations respecteront les prescriptions des arrétés concernant les
perturbations radioélectriques susceptibles d’étre produites par les appareils et installations
électriques, degré de gravité limite, méthode de mesure et tensions perturbatrices maximum
admises.

- Tension réseau
Respect des prescriptions du distributeur d’électricité donnant les limites des éléments
suivants :
- Tensions harmoniques créées par certains équipements.
- Réglage des protections.

2.1.4.6 - Pollution

Il est interdit les éléments suivants :

- Emploi de diélectrique PCB.

- Emploi de détecteur incendie de type ionique.

- Décharge des huiles ou tout autre liquide polluant aux égouts.
- Brdler tous rebus sur le site.

Les mises a la décharge des rebus présentant un risque de pollution ou de dégradation de
I'environnement se feront aux frais de I'entreprise dans des décharges autorisées avec accord
des autorités compétentes. Il sera mentionné le type de rebus ainsi que la quantité. Un certificat
de destruction sera fourni au Maitre d’Ouvrage.

|2.2—ARMOIRES DE PROTECTION

2.2.1 — ARMOIRES DE PROTECTION

Elles seront constituées par I'assemblage de colonnes extensibles sur socle, similaires et
seront conformes a la CEIl 439-1.
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2.2.1.1 — Enveloppe

Généralités

Les enveloppes seront suffisamment rigides pour étre juxtaposées avec des équipements
similaires tout en maintenant un alignement correct de I'ossature et des jeux de barres.

Elles seront aptes a supporter toutes les contraintes dynamiques et thermiques.

Les portes et tous les éléments ouvrant destinés a étre équipés de matériels devront pouvoir en
supporter le poids sans déformation.

Leur degré de protection minimal sera IP 227 et tiendra compte de la classification des locaux.

Les enveloppes seront métalliques avec protection contre la corrosion, ou en matériau isolant
auto-extinguible.

Le volume et la conception de I'enveloppe seront tels que la température intérieure ne
dépassera pas 35° C.

Chaque largeur de porte sera munie d’'une réglette éclairage intérieur avec commande par fin
de course.

Les socles et tout accessoire de pose éventuellement nécessaires font partie de la fourniture.
Chaque armoire sera prévue de facon a permettre une extension de 30 % des équipements,
sans modification de tolerie.

Portes et panneaux d’accés

Les dispositifs de fermeture seront aptes a assurer dans le temps le maintien du degré de
protection de I'enveloppe.

Les organes de commandes accessibles de I'extérieur ne doivent pas entraver I'ouverture et la
fermeture des portes et panneaux ouvrants.

L’ensemble des équipements sera sans acces arriére et sera donc équipé de portes avant avec
fermeture par une ou plusieurs poignées verrouillables a clef.

Le numéro de clef, standardisé sur organigramme du site pour 'ensemble des armoires, sera
communiqué ultérieurement.

La largeur maximale d’une porte sera de 800 mm.
Les portes seront équipées d’'un support porte-document possédant un plan sous pochette
plastique mis a jour en fin de travaux.

Facteur de forme

Forme 2

Pénétration des cables

Les céables devront pouvoir pénétrer indifferemment par le bas ou par le haut des armoires. lls
seront bagués avec étiquette de repérage indélébile.

Dans les locaux humides, poussiéreux ou a risque particulier, le raccordement des céables se
fera par l'intermédiaire de presse-étoupes, dont linstallation devra restituer intégralement le
degré de protection de I'enveloppe.
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Dans les autres locaux, la pénétration des cables pourra s’effectuer par plaque amovible avec
protection des cables a la condition expresse que les cébles soient maintenus mécaniquement
afin de ne pas exercer d’effort sur les raccordements.

2.2.1.2 — Protection contre les contacts directs

L’emploi des plaques en matériau isolant est admis sous réserve qu’elles soient suffisamment
rigides et assurent un isolement correct par rapport a la tension de I'appareillage qu’elles
protégent.

Toutes les parties actives apparentes seront protégées contre les contacts directs.

2.2.1.3 — Appareillage

Généralités
Les organes de commande et de manceuvre seront facilement accessibles.

L’acces du matériel se fera exclusivement par I'avant.

Les caractéristiques des appareils tiendront compte du régime de neutre, des puissances
installées, des pouvoirs de coupure, ainsi que des conditions d’exploitation et de sélectivité afin
d’éviter tout désordre intempestif dans le bon fonctionnement de I'installation.

Les disjoncteurs ou interrupteurs généraux seront débrochables a commande intérieure avec
déclenchement depuis la face avant de I'armoire par l'intermédiaire d’un bris de glace arrét
d’'urgence a voyants, ou par un bris de glace déporté dans le cas d’armoires situées en placard
technique. lls seront équipés de contacts OF + SD communicants ou ramenés sur bornes sans
point commun, destinés a la GTE.

Tous les disjoncteurs généraux et divisionnaires en aval de l'interrupteur général seront équipés
de contact OF + SD communicants ou ramenés chacun sur bornes sans point commun,
destinés a la GTE.

Les disjoncteurs seront correctement ventilés et en aucun cas, la température de
fonctionnement ne devra dépasser 40° C.

Les calibres des disjoncteurs devront étre donnés en courbe de déclenchement pour une
température de 40° C.

Les disjoncteurs, boitiers moulés seront congus selon les principes d’éco-conception définis par
'ISO 14062, en particulier ils seront sans retardateur de flamme halogéné de premiére
génération.

Tous les contréleurs d’isolement seront prévus avec contact report défaut destiné a la GTE.

Montage

L’appareillage interne sera fixé sur un rail ou une platine par une boulonnerie inoxydable.
Les appareils seront regroupés par départ et/ ou fonction.
Les platines de montage seront démontables.

Les plastrons de facade seront prédécoupés et les ouvertures correspondantes aux réserves
seront obturées par des caches amovibles.
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Repérage
Tous les appareils seront clairement identifiés par étiquettes dilophane gravées et vissées avec
texte complet de I'affectation, situées en face avant du plastron ou de la porte.

Les appareils seront également repérés par pose sur l'appareil lui-méme d’une étiquette
autocollante comprenant le méme libellé que celle située sur le plastron ou la porte.

Ces étiquettes seront réalisées sur un support apte a tenir dans le temps et dont le texte soit
indélébile.

Jeu de barres

lls seront réalisés en barres de cuivre électrolytique et seront fixés sur des supports isolants en
quantité suffisante pour pouvoir assurer la tenue aux efforts électrodynamiques.

Le raccordement amont des disjoncteurs se fera au moyen d’éclisses a peigne et jeux de
barres préfabriqués.

Les jeux de barres dégressifs sont prohibés.

Mise a la terre

L’armoire comportera un collecteur général de terre assurant la continuité électrique des
masses métalliques.

Chacune des parties ouvrantes de I'armoire sera raccordée a la masse de l'ossature par une
tresse en cuivre étamé.

Raccordements

L’interrupteur ou le disjoncteur général de I'armoire sera alimenté par I'intermédiaire de queues
de barres.

Aucune dérivation et répartition ne sera effectuée sur les bornes amont ou aval des
appareillages.

Chaque départ jusqu’a 16 mm? sera raccordé sur bornes et équipé de sa borne de terre
contigué afin de différencier les cables.

Les borniers seront verticaux.
Les départs de section supérieure ou égale a 25 mm?2 seront raccordés sur queues de barres.

Toutes les connexions seront réalisées en fil de cuivre de la série HO7 VK raccordés sur bornes
avec manchons plastiques a chaque extrémité de fil.

Dans le mois qui suit la réception, il sera prévu un resserrage des bornes et connexions en
présence du Maitre d’Ouvrage.

2.2.1.4 — Mesure

Le raccordement des tableaux sera congu avec un mou suffisant pour permettre le passage
d’une pince ampéremétrique ou de recherche de défauts.

Il concerne en particulier tous les départs alimentations particulieres, force, armoires de
protection.

Le principe sera identique pour chaque arrivée sur armoire de protection.
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2.3 - CANALISATIONS

2.3.1 - GENERALITES

Les canalisations seront réalisées en tenant compte de la classification des locaux. Les
sections des cables sauf prescriptions complémentaires du présent CCTP seront calculées
conformément a la NFC 15.100 en fonction du régime de neutre, du mode de pose, de la
température ambiante et des longueurs de canalisations.

Le repiquage sur les appareils et les grilles de raccordement en cloisons sont interdits.
Toutes les dérivations seront faites au moyen de boites de raccordement ou pots de dérivation.

2.3.2 — CONDUCTEURS ET CABLES BT

Tous les cables basse tension seront a I'isolement 1000 V.
Isolement PRC.

Les sections minimales seront les suivantes :

- Eclairage 1,5 mm2
- Force 2,5 mm?2
- Commande 1,5 mm?2

Les cables de puissance et distribution seront prévus :
- Conducteur cuivre ou aluminium
- Unipolaire ou multipolaire

lls répondront aux caractéristiques suivantes :
- Unipolaire Section > 50° mm?
- Multipolaire Section < 50° mm?2

Le nombre de céables en paralléle sur un méme circuit sera limité a quatre, en cas
d’impossibilité, il sera utilisé une gaine préfabriquée.

Les liaisons sur machines seront réalisées en cable HO7 RNF.

2.3.3 — CONDUCTEURS ET CABLES COURANTS FAIBLES

Les cables utilisés seront de la série SYT1 avec écran, non propagateur de l'incendie.
Les sections minimales seront de 9/10.

2.3.4 — REPERAGE

Tous les céables, sans exception, alimentant les équipements seront bagués a chaque extrémité
avec etiquette de repérage isolante, indélébile et inarrachable.

La désignation sur I'étiquette devra permettre a 'aide d’'un plan et d’un carnet de cébles de
retrouver immédiatement I'origine, la destination, la nature et I'affectation de chaque cable.

Les carnets de cables comporteront :
- Les tenants et aboutissants
- Le numéro de cable
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- La section

- Lalongueur

- Le mode de pose
- Le cheminement

Cette disposition est également valable pour les cables en aval des tableaux existants.
Toutes les boites de dérivation seront également repérées sur le méme principe que les cables.

2.3.5 — CHEMIN DE CABLES

Les chemins de cébles seront métalliques perforés, galvanisés a chaud de section appropriée
au nombre de conducteurs.

Les changements de direction se feront a l'aide d’éléments préfabriqués.
lIs seront a bords relevés de 50 mm.
Les arétes vives seront protégées par joint caoutchouc.

Il sera prévu un étiquetage tous les dix metres et a chaque changement de direction. Toutes les
étiquettes seront en dilophane gravées et fixées au chemin de cébles avec texte en clair
comprenant la nature et la destination.

La hauteur sera au minimum de 50 mm.
Les supports seront prévus tous les deux metres maximum. lls permettront le passage aisé des
cables.

Les supports seront fixés :

- Au plafond ou structures
Par pendard central qui permettra sans modification dans le futur I'adjonction d’'un chemin de
cables de section identique.

- Aux murs
Par consoles.

L’utilisation de tiges filetées pour la fixation des chemins de cables est proscrite.

L’ensemble chemins de cables et supports doit pouvoir supporter sans déformation apparente
le poids des cables qui cheminent a I'intérieur ainsi qu’'une charge complémentaire ponctuelle
de 80 kg.

Tous les éléments de chemins de céables seront reliés entre eux par tresses et 'ensemble sera
relié a la terre des masses.

Il sera prévu des couvercles de protection mécaniques fixés par attaches tous les cinquante
centimétres dans les conditions suivantes :
- Remontées verticales sur une hauteur de 2 m minimum.

Les couvercles seront cerclés tous les cinquante centimétres, en extérieur, ils devront étre
garantis contre les intempéries.

La réserve a prévoir sera de 30 %.
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2.3.6 — MOULURE

Les moulures seront en PVC deux compartiments de section appropriée au nombre de
conducteurs.

Les sections minimum seront les suivantes :

- Descentes aux appareillages 22 x 12

- Autres cas 75 x 20

Les changements de direction se feront a l'aide d’éléments préfabriqués.

Toutes les moulures seront avec cloison de séparation et couvercle.
La fixation se fera collée et vissée avec trois fixations au metre.

|2.4 — MODE DE POSE

2.4.1 — GENERALITES

Les céables et canalisations seront posés en conformité avec les normes en vigueur, en tenant
compte de la classification des locaux.

Les modes de pose respecteront les rayons de courbure et les températures minimum
recommandées par le constructeur.

Les grilles de raccordement en cloisons sont interdites.
Il ne sera toléré aucune boite de jonction sur tous cables de quelque nature que ce soit.
Toutes les dérivations seront faites au moyen de boites de raccordements ou pot de dérivation.

Les cables unipolaires d’'un méme circuit seront assemblés jointoiement par attaches, tous les
trente centimétres en tréfle pour les circuits triphasés. Lorsqu’un circuit est constitué de
plusieurs conducteurs en parallele, ceux-ci seront assemblés par groupe, chaque groupe
comprendra un conducteur de chaque phase ou de chaque polarité.

Dans toute la distribution la séparation des réseaux HT, BT, fluides... devra étre respectée.

Les canalisations BT, courants forts, courants faibles chemineront obligatoirement sur parcours
et supports différents.

2.4.2 — CANALISATIONS PRINCIPALES

Ce chapitre concerne les liaisons TGBT, armoires divisionnaires et les alimentations
ponctuelles, force motrice, et autres usages issus des TGBT ou des armoires divisionnaires.
Sauf spécifications contraires, elles seront réalisées en cable U 1000 R0O2V dont la section
devra permettre une augmentation de puissance de 15 %.

Elles chemineront a I'intérieur des batiments en chemins de cables, a bords relevés de 50 mm
ou goulottes a la charge du présent lot, compris protection coupe-feu conformément au chapitre
2.4.8.

Les cables seront disposés en une seule nappe et les chemins de cables ou goulottes seront
avec réserve de 30 %.

La dépose et repose du faux plafond sont a la charge de I'entrepreneur, ils seront effectués a
I'avancement afin d’éviter tous risques d’infection.
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Toutes les plagues de faux plafond détériorées seront remplacées a la charge du présent lot.

Dans les passages entre étages et/ou zones, le coupe-feu sera reconstitué, les cables seront
posés sous conduits assurant la continuité de passage entre la dalle de I'étage correspondant
et le faux plafond étage inférieur.

Il ne sera toléré aucune boite de jonction ou dérivations sur ces canalisations.

2.4.3 — CANALISATIONS SECONDAIRES

Ce chapitre concerne les canalisations de distribution issues des TGBT ou des armoires
divisionnaires, destinées a alimenter les appareils d’éclairage, prises de courant et petites
forces.

2.4.3.1 — Cheminement principal

Il sera prévu sur toute la longueur de chaque circulation et dans tous les cheminements ou cela
est nécessaire un chemin de cables ou goulotte avec réserve de 30 %. La dimension minimum
en largeur sera de 250 mm.

- Zone avec faux plafond
Il sera fait usage de chemins de cables.
La dépose et repose des faux plafonds existants dans les batiments actuels sont a la charge
du présent lot, ils seront effectuées a 'avancement afin d’éviter tous risques d’infection.
Toutes les plaques de faux plafond détériorées dans le batiment actuel seront remplacées a
la charge de I'entrepreneur.
Dans les passages entre étages et/ou zones le coupe feu sera reconstitué, les cables seront
posés sous conduits assurant la continuité de passage entre la dalle de [I'étage
correspondant et le faux plafond étage inférieur.

- Zone sans faux plafond
Il sera fait usage de goulottes posées sur chant ou de chemins de cables.
Toutes les détériorations de peinture ou revétement seront refaites a la charge du présent
lot.

2.4.3.2 — Cheminement secondaire

Canalisations en faux plafond ou vide de construction

Il sera fait usage de cébles en chemins de cables ou goulottes.

Les cables seront disposés en une seule couche.

Dans le cas de céables seuls et jusqu’a trois cables, ils seront posés sous tube MRB.
Au dela, il sera fait usage de chemins de cables ou goulottes.

La dépose, la repose des faux plafonds et le changement des dalles détériorées sont a la
charge du présent lot, ils seront effectuées a 'avancement afin d’éviter tous risques d’infection.

Le cablage en pieuvre est interdit.
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Canalisations apparentes

Locaux techniques — Circulations sous sol

Il sera fait usage de cables sous tube ou chemins de cables.

Les cables seront disposés en une seule couche dans les chemins de cables.

Dans le cas d’'un nombre de cables inférieur a trois, ils seront posés sous tube MRB.
Au deld, il sera fait usage de chemins de cébles.

Les descentes aux appareils et appareillages se feront sous MRB sur toute hauteur afin
d’assurer la protection des cables de fagon continue.

2.4.4 — CANALISATIONS EN CANIVEAUX

Il sera fait usage de cables en chemins de cables.

Les cables seront disposés en une seule couche.

La dépose, la repose des dalles de caniveaux, ainsi que le remplacement des dalles
détériorées sont a la charge du présent lot.

La dépose et repose des dalles seront effectuées a 'avancement.

2.4.5 — CANALISATIONS APPARENTES

2.45.1 - Lieux de vie

Il sera fait usage de cables sous moulures ou goulottes.

Les cables seront disposés en une seule couche dans les goulottes.

Dans le cas d’'un nombre de cables inférieur a trois, ils seront posés sous moulure.
Au-dela, il sera fait usage de goulottes.

Les descentes aux appareils et appareillages se feront sous moulure sur toute hauteur afin
d’assurer la protection mécanique des cables de fagon continue.

2.4.5.2 - Locaux technigues

Il sera fait usage de cables sous tube ou chemins de cables.

Les cables seront disposés en une seule couche dans les chemins de cables.

Dans le cas d’'un nombre de cables inférieur a trois, ils seront posés sous tube MRB.
Au-dela, il sera fait usage de chemins de cables.

Les descentes aux appareils et appareillages se feront sous tube MRB sur toute hauteur afin
d’assurer la protection des cables de fagon continue.

2.4.6 — CANALISATIONS COURANTS FAIBLES

Le principe de pose est identique aux canalisations courants forts.

En aucun cas les cables courants faibles n‘emprunteront les mémes parcours, supports et
conduits que les autres canalisations.
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2.4.7 — COUPE-FEU

Ce chapitre concerne la reconstitution du coupe-feu suite aux passages des nouvelles
canalisations BT, courants forts, courants faibles. Il en est de méme pour les canalisations
déposeées.

Toutes les réservations, percements seront rebouchés avec le méme type de matériau par le
présent lot afin de reconstituer le coupe-feu entre locaux.

Dans les passages entre étages et/ou zones le coupe-feu sera reconstitué, les cables seront
posés sous conduits assurant la continuité de passage entre la dalle de I'étage correspondant
et le plafond étage inférieur.

La protection coupe-feu sera également prévue dans les cas suivants :

- Passage dans autre zone de sécurité.

- Canalisations étrangeres a un local a risques et placards techniques.
- Traversées des locaux a risques et galeries techniques.

- Traversées des placards techniques.

- Traversées parkings.

- Traversées des zones publics.

- Passage dans galerie technique.

- Canalisations traversantes le local groupe électrogénes créé

|2.5 — EQUIPEMENTS

Les appareils seront fournis et posés équipés avec lampes LED a flux moyen ou tubes
fluorescents nouvelle génération.

L’indice de protection des appareils tiendra compte de la classification des locaux, des normes
et des réglements de sécurité contre I'incendie.

- Type de tubes
- Locaux techniques
Efficacité lumineuse jusqu’a 100 Im/W
IRC >80
- Lieux de vie
Efficacité lumineuse jusqu’a 100 Im/W
IRC >80

- Principe de pose et raccordement
- Tous les appareils d’éclairage sans exception seront fixés aux structures batiment, en aucun
cas ils ne seront supportés par le faux-plafond.
- Le raccordement se fera au moyen de boites de dérivation compris repérage indélébile, les
dérivations dans les appareils sont interdites afin d’assurer la continuité de terre.

- Eclairement
- Les installations seront prévues de fagon a obtenir un niveau d’éclairement uniformément
réparti aprés trois mois d’exploitation a 0,8 m du sol fini.
-Le niveau déclairement sera celui recommandé par I'AFE sauf prescriptions
complémentaires prévues au présent descriptif.
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- Matériels
Luminaire étanche
Luminaire avec caisson en polycarbonate
Résistant au jet
Equipement LED : 28W, 39W ou 64W
IP 66
Classe |
850°C

2.5.1 APPAREILLAGE

- Appareils de commande
Tous les boutons poussoir et les commandes dans les locaux aveugles seront lumineux.

Locaux techniques

Appareillage avec socle saillie plastique.
Raccordement sur presse étoupe par le bas.
IP 447.

- Prise de courant
Prises identiques a appareils de commande avec montage dito appareils de commande en
saillie suivant besoins.
Brochage domestique, munis d’éclips en locaux techniques.

- Discontacteur
Appareils avec sectionneur a commande extérieure, contacteur thermique et boutons
poussoirs Marche-Arrét.

- Arrét d’'urgence
Appareil type coup de poing déverrouillable par clé.

- Plinthe électrique

Plinthe PVC trois compartiments 160x50 compris angles, cloisons, couvercle,
bavette,...

2.5.2 ECLAIRAGE DE SECURITE

- Locaux privés

- Bloc secours 45 lumens pour balisage des circulations et issues.

- Bloc portatif sur PC 2x16 A + T dans les locaux techniques.

- Degré IP en fonction de I'affectation des locaux.

- Chaque local équipé d’éclairage de secours sera alimenté par un disjoncteur spécifique ou
deux dans le cas de plusieurs allumages avec I'éclairage de sécurité en aval du disjoncteur
concerne.

- Les blocs secours seront raccordés sur les télécommandes dans les TGBT existants.

- Les appareils seront conformes a la NF AEAS.
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Matériels

Bloc secours 45 lumens
Lampe LED

Autonomie supérieure a 1 H
Classe Il

Enveloppe plastique

IP 44 locaux secs

IP 66 locaux humides

Bloc portatif
Lampe LED

Autonomie supérieure a 1 H

Fonctionnement automatique a disparition secteur
Classe I

Enveloppe plastique

Raccordement sur PC 2x16 A+ T

Livré avec support mural

2.5.3 — ACCESSOIRES DE SECURITE

Chaque local basse tension sera équipée des matériels suivants :

1 jeu d’affiches réglementaires

1 plan de consignes de manceuvres dans un cadre plastifié
1 plan format AO du réseau global BT de I'hépital dans un cadre plastifié

a4

1 plan format AO de chaque local BT compris TGBT, verrouillages et consignes de

manceuvre dans un cadre plastifié
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[l = SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1-OBJET DES TRAVAUX ‘

Le présent document concerne la description des travaux groupe électrogene, électricité et
travaux d’accompagnement tous corps d’états nécessaires au remplacement du groupe
électrogéne de I'Hbpital La Roche Guyon.

Il sera prévu la mise en ceuvre d’'un groupe électrogene de remplacement 250 KVA.
Afin de tenir compte du PPRI, le nouveau groupe sera installé dans un local coupe-feu a créer
dans I'emprise de la chaufferie.

Nature du courant

- Haute tension
. 20 kV

- Basse tension
400V + N

Puissance

- Suivant spécifications de chaque poste de transformation
Régime de neutre

- TNS

Puissance nette 1 1x250 KVA
Refroidissement déduit

Classement établissement
- Type U 4eme catégorie

| 3.2—ETAT ACTUEL

Le secours du site est assuré par un groupe électrogene de 250 KVA et il est installé dans un
local dédié au rez de chaussée, sous le local électrique contenant le poste haute tension et le
Tableau Général Basse Tension.

Le groupe électrogéne est ancien et installé en zone inondable. Il est remplacé dans le cadre
de la présente opération.

Il dispose :
- Double démarrage électrique et pneumatique
- Nourrice de 500 litres
- Cuve fioul
- Radiateur attelé
- DBatteries
- Echappement
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3.3—-ETAT PROJETE

Il sera prévu l'installation d’'un nouveau groupe électrogene de remplacement uniquement (pas
de sécurité selon les normes NFE 37.312 et NFS 61.940).

Il assurera le secours des installations de remplacement.
Le groupe devra fonctionner par température extérieure de 40°C a 100% de charge. Il sera

installé dans un local coupe-feu 2 heures a créer par le présent lot dans I'emprise de la
chaufferie.

13.4 — INSTALLATIONS PROVISOIRES

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer une exploitation
continue et maintenir en permanence toutes les installations sous tension et en service.

Le secours du site devra étre assuré en automatique et en permanence.

Une cuve fioul provisoire de 5000 litres sera installée conformément au chapitre 3.7.4.

| 3.5 - GROUPE ELECTROGENE

3.5.1 — GENERALITES

Le groupe électrogéne assurera le remplacement des installations normales.
Il devra fonctionner par température extérieure de 40°C a 100% de charge.

Le groupe électrogéne sera situé dans un local a créer. |l sera équipé de chéassis en acier
mécanosoudés a large surface d’appui en profilés avec pattes de manutention. Le chassis
devra étre adapté afin de pouvoir répartir les charges sur le dallage existant. La surface
d’influence de ce chéassis sera au minimum de 2,70m? afin de garantir que la capacité
portante du dallage soit bien supérieure au chargement du projet.

La transmission des charges se fera directement au sol sans I'emploi d’appuis ponctuels. Les
dispositions anti-vibratiles devront étre adaptés dans ce sens.

Ce chassis supportera I'ensemble moteur-alternateur grace a des silent-blocs calculés en
fonction de la charge et de la réduction de la transmission des vibrations a effectuer.

Le moteur et lalternateur, liés rigidement par une flasque-bride, forment un ensemble
monobloc.

La transmission de puissance entre le moteur diesel et l'alternateur est assurée par un
accouplement semi-rigide de type flector.

3.5.2 - EQUIPEMENTS

Le groupe électrogene sera équipé de :
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3.5.2.1 — Moteur diesel

Caractéristiques

Cycle

Injection

Régime maximal
Nombre de cylindres
Surcharge admissible
Alésage-course
Cylindree
Consommation

75% de charge
100 % de charge

EQUIPEMENTS

Equipements de base

4 temps

directe

1500 Tours/min. sous 50 Hz
9 en ligne

0%

112 x 149 mm

8,8 litres

40 I/h
52 I/h

- Pompe injection avec pompe alimentaire
- Préfiltre et filtre & combustible & cartouche

- Reéfrigérant d’huile

- Pompe a huile a engrenage

- Pompe de vidange de carter moteur montée sur le moteur
- Collecteur d’admission avec filtre a air sur aspiration

- Collecteur d’échappement avec compensateur de dilatation et silencieux

- Compteur d’entretien

- Filtres huile, air et gasoil a cartouches
- Dispositif permettant de limiter le panache noir au démarrage.

Equipements spécifiques

47

- Préchauffage eau monté en dérivation avec vanne d’arrét et résistance a thermo-plongeur en

inoX.

- Appoint d’huile automatique monté sur le groupe avec réservoir compensateur.
- Electropompe de circulation.

Dispositifs de démarrage

Doublage démarrage électrique.

Démarrage électrique

- 24 volts

- Couronne dentée sur volant

- Contacteur tachymétrique de controle de démarrage
- Batteries d’accumulateur plomb sans entretien

- Bac de rétention

Le groupe sera essayé en usine avec les batteries plate-forme d’essais. Les batteries seront

fournies chargées, essayées en usine avec certificat d’essais charges et décharges.
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Les batteries auront une capacité minimale de six démarrages mais le nombre de tentatives
automatique sera limité a trois.

Dispositif de refroidissement

Le refroidissement du moteur sera assuré par radiateur attelé au moteur. Le groupe devra
fonctionner par température extérieure de 40°C a 100% de charge.

Préchauffage

- Préchauffage eau par résistance avec thermostat
- Electropompe de circulation

Dispositif de contrble

Le coffret monté sur le dessus de I'alternateur permet la gestion contréle commande du groupe
électrogéne.

Il permet de sélectionner le mode de fonctionnement :

- Automatique

- Manuel

- Secours (les sécurités sont actives)

- Mode sinistre (les sécurités sont neutralisées)

Il comprend :

- Indicateurs a cristaux liquides pour :
. Pression huile
. Température eau
. Vitesse de rotation
. Tension batteries groupe
. Compteur horaire
. Voltmétre
. Amperemetre
. Fréquencemeétre

- Voyants LED clignotants pour protection et le diagnostic pour :
. Pression huile basse
. Température haute eau et huile
. Niveau bas eau
. Survitesse
. Démarrage trop long
. Arrét d’'urgence
. Bas niveau huile

Le panneau de contrble comportera également :

- Réglage du temps de démarrage

- Répétiteur de temps

- Programmation pour mise en route ou pour arrét
- Potentiométre de réglage de la tension

- Bouton essai

- Arrét d’'urgence

- Potentiométre de réglage de la fréquence
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Dispositif de sécurité

- Thermo-contact température d’eau échangeur haute et basse température, deux
seuils.

- Mano-contact de pression d’huile

- Niveau contact d’eau sur les vases d’expansion

- Niveau d’huile

- Température d’huile

- Manque préchauffage eau

- Température d’échappement sortie moteur

- Survitesse

- Bouton d’arrét d’'urgence

Réqulation de vitesse

- Régulateur de vitesse électronique + ou - 0,5 %.

Banc de charge

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d’'un banc de charge tunnel dans la gaine de
rejet d’air.

Sa puissance sera de 100 kW sous 400V, répartie sur 2 crans de 50 KW.

Il sera laissé la possibilité de réaliser les essais mensuels sur le banc de charge ou sur les
installations du site ou sur les deux.

La commande de chaque cran sera déportée au niveau de I'armoire de commande du GE.

3.5.2.2 — Alternateur

Caractéristiques

- Synchrone

- Auto-ventilé

- Auto exité

- Auto régulé

- Sans bague ni balais

- Construction conforme aux normes NFC 51.111

- Puissance apparente : 250 KVA

- Cosinus 10,8

- Puissance active : 200 KW

- Régime : 1500 trs/mn

- Fréquence : 50 Hz

- Tension entre phases ;400 V

- Tension entre phases et neutre 1230V

- Classe d’isolement 'H

- Classe d’échauffement ' F

- Exitation : 3 In pendant 10 secondes minimum
- Service : Continu sans surcharge
- Classe : G4

Accessoires
- Tl de couplage

- Tl de protection 3000/5 sur le point neutre
- Régulateur trois fonctions
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- Un ensemble de protections électriques assurant les fonctions de protection suivant code
ANSI, courant, tension, fréquence, puissance, isolement et découplage.

Tension

- En régime établi : entre la pleine charge et a vide, pour un cos.phi compris entre 0,8 et 1, la
tension sera maintenue a plus ou moins 1 % de sa valeur nominale et ce, quel que soit la
température de l'alternateur.

- La chute de tension transitoire lors d’'une surcharge de 25 % de la puissance nominale de
I'alternateur sous un cos.phi compris entre 0,8 et 1 sera inférieure @ 5 % et la tension sera
ramenée a plus ou moins 1 % de la valeur nominale en moins de 3 s.

Fréquence

La constance vitesse sera assurée par un régulateur de type électronique en respectant les
performances ci-apres :

Le régulateur permettra :

- L’ajustement de la vitesse nominale dans une plage de + ou — 0,5 %.

- Le fonctionnement isochrone avec délogeage pour couplage.

- Le réglage de stabilité de vitesse sur les a-coups de charge, dispositif anti-pompage.

Les performances de régulation de fréquence sur l'utilisation seront les suivantes :
- Le réglage initial du statisme de fréquence entre la marche a vide et a pleine charge sera
inférieur ou égal a 1 %
- En régime établi, la fréquence sera comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz.
Les chutes maximales de fréquence a la prise en charge instantanée et les temps maxima de
rétablissement, dans les limites du régime stable, seront :
. Lors d’'une variation de 0 a 25 % de charge : chute maximale de 1 Hz avec rétablissement en
2 secondes maximum.
. Lors d’'une variation de 0 a 50 % de charge : chute maximale de 3 Hz avec rétablissement en
3 secondes maximum.

Mise en groupe

- Accouplement semi-rigide du moteur et de l'alternateur par montage flasqué
- Alternateur monopalier

- Amortisseurs de vibration entre 'ensemble moteur, alternateur et le chassis
- Boite a bornes de raccordement

Lubrification

- Filtres huile a cartouches
- Vanne thermostatique
- Pompe manuelle de vidange
- Appoint d’huile automatique avec :
. réservoir d’huile
. régulateur de niveau
. flexibles de raccordement
. alarme niveau d’huile.

Admission

- Filtre & air sec type cartouche avec indicateur de colmatage
- Turbocompresseur de suralimentation
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Combustible

- Filtres gas-oil a cartouches

- Electrovanne sur le circuit de combustible pour :
. arrét normal du moteur
. arrét en cas d’action d’une sécurité

- Jauge injecteur

- Pompe de gavage

- Aérorefroidisseur sur le circuit gas-oil

Sondes de sécurité

- Pression d’huile moteur, deux seuils

- Température d’huile

- Niveau bas huile

- Température d’eau haute température deux seuils
- Température d’eau basse température deux seuils
- Niveau bas eau haute température

- Niveau bas eau basse température

- Manque préchauffage eau

- Survitesse

3.5.3 — TABLEAU DE COMMANDE ET CONTROLE

51

Le groupe sera piloté depuis une armoire contrble, commande (E/S déportées, marché

dégradée, relayage).

L’alimentation 24 Vcc est issue de deux alimentations chargeurs de batteries et d’'un bloc

autonome d’énergie, a la charge du présent lot.

L’armoire est réalisée en tole pliée d’épaisseur 15/10¢™¢ de mm recouverte d’un enduit et d’'une

couche de peinture cellulosique standard.

La fermeture est assurée par serrure standard Maitre d’Ouvrage, a la charge du présent lot.

Tous les appareils et relais nécessaires au bon fonctionnement seront situés a l'intérieur et

accessibles par la face avant.

La filerie est réalisée en fils souples avec repérage a chaque extrémité, code des couleurs fils

et repéres suivant demande du Maitre d’Ouvrage.

Indicateurs de mesure

La facade armoire dispose d’indicateurs alphanumériques qui permettent de visualiser :

- Fréquence alternateur

- Vitesse rotation moteur en tr/mn

- Temps de fonctionnement du groupe

- Les trois courants de phase

- Les trois tensions simples de I'alternateur

- Les trois tensions composées de I'alternateur

- Puissance active par phase

- Puissance active globale

- Puissance réactive par phase

- Puissance réactive globale

- Cosinus Phi par phase de synchronisation
- Tension différentielle
- Angle et phase
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- Glissement
- Comptage énergie active alternateur
- Comptage énergie réactive alternateur
- Comptage du nombre de démarrage
- Ampéremetre courant continu, charge batteries de démarrage
- Voltmetre tension continue, batteries de démarrage

- Appareils de commande
1 terminal de commande et de signalisation comprenant :
- 1 clavier de commande
- 1 clavier de paramétrage
- 1 clavier de fonction
- 1 afficheur de messages par LCD

Le terminal tactile 12 pouces minimum assure toutes les fonctions d’exploitation du groupe.
Certaines valeurs autorisées sont paramétrables par I'utilisateur.
Les commandes sont réalisables depuis les commutateurs disposés en facade.

Le terminal mémorise et édite a la demande I'historique des trois cents derniers événements,
défauts, changements d’états, etc...

Le clavier de commande sera avec repérage par pictogramme.
- Arrét

- Manuel sans débit

- Marche avec débit

- Automatique

- Test 1

- Test 2

- Arrét groupe

- Marche groupe

- Enclenchement et déclenchement organe de puissance groupe
- Enclenchement cellule couplage groupe en manuel

- Arrét alarme sonore

- Effacement défaut

- Test led

Le clavier de paramétrage permettra :
- Ajustement des parametres
- Configuration des fonctions spécifiques au site

Le clavier de fonction assurera par programmation avec led de signalisation les fonctions
plus vite, moins vite. Six fonctions seront prévues en réserve.

L’afficheur de messages transcrira tous les états du groupe et sera relié a la GTE du site.

Le tableau comprendra également en facade :

- 1 platine de marche dégradée (fonctionnement hors contrdleur)

- 1 potentiometre de réglage vitesse moteur

- 1 commutateur quatre positions : automatique — arrét — marche avec débit — manuel sans
débit

- 1 commutateur choix de démarreur (1 ou 2)

- 1 commutateur a clé marche dégradée

- 2 commutateurs a clé positions pompes eau et ventilateurs

- 1 commutateur a clé de pilotage disjoncteur groupe.
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- Signalisation des défauts et alarmes (affichage en clair)

- 1 arrét d’'urgence verrouillable a clé
-1 PC 2x16 A + T a l'intérieur du tableau

- Pression d’huile moteur

- Température huile

- Niveau bas huile

- Préchauffage eau

- Température d’eau moteur

- Non démarrage

- Survitesse

- Niveau d’eau moteur

- Niveaux d’eau circuits BT et HT

- Température eau circuits BT et HT
- Pompes de circulation

- Surcharge et court-circuit

- Tension batteries de démarrage

- Défaut chargeur batteries de démarrage
- Manque d’air comprimé

- Groupe indisponible en automatique
- Aérorefroidisseur

- Arrét d’'urgence groupe enclenché
- Protection alternateur

- Couplage groupes

- Alarme BT groupe

- Fuite réservoir journalier

- Niveau bas réservoir journalier

- Fuite bac mélange refroidissement
- Défaut chien de garde

- Défaut alimentations automates

- Synthése défauts

- Synthese alarmes

Signalisation des états

- Présence secteur

- Tension alternateur

- Groupe indisponible en auto

- Groupe en fonctionnement

- Cellule couplage groupe fermée

- Tous états des appareils de commande

Equipements internes

53

1 ensemble de contr6le commande assurant les fonctions d’automaticité et de contréle du

groupe électrogéne, réalisé a partir d’'un contréleur industriel du commerce.

2 batteries alimentation automates
2 chargeurs de batteries de démarrage

1 inverseur général automatique par disjoncteur, auxiliaires
1 ensemble de disjoncteurs pour protection des auxiliaires :
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* Préchauffage

* Chargeurs de batteries
* Pompes

* Fuite alarme citerne

* Jauges

* ContrOleur
* Auxiliaires
* Registres
* Ventilateurs
* Chaque disjoncteur sera équipé avec contact OF + SD communicants destiné a la GTE
- 1 avertisseur sonore
- 1 report d’alarme de synthése
- 1 relais a seuil de vitesses
- By pass contréleur
- Relais max I, deux seuils
- Référence tension groupe avec TP 400 / 100V et protections
- Relais retour de puissance
- Platine régulation moteur
- Platine marche dégradée
- Relais contréle tension groupe
- Relais d’asservissement des sécurités, d’arrét, d’automaticité et de fonction
- Relayage de sortie automate et marche manuelle hors contréleur
- Contacteurs de puissance
- Parafoudre de ligne
- 1 bornier de raccordement de chaque état de fonctionnement et défauts pour report sur GTE.
- 1 bornier de raccordement.
- 1 mise a disposition par protocole ouvert de 'ensemble des informations de surveillance a la
GTE par I'intermédiaire d’'un réseau type éthernet ou modbus.

Partie puissance

1 disjoncteur débrochable tétrapolaire, de marque permettant la sélectivité avec I'existant,
630A a commande électrique et unité logique avec carte de communication.

- 1 disjoncteur tripolaire 160A a commande électrique pour le banc de charge.

- 1 ensemble de transformateurs de mesure.

- 1 jeu de barres cuivre adapté a la puissance du groupe électrogéne et qui permet le
raccordement des cables liaison groupe. Ces cables seront obligatoirement en liaison

souple.

‘ 3.6 — PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

3.6.1 — GENERALITES

Le groupe est congu pour assurer le secours en énergie électrique suite a une disparition
réseau. L'information manque de tension est existante et conservée au niveau du coffret GEM.
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L’armoire de commande et de contrdle du groupe permet d’assurer :

- Le lancement automatique avec temporisation réglable, du groupe électrogene, en cas de
manque secteur, par alimentation de la chaine de démarrage.
Détection manque secteur sur chaque phase.

Elle sera dévoyée vers la nouvelle armoire commande, puis relayée pour étre mise a
disposition dans le coffret GEM.

Il en sera de méme pour les auxiliaires.

- Le moteur diesel regoit une tentative de démarrage et I'alternateur prend en charge I'utilisation
au bout de dix secondes.
Cing autres impulsions sont prévues en cas de non démarrage a la premiere impulsion.

- L’arrét du débit de lalternateur, instantané, et la mise a larrét du diesel, aprés une
temporisation lors du retour secteur.

- L’impossibilité de démarrer le groupe en position arrét.

- Le démarrage et arrét du groupe électrogéene.

- La marche dégradée hors controleur.

Configuration
- Sur information disparition secteur.
. Délestage des installations non prioritaires.
. Démarrage du groupe aprés temporisation.
. Six tentatives de démarrage sont possibles.
. Enclenchement sur le jeu de barres et prise en charge de I'utilisation.
. Relestage des installations non prioritaires, a I'identique existant
_ Sur information retour secteur
. Prise en compte de I'information et aprés temporisation.
. Délestage du groupe
. Arrét du groupe apres fonctionnement a vide de deux minutes pour le refroidissement.

3.6.2 — FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Disparition tension réseau

Sur disparition de la tension réseau, il sera prévu :

- Temporisation d’acquisition de la disparition réseau.

- Délestage des installations non prioritaires sans objet
- Ordre de démarrage du groupe.

L’ordre de démarrage entrainera :

- Démarrage du groupe électrogene.

- Montée en vitesse et stabilisation de la vitesse groupe.
- Reprise de l'utilisation.

- Excitation des alternateurs et montée en tension

Retour de la tension réseau

Sur retour de la tension réseau il sera prévu :
- Temporisation d’acquisition de retour réseau.
- Arrét du groupe.

- Temporisation de refroidissement groupe.

- Arrét et mise en veille du groupe.
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3.6.3 — FONCTIONNEMENT MANUEL CENTRALE

Lorsque la centrale ne démarre pas, un opérateur présent peut actionner les commandes
manuelles qui entrainent la chaine de démarrage par bouton poussoir et commutateur.
La procédure est identique au retour secteur.

3.6.4 — AUTRES FONCTIONNEMENT

Le groupe selon les besoins peut étre utilisé pour :
- Essais a vide

- Essais en charge

- Essais mensuels, hors charge

| 3.7 - EQUIPEMENTS

3.7.1 — ATTENUATION ACOUSTIQUE

L’atténuation du groupe sera réalisée par silencieux d’échappement séparés du moteur,
équipés de brides, contre brides, cheminée, compensateur de dilatation en inox, joints.
L’ensemble assurera un niveau sonore conforme aux normes dans la zone ou il sera installé.

Le niveau sonore sera confirmé par une campagne de mesures acoustiques, a la charge du
présent lot.

3.7.2 — ECHAPPEMENT - INTRODUCTION

L’échappement du groupe répondra aux conditions d’installation suivantes :

- Echappement dans le local
. Support des silencieux
. Silencieux haute efficacité avec calorifugeage
. Tuyauterie d’échappement en acier inox
. Calorifugeage par coquille de laine de roche épaisseur 100 mm avec jaquette aluminium,
température de contact 60°C maximum
. Supports de tuyauterie antivibratiles
. Coudes et accessoires
. Compensateurs de dilatation

- Cheminée d’échappement comprenant :

. Pied de colonne avec purge pour évacuation des condensats

. Support pieds de colonne

. Deux prises de mesures normalisées

. Trappes de visite par cheminée

. Calorifugeage par coquille de laine de roche épaisseur 100 mm avec jaguette inox type
isoxal, température de contact 60°C maximum. Finition architecturale a I'identique de
I'existant.

. Isolation phonique en traversée de mur avec plaque d’obturation en inox et laine minérale
haute densité.
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. Supports antivibratiles
. Collerettes étanchéité

- La cheminée d’échappement sera neuve et devra cheminer a lintérieur de la cheminée
maconnée existante. Le présent lot veillera a occuper un encombrement minimum dans la
remontée pour tenir compte de futurs conduits a passer par le Maitre d’Ouvrage pour la
rénovation de la chaufferie. Le présent lot doit le cheminement depuis le groupe jusqu’en
haut du conduit maconné. La traversée de la chaufferie sera réalisée sous cheminement
technique protégé coupe-feu deux heures.

3.7.3 — LOT DE RECHANGE

Fourniture en premiére urgence d’'un ensemble de piéces du constructeur comprenant :
- Ensemble de filtres, huile, air, eau, gaz oil.

- Jeux de joints

- Jeu de courroies

- Jeu de diodes

- Trousse d’'urgence

Ce lot sera accompagné d’un outillage qui permet d’assurer toutes les opérations d’entretien
courantes.

3.7.4 — COMBUSTIBLE

Nourrice

Réservoir de service 500 litres embarqué en chassis réservoir avec indicateurs de niveau, deux
électropompes de remplissage a inversion automatique sur défaut de I'une, pompe manuelle et
jeu de vannes pour inversion des pompes.

By-pass pompe électrique — pompe manuelle.

Alarme de déclenchement de chaque pompe.

Vanne d’isolement et de purge.

Jauge électrique étanche, lecture directe, avec renvoi d’alarme niveau bas.

Event par pipe d’évent pare flammes.

Détecteur de fuite.

Bac de rétention avec alarme niveau haut.

Vannes police — vanne pompiers.

Citerne de stockage
La citerne de stockage sera installée par le Maitre d’Ouvrage dans la cadre d’'une autre
opération relative a la refonte de la chaufferie.

Sa capacité sera supérieure a 10 000 litres. Les canalisations depuis la citerne jusqu’a I'entrée
du local groupe seront réalisées par I'opération relative a la chaufferie. Le présent lot prendra
les mesures conservatoires pour assurer les pénétrations de tuyauteries.

Afin de garantir le fonctionnement du nouveau groupe électrogene pendant les travaux
chaufferie, le présent lot prévoit la mise en ceuvre d’'une cuve a fuel provisoire de 5 000 litres.
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Il sera prévu par le présent lot :

- Mise en place cuve provisoire dans la cour des services techniques
- Dépotage de 5 000 litres de fuel

- Raccordement groupe électrogéne

- Essais et mise en service sur cuve provisoire

- Raccordement sur cuve définitive

- Essais et mise en service sur cuve définitive

- Dépose apres raccordement sur cuve définitive

Le fournisseur retenu devra pouvoir assurer le remplissage de la cuve provisoire en
moins de 8h, sur simple appel du Maitre d’Ouvrage et cela sept jours sur sept et 24h/24.

Le raccordement sur la cuve définitive pourrait intervenir 12 & 18 mois apres la réception de la
présente opération.

Travaux annexes

Confection des canalisations de liaison entre l'arrivée de la citerne et le réservoir journalier
installé dans le chassis du groupe. Ces tuyauteries seront réalisées en acier noir avec serpentin
chauffant double électrovanne en série, peinture et étiquetage des tuyauteries aux normes en
vigueur. A l'intérieur des locaux les tuyauteries seront en rack suspendu.

Aspiration moteur par clapet pied crépine et tuyauteries.

Installation a l'intérieur du local groupe d’une jauge électrique.

La vanne pompiers sera ramenée a I'extérieur du local et installée dans un coffret vitré avec
cable, poignée brise glace, compris contact de position pour le renvoi d’'information.

Déflecteurs sous plate forme, face au groupe, pour circulation fluide.

Un extincteur a poudre 5 kg par groupe.

Plaqgues et consignes de sécurité sous cadre plastifié.

Enrouleur de terre.

Bacs a sable avec pelle.

3.7.5 — TRAVAUX DIVERS

L’entreprise devra prévoir a ses frais les travaux annexes suivants pour chaque centrale :

- Isolation phonique
Isolation des murs par des panneaux laine de roche fixés aux murs toute hauteur et protégés
par des tbles perforées peintes y compris corniére d’angle et accessoires.
Isolation phonique du plafond par panneau de type Acoustished.

- Gaines entrées et sorties d’air
Grilles parepluie en acier galvanisé teinte RAL au choix du Maitre d’Ouvrage sur les entrées et
sorties d’air avec grille antivolatiles.
Pieges a sons sur entrées et sorties d’air avec abats sons devant chaque grille.
lls seront réalisés en matériau a haut pouvoir absorbant, revétu sur les deux faces d’'un voile
de verre anti érosion, montés dans un cadre métallique plié en tle d’acier galvanisé.
Traitement par panneaux laine de roche protégés par téles perforées peintes des gaines VH,
VB sur toute hauteur.
Les gaines d’entrées et sorties d’air disposeront d’une isolation phonique du plafond par
panneau de type Acouslished.

- Ventilation local groupes
Registres motorisés sur la sortie d’air, signalisation OF de chaque registre reportée sur le
contréle / commande.
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Ventilateur de désenfumage 400°C dans le local groupe.
Thermostat d’ambiance.
Ventilations haute et basse, pour le local groupe.

- Portes isophoniques
Mise en place de portes CF dimensions suivant plans, avec barre antipanique et clés sur
organigramme hopital, dans le local groupe. Elle sera conforme au chapitre 4.9.

- Accessoires sécurité
Le local groupe sera équipé des matériels suivants :
. Affiches réglementaires
. Plan de consignes de manceuvre dans un cadre plastifié
. Plan électrique, chaine de démarrage, combustible,... dans un cadre plastifié.
. Bac a sable d’une contenance d’au moins 100 litres.

- Séparateur
Sans objet.

3.8 — ESSAIS — MISE EN SERVICE

3.8.1 — GENERALITES

L’entrepreneur doit les essais en usine pour le groupe électrogéne en présence du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre avec PV de réception. Il doit également le transport, le
déchargement, la mise en place, les raccordements électriques et mécaniques, la mise en
service de 'ensemble des équipements avec premiers remplissages huile, antigel, fioul pour les
essais en usine et sur site ainsi que la mise a la terre de ses canalisations, équipements et
cuves.

3.8.2 — RECETTE USINE

Il sera prévu tous frais compris a la charge de I'entreprise une recette usine en présence du
Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Cette recette comprend :

- Recette chez le constructeur du moteur avec contrdle de performance et mesure des rejets.

- Réception du systeme de contréle commande en atelier et chez le constructeur comprenant
mise sous tension, tests des chaines d’automatismes.

La recette usine comprendra la machine avec son contréle commande.

Un PV de réception suivra ces recettes.

3.8.3 — ESSAIS SUR SITE

Les travaux d’installation terminés, il sera prévu de réaliser les travaux suivants :

- Contréle alignement du groupe électrogene

- Plein d’huile du moteur

- Plein d’eau du circuit de refroidissement avec adjonction de produit antigel, antitartre et
anticorrosion
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- Mise en charge des batteries

- Contréle des liaisons électriques

- Essais de fonctionnement des automatismes

- Essais a vide du moteur avec contrOle des sécurités et validation Maitre d’Oeuvre, Maitre
d’Ouvrage et Bureau de Contréle

- Autocontréles

- Essais a vide et en charge de toutes les fonctions Gestion Technique du groupe, de
basculement, commande et report.

- Essais des reprises de charge avec enregistrement des différents parametres électriques.

- Contréle du fonctionnement automatique sur :
. Coupure secteur apres vérification des sens de rotation des phases

- Essais sur banc de charge a 100% de charge sur 2 heures, compris maintenance en
carburant.

- Tous essais prévus au chapitre 1.10.

- Recette de I'ensemble du matériel en présence du Maitre d’Ouvrage.

- Remise de la documentation technique, des notices de fonctionnement et du
dossier de récolement.

Les différentes phases d’essais seront réalisées sur banc de charges de capacité adapté, a
100% de charge de la machine, a disposer sur site provisoirement et a la charge du présent lot.

3.8.4 — CONTRAT DE MAINTENANCE

L’entrepreneur fournira en complément a son offre un contrat de maintenance et un plan de
maintenance programmé sur douze ans.
Ce contrat définira les éléments suivants :

- Nombre de visites

- Définition des visites et des opérations concernant :
. Partie mécanique
* ContrOle de I'aspect général
* Circuit gasoil
* Réfrigération
. Partie électrique
* Batteries
* Chargeur
* Alternateur
* Armoire et auxiliaires
* Essais

- Préconisations des constructeurs sur la période
* Moteur
* Alternateur
* Auxiliaires tels aérorefroidisseurs, ventilateurs, pompes, etc,...

- Modalités d’intervention et de dépannage
- Délais d’intervention

- Les fournitures consommables nécessaires aux visites de maintenance préventive et
corrective seront comprises dans le forfait annuel du contrat.

- Carnet de bord et controle d’exécution.
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3.8.5 — NOTE TECHNIQUE

Les prestations définies dans le chapitre groupes €électrogenes sont des prestations minimum.
L’entrepreneur joindra a l'appui de sa soumission les caractéristiques techniques avec
marques, références des matériels et performances acoustique du projet.

Si les caractéristiques des équipements sont différentes de celles prévues dans le présent
descriptif, I'entreprise fournira le détail complet sur le méme modéle et la méme présentation
que le chapitre 3.5.

Toute présentation différente ne sera pas examinée.

‘ 3.9 - ELECTRICITE

3.9.1 — RESEAU DE TERRE

Pour le nouveau groupe électrogene, il sera prévu par le présent lot, la mise en ceuvre d’'une
nouvelle prise de terre.

Toutes les masses métalligues pouvant accidentellement étre mises sous tension seront
interconnectées et mises a la terre.

Liaisons équipotentielles des masses métalliques :

- Chemins de céables

- Conduits métalliques
- Huisseries

- Joints antivibratiles

- Gaines

- Tuyauteries

- Carcasses appareils
- Etc...

3.9.2 — RACCORDEMENTS GROUPES

L’entrepreneur du présent lot doit 'ensemble des alimentations et raccordements du présent lot
concernant le groupe électrogene :

- Circuits puissance
- Circuits télécommande et auxiliaires
- Circuits GTE

Les liaisons puissance s’effectueront en cables souples de section adaptée aux puissances.

La chute de tension sous In du disjoncteur qui les protégent sera de 1 % minimum en tous
points du parcours.

Elles chemineront en caniveau et seront avec étiquetage « Basse Tension ».

Le raccordement cdté groupes électrogenes se fera au moyen de raccords souples afin
d’amortir les vibrations.
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3.9.3 — ALIMENTATIONS BASSE TENSION

3.9.3.1 Généralités

Ce chapitre concerne les alimentations basse tension issues du groupe électrogéne et en
particulier les liaisons :

- Groupe électrogene
- Inverseur Secours
- Coffret extérieur GEM

Alimentations de chaque équipement par cables RO2V unipolaires de section adaptée aux
puissances ou liaisons préfabriquées.

lIs chemineront en chemins de cébles a créer avec étiquetage « Basse Tension » en galeries
techniques, sous fourreaux, compris coupe-feu conformément au chapitre 2.4.8.

Le parcours des alimentations basse tension sera prévu afin qu’elles ne cheminent a aucun
moment sur le méme parcours ou sur un méme support.

La chute de tension sous In du disjoncteur qui la protége sera de 1% maximum.

3.9.3.2 Groupe électrogéne

Alimentation et raccordement de I'armoire de commande depuis le groupe électrogéne par
cable RO2V unipolaire en chemins de cables a créer.

Liaison & prévoir :
- 1 liaison 250 kVA

Le raccordement c6té groupe électrogene se fera au moyen de raccords souples afin d’amortir
les vibrations.

3.9.3.3 Inverseur Secours

Alimentation et raccordement de l'inverseur Secours depuis I'armoire de commande groupe
électrogéne et le coffret groupe mobile par cable RO2V unipolaire en chemins de cables a
créer.
Liaison & prévoir :

- 1 liaison 250 KVA depuis armoire commande

- 1 liaison 250 KVA depuis groupe mobile

La liaison avale depuis vers le TGBT du site sera conservée, dévoyeée et rallongée par cables
de nature et section identiques.
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3.9.3.4 Groupe mobile

Le coffret groupe mobile est existant et conserve.

Il sera prévu par le présent lot :

Une note technique apposée sur le coffret GEM précisant les caractéristiques completes de
la source et de la protection du groupe mobile permettant de satisfaire a :

. Protection des personnes contre les contacts indirects

. Protection contre les surintensités

- Dévoiement de la liaison puissance du TGBT Site vers l'inverseur Secours.

- Dévoiement des auxiliaires et ordres de démarrages vers I'armoire de commande du groupe
électrogeéne.

- Mise a disposition des ordres de démarrage et des auxiliaires pour le groupe électrogéne
mobile.

3.9.4 — AUXILIAIRES

Alimentation des auxiliaires et ordres de démarrage du nouveau groupe électrogéne depuis
I'alimentation existante et conservée du groupe mobile. Dévoiement et prolongation par cable
de nature et section identiques.

3.9.5 — INVERSEUR SECOURS

Il sera concu suivant le principe défini en 2.2.1. Il sera installé a I'extérieur du local groupe
électrogéne dans un placard coupe-feu 2 heures a créer.

Il renfermera les appareils de commande et de protection suivants :

Arrivée générale
1 inverseur Normal Secours manuel tétrapolaire 400A
1 jeu de barre 400A
3 voyants présence tension
. GE — GEM - Jeux de barres

Mesures

1 disjoncteur tétrapolaire 6A

1 centrale de mesures avec carte de communication
3TC

Alimentations principales

- TGBT Site
1 interrupteur tétrapolaire 400A
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Il sera prévu par le présent lot :

- Relayage et protections tétrapolaires pour ramener les auxiliaires et les ordres de démarrage
dans le coffret groupe mobile.

3.9.6 —INVERSEUR TGBT

Il est situé a proximité du TGBT du site.

Il sera conservé et modifié pour répondre a la nouvelle distribution.
Il sera prévu par le présent lot les prestations minimales suivantes :
- Etiquetage

- Repérage
- Complétude de plastrons

3.9.7 — ECLAIRAGE ET PC

Local groupe

4 luminaires étanches a Led 64W commandés par deux boutons poussoir
2 luminaires étanches a Led 64W commandés par simple allumage lumineux
2 PC 2x16 A+T

Raccordement

Alimentation et raccordement depuis le coffret auxiliaire de zone existant a I'entrée du batiment,
compris protections disjoncteurs.

3.9.8 — ECLAIRAGE SECURITE

Local groupe

2 blocs 45 lumens étanche

2 blocs 360 lumens étanche

1 bloc portatif

Raccordement

Alimentation et raccordement depuis le coffret auxiliaire a I'entrée du batiment.

3.10 — GESTION TECHNIQUE

Il sera prévu le report sur une future gestion technique de tous les états des équipements ci-
dessous pour le groupe électrogene.

- Tension groupe

- Température d’huile

- Température d’eau

- Puissance

- Groupe électrogene dispo
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- Défaut mineur

- Défaut majeur

- Position auto

- Position manu

- Disjoncteur fermé
- Disjoncteur défaut
- Synthése d’alarme
- Alarme fréquence
- Alarme tension

- Alarme pression d’huile
- Niveau bas gas-oil

Le présent lot prévoit :

- Mise a disposition de toutes les informations sur bornier groupe
- Tables d’échanges
- Auto-controles

13.11 — ALARME ET DETECTION INCENDIE

Le batiment est équipé d'une installation alarme permettant le déclenchement manuel et
automatique d’alarme incendie.

L’ensemble des matériels installés devra étre compatible et associé au matériel en place.

Ce systeme est situé au batiment La Rochefoucauld niveau Rez de Chaussée et comprend :

Une centrale d’alarme (SDI) de marque a constater sur site

Une centrale de mise en sécurité (CMSI) de marque a constater sur site
De dispositifs a commande automatique — détecteurs

D’indicateurs d’action

De tableaux répétiteurs

De dispositifs actionnés de sécurité

Des asservissements et report d’alarmes.

L’entreprise devra obtenir 'accord de la commission de sécurité avant tout début de travaux.

La mise en service sera assurée par le fabricant celui-ci engageant sa responsabilité.
L’entreprise fournira a I’appui de son offre les certificats d’homologation tant en ce qui
concerne le matériel que son installation.

L'entreprise fournira en fin de travaux un CD de programmation a jour tant pour le SDI
gue pour le CMSI.

3.11.1. - DETECTION INCENDIE

Généralités

L’extension de l'installation de détection incendie a prévoir est composée d’'un SSI de catégorie
A, avec équipement d’alarme de type 1.

Elle concernera I'extension du SSI (SDI et CMSI).

Les installations doivent étre conformes et réalisées suivant :

Norme NFC 15.100 concernant I'exécution des installations basse tension.
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Norme C 12.100 et Code du Travail concernant la protection des travailleurs.

Décret du 14 Novembre 1988.

Normes SSI :

- NFS 61-950, EN 54-1 a EN 54-5, EN 54-7, EN 54-10, EN 54-11 et EN 54-12, relatives aux
tableaux de signalisation incendie (T.S.) et organes constitutifs d’'un systéme de détection
incendie (S.D.1.).

- NFS 61-930 a NFS 61-940 relatives aux systemes de mise en sécurité incendie (C.M.S.1.)

- Fascicules FDS 61-649, commentaires et interprétations des normes NFS 61-930 et
suivantes.

- Arrété du 25 juin 1980, modifié par I'arrété du 2 février 1993, portant sur I'approbation des
dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d’'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public.

- Arrété du 10 Décembre 2004, du reglement de sécurité dans les établissements de type U.

- La Norme NFS 61-970 concernant les regles d’installation du SDI.

Dans le cas ou une norme ou un réglement s'appliquant aux équipements visés par le présent
document viendrait a paraitre ou a étre modifié entre la date d'appel d'offres et la remise de
I'offre, celle-ci devrait étre établie conformément aux nouvelles dispositions. Toute mise en
conformité ultérieure ne pouvant justifier un supplément de prix.

Systéme de détection

Le S.D.l. est et restera conforme aux normes NFS 61-950, EN 54-1 a EN 54-5, EN 54-7, EN
54-10, EN 54-11 et EN 54-12.

lls sont constitués de baies avec, portes et répondent aux exigences suivantes :

- Traitement des informations d'alarmes et adresse de chaque détecteur du béatiment par
visualisation immédiate des zones géographiques.

- Traitement de I'ensemble des points d'alarmes prévus ainsi que possibilite de reprise de
points futurs sur les boucles existantes, réserve 20% par boucle.

- Traitement des dérangements et des états en/hors service de chaque zone et boucle.
- Alimentation secours incorporée par trois sources distinctes.
- Texte d'utilisateur programmable sur place.

- Acces a la commande avec mot de passe.

- Identification des dérangements et des alarmes, en texte clair.
- Mise en/hors service par adresse.

- Mise en/hors service par zone de détection.

- Lignes rebouclées.

- Sortie série pour connexion éventuelle sur un systeme de gestion centralisé sans adjonction
de matériel.

- Possibilité de raccorder une imprimante pour impression au fil de I'eau.
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- La centrale fournit les informations nécessaires (normes AFNOR NFS 61934 - 61936) a la
C.M.S.1. lui permettant d’assurer les différentes commandes.

1°) Utilisation et affichage
La console de commande sera équipée d'un clavier pour l'introduction du mot de passe et
des instructions de fonctions d'appel.

2°) Localisation d'alarme
Afin de déterminer avec précision la nature et I'emplacement d'une alarme, chaque point de
détection est identifiable individuellement depuis la centrale afin de faciliter I'intervention du

personnel assurant la surveillance.
Cette notion d'identification par point reste indépendante de la notion de distribution en zones
géographiques.

Systéme de mise en sécurité incendie

Il est et restera conforme aux normes NFS 61930 et 61940 et arrétés en vigueur ainsi qu’aux
spécifications de ce type d’établissement.
lIs répondent aux exigences suivantes :

- Centrale a microprocesseurs en liaison directe avec le microprocesseur de la centrale de
détection.

- Traitement, commandes et signalisation des portes coupe-feu, clapets, volets, et moteurs de
désenfumage (Dispositif Actionné de Sécurité DAS) etc... par lintermédiaire d’unités
analogiques déportées, reliées par un bus en boucle constitué de deux cables 3x2,5°,
minimum, CR1 Rouge.

- Cartes de mise en sécurité pour assurer par zone :
e Le compartimentage
Le désenfumage
L’évacuation
Le non stop ascenseurs
L’arrét des équipements techniques
La décondamnation des issues de secours

- Alimentations de sécurité.
- Alimentation de secours incorporée par trois sources distinctes.

- Une alimentation de puissance selon la norme NFS 61 940 sera rapportée afin d'alimenter
les relayages, ventouses, volets, moteurs, asservissements, etc....

- Relayage, appareil de commande et de signalisations permettant le fonctionnement correct
des alarmes et du désenfumage.

- Possibilité de programmation :

e Type de ligne (clapets, ventilateurs, etc...).
e Temporisation
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Commandes des mises en sécurité

Les fonctions de mise en sécurité devront étre déclenchées automatiquement suite a une
alarme feu du tableau de signalisation incendie ou manuellement a partir de la commande
manuelle correspondante a la fonction dans la zone de sécurité.

L’automatisme qui lie les zones de détection incendie a la fonction de sécurité devra pouvoir
étre mis hors service. Cet état devra étre signalisé au niveau de la zone de sécurité par un
voyant jaune.

Pour chaque fonction de sécurité, les signalisations et la commande devront étre celles
prescrites dans la norme NFS 61935 :

- Un voyant ROUGE signalant la mise en seécurité et le contréle en position
sécurité.

- Un voyant JAUNE signalant les défauts et le contrdle de position en veille.

- Un voyant VERT position d’attente des D.A.S.

Chaque dispositif actionné de sécurité devra étre identifiable et commandable individuellement.
Une commande manuelle accessible au premier niveau devra assurer la commande forcée de
chaque fonction.

Les circuits assurant les contrdles de positionnement et les commandes des dispositifs devront
étre supervisées.

Chague commande étant clairement repérée.

Communication sur systéme extérieur

Le centralisateur devra étre prévu pour permettre a la demande une liaison locale a une aide a
I'exploitation sur compatible PC.

Cablage électrique de I’alimentation de sécurité

Tous les cables utilisés par la commande et le contrdle des DAS devront étre conformes aux
prescriptions décrites dans la norme NFS 61932 en fonction des conditions d’installation dans
les différentes zones de mise en sécurité et des exigences décrites ci-dessous.

Dispositifs actionnés de sécurité

Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) devront étre conformes a la norme NFS 61937.
Leurs dispositifs de déclenchement devront étre compatibles avec les tensions de sortie et le
mode de fonctionnement du centralisateur.

Archivage et impression des alarmes

Le tableau de signalisation devra mémoriser les 500 derniers événements d’'une séquence
incendie pour permettre I'analyse et le diagnostic, en cas d’incendie ou de défaillance du
systeme.
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Alimentations

Les lignes de détection et les lignes de I'équipement d’alarme devront avoir des conducteurs
repérés a lintérieur du tableau de signalisation et/ou du centralisateur par des étiquettes
numérotées et facilement repérables.

Pour permettre la supervision totale des boucles, aucune dérivation ne sera admise.
Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons, gaines ou planchers devront étre
protégées par des fourreaux en tube plastique rigide de dimension appropriée.

Les prescriptions de mise en oeuvre des fourreaux devront permettre de maintenir le degré CF

des parois traversées et devront étre réalisées suivant les articles CO 30 et CO 33 de l'arrété
du 2 Février 1993.

Déclencheurs manuels

Il sera prévu un réseau d’alarme manuelle sous coffret a bris de glace de couleur rouge fixé a
1,30 m du sol situé a proximité immédiate des issues de secours des locaux donnant
directement sur I'extérieur.
Ces boitiers auront les spécifications suivantes :

- Possibilité d’essai sans ouverture du boitier

- Visualisation lumineuse d’alarme par boitier

- Membrane déformable

Détections automatiques

Il sera prévu les détecteurs suivants :

Détecteur de flamme
Pour les détections de rayonnement infra rouge.

Détecteurs optiques de fumée
Afin de répondre aux conditions d’ambiance, pour les feux a évolution lente dégageant une
fumée contenant beaucoup de particules lourdes et peu de gaz de combustion, ces détecteurs
auront les possibilités suivantes :
- Socles : normales ou étanches avec entrée de cables par presse - étoupe.
- Cellules : réglables en entrée d’air,
réglables en sensibilité par appareil.
Indicateur multifonctions (alarme : rouge ; dérangement : jaune)

Indicateurs d’action

Report de l'indicateur d’alarme dans la circulation attenante.

Au local ou est situé le détecteur, au dessus de la porte du local considéré, fonctionnement
clignotant.

L’indicateur sera visible de toute la circulation.

L’ensemble des détecteurs et indicateurs d'action devra étre repéré par une étiquette dylophane
de couleur blanche, écriture noire, comportant le numéro de bus, le numéro de zone et le
numeéro de I'adresse.
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Détermination de zones

La distribution en zone permettra sans aucune manipulation le repérage immédiat et en texte
clair de la partie du niveau géographique du batiment.

Chaque zone aura un repérage par voyant d’alarme et voyant de dérangement avec texte en
clair.

Avertisseur sonore

Une alarme générale sera prévue. Elle sera réalisée par des avertisseurs sonores conformes a
la NPS 32.001 avec une puissance acoustique a 2 metres de 93 dBA, ou 110 dBa pour les
locaux techniques bruyants. L’alarme devra étre audible en tout point du batiment.

Gyrophare

Un gyrophare sera installé dans le local Groupe Electrogéne, afin de prévenir visuellement le
personnel ou le personnel de maintenance, d’'une alarme incendie dans I'établissement.

Feu tournant industriel 35 W, verrine rouge, 48 volts, y compris tous supports et mécanisme de
fixation.

En dessous de chaque gyrophare, il sera fixé une signalétigue Format A4, fond rouge, écriture
blanche portant la mention ALARME INCENDIE EVACUATION IMMEDIATE.

Asservissements

Machineries ascenseur
Sans objet

Vannes gaz
Sans objet.

Portes sous controle d’acces
Sans objet.

Ventilation extraction
Sans objet.

Compartimentage
Cablage par pyrocable depuis la centrale ou du module déporté, pour chaque appareil dont la
liste suite compris raccordement et essais.
. Clapet coupe feu
Asservissement, signalisations et étiquetage des contacts de position
début et fin de course de chaque clapet.

Portes coupe feu
Sans objet

Désenfumage
Sans objet.
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3.11.2 — ALARME ET DETECTION INCENDIE

La centrale est existante et située au rez de chaussé du batiment La Rochefoucauld. Les
nouveaux équipements seront raccordés et compatibles avec les équipements existants de
nouvelle génération de I'hdpital.

Le raccordement des canalisations tant pour le SDI que pour le CMSI s'effectuera depuis les
équipements de la centrale. Il sera créé un bus spécifique pour 'ensemble des locaux décrits
ci-apres.

L'entrepreneur prévoit I'ensemble des prestations nécessaires tant pour la détection incendie,
les asservissements afin de raccorder les installations concernées par le présent dossier a
savoir, carte d'extension de boucles, carte de fonctions, ainsi que I'ensemble des prestations de
raccordements, d'essais et de mise en service depuis la centrale.

L'ensemble des canalisations, tant pour la détection incendie que pour les asservissements,
depuis le coffret déporté est a la charge du présent lot.

3.11.3 — EQUIPEMENTS

LOCAL GROUPE ELECTROGENE
1 détecteur multicritére

1 détecteur de flamme

2 indicateurs d’action étanche
1 déclencheur manuel

1 avertisseur sonore et visuel

3.12 - DEPOSE

3.12.1 — ELECTRICITE

L’entrepreneur devra la dépose compléte des installations existantes périmées. Elles
concernent les armoires, appareils, appareillages et canalisations de toute nature réservés aux
installations courants forts et courants faibles. Il devra également les raccords et bouchages de
tous les percements et saignées consécutifs a la dépose.

A cet effet, il sera tenu de se rendre sur place pour estimer le montant de ses travaux. Les
matériels déposés que le Maitre d’Ouvrage ne voudra pas conserver seront évacués par
I'entreprise a ses frais, a la décharge de son choix.

En fin de travaux, aucun cable et matériel de I'ancienne installation inutilisée ne devra subsister.

L’entreprise prévoit également le dévoiement, la reprise des canalisations fluides, chauffage,
ventilation et plomberie situés dans I'emprise des travaux, ainsi que la dépose et repose des
appareils et appareillages.

Cette disposition concerne le groupe électrogéne existant de 250 KVA.
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3.12.2 — GROUPES ELECTROGENES

Dépose de tous les équipements, groupe électrogene, mécaniques, air comprime, électriques,
ventilation, abats sons, échappements sur toute la longueur jusqu’au pied de cheminée, fuel et
de I'ensemble des matériels existants, compris dégazage.

Evacuation de tous les matériels non utilisés, par I'entreprise, a ses frais, a la décharge de son
choix, compris certificat de destruction des matériels.

Aucun matériel des anciennes installations ne devra subsister.
L’ensemble est a la charge du présent lot.

Cette disposition concerne le groupe électrogéne existant de 250 KVA.

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T.3.E IdF 94146 ALFORTVILLE — 2024 — HOPITAL LA ROCHE GUYON — CCTP — Remplacement du groupe électrogéne — Lot unigue. 73

IV — DESCRIPTION DES OUVRAGES TCE

‘ 4.1 — GENERALITES

Le présent document concerne la description des travaux tous corps d’états nécessaires au
remplacement du groupe électrogene de I'Hopital La Roche-Guyon.

Les travaux concernent :
- Aménagement du local groupe électrogene

‘ 4.2 — INSTALLATIONS DE CHANTIER

4.2.1. GENERALITES

L'entreprise sera tenue de respecter impérativement toutes les obligations relatives aux
installations de chantier définies dans le plan de prévention du site.

Toutes les autorisations nécessa_ires aux installations de chantier le concernant seront
obtenues par I'Entrepreneur titulaire du présent lot.

Les installations de chantier seront définies par un plan sur lequel seront portés :

- Les cheminements entre la base vie et le lieu des travaux, ainsi que les protections
inhérentes aux travaux et aux cheminements d’acces.

- L’emplacement des bennes a gravois.

Le maitre d'ouvrage désignera a I'entreprise le ou les emplacements retenus en fonction des
travaux pour l'implantation des installations de chantier.

L'entreprise fera un constat des lieux contresigné par le Maitre d’Ouvrage. En l'absence du
constat, elle sera tenue pour responsable de toutes demandes ultérieures.

4.2.2. CLOTURES ET PROTECTIONS EXTERIEURES

Réalisation de clétures en bardage métallique en tble HERAS de 2,00 ml de hauteur y compris
tous potelets et lisses hautes et basses pour renfort comprenant toutes sujétions pour mise en
ceuvre de portes d'accés au chantier en planches idem, compris écharpes et poteaux.
Fermeture de ces portes par serrure a clé ou cadenas.

Nota :

L'état des éléments constituant la cléture devra étre en bon état.

L'état de la cléture sera laissé a I'appréciation du Maitre d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage qui se
réservent le droit de demander le changement de tout ou partie des éléments détériorés.

Cette clbture sera laissée a la disposition du chantier pendant la période d'exécution globale de
tous les corps d'état.

L'entrepreneur devra dans le cadre de son forfait tous les déplacements ou déposes des

clotures en fonction des impératifs du phasage, du chantier, ainsi que I'entretien durant toute la
durée du chantier, la dépose et I'enlevement en fin de chantier pour la réception des ouvrages.
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Localisation :

- Pour cl6ture de I'emprise du chantier suivant indications données dans le PGC ou plan de
prévention et plans de méthodes de l'entreprise. Il est précisé que celui-ci ne prévaudra pas
sur les indications de la Maitrise d’CEuvre et le plan général de coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé et qu'il restera soumis a approbation.

- Ainsi que pour cléturer efficacement toutes les installations communes de chantier prévues
dans les documents de consultation, notamment dans le plan de prévention.

4.2.3. CLOTURES DE CHANTIER INTERIEURES

Sans objet.

4.2.4. PERMIS FEU

Les travaux de depose et reamenagement ne pourront se faire sans I'établissement d’'un permis
feu de sécurité incendie.

Les modalités d'obtention et de mise en ceuvre du permis feu sont a la discrétion du service de
sécurité incendie de I'hopital qui aura le pouvoir de contrGler et d'interdire le cas échéant
certains travaux dangereux si les moyens, méthodes et installations préconisées ne sont pas
respectées.

Localisation :

. Permis a obtenir moyens et matériels a mettre en ceuvre pour tous les travaux générant un
risque d’incendie.

4.2.5. ENTRETIEN DES ABORDS

Sans objet.

4.2.6. STOCKAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge d'assurer pendant toute la durée du chantier
T.C.E, I'enlevement a la décharge des gravois, ordures etc. qui auront été stockés par son lot
en un endroit réserve a cet effet.

Cette prestation incluse dans les prix du marché comprendra notamment la mise en place
permanente de bennes a gravois compris frais de location et d'enlévement.

L’entreprise devra pour I'élimination des gravois de ce marché s’assurer de la tracabilité des
déchets en s’appuyant sur la démarche SOSED et en fournissant les bordereaux de suivi des
déchets par classe, par volume et destination.

Localisation :

. Pour le stockage, le tri et 'enlevement des gravois de chantier durant toute la période de
I'opération.

4.2.7. INSTALLATION DE CHANTIER — REFECTOIRE — VESTIAIRE

Le titulaire du présent lot a I'obligation de réaliser les installations communes du chantier pour
'ensemble de ses besoins selon les directives de la réglementation en vigueur et des
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prescriptions du PGCSPS établi par le Coordonnateur de sécurité ou le plan de prévention et
notamment :

- Les locaux communs.

- Les installations générales de chantier :

- éclairage de chantier :
. des zones de circulation,
. des zones de stockage,
. des zones de déchargement.

- L'ensemble des installations communes sera soumis a |'approbation du coordonnateur
S.P.S. lors de la période de préparation.

- Les installations seront soumises également au bureau de contréle de l'opération.

-Les rapports de vérifications et registre de sécurite devront étre en permanence a
disposition sur le chantier.

Localisation :

- Installations communes de chantier a prévoir suivant la |égislation du travail en vigueur au
moment de la réalisation des ouvrages. Implantation suivant plan PM 24/01.

4.2.8. BRANCHEMENTS DIVERS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur du présent lot se chargera de toutes les démarches pour I'équipement du
chantier en fluides, eau, égout, et les installations électriques qui sont a la charge du présent
lot. Il fera son affaire des branchements et remise en état apres travaux.

Nota

1) Il est précisé que les fluides (eau, électricité) nécessaire a la réalisation de la présente
opération seront mis a disposition par I'hopital.
Les raccordements aux différents fluides et aux réseaux seront réalisés suivant les
prescriptions des services techniques de I'hopital représentant le Maitre de I'Ouvrage.
L’entreprise ne pourra argumenter les différentes sujétions de distance, de renforcement de
réseaux pouvant en découler pour prétendre a une modification de son offre forfaitaire.

2) Les plans des installations de chantier seront obligatoirement soumis pour approbation au
Maitre d’Ouvrage, SPS et au Maitre d’CEuvre de 'opération.
Les contraintes ou modifications résultant de cette concertation sont implicitement comprises
dans le forfait de I'entrepreneur.
Localisation :
. Branchements des fluides, compris comptage, pour la réalisation de travaux a prévoir pour les
travaux dans les batiments objet de I'opération.

4.2.9. PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CONTAMINATION ASPERGILLAIRE

Sans objet.
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|4.3 — DEMOLITIONS ET DEPOSE

L’entrepreneur devra, avant de remettre son prix, se rendre sur place afin d’obtenir la totalité
des renseignements qui lui seraient nécessaires en complément de ceux donnés ci-apres.

Avant tout commencement de dépose et de démolition, I'entrepreneur devra s’assurer que
toutes les canalisations de distribution de toutes natures ont bien été coupées.

L’entrepreneur prendra toute mesure qu’il jugera utile pour assurer la sécurité du chantier et
éviter tout écroulement ou accident.

Il devra prendre également les dispositions de sauvegarde et les précautions nécessaires avant
tout commencement des travaux (assurances, constats, etc...) afin de prévenir tous litiges. I
est bien spécifié que I'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tout recours éventuel,
le Maitre d’Ouvrage déclinant toutes responsabilités.

L’entrepreneur devra tous les déblais, manutentions et enlevement des gravois aux décharges
publiques. Il est interdit de brdler les bois ou autres matériaux combustibles.

Les gravois ne seront pas stockés sur place mais enlevés au fur et a mesure.
Tous les nettoyages en fin de travaux, du chantier, des abords, des chaussées seront dus.

Démolition a I'engin mécanique insonorisé ou manuellement de toutes les parties en béton,
armé ou non de toutes maconneries de toutes natures hourdées en tous mortiers, par grandes
ou petites parties compris toutes sujétions, manutentions et enlevement de tous les gravois et
matériaux de récupération.

Caractére forfaitaire des travaux de démolition

Il est précisé que les travaux de démolition dus par I'entrepreneur ont un caractére forfaitaire et
qu’il ne sera payé aucun supplément pour quelque cause que ce soit.

Localisation

Pour 'ensemble des travaux de démolition a réaliser, I'entrepreneur devra, comparer les plans
du projet lors de la consultation complétés par ses propres relevés effectués pour estimer d’'une
facon certaine, 'ampleur exacte des travaux de démolition et de dépose.

- Démolition paroi vitrée
- Démolition, dépose et suppression pour nouveaux aménagements
- Dépose des revétements de sol (carrelage)

|4.4 — ETAIEMENTS

L’entrepreneur devra prévoir tous les étaiements éventuels qui s’avéreraient nécessaires. Leur
dépose ainsi que leur acheminement hors du chantier seront a la charge du présent lot. Il devra
prévoir les plaques de répartition de charge nécessaires a ses interventions.

Localisation

Pour tous les travaux du local groupe et manutentions des équipements.
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|4.5 — SECURITE DE CHANTIER

L’entrepreneur prendra toute mesure qu’il jugera utile pour assurer la sécurité du chantier et
éviter tout éboulement ou accident.

Il devra prendre également les dispositions de sauvegarde et les précautions nécessaires avant
tout commencement des travaux (assurances, constats, etc...) afin de prévenir tout litige. Il est
bien spécifié que I'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tout recours éventuel, le
Maitre d’Ouvrage déclinant toute responsabilité.

Localisation

Pour tous les travaux de démolitions, transformations et manutentions de la présente
prestation.

|4.6 - NETTOYAGE

A l'extérieur I'attention de I'entrepreneur est attirée sur I'application du chapitre 4 de I'article 471
du Code Pénal, relatif au nettoyage des chaussées souillées par des camions ou engins.

Localisation

Un nettoyage journalier permanent sera exécuté durant toute la durée du chantier.

|4.7 — ENLEVEMENT DES GRAVOIS

L’entrepreneur du présent lot aura a mettre a disposition, et ce pendant toute la durée des
travaux, des bennes a gravois permettant d’évacuer leurs gravois, cartons d’emballage, etc.

Les frais de location de ces bennes seront imputables au présent lot.

Il est précisé que la manutention desdits gravois reste a la charge des entreprises génératrices
des gravois.

Localisation :

. Enlévement des gravois par bennes, a prévoir pendant toute la durée du chantier par
I'entrepreneur du présent lot.
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|4.8 —- MACONNERIE

4.8.1 — MACONNERIES DE BLOCS DE BETON

GENERALITES

Les magonneries traitées au cours du présent chapitre sont toutes celles en complément des
voiles necessaires aux structures, élevees en blocs de béton calibrés, creux ou pleins de
toutes épaisseurs suivant indications des plans, dits "parpaings" et hourdés au mortier ciment.

Les parpaings devront avoir le Label NF et avoir une qualité minimale B40 a B80 suivant
accord du bureau de controle.

Les parpaings devront étre de dimensions normalisées notamment dans un méme local. lls ne
devront étre ni épaufrés, ni casses, ni troués.

MORTIER ET JOINTS

Les parpaings seront hourdés au mortier de ciment n° 2.

Les joints d'assises seront rectilignes et horizontaux, les joints verticaux seront
soigneusement garnis de mortier.

Tous les exces de mortier seront enleves.
Les joints sous les poutres ou dalles en béton armé seront soigneusement executés par
refoulement de mortier.

OUVERTURE DANS LES PAROIS

Les ouvertures dans les cloisons pour portes, chassis et passage comporteront des linteaux
en béton armeé suivant nécessité et calculs. Les huisseries des portes seront mises en place
avant le montage des maconneries.

MONTAGE DES MACONNERIES

Toutes dispositions seront prises pour éviter les fissurations dans les magonneries ou aux
raccordements avec l'ossature (chainage, tendeurs).

Des chainages horizontaux et de potelets verticaux liaisonnés a l'ossature seront prévus,
compris la réalisation des feuillures pour chéassis et portes.

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures, trous de pattes, réservations
aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués nécessaires a la mise en place des
ouvrages, notamment menuiseries, tuyauteries.

Localisation :

Maconnerie CF 2H en parpaings légers ou creux de 0,10, 0,15, 0,20, suivant indications des
plans et localisation ci-aprés et selon étude de l'entreprise, notamment :

. Pour gaines amenée et sortie dair.
. Pour parois magonnées du local groupe
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4.8.2. ENDUIT EN CIMENT

Enduit au mortier de ciment dosé a 350 kg de C.P.A. composé d'un gobetis et d'une couche de
finition, parfaitement dressé, épaisseur totale 20 mm minimum.

Les enduits seront montés toute hauteur des cloisons et murs élevés en maconnerie de
parpaings.

Localisation :

Enduit ciment a prévoir aux deux faces et sur toute la hauteur des murs maconnés ci-avant.

. Raccord d’enduit ciment sur tous les ouvrages, dépose, reprise d’enduit dégrade, etc. pour
assurer au peintre un parement lisse destiné a recevoir une couche de peinture de propreté.

4.8.3. — PROTECTION AU FEU DES ELEMENTS DE STRUCTURE PAR ENDUIT PROJETE

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir a son lot la stabilité au feu des éléments de
structures qu'il aura réalisés.

e Pour les ouvrages en béton cette stabilité devra étre réalisée par I'enrobage des bétons.

e Pour les structures métalliques la stabilité au feu se fera par enduit platre projeté, type PF
des Etablissements LAFARGE.

Cet enduit de protection sera de deux types :

a) - Type PF200 a dureté superficielle élevée pour tous les ouvrages verticaux. La
prestation comprenant toutes sujétions :

- de pose sur armature métallique (lattes, treillis),

- de mise en ceuvre,

- de finition parfaitement lisse avec incorporation de baguette d'angle aux angles les
plus exposeés.

b) - Type PF600 pour tous les ouvrages complémentaires non apparents. La prestation
comprenant :

- toutes sujétions de mise en ceuvre,
- toutes sujétions de préparation des supports,
- une finition laissée brute de projection.

Localisation :

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir sur les éléments de structure des ouvrages
existants comme sur des ouvrages neufs leur protection au feu pour leur assurer une stabilité
de deux heures.

Cette prescription s'applique :

. A tous les élements de structure créés, que ce soit en béton ou a tous les éléments de
structure métallique neufs, des structures de plancher créeé.

. En complément, I'entrepreneur du présent lot prévoira dans son offre la protection coupe-feu
du plafond et éléments de structures du local groupe électrogene créé.

Les réseaux existants en traversée du local groupe seront encoffrés coupe-feu deux heures.
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4.9. — MENUISERIE INTERIEURE

4.9.1. BLOCS-PORTES METALLIQUES ISOPHONIQUES, COUPE-FEU

Elles seront réalisées en acier électrozingué protégé par galvanisation et composées de :

Dormant 3 faces, en acier électrozingué de forte épaisseur, a simple feuillure, muni de pattes

d’encrage dans la macgonnerie, avec barre de seuil ¥z ronde hauteur 8 mm au sol.

Ouvrant par vantaux constitués :

. de 2 parements en tble ép. 15 et 20/10,

. d’'un composite, interne, d’isolants phoniques et coupe-feu,

. d’un profil périphérique reliant les 2 parements,

. d’une ossature interne en profilés du commerce.

A la fermeture des vantaux le parement coté paumelles vient en recouvrement du bati pour

parfaire I'étanchéité.

. Etanchéité phonique par double joints spéciaux sur 3 faces, entre vantaux et bati, et au sol
par joint en appui sur la barre de seuil %2 ronde.

L’ensemble recevant une couche de peinture antirouille.

Sélecteur de fermeture pour porte a deux vantaux.

Ferrage :

- Ferrage par pivot a billes.

- 1 serrure de slreté a mortaiser, sur organigramme de I'hdpital,

- 1 barre anti-panique type PUSH-BAR permettant d’ouvrir la porte de I'intérieur du local par
simple pression du corps,

- 1 béquille double type GOLF 90 de BEZAULT ou similaire.

- 1 ferme-porte hydraulique type DORMA type TS 99 ou similaire par vantail, compris renfort
de porte.

- 1 dispositif de maintien de porte en position ouverte.

- 1 compas d'arrét d'ouverture par vantail.

Finition des éléments acier :

- Finition intérieure et extérieure par électrozinguage.
Isolation :

- Degré d’isolation phonique : 50 dB(A)
- Degré coupe-feu : selon localisation.

Localisation :
Blocs-portes isophoniques 50 dB(A) coupe-feu 1 heure :

. Portes a deux vantaux isophonique du local groupe électrogene.
. Porte a un ventail isophonique du local groupe électrogéne.
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4.10. - PEINTURE

4.10.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

Travaux intérieurs

L’état de finition recherché pour 'ensemble des travaux sera de qualité B (la finition C pourra
étre présente sur certains ouvrages suivant indications dans la description des ouvrages Cci
apres), selon la norme NF P 74-201-1 et les prescriptions suivantes :

Préparation sur enduits au mortier de liants hydrauligues :

- Enduit lissé et enduit taloché :

Finition B

. brossage, époussetage, égrenage

. impression spéciale

. enduit repassé

. poncage et époussetage

. couche intermédiaire

. couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres)

Finition C
. brossage, époussetage, égrenage

. couche intermédiaire
. couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres)

Préparation sur parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton :

- Subjectile qualité courant :

Finition B

. brossage, époussetage, égrenage

. impression spéciale

. dégrossissage

. enduit non repassé

. pongage et époussetage

. couche intermédiaire

. couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres)

Préparation sur subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion :

- Métal ferreux :
. hettoyage et dépoussiérage
. retouches a la peinture primaire inhibitrice de corrosion
. couche intermédiaire
. couche de finition (nature selon prescriptions ci-apres)

Ce document est la propriété de T.3.E IdF et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



T.3.E IdF 94146 ALFORTVILLE — 2024 — HOPITAL LA ROCHE GUYON — CCTP — Remplacement du groupe électrogéne — Lot unigue. 82

4.10.2. TRAVAUX DE FINITION

4.10.2.1. Peinture Glycerophtaligue Satinee

Peinture satinée tendue, aux résines alkydes en solution, famille 1, classe 4a' (AFNOR
NF T 36 005) type ALCOSOY des Ets LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Travaux a effectuer sur travaux d'appréts et principe de finition décrits a l'article ci-avant.

Localisation :

Pour mise en peinture de 'ensemble des ouvrages métalliques (bloc-porte) se trouvant a
I'intérieur du local groupe électrogene.

4.10.2.2. Peinture de Propreté

Réalisation de peinture de propreté sur murs comprenant :

e égrenage,

e brossage

« application manuelle ou pneumatique de deux couches de peinture aux résines alkydes
mate.

Localisation :

. Pour mise en peinture des murs de 'ensemble du local groupe électrogéne.
Finition :

- 2 couches de peinture laque structurée a armature gélifiée.

Localisation :

. Pour mise en peinture de toutes les canalisations apparentes se trouvant dans les locaux
objets de I'opération.

4.10.2.3. Peinture de sol anti-poussiéres

Dépoussiérage,

Dégraissage si nécessaire au trichloréthyléne,

Traitement spécial des ciments,

2 couches de peinture de sol polyuréthanne aliphatique a deux composants en solution
acqueuse, référence ULTRASOL INDUSTRIE FINITION des établissements ZOLPAN ou
similaire, résistance aux produits agressifs et hydrocarbure.

Localisation :

. Pour mise en peinture du sol du local groupes électrogénes.
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4.10.2.4. PEINTURE DE SIGNALISATION

Seront & la charge du présent lot :

- La fourniture et collage sur les portes de circulations ne donnant pas accés a des issues de
secours d'étiquettes autocollantes portant la mention "Sans issue".

- Inscriptions sur les portes des sas et portes des escaliers de secours,

- Inscriptions nominatives des locaux techniques et autre locaux affectes.

- etc.

- Peinture de signalisation noire et jaune sur seuils compris parties horizontales sur 20 cm
avant et apres le franchissement.

4.10.3. TRAVAUX EXTERIEURS DE PEINTURE

4.10.3.1 — Sur ouvrages de métallerie

L'entreprise du chapitre « Serrurerie » aura livré ses ouvrages revétus d'une protection primaire
comprenant :

- une préparation de surface avec degré de soin 2 et demi suivant D.T.U. 59.1.

- une couche de peinture primaire antirouille avec retouche systématique sur le chantier Aprés
montage.

TRAVAUX DE FINITION

Sont a la charge du présent lot :

- 2 couches de peinture de finition glycérophtalique compatibles avec la couche primaire ci-
avant type émail brillante glycérophtalique F.IIl PANTOR.

Ces deux couches de finition auront une épaisseur minimale de 40 microns chacune et seront
obligatoirement appliquées a la brosse.

Les coloris seront définis sur place en accord avec le Maitre d’CEuvre avant tout
commencement d'exécution, au moyen de tous échantillonnages inclus dans le prix forfaitaire
soumissionné.

Seront également comprises toutes les retouches de fin de travaux nécessaires a la finition
soignée, et ce jusqu'a la réception définitive des ouvrages.

Localisation :

. Tous les ouvrages de métallerie extérieurs neufs prévus au présent dossier (Blocs-portes, fer
supportage, etc...)

4.10.3.2 — Peinture sur béton

Réalisation de deux couches de peinture plastique concentrée en phase aqueuse pour les
facades type SPECTRONYL des Etablissements G.M.C. ou similaire possédant la méme
classification AFNOR.

La prestation de I'entrepreneur du présent lot comprendra toutes les sujétions de préparations
des ouvrages a peindre notamment :

- brossage,
- poncgage des balevres,
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- bouchement de trou,

- ragréage en plein de tous les ouvrages béton,
- etc.

Teinte au choix du Maitre d’CEuvre dans la gamme du fabricant avec possibilité de polychromie.

Localisation :

. Pour tous les murs extérieurs du local groupe électrogene.

4.10.4. NETTOYAGE

Localisation :

. Tous les locaux intéressés par la présente opération, y compris dans les locaux ou les
raccords de peinture ont été exécutés.
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V — PSE OBLIGATOIRE

5.1 - PSE 1: REPRISE DU GROUPE

L’entreprise valorisera obligatoirement en PSE la reprise du groupe électrogeéne existant.

Le groupe concerné est :
- Groupe 250 KVA du rez de chaussée.
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ANNEXES

- ANNEXE 01 ETUDE DE SOL G2 AVP
- ANNEXE 02 DIAGNOSTIC STRUCTUREL
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