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CHAPITRE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

1.1. OBIJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation concerne la réalisation d’une investigation structurelle (Lot 2) dans le cadre du projet d’extension
et de réhabilitation de I'accueil des urgences du pole tertiaire des urgences, aménagement d’une unité Post-urgences, d’une
UHCD, d’un scanner et démantelement des batiments modulaires au Centre Hospitalier d’Agen-Nérac.

Lieux d’exécution des prestations :
Site Saint Esprit du Centre Hospitalier d’Agen-Nérac (47)
Route de Villeneuve
47923 AGEN cedex 9

1.2. PRESENTATION DE L’'OPERATION

1.2.1POUVOIR ADJUDICATEUR

GHT Lot et Garonne

Direction des achats

Etablissement support : Centre Hospitalier Agen-Nérac
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

1.2.2 MAITRE D’'OUVRAGE ET ORDONNATEUR

Monsieur le Directeur

Centre Hospitalier d’Agen-Nérac
21, Route de Villeneuve

47 923 AGEN

Le Centre Hospitalier d’Agen-Nérac a lancé en 2023 un projet d’extension — réhabilitation de I"accueil des Urgences sur le
batiment principal du site d’Agen Saint-Esprit. Des études de maitrise d’ceuvre ont été stoppées a I'été 2024 au regard de
I’évolution des besoins.

En effet, il est aujourd’hui nécessaire de :
e Relocaliser I'unité Post-Urgences a 20 lits a proximité des urgences pour une meilleure cohérence des soins.
e Agrandir la capacité d’accueil de 'UHCD a 10 lits, contigué aux urgences
e Créer un scanner interventionnel a proximité des urgences permettant I'ouverture aux examens non programmés
des services Urgences, Réanimation, USIP et UNV.

L’opération consiste en :
e La construction d’environ 965 m? sdp répartie en 450 m? sdp pour I'accueil des urgences + 300 m? pour le pole
tertiaire + 135 m? pour le Post Urgences + une extension de garage de 80 m? sdp,
e Laréhabilitation d’environ 1 790 m? sdp.
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Ces réorganisations nécessitent la délocalisation du péle tertiaire des Urgences avec la construction de locaux neufs
permettant de libérer la surface nécessaire a I'unité Post-Urgences.

L'élargissement du périmetre de I'opération permettra de planifier les travaux liés a I’extension —réhabilitation des urgences
sans maintien de l'activité dans la zone chantier (transfert temporaire de I'accueil dans le pdle tertiaire libéré aprés
construction de locaux neufs)

Enfin, la prise en charge actuelle, dans les conditions actuelles, ne permet plus d’offrir de la confidentialité et de I'intimité
pour les patients, notamment les patients couchés.

Dans un projet d’amélioration de I'accueil du patient aux urgences, une extension et réorganisation de la zone d’accueil des
patients est envisagée selon les axes suivants :

e |’aménagement extérieur qui devra étre adapté aux flux de personnes (personnels soignants et patients) et de
véhicules au moyen d’un acces direct au parking, avec une aire de dépose couverte accessible aux secours et aux
forces de I'ordre,

e Un véritable espace de prise en charge du patient suffisamment grand et assurant un niveau de confidentialité et
sécurité certain. Plusieurs zones sont a envisager mais toutes devront étre ergonomiques et modulables avec une
possibilité d’isolement.

e Lesespaces d’attente devront étre isolés des espaces de circulation et zones d’accueil,

e Les espaces de circulation devront étre configurés de telle sorte a pouvoir envisager tout changement de flux ou
pouvoir optimiser I'espace et les sens des entrées et sorties.

La contrainte du site oriente les scénarii du programme technique qui sera défini pour la consultation de I'équipe de MOE
de la fagon suivante :

= Création d’un batiment en surélévation des existants pour le péle tertiaire possiblement sur 2 niveaux (localisation

Bleue).
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Réhabilitation et Extension des urgences (localisation Orange)
Aménagement de 'unité Post-Urgences de 20 lits (localisation Rose)
Agrandissement de la capacité de I'UHCD a 10 lits (localisation verte)

Aménagement d’un scanner interventionnel (localisation rouge)
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1.3. ETENDUE DE LA CONSULTATION

Il s'agit d'un marché de prestations intellectuelles au sens de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, passé en
application des articles R2123-1 et R2131-12 du Code de la Commande Publique (CCP).

Il sera conclu par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales - Prestations Intellectuelles
(arrété du 16/09/2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de Prestations Intellectuelles).

Réalisation de prestations similaires : en application de I'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement un ou plusieurs nouveaux marchés publics, ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires, avec le titulaire du présent marché public. Ces nouveaux marchés publics
doivent étre conclus dans les 3 ans a compter de la notification du marché public initial.

CHAPITRE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles qui constituent le marché prévalent les unes aux autres
par ordre de priorité décroissante :
L’acte d’engagement (A.E.) propre au présent lot ;
Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) valant document de marché et ses annexes :

o Etat de conservation Batiment H

o PlanPS1
L’annexe financiere propre au présent lot ;
Le mémoire méthodologique du titulaire du présent lot, dans ses dispositions non contraires au présent contrat ;
Le calendrier d’exécution des prestations, aprés approbation par le Maitre d’Ouvrage.
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021
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CHAPITRE 3 - MISSIONS

Afin de pouvoir déterminer la capacité portante de la structure des batiments existants (conservés et réhabilités ou
étendus) du projet, il est nécessaire d’effectuer une mission de reconnaissances structurelles par sondage pour affiner le
principe constructif. Zone a sonder :
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Les investigations structurelles portent sur les zones réhabilitées, qui pourraient étre conservées dans le cadre des
restructurations selon les projets envisagés.

Les charges d’exploitation applicables seront celles de zone tertiaire (environ 250 daN/m?) & zone hospitaliére ( environ
400 daN/m?) pour les surélévations sur toiture terrasse et celles d’une zone hospitaliére ( environ 400 daN/m?) pour les
restructurations.

Le diagnostic structures doit permettre d’assoir la faisabilité technique d’éventuelles restructurations en surélévation sur
la toiture terrasse existante.

Il devra définir la capacité portante du batiment existant et définir les différentes possibilités :
e d’une construction légére (structure bois) sur un niveau
e d’une construction légére (structure bois) sur deux niveaux
e d’une structure en gros ceuvre sur un niveau

Quelques photos de I'existants :
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Le diagnostic devra également définir les capacités portantes de la structure existante du batiment concernée par la
création d’une zone SCANNER avec une charge d’exploitation estimée 3 environ 600 daN/m? (localisation rouge).
3.1. ANALYSE DOCUMENTAIRE

Recensement et analyse des documents existants (plans, études, rapports).
Identification des éléments pertinents pour guider les investigations sur site.

3.2.  INVESTIGATIONS SUR SITE

Selon l'accessibilité et les contraintes du site, les investigations sur les batiments existants porteront sur les éléments
suivants :

= Relevé et diagnostic (nature, constitution, épaisseur, état, sens de portée, détection de porteurs type
poutres/poutrelles, conditions d’appuis, détermination de la capacité portante, etc.) des planchers avec coupe de
principe pour chaque plancher,

= Relevé et diagnostic (nature, constitution, épaisseur, état, conditions d’appuis, détermination de la
capacité portante, etc...) des poteaux et des poutres porteurs avec coupes de principe et schémas,

= Relevé et diagnostic (nature, constitution, épaisseur, état, conditions d’appuis, présence d’une poutre
retroussée en rive ou avec retombée, le mode d’accroche des alléges et des éléments préfabriqués, etc...) des nez
de plancher et des trémies, a tous niveaux avec coupes de principe et schémas,
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Relevé et diagnostic (nature, composition, épaisseur, état, caractere porteur ou non, détermination de
la capacité portante notamment pour la reprise de nouveaux planchers, pour la réalisation de linteaux, alleges ou
portiques de renforcements, etc. ...) des murs, parois ou voiles de I'ensemble du batiment avec coupes de principe
et schéma, leurs participations ou non au contreventement du batiment,

En complément de la capacité portante a froid, la stabilité et le coupe-feu des structures devront étre
déterminés (planchers, poteaux, poutres et murs, etc...).

Relevés et diagnostic (nature, constitution, état, etc.) des fondations.
o Méthodes non destructives :
Détection des fondations par géoradar ou méthode électromagnétique.
Localisation des armatures et reconnaissance des matériaux.
o Meéthodes destructives (si nécessaires et validées au préalable) :
Réalisation de fouilles manuelles ou mécaniques pour mise a nu des fondations.
Carottages et préléevements pour analyses en laboratoire.

L'implantation des sondages sur site devra impérativement étre validée par le maitre d’ouvrage avant toute intervention.
L'implantation des sondages peut étre adaptée en fonction de I’'occupation des locaux lors de I'intervention de I’entreprise.

Il est par ailleurs précisé que les éléments sondés devront impérativement étre remis en état a I'identique que I'existant.
Le nombre de sondages est laissé au libre choix du prestataire.

Rapport de synthése :

Tous les moyens nécessaires a cette reconnaissance seront mis en ceuvre (auscultation pachométrique, sondages
destructifs, carottages pour essais a la compression et a la traction des bétons, etc...) avec mise au net des relevés et
établissement d’un rapport de diagnostic avec interprétation des résultats et photographies des points particuliers.
Rédaction d’un rapport détaillant :

e Lanature et la géométrie des structures et des fondations.

e |’état apparent et les éventuelles pathologies observées.

e Lesrecommandations pour d’éventuelles investigations complémentaires ou renforcements

Livrables : rapport et plans de repérage au format .pdf

CHAPITRE 4 - DUREE DES MISSIONS

Le délai d’intervention et du rendu des prestations seront fournis par les candidats. Le délai maximum du rendu des
prestations sera de 3 mois a compter de la notification du marché.

CHAPITRE 5 - PRIX DU MARCHE

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon les stipulations de
I'acte d’engagement. Les prix sont réputés fermes et non révisables.

CHAPITRE 6 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
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Le taux des intéréts moratoires sera celui de I'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires auront
commencé a courir, augmenté de deux points.

6.1. FACTURES

Les factures sont a déposer sur : https://portail.chorus-pro.gouv.fr

Les reglements pourront avoir lieu par états d’acomptes mensuels, si ce n’est précisé, une seule situation en fin de
prestation.

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I'article 11.2 du
C.CAG.-P.L.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 200 053 098 00014

- Adresse de facturation :

Direction des ressources matérielles
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

- Comptable assignataire :

Monsieur Le Trésorier des Etablissements Hospitaliers
Cité administrative Lacuée Batiment B

Rue Renée Bonnat

47921 AGEN CEDEX 9

- Code Finess : 470016171

- Code CHORUS/service :

Avec commande : FACM
Sans commande : LSCP

6.2.  AVANCE
Une avance égale a 5% du montant TTC du marché est accordée au Titulaire a sa demande, si les conditions décrites aux
articles R.2191-3 et suivants du code de la commande publique sont remplies. Le titulaire devra présenter une garantie a

premiére demande couvrant le montant de cette avance. La substitution de cette garantie a premiére demande par une
caution personnelle et solidaire sera refusée par le maitre de I'ouvrage.

CHAPITRE 7 - PENALITES DE RETARD

Selon son engagement stipulé dans I'acte d’engagement, le titulaire subit sur ses créances, des pénalités dont le montant
par jour calendaire de retard est fixé a 150 €.
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CHAPITRE 8 - ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du présent
marché.

La décision d'arréter |'exécution des prestations prévue provoque la résiliation du présent marché sans indemnité.

CHAPITRE 9 - DEROGATIONS AU C.C.A.G. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont
apportées aux articles suivants :

Le chapitre 3 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
Le chapitre 12 déroge a I'article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
Le chapitre 13 déroge a I'article 33 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
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