=D

m
=

iR

GROUPEMENT
HOSPITALIER &
TERRITOIRE

AGEN - NERAC

MZZo2 PO

Procédure n°2025-013

Projet d’extension et de réhabilitation de "accueil des
urgences du pble tertiaire des urgences, aménagement d’une
unité Post-urgences, d’'une UHCD, d’un scanner et
démantelement des batiments modulaires au Centre
Hospitalier d’Agen-Nérac

Site de St Esprit

Marché Public pour des prestations intellectuelles
Lot 1 — Diagnostic PEMD

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

60 avenue Gaston Cabannes [ei===}
33 270 FLOIRAC KAp e A
www.kapea-amo.fr —
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE




Projet d’extension et réhabilitation des Urgences — CH Agen-Nérac

Table des matiéeres

CHAPITRE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

1.1. OBJET DE LA CONSULTATION

1.2. PRESENTATION DE L’OPERATION

1.3. ETENDUE DE LA CONSULTATION

1.4. CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS

CHAPITRE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1.  VARIANTES FACULTATIVES

2.2.  VARIANTES OBLIGATOIRES

2.3.  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

CHAPITRE 3 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
3.1. MODIFICATIONS DE DETAILS DU DOSSIER DE CONSULTATION

CHAPITRE 4 - MISSIONS

4.1. ANALYSE DOCUMENTAIRE

4.2.  INVESTIGATIONS SUR SITE

CHAPITRE5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
5.1. DOSSIER DE CANDIDATURE

5.2. DOSSIER D’OFFRE

CHAPITRE 6 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
CHAPITRE 7 - SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
7.1. CRITERES DE JUGEMENT

7.2.  APPRECIATION DU CRITERE PRIX

7.3.  APPRECIATION DE LA VALEUR TECHNIQUE

7.4.  SUITES DONNEES A L’ ANALYSE

CHAPITRE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
CHAPITRE 9 - DUREE DES MISSIONS

CHAPITRE 10 - PRIX DU MARCHE

CHAPITRE 11 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

11.1. FACTURES

11.2. AVANCE

CHAPITRE 12 - PENALITES DE RETARD

CHAPITRE 13 - ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

CHAPITRE 14 - DEROGATIONS AU C.C.A.G. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
CHAPITRE 15 - REGLEMENT DES LITIGES

3
3
6
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

7

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

11

11

11

11
12

12

12

12

ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

CCP n°2025-013 — Lot 1 Diagnostic PEMD

2/12



Projet d’extension et réhabilitation des Urgences — CH Agen-Nérac

CHAPITRE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
1.1. OBIJET DE LA CONSULTATION

Les dispositions du présent CCP sont relatives a la réalisation d’un diagnostic PEMD (Lot 1) dans le cadre du projet d’extension
et de réhabilitation de I'accueil des urgences du pole tertiaire des urgences, aménagement d’une unité Post-urgences, d’une
UHCD, d’un scanner et démantelement des batiments modulaires au Centre Hospitalier d’Agen-Nérac.

Lieux d’exécution des prestations :
Site Saint Esprit du Centre Hospitalier d’Agen-Nérac (47)
Route de Villeneuve
47923 AGEN cedex 9

1.2. PRESENTATION DE L’'OPERATION

1.2.1 POUVOIR ADJUDICATEUR

GHT Lot et Garonne

Direction des achats

Etablissement support : Centre Hospitalier Agen-Nérac
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

1.2.2 MAITRE D’OUVRAGE ET ORDONNATEUR s

Monsieur le Directeur

Centre Hospitalier d’Agen-Nérac
21, Route de Villeneuve

47 923 AGEN

Le Centre Hospitalier d’Agen-Nérac a lancé en 2023 un projet d’extension — réhabilitation de I'accueil des Urgences sur le
batiment principal du site d’Agen Saint-Esprit. Des études de maitrise d’ceuvre ont été stoppées a I'été 2024 au regard de
I’évolution des besoins.

Aujourd’hui il est nécessaire de :
e Relocaliser I'unité Post-Urgences a 20 lits a proximité des urgences pour une meilleure cohérence des soins.
e Agrandir la capacité d’accueil de 'UHCD a 10 lits, contigué aux urgences
e Créer un scanner interventionnel a proximité des urgences permettant I'ouverture aux examens non programmés
des services Urgences, Réanimation, USIP et UNV.
e Démanteler les batiments modulaires.

L’opération consiste en :
e La construction d’environ 965 m? sdp répartie en 450 m? sdp pour 'accueil des urgences + 300 m? pour le pole
tertiaire + 135 m? pour le Post Urgences + une extension de garage de 80 m? sdp,
e Laréhabilitation d’environ 1 790 m? sdp.
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. BATIMENTS
' MODULAIRES

1.2.3 BATIMENTS MODULAIRES

L’opération doit permettre le démantélement des batiments modulaires en I'état situés au SUD :

J-'bitllumnl.

d
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1.2.4 OPERATION DE REHABILITATION ET EXTENSION

L’opération consiste en la réhabilitation d’environ 1 790 m? sdp.

Ces réorganisations nécessitent la délocalisation du péle tertiaire des Urgences avec la construction de locaux neufs
permettant de libérer la surface nécessaire a I'unité Post-Urgences.

Le projet d’extension — réhabilitation des urgences initialement projeté avait été validé par le service et le maitre d’ouvrage
et devra étre intégré tel quel au projet global.

L'élargissement du périmetre de I'opération permettra de planifier les travaux liés a I’extension — réhabilitation des urgences
sans maintien de l'activité dans la zone chantier (transfert temporaire de I'accueil dans le poéle tertiaire libéré aprées
construction de locaux neufs).

Des travaux d’adaptation de I'existant pour permettre les relogements temporaires (accueil des urgences / UHCD) sont
également a prévoir.

Dans un projet d’'amélioration de I'accueil du patient aux urgences, une extension et réorganisation de la zone d’accueil des
patients est envisagée selon les axes suivants :

e |['aménagement extérieur qui devra étre adapté aux flux de personnes (personnels soignants et patients) et de
véhicules au moyen d’un acces direct au parking, avec une aire de dépose couverte accessible aux secours et aux
forces de 'ordre,

e Un véritable espace de prise en charge du patient suffisamment grand et assurant un niveau de confidentialité et
sécurité certain. Plusieurs zones sont a envisager mais toutes devront étre ergonomiques et modulables avec une
possibilité d’isolement.

e Lesespaces d’attente devront étre isolés des espaces de circulation et zones d’accueil,

e Les espaces de circulation devront étre configurés de telle sorte a pouvoir envisager tout changement de flux ou
pouvoir optimiser I'espace et les sens des entrées et sorties.

La contrainte du site oriente les scénarii du programme technique qui sera défini pour la consultation de I'équipe de MOE
de la fagon suivante :

Réhabilitation et réaménagement de I'existant (localisation jaune).

Création d’extension neuves (localisation bleue)
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1.3. ETENDUE DE LA CONSULTATION
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scanner
imtesventionned/ Urgences

Il s'agit d'un marché de prestations intellectuelles au sens de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, passé en
application des articles R2123-1 et R2131-12 du Code de la Commande Publique (CCP).

Il sera conclu par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales - Prestations Intellectuelles
(arrété du 16/09/2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de Prestations Intellectuelles).

Réalisation de prestations similaires : en application de I'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir

adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement un ou plusieurs nouveaux marchés publics, ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires, avec le titulaire du présent marché public. Ces nouveaux marchés publics
doivent étre conclus dans les 3 ans a compter de la notification du marché public initial.

CHAPITRE 2 -

= L’acte d’engagement (A.E.) propre au présent lot ;
= Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) valant document de marché et ses annexes :

o

o

o

o

Arrété du 26 mars 2023
Cerfa + notice
Diagnostic amiante
Plan PS1

Le bordereau des prix unitaires (BPU) propre au présent lot ;
Le mémoire méthodologique du titulaire du présent lot, dans ses dispositions non contraires au présent contrat ;

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles qui constituent le marché prévalent les unes aux autres
par ordre de priorité décroissante :

CCP n°2025-013 — Lot 1 Diagnostic PEMD
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Le calendrier d’exécution des prestations, aprés approbation par le Maitre d’Ouvrage.
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021

CHAPITRE 3 - MISSIONS

Ce diagnostic sera réalisé sur 5 étapes et comprendra une synthése globale :

Phases Désignation

1 Pré-visite du site pour la mission PEMD

2 Etude documentaires

3 Investigations sur site

4 Fourniture des rapports pour la mission PEMD
5 Télédéclaration du cerfa- PLATEFORME PEMD

La mission a pour objet la réalisation d’un diagnostic PEMD conformément aux Décrets n° 2021-821 et 2021-822 du
25 juin 2021 relatifs au diagnostic portant sur la gestion des Produits, Equipements, Matériaux et des Déchets issus
de la démolition ou de la rénovation significative de batiments.

Le diagnostic PEMD a pour but de :
Etre conforme au décret n°2021-872 du 30 juin 2021, et des deux arrétés du 26 mars 2023
Fournir a I’entreprise de travaux un diagnostic opérationnel
Consolider un Cerfa et effectuer la télédéclaration sur la plateforme PEMD

Ce diagnostic constitue le point de départ ‘TO’ d’'une bonne tracabilité de I'ensemble des Produits Equipements
Matériaux Déchets produits dans le cadre de la présente opération, d’ou I'importance d’une bonne qualification,
quantification et localisation de chaque Produit Equipement Matériau Déchet.

3.1. CONTENU DE LA PRESTATION

A- Limite de la prestation

La prestation attendue concerne les éléments suivants :
Partie visible du batiment
Les niveaux en sous-sol (ex : parking, fondations, équipements enterrés)
Les espaces verts y compris cloture, portail, équipements extérieurs, etc.
Les voiries
Déchets non constitutifs du batiment tels que le mobilier, les équipements informatiques et autres déchets
résiduels.

B- Etape 1 : Pré-visite du site
Lors de cette réunion, le diagnostiqueur établira :
Les modalités d’acces,
Les modalités de contrdle et de suivi du chargé d’opération,
Un contréle des habilitations en sous-section 4 (un contrdle sera a prévoir sur site le jour du démarrage de
la prestation)
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Le prestataire effectuera une pré-visite du site afin de qualifier avec le maitre d’ouvrage les éléments suivants :
Date de réalisation du diagnostic complet
Les accés au batiment — période d’acces — clés d’accés — recommandations sur site
Les éléments déménagés, démontés, récupérés par les usagers ou le maitre d’ouvrage avant curage ou
démolition.

C- Etape 2 : Etude documentaire

Le prestataire réalisera une étude documentaire sur la base des documents remis par le maitre d’Ouvrage et
d’investigations complémentaires (A détailler dans le mémoire technique).
L'objectif sera de :

Dater la réalisation de la construction (y compris extension et réhabilitation)

Connaitre le systéme constructif du batiment ainsi que les matériaux mis en ceuvre.

Identifier les zones ayant fait I'objet d’'une extension ou d’une rénovation

Localiser les zones susceptibles de présenter des déchets dangereux, des matériaux souillés

Diagnostics déja effectués

Le rapport devra faire apparaitre la liste des documents consultés

D- Etape 3 : Investigations sur site

Cette étape permet sur la base d’investigations in situ de caractériser et quantifier précisément les gisements de
Produits Equipements Matériaux Déchets, en complément des informations issues de I'’étude documentaire.

Elle permet également de proposer des recommandations pour la dépose sélective des éléments en fonction de la
hiérarchie des modes de traitement.

Des visites de site doivent étre réalisées afin de caractériser les Produits Equipements Matériaux Déchets.

Le diagnostiqueur dresse l'inventaire de I'ensemble des Produits Equipements Matériaux Déchets (y compris les
déchets résiduels) présents sur site selon une méthodologie rigoureuse en conformité avec I’Article 6° du décret 2021-
872 du 30 juin 2021 / Art. R. 126-11 du code de la construction et de I’habitation.

L’objectif de cette étude sera :

Estimation de la nature, la quantité et la localisation des matériaux, produits de construction et équipements
constitutifs des zones impactées par le projet ainsi que leur fonction.

Cette estimation devra prendre en compte les zones existantes impactées par les extension neuves
(notamment toiture terrasse existante, etc...).

De qualifier les déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec
I'indication de la classification du déchet (code de I’environnement).

De qualifier les déchets résiduels issus de I'usage et de I'occupation des batiments.
E- Etape 4 : Réalisation des rapports PEMD

Les rapports devront étre opérationnels pour la phase travaux et répondre a la réglementation en vigueur notamment
I’Article 6° du décret 2021-872 du 30 juin 2021, ils seront complétés par le CERFA 16287-01 :

Table des matieres type a respecter :

1- Présentation de la mission
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1.1 Description de la mission

1.2 Limites de la prestation

1.3 Méthodologie du diagnostic et moyens mis en ceuvre
1.4 Localisation du batiment et périmetre d’étude

1.5 Documents consultés

2-  Synthese

2.1 Tableau de synthese des PEMD et leurs quantitatifs

2.2 Tableau de synthése des PEM potentiellement réemployables (les plus propices au réemploi)
2.3 Tableau de synthese déchets générés par I'ensemble des PEM

2.4 Conclusions

3- Description de la zone

3.1 Présentation générale de la zone et/ou de la parcelle concernée

3.2 Informations sur le maitre d’ouvrage de I'opération de déconstruction ou de rénovation significative

3.3 Informations sur l'auditeur

3.4 Plans du batiment existant

3.5 Précisions connues sur le programme travaux (dont réaménagement)

3.6 Précisions sur les zones polluées ou nécessitant des précautions particulieres

3.7 Sondages ou inspections réalisées. Le diagnostic intervenant sur des zones potentiellement contenant de
I'amiante, le diagnostiqueur devra étre certifié sous section4 ou se faire accompagner par une personne habilitée
sous-section 4 et dans le cadre des dispositions de cet article..

4-  Partie réemploi : Identification des PEM potentiellement réemployables

4.1 Nature et fonction des PEM potentiellement réemployables constitutifs du batiment

4.2 Quantitatif, localisation des PEM potentiellement réemployables (les plus propices au réemploi), et informations
préalables a la qualification

4.3 Indications sur les possibilités de réemploi et identification des filieres de réemploi

4.4 Précautions de gestion des PEM

4.5 Fiches Produits / matériaux destinés au Réemploi intégrant les caractéristiques quantitative/ qualitative /état,
toutes les modalités de déconstruction/démontage/conditionnement etc ... et photos

4.6 Informations complémentaires disponibles qui pourraient permettre de vérifier le potentiel de réemploi des
PEM

5-  Partie déchets : Identification de I’'ensemble des PEM comme s’ils devenaient tous des déchets

5.1 Nature des différents déchets susceptibles d’étre générés lors de la dépose de I'ensemble des PEM par
I'opération

5.2 Quantitatif et localisation des déchets générés par I'ensemble des PEM

5.3 Identification des filieres de gestion et de valorisation des déchets

5.4 Précautions de gestions des déchets

6- Annexes

Attestation d’assurance et qualification du diagnostiqueur
Cerfa et formulaire de diagnostic

Fichier Excel inventaire suivant cerfa et nomenclature PEM
Tableau de conversion

Reportage photo
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F- Etape 5 : Télédéclaration du CERFA site CSTB

Le diagnostic PEMD, et sa déclaration CERFA dans la plateforme numérique du CSTB est obligatoire pour les
opérations de démolition ou de rénovation significative de batiments suivantes :

Opérations concernées par la réglementation

Démolition de batiment ou d'une partie majoritaire de batiment, qui porte sur au moins la moitié de la
surface de plancher des batiments concernés,

Ou

Réhabilitation significative :

elle consiste a détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second ceuvre suivants :

- Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de
l'ouvrage ;

- Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la
rigidité de I'ouvrage ;

- Plus de la moitié des huisseries extérieures ;

- Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;

- Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;

- Plus de la moitié des installations électriques ;

- Plus de la moitié des systémes de chauffage.

Date de dépdt de la demande d'autorisation d’urbanisme ou de travaux ou, a défaut, date d"acceptation
des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux, postérieure au ler juillet 2023.

Surface cumulée de plancher de I'ensemble des batiments concernés > 1000 m2

Ou

Activité agricole, industrielle ou commerciale avec utilisation, stockage, fabrication ou distribution d’une ou
plusieurs substances classées dangereuses

Le prestataire utilisera les éléments de son rapport PEMD pour réaliser la télédéclaration sur la plateforme
numérique PEMD pour le compte du maitre d’ouvrage.
https://plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr/

La plateforme du CSTB :

Le Maitre d’ouvrage confie au prestataire le référencement de son opération sur la plateforme numérique du CSTB.
Le prestataire fournira au maitre d’ouvrage I’ensemble des informations nécessaires afin de pouvoir accéder aux
fonctionnalités de la plateforme.

G- Mission de suivi PEMD

Le diagnostiqueur devra prévoir le suivi de I’entreprise de démolition pour vérifier que le diagnostic PEMD est
respecté.

Le diagnostiqueur devra I'analyse du diagnostic déchets (SOGED) fourni par le démolisseur ou I’entreprise titulaire
de GO afin de vérifier la cohérence avec les indicateurs PEMD.

L’objectif du suivi sera de réaliser le dossier de récolement a la fin de la période de démolition.

H- Réunions

Des réunions seront prévues en présence de tous les acteurs pour chacune des opérations :

Une réunion de démarrage pour caler le planning/ mode opératoire, faire un bilan des documents existants
et présenter I'’équipe de maitrise d’ceuvre,
= Réunion de lancement avec 'entreprise de démolition,

Suivi des indicateurs PEMD durant la période de démolition compris réunions de travail,
= Une réunion de présentation du rapport final. Toutes les remarques réalisées a I'issus de cette réunion et
des différents échanges devront étre intégrées dans le rapport final pour que ce dernier soit validé.

I-  Livrables

Le prestataire devra remettre les éléments suivants :

= 1 rapport PEMD version numérique suivant sommaire par zone :
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e 1 pour lazone réhabilitation de I'accueil des Urgences

e 1 pour les batiments modulaires.
1 rapport de suivi et de bilan en fin d’opération par zone :

e 1 pour la zone réhabilitation de I'accueil des Urgences

e 1 pour les batiments modulaires.
1 rapport de I'ensemble des filieres locales de réemploi- valorisation en lien avec I'opération.
Non — adresse — contact — type de traitement PEMD
Les CERFA a I'issu du diagnostic et pour les récolements en fin de travaux des 2 opérations
L’ensemble des fichiers EXCEL — conversion et quantitatif suivant nomenclature réemploi

CHAPITRE 4 - DUREE DES MISSIONS

Le délai d’intervention et du rendu des prestations seront fournis par les candidats. Le délai maximum de réalisation des
étapes 1 a 4 sera de 3 mois a compter de la notification du marché.

CHAPITRE 5 - PRIX DU MARCHE

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon les stipulations de
I'acte d’engagement. Les prix sont réputés fermes et non révisables.

CHAPITRE 6 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de I'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires auront
commencé a courir, augmenté de deux points.

6.1. FACTURES

Les factures sont a déposer sur : https://portail.chorus-pro.gouv.fr

Les réglements pourront avoir lieu par états d’acomptes mensuels, si ce n’est précisé, une seule situation en fin de
prestation.

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I'article 11.2 du
C.CA.G.-P.l.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 200 053 098 00014

- Adresse de facturation :

Direction des ressources matérielles
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

- Comptable assignataire :
Monsieur Le Trésorier des Etablissements Hospitaliers

Cité administrative Lacuée Batiment B
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Rue Renée Bonnat
47921 AGEN CEDEX 9

- Code Finess : 470016171

- Code CHORUS/service :

Avec commande : FACM
Sans commande : LSCP

6.2. AVANCE

Une avance égale a 5% du montant TTC du marché est accordée au Titulaire a sa demande, si les conditions décrites aux
articles R.2191-3 et suivants du code de la commande publique sont remplies. Le titulaire devra présenter une garantie a
premiére demande couvrant le montant de cette avance. La substitution de cette garantie a premiére demande par une
caution personnelle et solidaire sera refusée par le maitre de I'ouvrage.

CHAPITRE 7 - PENALITES DE RETARD

Selon son engagement stipulé dans I'acte d’engagement, le titulaire subit sur ses créances, des pénalités dont le montant
par jour calendaire de retard est fixé a 150 €.

CHAPITRE 8 - ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du présent
marché.

La décision d'arréter |'exécution des prestations prévue provoque la résiliation du présent marché sans indemnité.

CHAPITRE 9 - DEROGATIONS AU C.C.A.G. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P., sont
apportées aux articles suivants :

Le chapitre 3 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
Le chapitre 12 déroge a I'article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
Le chapitre 13 déroge a I'article 33 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
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