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CHAPITRE 1- OBIJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

1.1. OBIJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation concerne la réalisation d’une investigation pour I’établissement de diagnostics Amiante Avant
travaux, Plomb avant travaux et état parasitaire (Lot 3) dans le cadre du projet d’extension et de réhabilitation de
I'accueil des urgences du pole tertiaire des urgences, aménagement d’une unité Post-urgences, d’'une UHCD, d’un
scanner et démantelement des batiments modulaires au Centre Hospitalier d’Agen-Nérac.

Lieux d’exécution des prestations :
Site Saint Esprit du Centre Hospitalier d’Agen-Nérac (47)
Route de Villeneuve
47923 AGEN cedex 9

1.2. PRESENTATION DE L'OPERATION

Le Centre Hospitalier d’Agen-Nérac a lancé en 2023 un projet d’extension — réhabilitation de I'accueil des Urgences sur le
batiment principal du site d’Agen Saint-Esprit. Des études de maitrise d’ceuvre ont été stoppées a I'été 2024 au regard de
I’évolution des besoins.

En effet, il est aujourd’hui nécessaire de :
e Relocaliser I'unité Post-Urgences a 20 lits a proximité des urgences pour une meilleure cohérence des soins.
e Agrandir la capacité d’accueil de I'UHCD a 10 lits, contigué aux urgences
e Créer un scanner interventionnel a proximité des urgences permettant I'ouverture aux examens non
programmeés des services Urgences, Réanimation, USIP et UNV.

L’opération consiste en :
e La construction d’environ 965 m? sdp répartie en 450 m? sdp pour I’accueil des urgences + 300 m? pour le pdle
tertiaire + 135 m? pour le Post Urgences + une extension de garage de 80 m? sdp,
e La réhabilitation d’environ 1 790 m? sdp.

8 ACCES
o HOPITAL
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Ces réorganisations nécessitent la délocalisation du pdle tertiaire des Urgences avec la construction de locaux neufs
permettant de libérer la surface nécessaire a I'unité Post-Urgences.

L’élargissement du périmétre de I'opération permettra de planifier les travaux liés a I'extension — réhabilitation des
urgences sans maintien de I'activité dans la zone chantier (transfert temporaire de I’accueil dans le péle tertiaire libéré
aprés construction de locaux neufs)

Dans un projet d’amélioration de I'accueil du patient aux urgences, une extension et réorganisation de la zone d’accueil
des patients est envisagée selon les axes suivants :
e L’'aménagement extérieur qui devra étre adapté aux flux de personnes (personnels soignants et patients) et de
véhicules au moyen d’un acceés direct au parking, avec une aire de dépose couverte accessible aux secours et aux
forces de 'ordre,
e Un véritable espace de prise en charge du patient suffisamment grand et assurant un niveau de confidentialité
et sécurité certain. Plusieurs zones sont a envisager mais toutes devront étre ergonomiques et modulables avec
une possibilité d’isolement.
e Les espaces d’attente devront étre isolés des espaces de circulation et zones d’accueil,
e Les espaces de circulation devront étre configurés de telle sorte a pouvoir envisager tout changement de flux ou
pouvoir optimiser I'espace et les sens des entrées et sorties.

La contrainte du site oriente les scénarii du programme technique qui sera défini pour la consultation de I’équipe de MOE
de la fagon suivante :

e zones restructurées a investiguer en vert

e zones extensions a investiguer (TT & extérieurs) en bleu
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1.3. ETENDUE DE LA CONSULTATION

Il s'agit d'un marché de prestations intellectuelles au sens de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, passé en
application des articles R2123-1 et R2131-12 du Code de la Commande Publique (CCP).

Il sera conclu par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales - Prestations
Intellectuelles (arrété du 16/09/2009 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables
aux marchés publics de Prestations Intellectuelles).

Réalisation de prestations similaires : en application de I'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement un ou plusieurs nouveaux marchés publics, ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires, avec le titulaire du présent marché public. Ces nouveaux marchés publics
doivent étre conclus dans les 3 ans a compter de la notification du marché public initial.

CHAPITRE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1. VARIANTES FACULTATIVES

Les candidats sont autorisés a présenter des variantes, dans le respect des dispositions des articles R. 2151-8 du Code
de la Commande Publique (CCP), mais en ayant préalablement répondu a I'offre de base. Dans ce cas un nouvel Acte
d’Engagement sera établi.

Selon les spécificités repérées lors de la visite complete du site, le prestataire pourra étayer son rapport de
compléments aux diagnostics demandés s’il le juge opportun.
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2.2. VARIANTES OBLIGATOIRES
Sans objet
2.3. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité des offres est fixé a 120 jours a compter de la date limite de réception des offres.

CHAPITRE 3- CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Par dérogation a article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles qui constituent le marché prévalent les unes aux autres
par ordre de priorité décroissante :
L’acte d’engagement (A.E.) propre au présent lot ;
Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) valant document de marché et ses annexes :
o Etat de conservation Batiment H
o PlanPS1

L’annexe financiére propre au présent lot ;

Le mémoire méthodologique du titulaire du présent lot, dans ses dispositions non contraires au présent contrat ;
Le calendrier d’exécution des prestations, aprés approbation par le Maitre d’Ouvrage.

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021

CHAPITRE 4 -  MISSIONS

La présente campagne concernant la recherche et la localisation de matériaux ou produits susceptibles de contenir de
I'amiante, du plomb ou d’étre infestés par des passages de termites.

4.1 Diagnostic amiante avant travaux

Les composants des constructions concernées sont les suivants suivant les zones réhabilitées et les extensions projetées
(liste non exhaustive) :

Toitures et étanchéités (zone bleue sous I'emprise des potentielles constructions neuves)
Facades, Menuiseries extérieures, joints, calfeutrement,

Parois verticales intérieures et enduits,

Agencements,

Plafonds et faux plafonds,

Revétements de sols et de murs, colles,

Conduits, canalisations et équipements,

Enrobés des aménagements extérieurs, (zone bleue)

Equipements divers...

Pour ce faire, I'ingénieur qualifié présent sur le site devra effectuer tous les sondages nécessaires a la réalisation de sa
mission.

Il devra, au vu des résultats bruts obtenus, juger de I'utilité d’ajouter des investigations par la réalisation de sondages
destructifs ainsi que par la dépose de certains éléments fixés tels que les radiateurs, les revétements de murs, les
appareils sanitaires, etc. permettant d’identifier les matériaux litigieux nécessaires a I’obtention d’une conclusion précise.

Références réglementaires :
Loi n°® 2004-1343 du 9 décembre 2004,
Décret n° 2010 — 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de I'article L 271-6 du code de la construction et de
I’habitation,
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
I’'amiante dans les immeubles batis.
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Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,

Arrété du 2 Janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition,
Arrété du 21 novembre 2006 définissant les criteres de certification des compétences des personnes physiques
opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles batis et les critéres d’accréditation des
organismes de certification.

Sa mission se décomposera en 2 temps :

Locaux libres d’occupation :

Inspection visuelle pour repérage des matériaux et produits concernés par le programme des travaux et susceptibles
de contenir de I'amiante (arrétés « liste A/B et C » du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013).

Identification des prélevements pouvant étre effectués sans nuire au fonctionnement et a I'état d'occupation des
locaux.

Définition des éventuels sondages destructifs a réaliser, ainsi que de la dépose de certains éléments fixés tels que
radiateurs, revétements de murs, appareils sanitaires, etc. permettant d’identifier les matériaux litigieux nécessaires
a I'obtention d’une conclusion précise.

Locaux occupés :
Planification des inspections a organiser avec le maitre d’ouvrage pour les zones qui sont occupées.

Inspection visuelle pour repérage des matériaux et produits concernés par le programme des travaux et susceptibles
de contenir de I"'amiante (arrétés « liste A/B et C » du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013).

Identification des prélevements pouvant étre effectués sans nuire au fonctionnement et a I'état d'occupation des
locaux.

Définition des éventuels sondages destructifs a réaliser, ainsi que de la dépose de certains éléments fixés tels que
radiateurs, revétements de murs, appareils sanitaires, etc. permettant d’identifier les matériaux litigieux nécessaires
a I'obtention d’une conclusion précise.

A l'issue de cette campagne d’inspection, la présente mission comporte la Rédaction du rapport préliminaire.
Ce premier rapport informera le Maitre d’ouvrage, des éventuelles analyses et investigations a prévoir (suivant Tableau
Al de I'annexe A de la norme NF X46-020 d’Aout 2017) dont il appartiendra au Maitre d’ouvrage de donner suite.

Le Maitre d’ouvrage, au vu du rapport préliminaire, pourra commander le nombre d’analyses nécessaire pour
I’établissement du rapport final.
Les types d’analyses a prévoir conformes aux normes en vigueur seront les suivantes :
Analyse de type M.O.L.P.
Analyse de type M.E.T.
Livrables : rapport et plans de repérage en .pdf

Lors de la remise de I'offre de prix, le prestataire est censé avoir reconnu I'état des lieux et avoir apprécié les difficultés
d’exécution (les batiments concernés par la mission seront rendus accessibles aprés prise de rendez-vous aupres de
I’établissement).

Le prestataire devra obligatoirement prévoir les accés nécessaires aux matériels permettant d’effectuer les sondages sur
le site sans toutefois dégrader les batiments de maniére importante.

Aucune plus-value ne sera accordée pour difficulté d’exécution de la mission, résultant de I'état des lieux.

4.2 Diagnostic termites avant travaux

Ce diagnostic a pour objectif de réaliser I'inspection visuelle relative a la présence de termites dans I’'ensemble des zones
concernées :
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Références réglementaires :
Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004,
Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 133-6 du code de la Construction et de I'Habitation),
Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 (Articles R 133-1 a R 133-7 du code de la Construction et de I’Habitation),
Arrété du 30 octobre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques réalisant

I’état relatif a la présence de termites dans le batiment et les critéres d’accréditation des organismes de certification,
Arrété du 29 mars 2007 définissant le modeéle et la méthode de réalisation de I’état du batiment relatif a la présence
de termites,

Arrété du 14 décembre 2009 modifiant I'arrété du 30 octobre 2006 définissant les critéres de certification des
compétences des personnes physiques réalisant I’état relatif a la présence de termites dans le batiment et les critéres
d’accréditation des organismes de certification,

Norme expérimentales XP P 03-201 relative a I’état du batiment relatif de présence de termites.

Déroulement de la mission :

Inspection pour repérage des matériaux susceptibles de contenir des termites.
Rédaction du rapport. Ce rapport informera le Maitre d’ouvrage, des matériaux susceptibles de contenir des termites
dont il appartiendra au Maitre d’ouvrage de donner suite.

Livrables : rapport et plans de repérage en .pdf

4.3 Diagnostic plomb avant travaux

Ce diagnostic a pour objectif de réaliser I'inspection et les mesures relatives a la présence de plomb dans I'ensemble des
batiments.

Références réglementaires :

Code du travail : principes généraux de prévention, articles L4121-2 ; prévention du risque d’exposition aux agents
cancérogeénes, mutagenes et toxiques pour la reproduction, articles R4412-59 et suivants, articles R4412-152 et
R4412-156 a R4412-161.

NF X 46-035 — sur le Repérage plomb avant travaux dans les revétements et matériaux et produits de construction
(juin 2021).

Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004,

Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique),

Loi n°2004-806 du 9 aolt 2004 relative a la pratique de la santé publique,

Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 (Articles R 1334-11 du code de la santé publique,

Décret n°2006-474 du 25 avril 2006 (Article R. 1334-4 du code de la santé publique),

Décret n°2008-1175 du 13 novembre 2008 modifiant I’article R 271-5 du code de la construction et de |’habitation
Code de la construction et de I'habitation articles R 271-1 a R 271-5 condition d’établissement du DDT et L271-4 3 L
271-6.

Arrété du 21 novembre 2006 définissant les criteres de certification des compétences des personnes physiques
opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les
immeubles d’habitation et les critéres d’accréditation des organismes de certification.

Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.

Déroulement de |la mission :

Inspection pour repérage et mesures de concentration, selon NFX 46-035, des matériaux susceptibles de contenir du
plomb.
Rédaction du rapport. Ce rapport informera le Maitre d’ouvrage, des matériaux susceptibles de contenir du plomb
dont il appartiendra au Maitre d’ouvrage de donner suite.

Livrables : rapport et plans de repérage en .pdf
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CHAPITRE 5 - DUREE DES MISSIONS

Le délai d’intervention et du rendu des prestations seront fournis par les candidats. Le délai maximum du rendu des
prestations sera de 2 mois a compter de la notification du marché.

CHAPITRE 6 - PRIX DU MARCHE

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon les stipulations
de I'acte d’engagement. Les prix sont réputés fermes et non révisables.

CHAPITRE 7 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de I'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires auront
commencé a courir, augmenté de deux points.

7.1. FACTURES

Les factures sont a déposer sur : https://portail.chorus-pro.gouv.fr

Les reglements pourront avoir lieu par états d’acomptes mensuels, si ce n’est précisé, une seule situation en fin de
prestation.

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I’article 11.2 du
C.CA.G.-P.l.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 200 053 098 00014

- Adresse de facturation :

Direction des ressources matérielles
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

- Comptable assignataire :

Monsieur Le Trésorier des Etablissements Hospitaliers
Cité administrative Lacuée Batiment B

Rue Renée Bonnat

47921 AGEN CEDEX 9

- Code Finess : 470016171

- Code CHORUS/service :

Avec commande : FACM
Sans commande : LSCP
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7.2. AVANCE

Une avance égale a 5% du montant TTC du marché est accordée au Titulaire a sa demande, si les conditions décrites aux
articles R.2191-3 et suivants du code de la commande publique sont remplies. Le titulaire devra présenter une garantie
a premiere demande couvrant le montant de cette avance. La substitution de cette garantie a premiére demande par
une caution personnelle et solidaire sera refusée par le maitre de I'ouvrage.

CHAPITRE 8 - PENALITES DE RETARD

Selon son engagement stipulé dans I'acte d’engagement, le titulaire subit sur ses créances, des pénalités dont le montant
par jour calendaire de retard est fixé a 150 €.

CHAPITRE 9 - ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du présent marché.

La décision d'arréter I'exécution des prestations prévue provoque la résiliation du présent marché sans indemnité.

CHAPITRE 10 - DEROGATIONS AU C.C.A.G. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. , sont
apportées aux articles suivants :

Le chapitre 3 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
Le chapitre 12 déroge a I'article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
Le chapitre 13 déroge a I'article 33 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

CCP n°2025-013 — Lot 3 Diagnostics Amiante Plomb Avant travaux et Etat parasitaire 10/ 10



