MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE POUR L'EXTENSION ET LE
REAMENAGEMENT DES URGENCES PSYCHIATRIQUES RHONE METROPOLE -
BATIMENT 501 DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

Annexe au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
REPARTION DES ETUDES D'EXECUTION

Documents & établir PRO | EXE | PAC

Description des ouvrages

Description détaillée des ouvrages et spécifications
techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des X
ouvrages, les contraintes générales de mise en ceuvre, les
conditions d’essais et de réception

Spécifica‘tions complémentaires liées aux mét,hodologies X
propres a |'entreprise, aux marques des matériels
Limites de prestations X
Quantitatif

Cadre de devislquantitatif (quantités calculées par I'auteur X
des plans d’execution)
Devis quantitatif détaillé X

Notes de calcul
Notes de calcul de dimensionnement général X
Notes de calcul d’exécution X
Note de calcul résultant de variantes ou méthodologies X

d’entreprises

Incidences sur les autres corps d'état

Réservations importantes affectant les ouvrages de X
structure
Report des réservations définies par les entreprises X
GENERALITES concernées et visées par la cellule de synthese
Petites réservations, traversées de macgonnerie, fourreaux : X
non reportés sur les plans de structure

Charges a supporter par la structure

e Principaux ouvrages X

e Tous ouvrages X

Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation)

e Besoins principaux X

e Tous ouvrages X

Plans de détail de chantier: supports , accrochages X

Autres incidences X

Choix des matériels et appareillages

Caractéristiques générales : performances, nature,
puissances, débits

¢ Quvrages principaux X

e Tous ouvrages X

Marques et caractéristiques correspondantes, justification X
éventuelle des performances

Locaux techniques

Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux X
et équipements principaux

Caractéristiques et positionnement des matériels X

Marché n° 250111 - Annexe CCTP Répartition des EXE



Plans de détail d’équipement intérieur des locaux :
matériels, gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux
planchers éventuels, socles

Variantes d'entreprise

Adaptation des plans d’exécution consécutive a des X
variantes ou méthodologies propres a I'entreprise

Documents des ouvrages exécutés

Plans conformes a l’'exécution X

Caractéristiques des matériels et appareillages X

Calepinage et coloration

Plans généraux de calepinages et de colorations tous corps X
d'état

Plans architecturaux

Plan de situation X

Plan de masse X

Aménagements extérieurs (voiries — espaces verts) X

Aménagements des divers niveaux (1/50) comportant les
cloisonnements, portes et ouvrages de second ceuvre et X
toutes les cotations

Coupes générales transversales et longitudinales (1/50) X

Coupes et détails de second ceuvre:

e des ouvrages principaux (1/20, 1/10) X

e de tous les ouvrages avec définition des
interfaces entre composants et corps d’état X
(1/20,1/10,1/2, 1)

e adaptation résultant des marques et types
retenus par les entreprises et agréés par les X
MOE

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Implantations des axes, trames, joints de dilatation X

Terrassements

e généraux X

e particuliers X

Canalisations enterrées

e tracés et principaux diamétres X

e tous diametres, niveaux, regards, détails X

PLANS DE Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,...),
FONDATIONS ET parois moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds
OUVRAGES e ouvrages principaux : dimensionnement et
D'INFRASTRUCTURE niveaux (1/100)
e tous ouvrages : dimensionnement, X
implantation, niveaux, cotation (1/50)
Ferraillages (1/50)
¢ nature d’acier, sections d’armature, X
implantation générale
e nomenclatures, fagonnages, calepinage,
guantités a commander
Ouvrages liés aux installations de chantier : plate-formes, X
massifs de grues, etc...
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Relevé contradictoire de l'implantation réelle des fondations
et plans complémentaires correspondants

Injections et rabattements de nappe
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Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Béton armé

Implantation des axes, trames, joints de dilatation

Différents niveaux avec positionnements et
dimensionnements principaux, y compris magonneries
porteuses (1/100)

Différents niveaux et coupes de détails : cotations,
dimensionnements, implantation des trémies, report des X
réservations définies par les entreprises concernées et
visées par la Cellule de Synthése (1/50)

Maconneries porteuses : nature, positionnement (1/50) X

Plans de cloisonnements magonnés X
Ferraillages (1/50)

¢ nature d’acier, sections d’armatures, X
implantation générale

e nomenclatures, faconnages, calepinage,
quantités a commander

Eléments préfabriqués (1/50) :

PLANS DE e résultant de la conception (coffrage et X
STRUCTURE ferraillages généraux)

e résultant de méthodologie propre a I'entreprise X

e nomenclatures, fagonnages, calepinage, X
quantités a commander

Métallique

Implantation des axes, trames, joints de dilatation X

Ouvrages principaux : Positionnements et
dimensionnements principaux (1/100)

Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales : lignes
d’épure, cotations, dimensionnements, nature et qualité
des profilés, détails de principe de conception des X
assemblages, détails de principe de scellements et appuis
(1/50)

Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, X
etc...), des scellements et des appuis

Plans de fagonnage, détails de découpage et de fabrication,
dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, X
nomenclatures
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Plan de toiture avec pentes, chéneaux, gouttieres, descentes X

Détails type X

Plans de calepinage X
COUVERTURE Détails, cas particuliers X
ETANCHEITE Notes de calcul dimensionnements des ouvrages DEP X

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes

Plans de pose

X[ X | X | X

Notes de calculs de dimensionnements
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Plan de repérage et calepinage général sur facades et

coupes
Détails type X
Plans de calepinage détallé toutes facades X
BARDAGE — o=
HABILLAGE DE Détails , cas particuliers X
FACADES

Notes de calcul justificatives selon produits retenus

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes

X | X | X | X

Plans de pose

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Repérage et dimensionnements des ouvrages dans les plans
de niveaux et de facades

Détails type X
Nomenclature détaillée de tous les ouvrages (dimensions,
géomeétrie, équipements)

Détails cas particuliers X
Demandes de réservations

MENUISERIES
EXTERIEURES

Vérification des supports, prise de cotes
Notes de calcul justificative des ouvrages sur la base de
produits utilisés

X| X | XX

Plans d'ensemble et de détail sur la base de produits utilisés

Documents a établir PRO EXE | PAC

Tableau de nomenclature générale des portes et chassis
Plans généraux des agencements X
Détails de réalisation des agencements X
Repérage et calepinage général sur plans et élévations des X
MENUISERIES BOIS | |habillages muraux

ET AGENCEMENTS Plans de calepinage détaillés des habillages muraux X
Détails type de finitions X
Détails cas particuliers de finitions X
Vérification des supports, prise de cotes X
Plans d'atelier pour réalisation des ouvrages X
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Repérage des prestations sur tableaux de finitions X
Détails type X

FAUX PLAEONDS Plans de repérages en relation avec CCTP X
Calepinage X
Détails cas particuliers X
Vérification des supports, prise de cotes X

Documents & établir | PRO | EXE | PAC
Repérage sur plans généraux X
DCJS;EXQESS Plans de calepinage, si besoin X

Vérification des supports, prise de cotes, tracé sur site X

Marché n° 250111 - Annexe CCTP Répartition des EXE
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Repérage des prestations sur plans généraux X

Plans détaillés et de calepinage de tous les ouvrages X
(dimensions, géométrie, équipements)

Détails type X

SERRURERIES — —
Détails cas particuliers X

X

Vérification des supports, prise de cotes

Notes de calcul pour dimensionnements définitifs X

Plans d'atelier pour fabrication X
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Repérage des prestations sur tableaux de finitions X

Plans de repérages en relation avec CCTP X

REVETEMENTS DE Plans de calepinages X
soL Détails divers X

Plans de réservations

X

Vérification des supports, prise de cotes X

Domaine Documents a établir | PRO | EXE | PAC
PEINTURES Tableau de repérage des finitions X

Documents & établir | PRO | EXE | PAC
X

Schéma général et bilan de puissance

Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100) X
i . X X
Implantation des terminaux
P 1/100 | 1/50
Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux
e tracé des réseaux et gaines (bifilaires),
indication des diameétres, débits, sections et X
PLANS DE niveaux principaux
CHAUFFAGE e positionnement des principaux accessoires
VENTILATION (robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, X
CLIMATISATION piéges a sons, etc...)
e coupes et détails nécessaires X

e trongonnage, pieces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des X
appareils, suspensions, accrochages, dispositifs
de dilatation, calfeutrement, isolations

Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de X
régulation et d’équilibrage
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PLANS DE
PLOMBERIE
SANITAIRE

PLANS
D'ELECTRICITE
COURANTS FORTS

Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et

évacuations X
Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100) X
) . X X
Implantation des terminaux
P 1/100 | 1/50
Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux
(1/50)
e tracés de réseaux, indication des diamétres, X
sections et niveaux principaux
e positionnement des principaux accessoires
(robinetterie, dispositifs de réglage, purges,
etc...)
e coupes et détails nécessaires
e trongonnage, piéces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des X
appareillages, suspensions, accrochages,
dispositifs de dilatation, calfeutrement, isolations
e détail des sanitaires X
Documents a établir PRO | EXE | PAC
Schéma général de distribution avec bilans de puissance X
Tracés des principaux chemins de cables X
Implantation des principaux tableaux et appareillages X
(1/100)
Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec X
définition des différents départs, puissances et protections
Vues en plans établies sur fonds de plans architecturaux
(1/50) :
e implantation des tableaux d’étage, tracés des X
chemins de cables
e positionnement des différents appareillages
(luminaires, prises de courant, interrupteurs, X
etc...)
e carnet de cablage
e détails de cablage de puissance,
d’automatismes, de circuit de terre et liaison
équipotentielles
e tracés des circuits terminaux, fourreaux,
nombre et section de cables, plans de cablage X

des tableaux, suspensions, accrochages,
calfeutrements, socles
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PLANS DE
TELEPHONE V.D.I.
RECHERCHE DE
PERSONNES

Implantation

Plans d'implantation sur plans d’architecte des équipements

terminaux X
Coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages X
Plans d’organisation des baies X
Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié X
Cablage de distribution
Schéma de distribution V.D.I X
Tracés des principaux chemins de cables X
Diagramme de I"'autocommutateur X

Carnet de cables (repérages des équipements, tenant,

aboutissant, nombre de paires) X
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires X

par cables
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Implantation
Plans d’implantation sur plans d’architecte des matériels de X
diffusion sonores
Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des X
ouvrages

SONORISATION Cablage de distribution

DISTRIBUTION DE Schéma de distribution X
L'HEURE

Tracés des principaux chemins de cables X
Carnet de cables (repérage des équipements, tenant,
aboutissant, nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires X
par cable
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Implantation
Plans d'implantation sur plans d’architecte des équipements X
terminaux
Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des
ouvrages d’asservissement
Maquettage des écrans opérateurs (sites importants) X
Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et

DETECTION de détection au titre de la norme a charge du
INCENDIE VOL coordonnateur SSI

CONTROLE D'ACCES Cablage de distribution

Schéma de distribution

X

X | X

Tracés des principaux chemins de cables

Carnet de céblage (repérage des équipements, tenant,
aboutissant, nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires X
par cébles
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Schéma de fonctionnalité et principe d’'aménagement des X
PC et liste des points de GTC

Cablage de distribution
Schéma de distribution X
GTC Tracés des principaux chemins de cables X

Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant,
aboutissant, nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires X
par cable
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Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux
(EU, EP, gaz, électricité, téléphone). Diameétres et niveaux X
principaux, zones de raccordement aux réseaux extérieurs

Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux.

PLANS DE VRD Diamétres, niveaux, fils d’eau, positionnement et X
dimensionnement des regards, raccordement aux réseaux
extérieurs
Profils en long, coupes en travers des voiries X
Coupes et détails X

Documents & établir PRO | EXE | PAC

Plans généraux de repérage des plantations X
Détails type X
ESPACES VERTS Détails cas particuliers X
Plan d'implantation détaillée , cotations X
Vérification des supports, prise de cotes X
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