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MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’EXTENSION ET LE 
REAMENAGEMENT DES URGENCES PSYCHIATRIQUES RHONE METROPOLE - 

BATIMENT 501 DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER 

Annexe au Cahier des Clauses Techniques Particulières 

REPARTION DES ETUDES D’EXECUTION 

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

GENERALITÉS 

 Description des ouvrages 

 

Description détaillée des ouvrages et spécifications 
techniques définissant les exigences qualitatives et 
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des 
ouvrages, les contraintes générales de mise en œuvre, les 

conditions d’essais et de réception 

X     

 Spécifications complémentaires liées aux méthodologies 
propres à l’entreprise, aux marques des matériels 

    X 

 Limites de prestations X     
 Quantitatif 

 Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par l’auteur 
des plans d’exécution) 

X     

 Devis quantitatif détaillé   X   
 Notes de calcul 

 Notes de calcul de dimensionnement général X     
 Notes de calcul d’exécution   X   

 Note de calcul résultant de variantes ou méthodologies 
d’entreprises 

    X 

 Incidences sur les autres corps d'état 

 Réservations importantes affectant les ouvrages de 
structure 

X     

 Report des réservations définies par les entreprises 

concernées et visées par la cellule de synthèse 
  X   

 Petites réservations, traversées de maçonnerie, fourreaux : 
non reportés sur les plans de structure 

    X 

 Charges à supporter par la structure       
  • Principaux ouvrages X     
  • Tous ouvrages   X   
 Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation)       
  • Besoins principaux X     
  • Tous ouvrages   X   
 Plans de détail de chantier: supports , accrochages     X 
 Autres incidences     X 
 Choix des matériels et appareillages 

 Caractéristiques générales : performances, nature, 

puissances, débits 
      

  • Ouvrages principaux X     
  • Tous ouvrages   X   

 Marques et caractéristiques correspondantes, justification 
éventuelle des performances 

    X 

 Locaux techniques 

 Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux 

et équipements principaux 
X     

 Caractéristiques et positionnement des matériels   X   



Marché n° 250111 - Annexe CCTP Répartition des EXE  

 

Plans de détail d’équipement intérieur des locaux : 
matériels, gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux 
planchers éventuels, socles 

 

 

 

    X 

 Variantes d'entreprise 

 Adaptation des plans d’exécution consécutive à des 

variantes ou méthodologies propres à l’entreprise 
    X 

 Documents des ouvrages exécutés 

 Plans conformes à l’exécution     X 
 Caractéristiques des matériels et appareillages     X 
 Calepinage et coloration 

 Plans généraux de calepinages et de colorations tous corps 
d'état 

X     

 Plans architecturaux 

 Plan de situation X     

 Plan de masse X     

 Aménagements extérieurs (voiries – espaces verts) X     

 
Aménagements des divers niveaux (1/50) comportant les 
cloisonnements, portes et ouvrages de second œuvre et 
toutes les cotations 

X     

 Coupes générales transversales et longitudinales (1/50) X     

 Coupes et détails de second œuvre:        

  • des ouvrages principaux (1/20, 1/10)  X     

  
• de tous les ouvrages avec définition des 
interfaces entre composants et corps d’état 
(1/20, 1/10, 1/2, 1)  

  X   

  
• adaptation résultant des marques et types 
retenus par les entreprises et agréés par les 
MOE 

    X 

       

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PLANS DE 

FONDATIONS ET 

OUVRAGES 
D'INFRASTRUCTURE 

 Implantations des axes, trames, joints de dilatation X     
 Terrassements       
  • généraux  X     
  • particuliers   X   
 Canalisations enterrées       
  • tracés et principaux diamètres X     
  • tous diamètres, niveaux, regards, détails   X   

 Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,…), 

parois moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds  
      

  • ouvrages principaux : dimensionnement et 
niveaux (1/100)  

X     

  • tous ouvrages : dimensionnement, 
implantation, niveaux, cotation (1/50) 

  X   

 Ferraillages (1/50)       

   • nature d’acier, sections d’armature, 
implantation générale  

  X   

  • nomenclatures, façonnages, calepinage, 

quantités à commander 
    X 

 Ouvrages liés aux installations de chantier : plate-formes, 
massifs de grues, etc… 

    X 
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 Relevé contradictoire de l’implantation réelle des fondations 
et plans complémentaires correspondants 

    X 

 Injections et rabattements de nappe     X 
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Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PLANS DE 
STRUCTURE  

 Béton armé 

 Implantation des axes, trames, joints de dilatation X     

 
Différents niveaux avec positionnements et 
dimensionnements principaux, y compris maçonneries 
porteuses (1/100) 

X     

 
Différents niveaux et coupes de détails : cotations, 
dimensionnements, implantation des trémies, report des 
réservations définies par les entreprises concernées et 
visées par la Cellule de Synthèse (1/50) 

  X   

 Maçonneries porteuses : nature, positionnement (1/50)   X   
 Plans de cloisonnements maçonnés   X   
 Ferraillages (1/50)       

  • nature d’acier, sections d’armatures, 
implantation générale 

  X   

  • nomenclatures, façonnages, calepinage, 
quantités à commander 

    X 

 Eléments préfabriqués (1/50) :       

  • résultant de la conception (coffrage et 
ferraillages généraux) 

  X   

  • résultant de méthodologie propre à l’entreprise      X 

  • nomenclatures, façonnages, calepinage, 
quantités à commander 

    X 

 Métallique 

 Implantation des axes, trames, joints de dilatation X     

 Ouvrages principaux : Positionnements et 
dimensionnements principaux (1/100) 

X     

 

Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales : lignes 

d’épure, cotations, dimensionnements, nature et qualité 

des profilés, détails de principe de conception des 
assemblages, détails de principe de scellements et appuis 
(1/50) 

X     

 Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, 
etc…), des scellements et des appuis 

  X   

 
Plans de façonnage, détails de découpage et de fabrication, 
dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, 
nomenclatures 

    X 

       

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

COUVERTURE  
ETANCHEITE 

 

Plan de toiture avec pentes, chéneaux, gouttières, descentes 
X     

Détails type X     

Plans de calepinage   X   

Détails , cas particuliers   X   

Notes de calcul dimensionnements des ouvrages DEP X     

Demandes de réservations     X 

Vérification des supports, prise de cotes     X 

Plans de pose      X 

Notes de calculs de dimensionnements     X 
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Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

BARDAGE  
HABILLAGE DE 

FACADES 

 

Plan de repérage et calepinage  général sur façades et 
coupes 

X     

Détails type X     

Plans de calepinage détallé  toutes  façades   X   

Détails , cas particuliers   X   

Notes de calcul justificatives selon produits retenus     X 

Demandes de réservations     X 

Vérification des supports, prise de cotes     X 

Plans de pose      X 

       

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

MENUISERIES 
EXTERIEURES 

 

Repérage et dimensionnements des ouvrages dans les plans 
de niveaux et de façades 

X     

Détails type  X     

Nomenclature détaillée  de tous les ouvrages (dimensions, 
géométrie, équipements) 

  X   

Détails cas particuliers   X   

Demandes de réservations     X 

Vérification des supports, prise de cotes     X 

Notes de calcul justificative des ouvrages sur la base de 
produits utilisés 

    X 

Plans d'ensemble et de détail sur la base de produits utilisés     X 

       

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

MENUISERIES BOIS 

ET AGENCEMENTS 

 

Tableau de nomenclature générale des portes et châssis X     

Plans généraux des agencements X     

Détails de réalisation des agencements   X   

Repérage et calepinage général  sur plans et élévations  des 
habillages muraux 

X     

Plans de calepinage détaillés des habillages muraux   X   

Détails type de finitions  X     

Détails cas particuliers de finitions   X   

Vérification des supports, prise de cotes     X 

 Plans d'atelier pour réalisation des ouvrages     X 

       

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

FAUX PLAFONDS  

Repérage des prestations sur tableaux de finitions X     

Détails type X     

Plans de repérages en relation avec CCTP   X   

Calepinage   X   

Détails cas particuliers   X   

Vérification des supports, prise de cotes     X 

       

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

CLOISONS 

DOUBLAGES 
 

Repérage  sur plans généraux X     

Plans de calepinage, si besoin   X   

Vérification des supports, prise de cotes, tracé sur site     X 
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Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

SERRURERIES  

Repérage des prestations sur plans généraux X     

Plans détaillés et de calepinage  de tous les ouvrages 
(dimensions, géométrie, équipements) 

  X   

Détails type  X     

Détails cas particuliers   X   

Vérification des supports, prise de cotes     X 

Notes de calcul pour dimensionnements définitifs     X 

Plans d'atelier pour fabrication     X 

  
 

  
   

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

REVETEMENTS DE 

SOL 
 

Repérage des prestations sur tableaux de finitions X     

Plans de repérages en relation avec CCTP X     

Plans de calepinages   X   

Détails divers   X   

Plans de réservations     X 

Vérification des supports, prise de cotes     X 

  
      

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PEINTURES  Tableau de repérage des finitions X     

  
      

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PLANS DE 
CHAUFFAGE 

VENTILATION 
CLIMATISATION 

 Schéma général et bilan de puissance X     

 Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100) X     

 Implantation des terminaux 
X  

1/100 
X 

1/50 
  

 Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux         

  
• tracé des réseaux et gaines (bifilaires), 

indication des diamètres, débits, sections et 
niveaux principaux 

  X   

  
• positionnement des principaux accessoires 
(robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, 
pièges à sons, etc…)  

  X   

  • coupes et détails nécessaires    X   

  

• tronçonnage, pièces de transformation, 
assemblages, détails de raccordement des 
appareils, suspensions, accrochages, dispositifs 
de dilatation, calfeutrement, isolations 

    X 

 Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de 
régulation et d’équilibrage 

    X 
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Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PLANS DE 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 

 Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et 
évacuations 

X     

 Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100) X     

 Implantation des terminaux 
X  

1/100 
X 

1/50 
  

 Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux 
(1/50)  

      

  • tracés de réseaux, indication des diamètres, 
sections et niveaux principaux  

  X   

  
• positionnement des principaux accessoires 
(robinetterie, dispositifs de réglage, purges, 
etc…)  

  X   

  • coupes et détails nécessaires    X   

  

• tronçonnage, pièces de transformation, 
assemblages, détails de raccordement des 
appareillages, suspensions, accrochages, 
dispositifs de dilatation, calfeutrement, isolations  

    X 

  • détail des sanitaires   X   
       

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PLANS 
D’ELECTRICITE 

COURANTS FORTS 

 Schéma général de distribution avec bilans de puissance X     
 Tracés des principaux chemins de câbles X     

 Implantation des principaux tableaux et appareillages 
(1/100) 

X     

 Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec 
définition des différents départs, puissances et protections 

  X   

 Vues en plans établies sur fonds de plans architecturaux 
(1/50) : 

      

  • implantation des tableaux d’étage, tracés des 
chemins de câbles  

  X   

  
• positionnement des différents appareillages 
(luminaires, prises de courant, interrupteurs, 
etc…)  

  X   

  • carnet de câblage      X 

  
• détails de câblage de puissance, 

d’automatismes, de circuit de terre et liaison 
équipotentielles  

    X 

  

• tracés des circuits terminaux, fourreaux, 
nombre et section de câbles, plans de câblage 
des tableaux, suspensions, accrochages, 

calfeutrements, socles 

    X 

 

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PLANS DE 
TELEPHONE V.D.I. 

RECHERCHE DE 

PERSONNES 

 Implantation 

 Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements 
terminaux 

  X   

 Coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages   X   
 Plans d’organisation des baies   X   
 Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié   X   
 Câblage de distribution 
 Schéma de distribution V.D.I X     
 Tracés des principaux chemins de câbles X     
 Diagramme de l’autocommutateur   X   

 Carnet de câbles (repérages des équipements, tenant, 
aboutissant, nombre de paires) 

    X 

 
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des 

parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires 
par câbles 

    X 
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Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

SONORISATION 

DISTRIBUTION DE 
L’HEURE 

 Implantation 

 Plans d’implantation sur plans d’architecte des matériels de 
diffusion sonores 

X     

 Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des 
ouvrages 

  X   

 Câblage de distribution 

 Schéma de distribution X     
 Tracés des principaux chemins de câbles X     

 Carnet de câbles (repérage des équipements, tenant, 
aboutissant, nombre de paires) 

    X 

 
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des 
parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires 
par câble 

    X 

       

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

DETECTION 

INCENDIE VOL 
CONTROLE D’ACCES 

 Implantation 

 Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements 

terminaux 
  X   

 Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des 
ouvrages d’asservissement 

  X   

 Maquettage des écrans opérateurs (sites importants)   X   

 
Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et 
de détection au titre de la norme à charge du 
coordonnateur SSI 

      

 Cablage de distribution 

 Schéma de distribution X     
 Tracés des principaux chemins de câbles X     

 Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, 
aboutissant, nombre de paires) 

    X 

 
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des 

parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires 
par câbles 

    X 
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GTC 

 Schéma de fonctionnalité et principe d’aménagement des 
PC et liste des points de GTC 

X     

 Câblage de distribution 

 Schéma de distribution   X   
 Tracés des principaux chemins de câbles X     

 Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, 
aboutissant, nombre de paires) 

    X 

 
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des 
parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires 
par câble 

    X 
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Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PLANS DE VRD 

 
Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux 
(EU, EP, gaz, électricité, téléphone). Diamètres et niveaux 
principaux, zones de raccordement aux réseaux extérieurs 

X     

 
Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux. 
Diamètres, niveaux, fils d’eau, positionnement et 
dimensionnement des regards, raccordement aux réseaux 
extérieurs 

  X   

 Profils en long, coupes en travers des voiries   X   

 Coupes et détails   X   

       

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

ESPACES VERTS  

Plans généraux de repérage des plantations X     

Détails type  X     

Détails cas particuliers   X   

Plan d'implantation détaillée , cotations   X   

Vérification des supports, prise de cotes     X 

 


