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CHAPITRE 1 - Objet de la consultation — Dispositions générales

1.1 OBIJET DU MARCHE
Les stipulations du présent marché concernent la réalisation d’une mission de CSPS (Lot 2) dans le cadre de le
reconstruction d’un batiment d’activités enfants et adolescents a Villeneuve sur Lot.

Lieu d’exécution :
25 bis rue du Port de Gajac
47 300 VILLENEUVE SUR LOT

I s’agit d’'un ERP de type W, 5™ catégorie.
L’enveloppe financiere prévisionnelle des travaux est estimée a environ 2 500 000 €.

Le calendrier prévisionnel de I'opération est le suivant :
Signature Marché Moe : Juin 2025

Conception Moe : De Juillet 2025 a Aolt 2026

Consultation des entreprises : Septembre 2026 a Décembre 2026

Travaux : 18 mois y compris période de préparation, OPR et réception, de janvier 2027 a Juillet 2028.
Mise en service du batiment : Septembre 2028.

1.2 CONTEXTE DE L’OPERATION

1.2.1 Décomposition en tranches

L'opération n’est pas décomposée en tranche.

1.2.2 Pouvoir adjudicateur

GHT Lot et Garonne

Direction des achats

Centre hospitalier Agen-Nérac
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

1.2.3 Maitre d’ouvrage

Centre Hospitalier Départemental La Candélie
Route de la Candélie
47480 Pont-du-Casse

1.2.4 Maitrise d’oeuvre

Le maitre d’ceuvre ainsi que ses missions seront précisées ultérieurement aux titulaires des lots.

1.2.5 Ordonnancement, Pilotage et coordination

L’OPC est en cours de sélection.
1.2.6 Contréle technique

Le maitre de I'ouvrage sera assisté du controleur technique agréé dont le nom et les missions seront communiqués
ultérieurement au coordonnateur.

KAP:
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L'Assistance a Maitrise d’Ouvrage - définie a I'article 6 de la loi M.O.P du 12 Juillet 1985, modifiée par I'article 4 de
I'ordonnance n2 2004-566 du 17 juin 2004, sera assurée par :

AMO : KAPEA

KAP=A 60 avenue Gaston Cabannes
33270 FLOIRAC

Etienne BORIES
etienne.bories@kapea-amo.fr

A titre indicatif, la dévolution des travaux est prévue par un marché en lots séparés.

1.3 LOCALISATION

Les stipulations du présent Réglement de la Consultation (R.C.) et Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent un
marché de diagnostic PEMD dans le cadre de le reconstruction d’'un batiment d’activités enfants et adolescents a
Villeneuve sur Lot.

Le site se situe en centre-ville. Il comprend aujourd’hui :

- un batiment en pierres de deux niveaux,
- d’un batiment en RDC avec quelques annexes indépendants
- d’une maison de style habitation de 2 niveaux

La commune de Villeneuve-sur-Lot présente une centre historique classé « site patrimonial remarquable ». Le site se situe
dans le périmetre des sites patrimoniaux historiques et a proximité de I’h6pital de Saint-Cyr classé « monument historique

».

L’activité du site de I’Araucaria comprend le CMP et I'HDJ-CATTP.

L'HDJ - CATTP concerne la prise en charge des enfants en journée ou sur plusieurs demi-journées avec des soins
polyvalents qui combinent un suivi individuel, un accueil institutionnel et des ateliers thérapeutiques en groupe.

Au sein du CMP sont pratiqués des entretiens avec psychiatres, infirmiers, psychologues ou diététiciens, des activités de
groupe, des séances d’éducation thérapeutique du patient et des accompagnements.

Les locaux actuels sont inadaptés au regard d’accessibilité et de sécurité incendie et ne sont pas suffisants pour un accueil
adapté des personnes.

Le projet étudié consiste a reloger les activités sur un nouveau site. Le site identifié s'implantera sur des parcelles
contigués, en cours d’acquisition aupres de divers propriétaires, ainsi que sur une partie du site de I'ancien Hopital Saint-
Cyr.

La parcelle comprend un batiment identifié comme édifice intéressant a valeur patrimonial qui devra impérativement
étre réhabilité dans le cadre de la présente opération.

Les autres batiments existants sur le site pourront étre démolis mais des gabarits et des alighements seront a
maintenir.Les édifices d’intérét patrimonial figurant sur le plan de L’AVAP doivent étre préservés, sauf en cas particulier
de sinistre, et sinon reconstruit a I'identique. Les surélévations et agrandissements ne dénaturant pas la composition
architecturale peuvent étre accordés.

Pour les édifices courant a valeur d’ensemble, les régles imposent leur reconstruction pour préserver la forme urbaine. Il
s’agit d’éviter les dents creuses.

Il est prévu la réahbilitation du batiment d’intérét patrimonial. Les liaisons avec |'’extension feront |'objet d’un
traitement particulier permettant une mise en valeur du batiment conservé. Le batiment courant a valeur d’ensemble
sera démoli mais I'extension devra reprendre son emprise au sol et son alignement sur rue

KAP=A
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1.4 OBIJET DE L’OPERATION
L’opération consiste en la réhabilitation d’un batiment a caractere patrimonial d’environ 150 m? SDO et la construction
d’une extension d’environ 1 000 m? SDO sur un terrain offrant au total 3 071 m?.

L’opération intégre les aménagements extérieurs de la parcelle (parkings, cheminements, jardins, patios...).

CHAPITRE 2 - Pieces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A) Piéces particuliéres :

L’acte d’engagement (A.E.) ;

Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) valant marché ;

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

Le mémoire méthodologique du titulaire, dans ses dispositions non contraires au présent contrat.

B) Pieces générales
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

CHAPITRE 3 Détails des éléments de missions

Les missions confiées au coordonnateur sont :

Pour la phase conception :

Code | Désignation

C1 Respect des principes généraux de prévention

Cc2 Rédaction de la déclaration préalable

c3 Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé

c4 Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage

KAP:
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Code | Désignation

C5 Ouverture du registre journal de coordination

6 Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protection collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales

c7 Définition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier
Avis et remarques sur le dossier de consultation des entreprises rédigé par le maitre d’ceuvre,

C8 notamment au regard de I'autorité que le maitre d’ouvrage confére au coordonnateur vis a vis des
intervenants

Cc9 Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de la phase réalisation

C10 Avis et remarques spécifique sur le dossier de consultation des entreprises Amiante

Pour la phase réalisation :

Code | Désignation

R1 Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier

R2 Tenue a jour du registre journal de coordination

R3 Veille de I'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures
de travail qui interferent

R4 Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé

R5 Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage

RG Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de

coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises
R7 titulaires du lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier

Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier de chaque phase, a une

R8 réunion de coordination des travaux de désamiantage.
Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période de
R9 préparation du chantier avec transmission des observations au maitre d’ceuvre et copie au maitre
d’ouvrage
Inspection commune avant I'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser
R10 les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particulieres de sécurité et de protection

de la santé pour 'ensemble de I'opération

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la mission de
R11 coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé notamment pendant les missions de
désamiantage

Controle de la mise en ceuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence de

R12 L. . . .
matériaux susceptibles de contenir de I'amiante

R13 Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel ou a
proximité duquel est implanté le chantier

R14 Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier

R15 Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires a
la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination

R16 Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des
interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien

R17 Conseils au maitre d’ouvrage quant a la mise en place de coordination de la sécurité et de la protection
de la santé relative a des travaux ayant fait I'objet de réserves pendant la période de parfait achévement

R18 Remise du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage

KAP=A
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CHAPITRE 4 Durée et délais d’exécution

4.1 DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

A titre indicatif, la durée prévisionnelle du marché est d’environ 42 mois :

e 12 mois pour les études du Moe et la consultation des entreprises
e 18 mois de travaux
e 12 mois de GPA

Un ordre de service précisera la date a laquelle le coordonnateur commencera ses missions.

Par dérogation a I'article 13-1 du CCAG Prestations Intellectuelles, I'intervention du coordonnateur débute a la date
fixée par I'ordre de service et s’achéve a la levée de la derniére réserve dans le cadre de la réception des travaux et au
plus tard 3 mois avant I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

4.2 DELAIS D’EXECUTION

Le coordonnateur est tenu d’accomplir les actes relevant de sa mission dans les délais précisés ci-apres :

Code Désignation Délais A compter du
- . , . tout au long de la | date figurant dans
C1 Respect des principes généraux de prévention . & , 8 .
mission I'ordre de service
, . , . , N , . date de lancement du
Cc2 Rédaction de la déclaration préalable avec le maitre d’ouvrage 5 jours chantier
Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en . date de réception du
c3 N s - . 8 jours
matiére de sécurité et de protection de la santé DCE
avant la fin de la
c4 Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage 30 jours période de préparation
de chantier
. . N avant la finde la
C5 Ouverture du registre journal de coordination .
phase conception
Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a ]
R . . . avant la finde la
Ccé I'utilisation des protection collectives, des appareils de levage, des .
. . . . (. phase conception
acces provisoires et des installations générales
c7 Définition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les avant la finde la
personnes autorisées puissent accéder au chantier phase conception
Avis et remarques sur le dossier de consultation des entreprises
cs rédigé par le maitre d’ceuvre intégré au groupement de conception 15 iours date de remise des
réalisation, notamment au regard de I'autorité que le maitre J documents
d’ouvrage confére au coordonnateur vis a vis des intervenants
9 Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de | avant la fin de la
la phase réalisation phase conception
Avis et remarques spécifique sur le dossier de consultation des . date de remise des
C10 . . 15 jours
entreprises Amiante documents
R1 Organisation de la coordination des activités des différentes tout au long du
entreprises présentes sur le chantier chantier
. . . - tout au long du
R2 Tenue a jour du registre journal de coordination . &
chantier
R3 Veille de I'application correcte des mesures de coordination tout au long du
préalablement définies et des procédures de travail qui interférent | chantier
Ra Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination en tout au long du
matiére de sécurité et de protection de la santé chantier

Cah

ier des Clauses Particuliéres n°2025-014 — Lot 2 CSPS

KAP=A




Reconstruction d’un batiment d’activités enfants et adolescents a Villeneuve sur Lot

Code Désignation Délais A compter du
.. . . L. , tout au long du
R5 Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage . &
chantier
Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de
. (. L - . ., |toutaulongdu

R6 la santé dans le plan général de coordination en matiére de sécurité chantier
et de protection de la santé
Communication des plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou

. . . tout au long du

R7 du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer des travaux chantier
présentant des risques particuliers aux autres entreprises
intervenant sur le chantier
Participation avant le lancement de la période de préparation de avant la phase de

R8 chantier, a une réunion de coordination des travaux de 2 jours préparation de
désamiantage chantier
Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les

. ‘. . . . pendant la phase de
entreprises pendant la période de préparation du chantier avec . . .

R9 . . N , . 30 jours préparation du
transmission des observations au maitre d’ceuvre et copie au chantier
maitre d’ouvrage
Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y

R10 compris sous-traitante, afin de préciser les consignes a observer ou 2 iours intervention de chaque
a transmettre, et les observations particuliéres de sécurité et de ] entreprise
protection de la santé pour 'ensemble de I'opération

a l'initiative du
Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que coordonnateur SPS

R11 nécessaire et a minima 1 fois toutes les 2 semaines pour menera | tout au long du
bien la mission de coordination en matiere de sécurité et de chantier et sur
protection de la santé demande expresse

24 h
Controle de la mise en ceuvre des dispositions législatives et
) . ) - . tout au long du

R12 réglementaires en cas de présence de matériaux susceptibles de chantier
contenir de I'amiante
Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation

e . S . , tout au long du

R13 sur le site a I'intérieur duquel ou a proximité duquel est implanté le .

. chantier
chantier
Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires
iy . . tout au long du
R14 pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au .
. chantier
chantier
Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et
B} N T tout au long du

R15 de tous les documents nécessaires a la bonne réalisation des .

N . - chantier
objectifs de la mission de coordination
Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages convocation par le

R16 susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de 8 jours conducteur
maintenance ou d’entretien d’opération
Conseils au maitre d’ouvrage quant a la mise en place de

R17 coordination de la sécurité et de la protection de la santé relative a | période de parfait
des travaux ayant fait 'objet de réserves pendant la période de achevement
parfait achevement

. . ) . .. , . date de réception des

R18 Remise du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage 30 jours

travaux
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CHAPITRE 5 - Conditions d’exécution de la mission

5.1 AUTORITE DU COORDONNATEUR SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous les moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette information doit étre
confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par le maitre
d’ouvrage, apres avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants cités a I'article 1 du présent document est soumis au
Maitre d’Ouvrage.

5.2 MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR SPS
A - Libre acceés
Le coordonnateur SPS a libre acceés :
e au chantier en respectant les principes de sécurité ;

e au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d’ceuvre le cas échéant.

B - Obligations du maitre d’ouvrage

Le maftre d’ouvrage communique au coordonnateur :

e avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et « Elément Projet » ;

e |e nom des chefs d’établissement dont les activités interférent avec le chantier ;

e au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés a l'article 1 du
présent document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

e laliste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier.

Le maitre d’ouvrage remet au coordonnateur tous les documents nécessaires a [’établissement du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.l.U.O.) notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) dés qu’il est

établi.

Le maftre d’ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu’il organise auxquelles ce dernier est systématiquement
invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

C - Dispositions prises par le Maitre d’Ouvrage

Le maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :
o |'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
e tousles documents d’exécution des ouvrages ;
e les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;
o |'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
e la copie des déclarations d’accidents de travail ;
e par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu’ils autorisent a
accéder au chantier ;
e par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.
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Le Maitre d’Ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur :

e de toutes les réunions organisées par le Maitre d’CEuvre ou le responsable de I'Ordonnancement-Coordination-
Pilotage du Chantier (O.P.C.) auxquelles il est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit
adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

o de l'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achevement » prévue par l'article 44.1
du C.C.A.G.-Travaux.

Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous autres documents
et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (entreprises,
maitre d’ceuvre, contrdle technique ...) et en particulier :

e les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre en vue de leur intégration
dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

e par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs.

5.3 CONDITIONS D’EXECUTION

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de S.P.S. doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder |'attestation requise par I'article R. 4532-31 du Code du travail
sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I’occasion de I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-
ci, qui n’est pas du fait du titulaire. Si un suppléant n’a pas été désigné a I'acte d’engagement par le titulaire du marché,
la nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-PI :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter de
la date d’envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 3.4.3 du C.C.A.G.-Pl. Cette demande sera
accompagnée de I'attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. Passé ce délai, le
remplacant est réputé accepté par le maitre d’ouvrage, sous réserve de I'application des articles R.4532-17 a 19
et R.4532-29 du Code du travail ;

- sile maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui proposer
une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce remplagant la résiliation
du marché est prononcée dans les conditions de I’article 32 du C.C.A.G.-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a
rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au maitre
d’ouvrage. Il établit pour cela un proceés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de I’'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre d’ouvrage son programme
prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les réunions, en particulier de
chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque mois, il remet au maitre d’ouvrage un
compte rendu d’avancement de I'exécution de sa mission.

Dés I'ouverture du chantier ou a la signature du marché (R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un exemplaire du Registre
Journal de la Coordination et du Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont
consultables : sur le chantier.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la conclusion
d’un avenant.
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CHAPITRE 6 Garanties financieres

Sans objet.

CHAPITRE 7 Prix

7.1 CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d’engagement.

7.2  VARIATIONS DANS LES PRIX

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules
suivantes :
Cn =15,00% + 85,00% (In m-3/lo m-3)

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision,
- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,
- In : valeur de I'index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

L'index de référence |, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est index ING Index divers dans la
construction - Ingénierie - Base 2010.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n’est
procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la
parution de I'index correspondant.

7.3 CLAUSE DE REEXAMEN

En application de I'article 139.1 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics le marché pourra
étre modifié dans le cas suivant :

e Evolution de la réglementation impactant les missions contractuelles du prestataire
e  Prolongation de la mission du CSPS due a la liquidation judiciaire d’'une entreprise quand cette prolongation est
supérieure a 3 mois.

Dans le cas précité le coordonnateur SPS pourra prétendre au réexamen de sa rémunération en fournissant un devis
détaillé au maitre d’ouvrage. Aprés examen et validation de la demande par le maitre d’ouvrage, un avenant
contractualisera les modifications a apporter au marché.

L’augmentation totale de la rémunération du coordonnateur SPS suite aux cas précités ne pourra excéder 50% du
marché initial.

Aprés examen et validation de la demande par le Maitre d’ouvrage, un avenant contractualisera les modifications a
apporter au marché.

A la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, a condition que cette cession n’entraine pas d’autres
modifications substantielles et ne soit pas effectuées dans le but de soustraire le marché public aux obligations de
publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par I'acheteur
pour la participation a la procédure de passation du marché publicinitial. Dans ce cadre, il doit informer immédiatement
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le pouvoir adjudicateur, en lui transmettant les justificatifs nécessaires (RIB, Kbis ou équivalent, extrait de parution au
Journal Officiel éventuel, PV de décision le cas échéant ..). La cession de marché sera actée par un certificat
administratif, accompagné de justificatifs nécessaires, qui sera notifié au titulaire par ordre de service.

Le réexamen pourra étre mis en ceuvre pendant toute la durée du marché.

Toute autre modification non prévue dans le présent article devra faire I'objet d’un avenant

CHAPITRE 8 Avance

Sans objet, le montant du marché est inférieur a 50 000 €.HT.

CHAPITRE 9 Modalités de reglement des comptes

9.1 ACOMPTES ET PAIEMENT PARTIELS DEFINITIFS

Pendant la période de conception, le réeglement des sommes dues au coordonnateur fera I'objet d’acomptes en fonction
des phases d’intervention définies a I'article 3 du présent document.

Pendant la période de réalisation, I'intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1 mois. Le montant de chaque
acompte sera déterminé par le titulaire sur la base d’un échéancier et d’'un mémoire produit par le coordonnateur et
conformément a la répartition des honoraires définie en annexe du marché.

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues aux articles L 2191-
4 et R 2191-20 a 29 du Code de la Commande Publique.

Un reglement partiel définitif est un réglement non susceptible d'étre remis en cause par les parties aprés son paiement,
notamment lors de |'établissement du solde.

Ainsi, I'acompte correspond au montant des sommes dues au coordonnateur pour l'intervalle compris entre deux
demandes successives, révisé selon les conditions du contrat.

Pour le versement du solde, le coordonnateur adressera son projet de décompte a I’expiration de la période de garantie
de parfait achévement.

9.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I'article 11.2
du C.C.A.G.-P.l.

Le systeme de suivi et de transmission des situations envisagé pour I'ensemble des intervenants de cette opération,
sera précisé par ’AMO.

Informations a utiliser pour la facturation électronique sur CHORUS

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 264 702 689 00011
- Adresse de facturation :

CHD LA CANDELIE

Direction des Ressources Matérielles

Service Achat

47916 AGEN CEDEX 09

- Comptable assignataire :

Monsieur Le Trésorier des Etablissements Hospitaliers

Cité administrative Lacuée Batiment B

Rue Renée Bonnat

47921 AGEN CEDEX 9
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- Code Finess : 470000381
- Code CHORUS/service : E3

9.3 DELAI DE PAIEMENT

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a l'expiration du délai de
paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse. Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou
au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de
garantie, et apres application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation

CHAPITRE 10 - Pénalités

Par dérogation a I'article 14 du CCAG Prestations Intellectuelles :

e  Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus au CCP ou demandés par la maitrise d’ouvrage ou le
conducteur d’opération : 150 €.

e  Pénalités pour absence aux réunions : 150 € par absence.

e  Pénalité pour non-respect des fréquences de passage (moyenne établie sur les 2 derniéres semaines complétes) :
200€ par visite non réalisé indépendamment du non-paiement des prestations non réalisées.

CHAPITRE 11 - Vérification et réception

11.1 MODALITES D’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS

Aucune stipulation particuliere.

11.2 CONDITIONS DE VERIFICATION ET DE RECEPTION DES ELEMENTS DE MISSION

A l'issue des opérations de vérification, le maitre d’ouvrage prend, dans le délai de 2 mois, une décision de réception,

d'ajournement, de réfaction ou de rejet.

Si le maitre d’ouvrage du marché ne notifie pas sa décision dans le délai de 2 mois, les prestations sont considérées
comme recgues, avec effet a compter de I'expiration du délai.

Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes a exécuter, chaque prestation fait I'objet de vérifications
et de décisions distinctes.

Le maitre d’ouvrage prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. La
réception prend effet a la date de notification de la décision de réception au titulaire.

En cas de réception tacite, la date d'effet est I'expiration du délai de 2 mois.

Le maitre d’ouvrage, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent étre recues que moyennant certaines mises au
point, peut décider d'ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire a
présenter a nouveau au maitre d’ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.

Le titulaire doit faire connaitre son acceptation dans un délai de dix jours a compter de la notification de la décision
d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le maitre d’ouvrage a le choix de
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prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent
article, dans un délai de quinze jours courant a partir de la notification du refus du titulaire ou a partir de I'expiration du
délai de dix jours ci-dessus mentionné.

Le silence du maitre d’ouvrage au-dela de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

Si le titulaire présente a nouveau les prestations mises au point, aprés la décision d'ajournement des prestations, le
maftre d’ouvrage dispose a nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, a
compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

Dans le cas ou les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du maitre d’ouvrage, le titulaire dispose
d'un délai de quinze jours a compter de la notification de la décision d'ajournement pour enlever les éventuelles
fournitures livrées au titre des prestations ayant fait I'objet de la décision d'ajournement.

Passé ce délai, ces fournitures peuvent étre évacuées ou détruites par le maitre d’ouvrage, aux frais du titulaire.

Lorsque le maitre d’ouvrage estime que des prestations, sans étre entierement conformes aux stipulations du marché,
peuvent néanmoins étre regues en I'état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle a
I'importance des imperfections constatées. Cette décision doit étre motivée. Elle ne peut étre notifiée au titulaire
qu'aprées qu'il a été mis a méme de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est
réputé I'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le maitre d’ouvrage dispose ensuite de
quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification, le maitre d’ouvrage est réputé
avoir accepté les observations du titulaire.

Lorsque le maitre d’ouvrage estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent
étre recues en |'état, il en prononce le rejet partiel ou total.

En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter a nouveau la prestation prévue par le marché.

Le titulaire dispose d'un délai d'un mois a compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les éventuelles
fournitures livrées au titre des prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent étre détruites ou évacuées
par le maitre d’ouvrage, aux frais du titulaire.

Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le maitre d’ouvrage, et entrant
dans la composition des prestations, est a I'origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché,
le maitre d’ouvrage ne peut prendre une décision d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :

= sile titulaire a, dans un délai de quinze jours a partir de la date a laquelle il a eu la possibilité de les constater,
informé le maitre d’ouvrage des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves
faites des vices cachés ne pouvant étre décelés avec les moyens dont il dispose ;

et que le maitre d’ouvrage a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient
néanmoins étre utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

L'achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre d’ouvrage et
constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

11.3 ACHEVEMENT DE LA PRESTATION

L’achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre d’ouvrage dans
les conditions de I'article 27 du C.C.A.G.-PI et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE 12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a I'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession a titre
non exclusif au profit du Maitre d’Ouvrage. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres
besoins, y compris commercialement.
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La présente clause a pour objet d’organiser la cession par le titulaire du marché de ses droits de propriété intellectuelle
afférents aux Résultats, nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les Résultats, en |'état ou modifiés, de facon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités
d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute hypothese pour les besoins d'utilisation
découlant de I'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

Dans le cadre de cette clause les termes suivants sont entendus comme suit :

* Les « Résultats » désignent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c’est-a-dire tous les éléments, quels
gu'en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de I'exécution des prestations objet du présent
marché, tels que notamment les ceuvres, les bases de données, les données et les informations, les maquettes,
les plans, les études, les productions, les esquisses, les livrables, les rapports, les synthéses, les documents, les
photographies, les images, les visuels, les diagnostics et plus généralement tous les éléments protégés ou non
par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret
des affaires, le droit a I'image ou a la voix des personnes ou le droit a I'image des biens.

Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire des I'appel a la concurrence ou toute consultation écrite
de I'acheteur en vue de la remise d'une offre et qui sont liés directement a I'objet du présent marché.

Les « Connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui
sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux besoins de I'acheteur dans le cadre d'une prestation
intellectuelle et qui appartiennent a I'acheteur, au titulaire ou a des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais
qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les ceuvres de I'esprit,
les bases de données, les marques, les noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modeles, les
inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus
généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de
protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a I'image ou a la voix des personnes ou le droit a I'image
des biens.

* Les connaissances antérieures de I'acheteur sont tous les documents de conception et d’exécution (établis
par les concepteurs et les constructeurs) sur lesquels le titulaire devra établir ses rapports et avis,
conformément au cahier des charges communiquées. Cette liste pourra étre actualisée en cours d’exécution
du marché par I'acheteur par ordre de service.

e Les connaissances antérieures du titulaire (standards ou non) intégrées dans les Résultats ou fournies dans
le cadre de I'exécution du marché devront étre listées dans son offre.

Les droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats et aux Connaissances antérieures, objets du marché sont
répartis entre le Titulaire du marché et I'acheteur conformément aux dispositions du Chapitre 6 du CCAG-PI en vigueur
(arrété du 30 mars 2021, publié le ler avril 2021), devenant donc un document contractuel, précisé et amendé
notamment comme suit :

1: Régime des droits cédés :

Conformément au CCAG-PI, le titulaire céde a I'acheteur, les droits listés a I'article 35 et les droits qui sont nécessaires
pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie,
par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers
du marché et en toute hypothese pour les besoins d'utilisation découlant de I'objet des prestations commandées dans
le cadre du marché.

En complément de ces dispositions, le titulaire autorise I'acheteur a sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise
en ceuvre des résultats et des connaissances antérieures (standards ou non) pour son propre compte, dans les limites
de I'objet du marché.

Dés lors que les Résultats comprennent un des éléments listés a I'article 35-2 (résultat identitaire, résultat promotionnel
ou confidentiel), le titulaire s’engage a ne pas céder les droits afférents a ces Résultats a des tiers et s’interdit d'exploiter
les résultats pour ses propres besoins.

Les droits afférents aux résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit
de l'acheteur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement. Le titulaire s'engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou a I'image
de I'acheteur.

L’acheteur interdit au titulaire d’utiliser et publier les résultats comprenant les connaissances antérieures mises a
disposition par I'acheteur.
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2. Droits moraux :

L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de I'objet du marché, doit se faire
dans le respect des droits moraux de l'auteur. Des lors que cela est techniquement possible, I'acheteur s’engage a
apposer directement sur les reproductions et les représentations des ceuvres de I'esprit, comprises dans les Résultats,
le nom de l'auteur. A cette fin, le titulaire doit préciser a I'acheteur les mentions qu’il souhaite voir apparaitre

CHAPITRE 13 - Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 36 a 42 inclus du C.C.A.G.-
Prestations Intellectuelles.

En cas de non-renouvellement ou de perte de |'attestation de compétence du coordonnateur portant sur les domaines
concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité. De méme, la décision d’arréter I'exécution des
prestations prévue a I'article 13 emporte résiliation du marché sans indemnité.

D’autre part, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 du Décret
n22016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
du travail conformément a I'article 51-1Il du Décret n22016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

13.1 RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L’OUVRAGE

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percrevra aucune indemnité
au titre de cette résiliation.

13.2 DIFFICULTE D’EXECUTION DU MARCHE

Lorsque le titulaire rencontre, au cours de I'exécution des prestations, des difficultés techniques particuliéres, dont la
solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou a la demande du titulaire.

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractéere de force
majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché.

13.3  ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a l'issue
de chaque phase d’intervention du coordonnateur définie ci aprés :

a l'issue de I'établissement de I'APS,

a l'issue de I'établissement de I'APD,

a l'issue de I'établissement du PRO,

a l'issue de la consultation des entreprises.

L’arrét de I’execution des prestations donne lieu a la résiliation du marché sans indemnisation du titutlaire.
13.4 RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou a la protection de
I’environnement ;

b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

c) Le remplagant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé, a défaut de
désignation d’un nouveau remplagant dans un délai d’'un mois, ou de récusation de celui-ci dans un délai d’un
mois ;

d) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-
traitance, ou il n’a pas respecté les obligations |égales relatives aux sous-traitants;
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e) Letitulaire n’a pas produit les attestations d’assurance ;

f)  Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

g) Letitulaire n’a pas communiqué les modifications de réalisation du contrat et ces modifications sont de nature
a compromettre la bonne exécution du marché;

h) Le titulaire s’est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

i) Lutilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par
le titulaire dans I'exécution du marché ;

j)  Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d’une interdiction d’exercer toute profession
industrielle ou commerciale ;

k) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a I'appui
de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché s’averent inexacts.

I) En cas de non renouvellement ou de perte de I'attestation de compétence du coordonnateur portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

m) D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis au maitre d’ouvrage.

Une mise en demeure, assortie d’'un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée
infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite a
présenter ses observations.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre intentées
contre le titulaire.

CHAPITRE 14 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des
articles 1382 a 1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné
par I'exécution du marché.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient
les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

CHAPITRE 15 - Reglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent
étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés
d’une traduction en frangais.

CHAPITRE 16 Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.P., sont
apportées aux articles suivants :

L'article 4.1 déroge a I'article 13.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
L'article 5.3 déroge a I'article 3.4.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L'article 10 déroge a I'article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
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