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CHAPITRE1 - Objet et étendue de la consultation

1.1. OBJET DE LA CONSULTATION

Les stipulations du présent cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent un marché pour un diagnostic PEMD (Lot 3) dans le
cadre de le reconstruction d’un batiment d’activités enfants et adolescents a Villeneuve sur Lot.

L'opération consiste en la réhabilitation d’un batiment a caractére patrimonial d’environ 150 m? SDO et la construction d’une
extension d’environ 1 000 m? SDO sur un terrain offrant au total 3 071 m?.

Lieu d’exécution :
25 bis rue du Port de Gajac
47 300 VILLENEUVE SUR LOT

1.2. ETENDUE DE LA CONSULTATION

Il s'agit d'un marché de prestations intellectuelles au sens de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée passé en application
des articles R2123-1 et R2131-12 du Code de la Commande publique (CCP).

Il sera conclu par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales - Prestations Intellectuelles (Arrété
du 30 mars 2021 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Prestations Intellectuelles).

Réalisation de prestations similaires : en application de I'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement un ou plusieurs nouveaux marchés publics, ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires, avec le titulaire du présent marché public. Ces nouveaux marchés publics doivent étre
conclus dans les 3 ans a compter de la notification du marché public initial.

CHAPITRE 2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Prestations intellectuelles, les pieéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L’acte d’engagement (AE),

- Le présent CCP et ses éventuelles annexes,

- L’annexe financiére (BPU),

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles,

approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

- Lecalendrier d’exécution des prestations aprés approbation par le maitre d’ouvrage,

- L'offre technique du titulaire,

- L’ensemble des livrables qui seront produits par le titulaire en cours d’exécution du marché.

CHAPITRE 3 - Présentation de I'opération

Les stipulations du présent Réglement de la Consultation (R.C.) et Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent un marché
de diagnostic PEMD dans le cadre de le reconstruction d’un batiment d’activités enfants et adolescents a Villeneuve sur Lot.

Le site se situe en centre-ville. Il comprend aujourd’hui :

- un batiment en pierres de deux niveaux,

- d’un batiment en RDC avec quelques annexes indépendants
- d’une maison de style habitation de 2 niveaux

La commune de Villeneuve-sur-Lot présente une centre historique classé « site patrimonial remarquable ». Le site se situe dans
le périmétre des sites patrimoniaux historiques et a proximité de I’hdpital de Saint-Cyr classé « monument historique ».
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L'activité du site de I’Araucaria comprend le CMP et ’'HDJ-CATTP.

L'HDJ - CATTP concerne la prise en charge des enfants en journée ou sur plusieurs demi-journées avec des soins polyvalents qui
combinent un suivi individuel, un accueil institutionnel et des ateliers thérapeutiques en groupe.

Au sein du CMP sont pratiqués des entretiens avec psychiatres, infirmiers, psychologues ou diététiciens, des activités de groupe,
des séances d’éducation thérapeutique du patient et des accompagnements.

Les locaux actuels sont inadaptés au regard d’accessibilité et de sécurité incendie et ne sont pas suffisants pour un accueil adapté
des personnes.

Le projet étudié consiste a reloger les activités sur un nouveau site. Le site identifié s'implantera sur des parcelles contigués, en
cours d’acquisition auprés de divers propriétaires, ainsi que sur une partie du site de I'ancien Hépital Saint-Cyr.

La parcelle comprend un batiment identifié comme édifice intéressant a valeur patrimonial qui devra impérativement étre
réhabilité dans le cadre de la présente opération.

Les autres batiments existants sur le site pourront étre démolis mais des gabarits et des alignements seront a maintenir.Les
édifices d’intérét patrimonial figurant sur le plan de L’AVAP doivent étre préservés, sauf en cas particulier de sinistre, et sinon
reconstruit a I'identique. Les surélévations et agrandissements ne dénaturant pas la composition architecturale peuvent étre
accordés.

Pour les édifices courant a valeur d’ensemble, les regles imposent leur reconstruction pour préserver la forme urbaine. Il s’agit
d’éviter les dents creuses.

Pour le diagnostic PEMD, il est prévu la réahbilitation du batiment d’intérét patrimonial. Les liaisons avec I'extension feront
I'objet d’un traitement particulier permettant une mise en valeur du batiment conservé. Le batiment courant a valeur
d’ensemble sera démoli mais I'extension devra reprendre son emprise au sol et son alignement sur rue
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CHAPITRE 4 - Missions et Rendu des Prestations

Ce diagnostic sera réalisé sur 5 étapes et comprendra une synthése globale :

Phases Désignation

1 Pré—visite du site pour la mission PEMD

2 Etude documentaires

3 Investigations sur site

4 Fourniture du rapport pour la mission PEMD
5 Télédéclaration du cerfa- PLATEFORME PEMD

La mission a pour objet la réalisation d’un diagnostic PEMD conformément aux Décrets n® 2021-821 et 2021-822 du 25 juin
2021 relatifs au diagnostic portant sur la gestion des Produits, Equipements, Matériaux et des Déchets issus de la démolition
ou de la rénovation significative de batiments.

Le diagnostic PEMD a pour but de :

Etre conforme au décret n°2021-872 du 30 juin 2021, et des deux arrétés du 26 mars 2023
Fournir a I'entreprise de travaux un diagnostic opérationnel

Consolider un Cerfa et effectuer la télédéclaration sur la plateforme PEMD

i m

Ce diagnostic constitue le point de départ ‘TO’ d’'une bonne tragabilité de I'ensemble des Produits Equipements Matériaux
Déchets produits dans le cadre de la présente opération, d’ol I'importance d’'une bonne qualification, quantification et
localisation de chaque Produit Equipement Matériau Déchet.
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4.1. CONTENU DE LA PRESTATION

A- Limite de la prestation

La prestation attendue concerne les éléments suivants :
Partie visible du batiment
Les niveaux en sous-sol (ex : parking, fondations, équipements enterrés)
Les espaces verts y compris cloture, portail, équipements extérieurs, etc.
Les voiries
Déchets non constitutifs du batiment tels que le mobilier, les équipements informatiques et autres déchets
résiduels.

B- Etape 1 : Pré-visite du site
Lors de cette réunion, le diagnostiqueur établira :
Les modalités d’acces,
Les modalités de controle et de suivi du chargé d’opération,
Un contrdle des habilitations en sous-section 4 (un contréle sera a prévoir sur site le jour du démarrage de la
prestation)

Le prestataire effectuera une pré-visite du site afin de qualifier avec le maitre d’ouvrage les éléments suivants :
Date de réalisation du diagnostic complet
Les acces au batiment — période d’acces — clés d’accés —recommandations sur site

Les éléments déménagés, démontés, récupérés par les usagers ou le maitre d’ouvrage avant curage ou démolition.

C- Etape 2 : Etude documentaire

Le prestataire réalisera une étude documentaire sur la base des documents remis par le maitre d’Ouvrage et
d’investigations complémentaires (A détailler dans le mémoire technique).
L’objectif sera de :

Dater la réalisation de la construction (y compris extension et réhabilitation)

Connaitre le systeme constructif du batiment ainsi que les matériaux mis en ceuvre.

Identifier les zones ayant fait I'objet d’une extension ou d’une rénovation

Localiser les zones susceptibles de présenter des déchets dangereux, des matériaux souillés

Diagnostics déja effectués

Le rapport devra faire apparaitre la liste des documents consultés

D- Etape 3 : Investigations sur site

Cette étape permet sur la base d’investigations in situ de caractériser et quantifier précisément les gisements de Produits
Equipements Matériaux Déchets, en complément des informations issues de I’étude documentaire.

Elle permet également de proposer des recommandations pour la dépose sélective des éléments en fonction de la
hiérarchie des modes de traitement.

Des visites de site doivent étre réalisées afin de caractériser les Produits Equipements Matériaux Déchets.

Le diagnostiqueur dresse I'inventaire de I'’ensemble des Produits Equipements Matériaux Déchets (y compris les déchets
résiduels) présents sur site selon une méthodologie rigoureuse en conformité avec I’Article 6° du décret 2021-872 du 30
juin 2021 / Art. R. 126-11 du code de la construction et de I’habitation.

L’objectif cette étude sera :
Estimation de la nature, la quantité et la localisation des matériaux, produits de construction et équipements
constitutifs des batiments ainsi que leur fonction
De qualifier les déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec l'indication de
la classification du déchet (code de I’environnement)
De qualifier les déchets résiduels issus de I'usage et de I'occupation des batiments
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E- Etape 4 : Réalisation du rapport PEMD

Le rapport devra étre opérationnel pour la phase travaux et répondre a la réglementation en vigueur notamment I'Article
6° du décret 2021-872 du 30 juin 2021, il sera complété par le CERFA 16287-01 :

Table des matiéres type a respecter :

1-  Présentation de la mission

1.1 Description de la mission

1.2 Limites de la prestation

1.3 Meéthodologie du diagnostic et moyens mis en ceuvre
1.4 Localisation du batiment et périmetre d’étude

1.5 Documents consultés

2-  Synthese

2.1 Tableau de synthése des PEMD et leurs quantitatifs

2.2 Tableau de synthése des PEM potentiellement réemployables (les plus propices au réemploi)
2.3 Tableau de synthése déchets générés par I'ensemble des PEM

2.4 Conclusions

3-  Description du batiment

3.1 Présentation générale du batiment et de la parcelle concernée

3.2 Informations sur le maitre d’ouvrage de I'opération de déconstruction ou de rénovation significative

3.3 Informations sur I'auditeur

3.4 Plans du batiment existant

3.5 Précisions connues sur le programme travaux (dont réaménagement)

3.6 Précisions sur les zones polluées ou nécessitant des précautions particuliéres

3.7 Sondages ou inspections réalisées. Le diagnostic intervenant sur des zones potentiellement contenant de I'amiante,
le diagnostiqueur devra étre certifié sous section4 ou se faire accompagner par une personne habilitée sous-section 4 et
dans le cadre des dispositions de cet article..

4-  Partie réemploi : Identification des PEM potentiellement réemployables

4.1 Nature et fonction des PEM potentiellement réemployables constitutifs du batiment

4.2 Quantitatif, localisation des PEM potentiellement réemployables (les plus propices au réemploi), et informations
préalables a la qualification

4.3 Indications sur les possibilités de réemploi et identification des filieres de réemploi

4.4 Précautions de gestion des PEM

4.5 Fiches Produits / matériaux destinés au Réemploi intégrant les caractéristiques quantitative/ qualitative /état, toutes
les modalités de déconstruction/démontage/conditionnement etc ... et photos

4.6 Informations complémentaires disponibles qui pourraient permettre de vérifier le potentiel de réemploi des PEM

5-  Partie déchets : Identification de I'ensemble des PEM comme s’ils devenaient tous des déchets

5.1 Nature des différents déchets susceptibles d’étre générés lors de la dépose de I'ensemble des PEM par |'opération
5.2 Quantitatif et localisation des déchets générés par I'’ensemble des PEM

5.3 Identification des filieres de gestion et de valorisation des déchets

5.4 Précautions de gestions des déchets

6- Annexes

Attestation d’assurance et qualification du diagnostiqueur
Cerfa et formulaire de diagnostic

Fichier excel inventaire suivant cerfa et nomenclature PEM
Tableau de conversion

Reportage photo
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F- Etape 5 : Télédéclaration du CERFA site CSTB

Le diagnostic PEMD, et sa déclaration CERFA dans la plateforme numérique du CSTB est obligatoire pour les opérations de
démolition ou de rénovation significative de batiments suivantes :

Opérations concernées par la réglementation

Démolition de batiment ou d'une partie majoritaire de batiment, qui porte sur au moins la moitié de la
surface de plancher des batiments concernés,

Ou

Réhabilitation significative :

elle consiste a détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second ceuvre suivants :

- Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de
l'ouvrage ;

- Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la
rigidité de I'ouvrage ;

- Plus de la moitié des huisseries extérieures ;

- Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;

- Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;

- Plus de la moitié des installations électriques ;

- Plus de la moitié des systémes de chauffage.

Date de dépot de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, a défaut, date d'acceptation
des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux, postérieure au ler juillet 2023.

Surface cumulée de plancher de I'ensemble des batiments concernés > 1000 m2

QOu

Activité agricole, industrielle ou commerciale avec utilisation, stockage, fabrication ou distribution d'une ou
plusieurs substances classées dangereuses

Le prestataire utilisera les éléments de son rapport PEMD pour réaliser la télédéclaration sur la plateforme numérique
PEMD pour le compte du maitre d’ouvrage.
https://plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr/

Le Maitre d’ouvrage confie au diagnostiqueur la création de son opération sur la plateforme du CSTB :

Le Maitre d’ouvrage confie au prestataire le référencement de son opération sur la plateforme numérique du CSTB. Le
prestataire fournira au maitre d’ouvrage I'ensemble des informations nécessaires afin de pouvoir accéder aux
fonctionnalités de la plateforme.

G- Mission de suivi PEMD

Le diagnostiqueur devra prévoir le suivi de I'entreprise de démolition pour vérifier que le diagnostic PEMD est respecté.
Le diagnostiqueur devra I'analyse du diagnostic déchets (SOGED) fourni par le démolisseur ou I'entreprise titulaire de GO
afin de vérifier la cohérence avec les indicateurs PEMD.

L’objectif du suivi sera de réaliser le dossier de récolement a la fin de la période de démolition.

H-  Réunions
Des réunions seront prévues en présence de tous les acteurs :
= Une réunion de démarrage pour caler le planning/ mode opératoire, faire un bilan des documents existants et
présenter I'équipe de maitrise d’ceuvre,
Réunion de lancement avec I’entreprise de démolition,

Suivi des indicateurs PEMD durant la période de démolition compris réunions de travail,
= Une réunion de présentation du rapport final. Toutes les remarques réalisées a I'issus de cette réunion et des
différents échanges devront étre intégrées dans le rapport final pour que ce dernier soit validé.

|- Livrables

Le prestataire devra remettre les éléments suivants
= 1rapport PEMD par batiment version numérique suivant sommaire
= 1rapport de suivi et de bilan en fin d’opération
= 1rapport de I'’ensemble des filieres locale de réemploi- valorisation en lien avec I'opération.
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Non — adresse — contact — type de traitement PEMD
Les CERFA a I'issu du diagnostic et pour le récolement en fin de travaux
L'ensemble des fichiers EXCEL — conversion et quantitatif suivant nomenclature réemploi

CHAPITRE S5 - Durée des missions

Le diagnostiqueur devra remettre les livrables attendus sous 3 semaines apres la campagne de sondages.

La mission débute a compter de I'’émission de I'ordre de service.

CHAPITRE 6 - Avance

Il est fait le choix de I'option B prévue au CCAG PI.

Lorsqu’en application du code de lacommande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie
d’une avance, le taux de I'avance correspond aux taux minimums prévus a l’article R.2191-7 du code de la commande
publique pour les marchés (pas de taux a 30% pour les PME mais application des régles du Code commande publique est du
taux fixé ci-dessous a 5% .)

ou a l'article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou a un taux supérieur prévu par les documents particuliers
du marché.

L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Le titulaire devra présenter une garantie a premiére demande couvrant le montant de cette avance. La substitution de cette
garantie a premiére demande par une caution personnelle et solidaire sera refusée par le maitre de I'ouvrage.

CHAPITRE 7 - Prix du marché

Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d’engagement. Les prix sont réputés fermes et non révisables.

CHAPITRE 8 - Modalités de reglement des comptes

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-PI.
Le montant de chaque acompte mensuel relatif a la mission considérée sera déterminé sous forme de pourcentage du montant
initial du marché.

Le dép6dt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation
Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé
cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification du
message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant,
a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise
par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 264 702 689 00011

- Numéro d'engagement juridique : 240429
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- Adresse de facturation :

CHD LA CANDELIE

Direction des Ressources Matérielles
Service Achat

47916 AGEN CEDEX 09

- Comptable assignataire :

Monsieur Le Trésorier des Etablissements Hospitaliers
Cité administrative Lacuée - Batiment B

Rue Renée Bonnat

47921 AGEN CEDEX 9

- Code Finess : 470000381
- Code CHORUS/service : E3

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires auront
commencé a courir, augmenté de deux points.

CHAPITRE9 - Pénalités

Selon son engagement stipulé dans I'acte d’engagement, le titulaire subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par
jour calendaire de retard est fixé a 200 €.

Le titulaire subit des pénalités pour absence en réunion a hauteur de 150 €.

En cas de remise de document incomplet ou erroné le titulaire subit 200€ par jour de retard jusqu’a la reprise du document.
En cas de manquement a ses obligations de sécurité le titulaire subit 200 € sur simple constatation du chargé d’opération AMO,
du chargé d’opération du Maitre d’Ouvrage.

CHAPITRE 10 -Arrét de I’exécution des interventions

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter |'exécution des interventions qui font I'objet du présent marché.
La décision d'arréter I'exécution des prestations prévue provoque la résiliation du présent marché sans indemnité.

CHAPITRE 11 -Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. , sont
apportées aux articles suivants :

Le chapitre 4 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
Le chapitre 13 déroge a I'article 10 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
Le chapitre 14 déroge a I'article 11 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
Le chapitre 15 déroge a I'article 14.2 du CCAG Prestations Intellectuelles
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