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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE DG 1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. - Objet de 'opération

La présente opération consiste en I'exécution de travaux de réfection du local pompes de la station de
traitement des eaux usées (STEU) a Rouvres-en-Woévre (55).

1.2. - Description sommaire des ouvrages

1.2.1 - Ouvrages existants

Le batiment concerné est un local abritant le systtme de pompage des eaux usées arrivant du 3™ RHC
avant traitement dans la STEU. La date de construction de cette infrastructure est 1953.

1.2.2 - Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser comprennent les travaux relatifs a la rénovation compléte du batiment.
Ces travaux comprennent :

e Lareprise de la dalle abritant le local (intérieur et extérieur)
e Lareprise des murs (intérieur et extérieur)

e Lareprise de I'étanchéité du batiment

e Le remplacement des menuiseries

e La mise en place de grilles anti-effractions

Les travaux concernant toute la partie électrique seront réalisés en interne par la régie de I'USID.

ARTICLE DG 2. - DOCUMENTS

2.1. - Documents technigues applicables au marché

2.1.1. - Documentation spécifique du présent marché

- Les présentes D.T.P.,

- Les normes francaises et européennes en vigueur ou projets de normes mis en application ainsi que
tous les DTU,

- L'avis technique du ou des produits ou systémes de produits (procédés employés),

- Les documents cités dans chaque article.

2.1.2. - Documentation générale
Les normes applicables : elles sont citées dans les textes correspondant aux matériaux ou aux procédés
utilisés.

2.1.3. - Calendrier
Dans son offre I'entreprise fournira un calendrier d’exécution des travaux.



2.2. - Plans joints au marché

Il est joint en annexe au présent descriptif un carnet de plans comprenant :

1. Plan de situation
2. Plan de masse

2.3. - Pieces a fournir par le titulaire du marché

2.3.1. - Avant exécution des travaux en phase préparation

- Le plan d'installation de chantier,

- Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux,

- Une attestation sur I’'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations objet du marché a une main d’ceuvre étrangere et, dans |’affirmative, certifiant que ces
salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France,

- Le descriptif détaillé des moyens matériels mis en ceuvre,

- Laliste nominative des personnels,

- Les fiches techniques de matériaux utilisés pour validation.

2.3.2. - Pendant les travaux

L'entrepreneur devra signaler tous changements qu'il croirait utiles d'apporter au projet et adresser
toutes propositions au Maitre d'Oeuvre qui lui notifiera sa décision dans un délai de dix (10) jours.

2.3.3. - Aprés achévement des travaux
Conformément a I'article 40 du CCAG Travauy, il sera fourni au maitre d’ceuvre un rapport final incluant :

- Un dossier d’ouvrage exécuté comprenant les fiches techniques des produits utilisés, ainsi que le(s)
bordereau(x) de suivi de déchets concernant I'évacuation des déchets résultants de la dépose.

- Un dossier des ouvrages exécutés comprenant les fiches produits, spécifications de pose, notice de
fonctionnement, prescription de maintenance, conditions de garantie.

ARTICLE DG 3. - OBLIGATIONS ASSUREES PAR L'ENTREPRENEUR

3.1. - Observations générales

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les
conditions particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux.

Il supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment ceux qui résultent des
réglements en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a I'accés dans une enceinte
militaire et a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et prendra toutes
les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par |I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

Le marché comprend tous les travaux et fournitures nécessaires a I'exécution parfaite, conforme aux regles de
I'art, des ouvrages tels qu'ils résultent :

- soit des indications mentionnées simultanément aux présentes D.T.P. et sur les plans joints,
- soit seulement des indications mentionnées sur I'un ou l'autre des documents.



3.2. - Organisation et installation de chantier

3.2.1. - Préparation du chantier

Le titulaire du présent marché est responsable de l'organisation, de la sécurité et de I'hygiéne du
chantier.
L'implantation des installations ne se fera qu'avec I'accord du service infrastructure de la défense.

3.2.2. - Organisation du chantier

Le titulaire du marché prendra a sa charge la mise en place, I'entretien et le repliement des installations
communes du chantier. Il sera également chargé des installations de distribution provisoire des fluides
et de I'énergie propre du chantier jusqu'aux tableaux terminaux.

Sont a sa charge :
- les ouvrages de protection et de signalisation de chantier.

3.2.3. - Nettoyage et protection des ouvrages

La propreté du chantier et de ses acces sera constamment maintenue et ne devra en aucun cas, du fait
de négligence ou de toutes autres causes, créer des nuisances aux alentours du chantier.

3.2.4. - Installation

Les sujétions correspondantes a l'installation du chantier incombent a I'entrepreneur titulaire du
marché. Les dépenses correspondantes, au titre du marché, a I'installation de chantier, sont comprises
dans les prestations.

Un emplacement disponible pour l'installation du chantier, ainsi que pour le dépdt provisoire des
matériaux sera indiqué par le représentant du SID.

A la fin des travauy, les lieux devront étre remis en état, et ce, avant I’expiration du délai d’exécution.

3.2.5. - Délimitation du chantier

L'entrepreneur délimitera le périmetre du chantier, au titre de I'opération et devra assurer la protection
des personnes aux abords de celui-ci.

3.2.6. - Mise a disposition de sources d'énergie et autres fluides

Installations, branchements :
En accord avec le représentant de |'occupant, le titulaire du marché pourra réaliser dans le poste un
branchement sur le réseau électrique nécessaire aux travaux de I'ensemble de I'opération.

ARTICLE DG 4. - PREVENTION CONTRE L'INCENDIE

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer a ses frais, sous sa responsabilité, les mesures de
protection contre l'incendie, comportant la présence obligatoire sur son chantier :

- d'un extincteur a mousse efficace contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels,
engins et véhicules employés,

- d'un extincteur sur chacun des véhicules ou engins a moteur thermique de son entreprise et/ou
relevant de sa responsabilité.

L'entrepreneur devra désigner par chantier un responsable assurant a tous les arréts de travaux,
I'extinction des feux, le controle des mesures de sécurité notamment I'absence de feux couverts pouvant
étre provoqués par I'emploi d'appareils de chauffage ou de chalumeau.



ARTICLE DG 5. - SUJETIONS PARTICULIERES

5.1. - Détériorations diverses :

e Un état des lieux contradictoire sera effectué par le maitre d’ceuvre et le titulaire afin de
prévenir toute détérioration.

e Au cours des travaux, toutes les détériorations dues a des erreurs de manceuvre d'engins ou de
manipulations qui pourront arriver sur :

- les fournitures entreposées sur le chantier ou a proximité,

- les fournitures hors de leur mise en ceuvre,

- I'environnement du chantier proprement dit, nécessiteront leur remplacement ou leur
réparation et seront a la charge de I'entrepreneur et a ses frais.

De plus, toutes les dégradations sur des réseaux existants, occasionnées par les travaux concernant le
batiment, devront étre reprises par le titulaire.

La remise en état devra étre rapide et dans tous les cas ne devra pas excéder une % journée.

Néanmoins, I'entrepreneur reste responsable de I'enceinte de son chantier et des installations communes.

ARTICLE DG 6. - VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE

Indépendamment de I'examen des plans, I'entrepreneur devra se rendre compte sur place des conditions
exactes d’exécution des ouvrages prévus, des sujétions nécessaires au parfait achévement de I'ensemble
et demander tout éclaircissement et précision supplémentaire qu’il jugerait utiles pour établir son offre de
prix en toute connaissance de cause et sans contestation possible.

Il restera seul responsable des erreurs d’interprétation ou défauts qui pourraient survenir.

Il ne pourra en aucun cas, opposer une imprécision des plans ou du descriptif apres leur remise des offres
pour un ensemble oublié qui mettrait en cause le bon fonctionnement de l'installation. Les quantités,
dimensions notées au titre du présent marché ne sont pas contractuelles.



PARTIE TECHNIQUE

ARTICLE DT 1 - DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser au titre du présent marché concernent :

Reprises de la dalle en sous face

Reprise des murs intérieurs/extérieurs

Réfection étanchéité de la toiture de I'ouvrage

Finition des murs intérieurs

Finition des murs extérieur

Réfection de la peinture des tuyaux de refoulement des eaux usées.
Remplacement des menuiseries

Mise en place de grilles anti-effractions

. Lacréation d’une entrée d’air

10. La création d’une sortie d’air
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ARTICLE DT 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. - Reprise de la dalle en sous face

o Préparation des supports béton ayant pour but d’éliminer les éléments indésirables
préjudiciables a la bonne tenue des revétements appliqués sur I'ensemble des parois
intérieures verticales et horizontales.

Cette préparation s’effectuera par tout moyen approprié (décapage haute ou ultra haute
pression, sablage, pongage, repiquage, purge, etc.) pour supprimer le revétement existant et
I’épaisseur de béton de surface dégradé afin d’atteindre le béton sain.

o Passivation des aciers.
Il conviendra de les dégager sur tout leur tracé et tout leur périmetre. Le dégarnissage
devra étre fait jusqu’a ce qu’apparaissent la partie non corrodée sur une longueur d’au
moins 50 mm. L’élimination des traces de corrosion devra étre totale.

Le produit utilisé devra avoir les caractéristiques suivantes :

- Haute alcalinité, proche de celle du béton (pH 10),
- Exempt de chlorures,

- Forte adhérence sur acier propre,

- Etanche a I'eau, CO2 et chlorures,

- Application au pinceau,

- Température d'application de 5 a 30°C.

o Reprise enduit ciment

2.2.- Reprise des murs intérieurs et extérieurs

Préparation des supports béton (Idem dalle en sous face)
Passivation des aciers (Idem dalle en sous face)

Mise en place d’agrafes au droit des fissures

Reprise enduit ciment

O O O O



2.3.- Réfection de I'étanchéité de la toiture de I'ouvrage

Dépose de I'étanchéité existante compris évacuation en centre de traitement
Poncgage de la dalle

Reprise du bandeau béton

Mise en ceuvre d’'une étanchéité compris retombées, relevés, bandes de solin

O O O O

2.4.- Finition des murs intérieurs

o Application d’une peinture Epoxy en intérieur (Teinte a définir)

2.5.- Finition des murs extérieurs

o Application d’un enduit de finition extérieur (Teinte a définir)

2.6.- Réfection de la peinture des tuyaux de refoulement des eaux usées

o Préparation du support par tout moyen approprié (décapage, sablage, pongage, etc.) pour
supprimer le revétement existant (Teinte a définir)

o Application d’une peinture antirouille

o Application d’une peinture époxy métal

2.7.- Remplacement des menuiseries

o Dépose des menuiseries existantes
o Reprise des embrasures de la porte et des fenétres
o Fourniture et pose de nouvelles menuiseries en Aluminium
e Impostes vitrées ouvrantes sur chassis a soufflet avec ouverture déportée a I'aide d’un
ferme imposte a cable dans une gaine rigide fixée au chassis et sur une poignée ou une
manivelle.
e Porte en aluminium avec fermeture 3 points
o Fourniture et pose de tablettes en Aluminium

2.8.- Sécurisation du local

o Fourniture et pose de grilles anti-effractions au niveau des impostes.

2.9.- La création d’une entrée d’air

o Réalisation d’un carottage de diameétre 125 mm
o Fourniture et pose de deux grilles d’aérations anti rongeurs

2.10.-La création d’une sortie d’air

o Réalisation d’un carottage ou modification d’une baie existante pour installation d’un extracteur
d’humidité fournis et posé par la régie de I'USID (les dimensions seront données aprés achat de
I'extracteur).

2.11.- Evacuation des déchets

o Les déchets provenant des travaux seront répartis de la maniere suivante :

- Les gravats et autres déchets, seront évacués en décharge adaptée



2.12.- Remise en état de la zone de travail

Avant de quitter le chantier, I'entreprise s’assurera de faire un nettoyage complet de la zone de travail
mais aussi aux abords de celui-ci. Il est demandé que cet entretien soit fait quotidiennement sur les
abords du chantier.

ARTICLE DT 3 - REMISE DE DOCUMENT

Le titulaire du présent marché devra la fourniture d’un dossier d’ouvrage exécuté (DOE) comprenant :
° Les fiches techniques des produits mis en ceuvre,

. Les bordereaux de suivi de déchets ainsi que le certificat d’acceptation préalable de
traitement du déchet par son prestataire,

° Les spécifications de pose,
° Prescriptions de maintenance,
. Conditions de garantie.
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Plan de situation STEU Rouvres-en Woévre
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