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REAMENAGEMENT DE L'ACCES

ISAE-SUPAERO / CANAL DU MIDI

CDPGF

LOT 01 TERRASSEMENT-VRD-GO

N° DESIGNATION Unité Qté P.U HT Prix Total HT

II.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

II.1.1 - Préparation du PIC ens -  €                            

II.1.2 - Moyens d'accès ens -  €                            

y compris station de lavage ens 1 -  €                           

II.1.3 - Réalisation et entretien des clôtures de chantier ens -  €                            

y compris protections des arbres et candélabre U -  €                           

II.1.4 - Bureaux de chantier mois -  €                            

II.1.5 - Locaux pour le personnel de chantier mois -  €                            

II.1.6 - Branchement de chantier ens -  €                            

II.1.7 - Panneaux de chantier U -  €                            

II.1.8 - Moyens de levage ens -  €                            

II.1.9 - Gestion des déchets de chantier ens -  €                            

II.1.10 - Nettoyage de chantier ens -  €                            

II.1.11 - Replis de la base de vie et remise en état ens -  €                            

SOUS-TOTAL Installations de chantier 0,00 €

II.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

II.2.1 - Constat d'état des lieux ens -  €                            

II.2.2 - Nettoyage et débroussaillage du terrain m2 -  €                            

II.2.3 - Démolitions en haut de la butte

Démolition du mur yc purge des fondations m2 -  €                           

Démolition du massif en pied de mur ens -  €                           

II.2.4 - Dépose et démolition du portillon de l'entrée existante côté ISAE

Démolition de la rampe m2 -  €                           

Dépose du portillon + ouvrage serrurerie ens -  €                           

II.2.5 - Dépose et démolition du portillon de l'entrée existante côté CANAL

Démolition de la rampe m² -  €                           

Démolition de l'escalier ens -  €                           

Reprise du talus m² -  €                           

Apport de terre végétale m3 -  €                           

SOUS-TOTAL Travaux préparatoires 0,00 €

II.3 - TERRASSEMENTS ET REMBLAIS

II.3.1 - Terrassements et remblais généraux

II.3.1.1 - Décapage de la terre végétale et des revêtements existants sur 20 cm m2 -  €                            

II.3.1.2 - Terrassements en pleine masse

II.3.1.2.1 - Terrassements complémentaires en déblais pour espaces verts m2 -  €                            

II.3.1.2.2 - Remblais m3 -  €                            

y compris remblais pied d'escalier m3 -  €                            

II.3.1.2.3 - Couche de forme (PF1)

Enrobé végétal - 30 cm D3 m2 -  €                            

Dallage en béton balayé - 30 cm D3 m2 -  €                            

II.3.2 - Terrassements et remblais pour tranchées

II.3.2.1 - Terrassements pour réseaux enterrés – CFO/Cfa/ECL ml -  €                            

II.3.2.2 - Remblais pour réseaux enterrés – CFO/Cfa/ECL ml -  €                            

II.3.3 - Evacuation des deblais m3 -  €                            

SOUS-TOTAL Terrassements et remblais 0,00 €

II.4 - RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS

II.4.1 - Réseaux éléctriques - Courant Fort

II.4.1.1 - Fourreaux d'alimentation CFO ml -  €                            

II.4.1.2 - Chambre de tirage CFO U -  €                            

II.4.2 - Réseaux éléctriques - Courant Faible

II.4.2.1 - Fourreaux d'alimentation Cfa ml -  €                            

II.4.2.2 - Chambre de tirage Cfa U -  €                            

II.4.3 - Réseaux éléctriques - Eclairage

II.4.3.1 - Fourreaux d'alimentation ECL ml -  €                            

II.4.3.2 - Massifs bornes d'éclairage U -  €                            

II.4.3.3 - Massifs candélabre U -  €                            

II.4.4 - Ouvrages divers

II.4.4.1 - Massifs mât caméra U -  €                            

II.4.4.2 - Réhausse des chambres de tirage existantes

Dalle de répartition m2 -  €                           

Elevations m2 -  €                           

Tampons U -  €                           

SOUS-TOTAL Réseaux enterrés extérieurs 0,00 €

II.5 - OUVRAGES DE GROS ŒUVRE SUR LA BUTTE ET D'AMENAGEMENTS DE SURFACES

II.5.1 - Ouvrages de gros œuvre sur la butte

II.5.1.1 - Mission G3 ens -  €                            

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE  (C.D.P.G.F.) 

LOT 01 : TERRASSEMENT - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS - GROS ŒUVRE
Les quantités sont données à titre indicatif. Les entreprises devront impérativement les vérifier et remplir la colonne dédiée.
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II.5.1.2 - Fondations par micropieux U -  €                            

II.5.1.3 - Têtes de micropieux U -  €                            

II.5.1.4 - Longrines

LG 20x40HT ml -  €                           

LG 20x75HT ml -  €                           

II.5.1.5 - Dalle portée sur longrines m2 -  €                            

II.5.1.6 - Poteaux en béton armé ml -  €                            

II.5.1.7 - Poutres en béton armé ou précontraint ml -  €                            

II.5.1.8 - Dalle en béton armé m2 -  €                            

II.5.2 - Traitements de surface

II.5.2.1 - Remblais de réglage de plateforme

Enrobé végétal - 15 cm GNT 0/20 m2 -  €                           

Dallage en béton balayé - 15 cm GNT 0/20 m2 -  €                           

II.5.2.1 - Enrobé végétal

Enrobé végétal sur dalle béton m2 -  €                           

Enrobé végétal sur remblais m2 -  €                           

II.5.2.3 - Bordures en acier CORTEN ml -  €                            

II.5.2.4 - Bordures acier affleurantes ml -  €                            

II.5.2.5 - Dallage en béton balayé m2 -  €                            

II.5.2.6 - Apport de terre végétale pour espaces verts m3 -  €                            

II.5.2.7 - Gravier en pied d'escalier m2 -  €                            

II.5.3 - Ouvrages divers

II.5.3.1 - Clous podotactiles ens -  €                            

II.5.3.2 - Clôture rigide dito existant ml -  €                            

SOUS-TOTAL Ouvrages de gros œuvre sur la butte et d'aménagements de surfaces 0,00 €

II.6 - PRESTATIONS ANNEXES

II.6.1 - Etudes - Plans d'exécution ens -  €                            

II.6.2 - Epreuves et essais ens -  €                            

II.6.3 - Documents de recolement ens -  €                            

II.6.4 - Remise en état des abords ens -  €                            

II.6.5 - Nettouage des extérieurs ens -  €                            

SOUS-TOTAL Prestations annexes 0,00 €

0,00 €

-  €                            

-  €                            

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

NOTA

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux 

faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir 

les travaux qui lui incombent.

L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article, la quantité et le prix unitaire.

MONTANT TOTAL BASE TTC

MONTANT TOTAL BASE HT

TVA à 20%
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