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REAMENAGEMENT DE L'ACCES
ISAE-SUPAERO / CANAL DU MIDI

CDPGF

LOT 01 TERRASSEMENT-VRD-GO

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (C.D.P.G.F.)

LOT 01 : TERRASSEMENT - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS - GROS CEUVRE

Les quantités sont données a titre indicatif. Les entreprises devront impérativement les vérifier et remplir la colonne dédiée.

REAMENAGEMENT DE L'ACCES ISAE-SUPAERO / CANAL DU MIDI

N° DESIGNATION Unité Qté P.UHT Prix Total HT
1.1 -|INSTALLATIONS DE CHANTIER
11.1.1 -|Préparation du PIC ens - €
11.1.2 -[Moyens d'accés ens - €
y compris station de lavage ens 1 - €
11.1.3 -|Réalisation et entretien des clotures de chantier ens - €
y compris protections des arbres et candélabre U - €
11.1.4 -|Bureaux de chantier mois - €
11.1.5 -[Locaux pour le personnel de chantier mois - €
11.1.6 -|Branchement de chantier ens - €
11.1.7 -|Panneaux de chantier u - €
11.1.8 -|Moyens de levage ens - €
11.1.9 -|Gestion des déchets de chantier ens - €
11.1.10 -|Nettoyage de chantier ens - €
11.1.11 -|Replis de la base de vie et remise en état ens - €
SOUS-TOTAL Installations de chantier 0,00 €
1.2 -|TRAVAUX PREPARATOIRES
11.2.1 -|Constat d'état des lieux ens - €
11.2.2 -[Nettoyage et débroussaillage du terrain m2 - €
11.2.3 -| Démolitions en haut de la butte
Démolition du mur yc purge des fondations m2 - €
Démolition du massif en pied de mur ens - €
11.2.4 -[Dépose et démolition du portillon de I'entrée existante coté ISAE
Démolition de la rampe m2 - €
Dépose du portillon + ouvrage serrurerie ens - €
11.2.5 -|Dépose et démolition du portillon de I'entrée existante coté CANAL
Démolition de la rampe m? - €
Démolition de I'escalier ens - €
Reprise du talus m? - €
Apport de terre végétale m3 - €
SOUS-TOTAL Travaux préparatoires 0,00 €|
11.3 -|TERRASSEMENTS ET REMBLAIS
11.3.1 -[Terrassements et remblais généraux
1.3.1.1- Décapage de la terre végétale et des revétements existants sur 20 cm m2 - €
1.3.1.2 - Terrassements en pleine masse
11.3.1.2.1- Terrassements complémentaires en déblais pour espaces verts m2 - £
1.3.1.2.2 - Remblais m3 - €
y compris remblais pied d'escalier m3 - £
11.3.1.2.3 - Couche de forme (PF1)
Enrobé végétal - 30 cm D3 m2 - £
Dallage en béton balayé - 30 cm D3 m2 - £
11.3.2 -[Terrassements et remblais pour tranchées
11.3.2.1 - Terrassements pour réseaux enterrés — CFO/Cfa/ECL ml - £
1.3.2.2- Remblais pour réseaux enterrés — CFO/Cfa/ECL ml - €
11.3.3 -|Evacuation des deblais m3 - €
SOUS-TOTAL Terrassements et remblais 0,00 €
11.4 -|[RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS
11.4.1 -[Réseaux éléctriques - Courant Fort
1.4.1.1- Fourreaux d'alimentation CFO ml - €
11.4.1.2 - Chambre de tirage CFO U - £
11.4.2 -[Réseaux éléctriques - Courant Faible
1.4.2.1- Fourreaux d'alimentation Cfa ml - €
11.4.2.2 - Chambre de tirage Cfa U - £
11.4.3 -[Réseaux éléctriques - Eclairage
1.43.1- Fourreaux d'alimentation ECL ml - €
1.4.3.2- Massifs bornes d'éclairage U - £
1433 - Massifs candélabre u - €
11.4.4 -|Ouvrages divers
1.4.4.1 - Massifs mat caméra u - €
1.4.4.2 - Réhausse des chambres de tirage existantes
Dalle de répartition m2 - €
Elevations m2 - €
Tampons U - €
SOUS-TOTAL Réseaux enterrés extérieurs 0,00 €
11.5 -|OUVRAGES DE GROS CEUVRE SUR LA BUTTE ET D'AMENAGEMENTS DE SURFACES
11.5.1 -|Ouvrages de gros ceuvre sur la butte
1.L5.1.1- Mission G3 ens - €
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1.5.1.2 - Fondations par micropieux V) - £
1L5.1.3 - Tétes de micropieux U - £
1.5.1.4 - Longrines
LG 20x40HT ml - €
LG 20x75HT ml - €
11L5.1.5 - Dalle portée sur longrines m2 - £
1.5.1.6 - Poteaux en béton armé ml - €
1L5.1.7 - Poutres en béton armé ou précontraint ml - £
11.5.1.8 - Dalle en béton armé m2 - €
11.5.2 -| Traitements de surface
1L5.2.1 - Remblais de réglage de plateforme
Enrobé végétal - 15 cm GNT 0/20 m2 - €
Dallage en béton balayé - 15 cm GNT 0/20 m2 - €
1L5.2.1 - Enrobé végétal
Enrobé végétal sur dalle béton m2 - €
Enrobé végétal sur remblais m2 - €
11.5.2.3 - Bordures en acier CORTEN ml - €
11.5.2.4 - Bordures acier affleurantes ml - €
11.5.2.5 - Dallage en béton balayé m2 - £
1L5.2.6 - Apport de terre végétale pour espaces verts m3 - £
1L5.2.7 - Gravier en pied d'escalier m2 - £
11.5.3 -|Ouvrages divers
1L5.3.1- Clous podotactiles ens - £
1L5.3.2 - Cloture rigide dito existant ml - £
SOUS-TOTAL Ouvrages de gros ceuvre sur la butte et d'aménagements de surfaces 0,00 €|
11.6 -|PRESTATIONS ANNEXES
11.6.1 -|Etudes - Plans d'exécution ens - €
11.6.2 -[Epreuves et essais ens - €
11.6.3 -|Documents de recolement ens - €
11.6.4 -|Remise en état des abords ens - €
11.6.5 -[Nettouage des extérieurs ens - €
SOUS-TOTAL Prestations annexes 0,00 €
MONTANT TOTAL BASE HT 0,00 €
TVA a 20% - €
MONTANT TOTAL BASE TTC - €

NOTA

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition compleéte de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article, la quantité et le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes a celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener a leur terme les travaux

faisant I'objet de la présente étude.
Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra étre, le cas échéant, complété par I'Entreprise, compte tenu de I'étude réalisée et de I'appréciation qui lui est laissée pour définir
les travaux qui lui incombent.

L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
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